Nº DE ORDEN	DOCUMENTOS SUSTANCIALES	LOS TRIGALES S.A.	DEPÓSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SAN CRISTÓBAL DE BERNARDA GONZÁLEZ	AO POTI S.A.	PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA SAMANIEGO
1	Formulario de Presentación de la Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	CUMPLE	CUMPLE-ACTIVO SIPE	CUMPLE-ACTIVO SIPE	CUMPLE
3	Garantía de Mantenimiento de Oferta - Monto	CUMPLE-GS.30.000.000	CUMPLE-GS.36.000.000	CUMPLE-GS.32.400.000	CUMPLE-GS.30.000.000
4	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	CUMPLE	CUMPLE-ACTIVO SIPE	CUMPLE-ACTIVO SIPE	CUMPLE
5	Constancia del SIPE (en caso que lo hubiere)	NO PRESENTA	PRESENTA-NRO1461103	PRESENTA-NRO1464071	NO PRESENTA

5. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Seguidamente se procede a ubicar las ofertas susceptibles de ser analizadas luego de la descalificación de la firma FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A., en orden numérico de menor a mayor, según el cuadro que se detalla a continuación:

Item	Descripcion del Bien	Precio Referencial	Cantidad Maxima	Variacion Porcentual %	LOS TRIGALES S.A.		Variacion Porcentual %	DEPOSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN CRISTOBAL DE BERNARDA GONZALEZ		Variacion Porcentual %	AO POTI S.A.		Variacion Porcentual %	PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA SAMANIEGO	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Arena Lavada	60.000	15.000	-43	34.333	514.995.000	-40	35.933	538.995.000	-29	42.533	637.995.000	-27	44.000	660.000.000
					Total	514.995.000		Total	538.995.000		Total	637.995.000		Total	660.000.000

6. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

Posteriormente, se realizaron solicitudes de documentación formal a los siguientes oferentes, para que la presenten en un plazo máximo de 24 horas contadas a partir de la recepción de la nota:

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Dr. Juan Carlos Martínez Montalbetti
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Asunción

Lic. Marcelo Manduello
Director General
Dirección General de Gabinete

Ing. Jorge R. Samaniego
Director
Dirección de Vialidad