Municipalidad del Distrito de Villeta
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta - Paraguay
Tel. 0225 952 333 / 0225 952 225 Email: uoc_munivilleta@hotmail.com
VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2017 - IDNº 332.383

"CONSTRUCCION DE COMEDOR TIPO 1 EN LA ESC. BASICA N° 6.388 NARANJAISY"

OFERENTES				EL SUIZO RUC N° 4118614-1		CONSTRUSUR RUC N° 3999934-3		SICAN CONSTRUCCIONES RUC N° 2435291-8		RC SERVICIOS GENERALES RUC N° 1482653-4	
ITEM N°	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.1	**Preparación de la obra**										
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	93,74	3.531	330.996	5.000	468.700	5.000	468.700	6.108	572.564
1.1.2	Replanteo	m2	93,74	2.943	275.877	3.000	281.220	4.196	393.333	6.413	601.155
1.2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	13	231.045	3.003.585	300.000	3.900.000	301.818	3.923.634	329.120	4.278.560
1.3	**Estructura de H° A°**										
1.3.1	Zapatas Pilares de Hº Aº	m3	1,2	1.227.140	1.472.568	1.400.000	1.680.000	1.474.440	1.769.328	1.604.460	1.925.352
1.3.2	Vigas de Galería de Hº Aº	m3	0,42	1.231.848	517.376	1.500.000	630.000	1.647.030	691.753	1.849.485	776.784
1.3.3	Viga cumbrera	m3	1,04	1.290.698	1.342.326	1.700.000	1.768.000	1.792.230	1.863.919	1.849.485	1.923.464
1.3.4	Encadenados de H° A° - Inferior	m3	1,68	902.994	1.517.030	1.250.000	2.100.000	1.279.080	2.148.854	1.553.640	2.610.115
1.3.5	Encadenados de H° A° - Superior	m3	1,89	902.994	1.706.659	1.250.000	2.362.500	1.279.080	2.417.461	1.553.640	2.936.380
1.4	**Muros de nivelación**										
1.4.1	De 0,30 cm. armada	m2	16,04	100.151	1.606.422	115.000	1.844.600	116.325	1.865.853	135.036	2.165.977
1.5	Relleno y apisonado de interiores	m3	17,63	62.381	1.099.777	72.000	1.269.360	88.000	1.551.440	82.280	1.450.596
1.6	**Aislación asfaltica**										
1.6.1	De paredes	m2	46,1	16.478	759.636	20.000	922.000	23.169	1.068.091	29.201	1.346.166
1.7	**Muros de elevación**										
1.7.1	De 0,15 para revocar	m2	69,46	54.667	3.797.170	62.000	4.306.520	64.473	4.478.295	75.020	5.210.889
1.7.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	84,14	58.198	4.896.780	65.000	5.469.100	68.873	5.794.974	75.020	6.312.183
1.7.3	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	42	10.475	439.950	12.000	504.000	14.850	623.700	23.740	997.080
1.8	**Pilares**										
1.8.1	De 0,35 x 0,35 visto para corredor	ml	10,4	73.209	761.374	100.000	1.040.000	104.439	1.086.166	109.505	1.138.852
1.9	**Techo**										
1.9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	120	190.674	22.880.880	190.000	22.800.000	210.000	25.200.000	232.239	27.868.680
1.10	**Revoques**										
1.10.1	De paredes interior y exterior a una capa	m2	139	16.478	2.290.442	12.000	1.668.000	17.222	2.393.858	34.727	4.827.053
1.10.2	De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°	m2	50,29	25.306	1.272.639	32.000	1.609.280	35.838	1.802.293	55.700	2.801.153
1.10.3	De pilares de H° A°	m2	5,38	42.372	227.961	60.000	322.800	60.000	322.800	71.680	385.638
1.11	Contrapiso de H° de cascotes	m2	89,74	17.243	1.547.387	22.000	1.974.280	24.442	2.193.425	32.146	2.884.782
1.12	Piso de baldosa calcarea	m2	89,74	52.965	4.753.079	70.000	6.281.800	75.500	6.775.370	75.171	6.745.846
1.13	Zocalo calcareo	ml	55,9	13.536	756.662	12.000	670.800	18.816	1.051.814	21.646	1.210.011
1.14	**Aberturas de madera**										

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2017 - IDNº 332.383

"CONSTRUCCION DE COMEDOR TIPO 1 EN LA ESC. BASICA N° 6.388 NARANJAISY"

OFERENTES				EL SUIZO RUC N° 4118614-1		CONSTRUSUR RUC N° 3999934-3		SICAN CONSTRUCCIONES RUC N° 2435291-8		RC SERVICIOS GENERALES 1482653-4	R
1.14.1	Puerta madera de 1,10 x 2,10 - tablero	und.	1	882.750	882.750	942.905	942.905	1.259.500	1.259.500	1.418.120	1.41
1.14.2	Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	und.	2	380.171	760.342	452.905	905.810	540.540	1.081.080	546.920	1.09
1.15	**Aberturas metálicas**										
1.15.1	Ventanas tipo balancines	m2	12,6	180.081	2.269.021	850.000	10.710.000	249.326	3.141.508	286.044	3.60
1.15.2	Puerta 0,80x2,10	m3	1,68	180.081	302.536	510.000	856.800	249.326	418.868	286.044	48
1.16	**Alfeizar de ventanas**										
1.16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	40,6	7.651	310.631	8.000	324.800	10.032	407.299	16.577	67
1.17	**Pinturas**										
1.17.1	De paredes a la cal	m2	139	5.885	818.015	7.000	973.000	8.049	1.118.811	8.034	1.11
1.17.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	12,42	8.945	111.097	10.000	124.200	12.707	157.821	12.584	15
1.17.3	De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares a la cal	m2	50,29	6.356	319.643	7.000	352.030	8.957	450.448	10.043	50
1.17.4	De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámico	m2	14,28	14.948	213.457	18.000	257.040	21.196	302.679	16.069	21
1.17.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	84,14	8.945	752.632	10.000	841.400	12.707	1.069.167	12.584	1.05
1.17.6	De tejuelones con barniz	m2	120	8.121	974.520	10.000	1.200.000	11.454	1.374.480	12.584	1.51
1.17.7	De abertura de madera con barniz	m2	5,67	13.536	76.749	12.000	68.040	19.187	108.790	16.069	
1.18	Revestido de Azulejos	m2	6,09	38.841	236.542	38.000	231.420	50.482	307.435	61.186	3
1.19	Vidrios dobles	m2	12,6	135.355	1.705.473	98.000	1.234.800	136.400	1.718.640	147.206	1.8
1.20	**Desague Pluvial**										
1.20	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	36,6	50.611	1.852.363	65.000	2.379.000	65.000	2.379.000	68.002	2.4
1.21	Instalación eléctrica	gl	1	2.660.020	2.660.020	2.000.000	2.000.000	3.400.000	3.400.000	3.901.040	3.9
1.22	Artefactos electricos	gl	1	1.894.970	1.894.970	2.057.095	2.057.095	2.150.000	2.150.000	2.386.240	2.3
1.23	**Instalación Sanitaria**										
1.23.1	Agua Corriente	gl	1	264.825	264.825	350.000	350.000	350.000	350.000	1.525.000	1.5
1.23.2	Desague Cloacal	gl	1	1.471.250	1.471.250	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.238.500	7.2
1.23.3	Pileta de Cocina con grifería	gl	1	460.207	460.207	350.000	350.000	650.000	650.000	9.324.325	9.3
1.24	Limpieza final	m2	93,74	3.531	330.996	5.000	468.700	5.000	468.700	7.126	6
					TOTAL:	**75.924.613**		**92.000.000**		**93.699.287**		**122.66**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CYNTHIA GIMENEZ
ENCARGADA U.O.C.
MUNICIPALIDAD DE VILLETA