MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES
UOC

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS 06/2013 "REFACCION Y REMODELACION DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL ESTIGARRIBIA "

ID Nº: 263818

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	Descripción	DERLIS MENCIA CONSTRUCCIONES						ARQ. MANUEL ESQUIVEL C						IPYAPY SRL						AR CONSULTORES & ASOC.						YKUA SAKA SRL					
		Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Movilización e instalación del obrador.			gl.	1	9.000.000	9.000.000			gl.	1	24.000.000	24.000.000			gl.	1	10.000.000	10.000.000			gl.	1	24.255.000	24.255.000			gl.	1	7.729.672	7.729.672
2	Cartel de obra			gl.	1	3.450.000	3.450.000			gl.	1	1.000.000	1.000.000			gl.	1	2.000.000	2.000.000			gl.	1	2.273.040	2.273.040			gl.	1	1.600.000	1.600.000
3	Piso cerámico			M2.	280	127.500	35.700.000			M2.	280	15.000	4.200.000			M2.	280	90.000	25.200.000			M2.	280	98.466	27.570.480			M2.	280	82.242	23.027.760
4	Zócalo cerámico			ml.	200	29.400	5.880.000			ml.	200	10.000	2.000.000			ml.	200	40.000	8.000.000			ml.	200	46.108	9.221.600			ml.	200	52.640	10.528.000
5	Pilares de ladrillo visto			Und.	3	975.000	2.925.000			Und.	3	80.000	240.000			Und.	3	1.500.000	4.500.000			Und.	3	555.218	1.665.654			Und.	3	1.960.000	5.880.000
6	Cimiento perimetral			M3.	38	513.000	19.494.000			M3.	38	104.000	3.952.000			M3.	38	400.000	15.200.000			M3.	38	356.895	13.562.010			M3.	38	476.000	18.088.000
7	Mesada de cocina			Und.	1	2.700.000	2.700.000			Und.	1	287.500	287.500			Und.	1	10.000.000	10.000.000			Und.	1	384.102	384.102			Und.	1	2.352.000	2.352.000
8	Mampostería de 0,15			M3.	58	94.500	5.481.000			M3.	58	30.000	1.740.000			M3.	58	90.000	5.220.000			M3.	58	60.661	3.518.338			M3.	58	162.400	9.419.200
9	Balancines			Und.	5	525.000	2.625.000			Und.	5	28.500	142.500			Und.	5	300.000	1.500.000			Und.	5	175.329	876.645			Und.	5	504.000	2.520.000
10	Artefactos sanitarios			gl.	1	2.250.000	2.250.000			gl.	1	460.000	460.000			gl.	1	1.500.000	1.500.000			gl.	1	762.300	762.300			gl.	1	2.000.000	2.000.000
11	Canaleta moldurada			ml.	20	90.000	1.800.000			ml.	20	14.000	280.000			ml.	20	80.000	1.600.000			ml.	20	74.151	1.483.020			ml.	20	84.000	1.680.000
12	Cimiento de PBC			M3.	38	513.000	19.494.000			M3.	38	650.000	24.700.000			M3.	38	500.000	19.000.000			M3.	38	300.762	11.428.956			M3.	38	476.000	18.088.000
13	Mampostería de nivelación			M2.	21	177.000	3.717.000			M2.	21	230.000	4.830.000			M2.	21	60.000	1.260.000			M2.	21	93.333	1.959.993			M2.	21	196.000	4.116.000
14	Aislación horizontal			M3.	50	37.500	1.875.000			M3.	50	32.500	1.625.000			M3.	50	15.000	750.000			M3.	50	59.097	2.954.850			M3.	50	49.452	2.472.600
15	Aislación vertical con hidrófugo			M2.	60	73.500	4.410.000			M2.	60	56.000	3.360.000			M2.	60	30.000	1.800.000			M2.	60	49.411	2.964.660			M2.	60	54.233	3.253.980
16	Compactación de terreno			M2.	280	15.000	4.200.000			M2.	280	46.000	12.880.000			M2.	280	60.000	16.800.000			M2.	280	79.002	22.120.560			M2.	280	14.000	3.920.000
17	Contrapiso de casco			M2.	280	39.000	10.920.000			M2.	280	65.000	18.200.000			M2.	280	20.000	5.600.000			M2.	280	56.064	15.697.920			M2.	280	62.630	17.536.400
18	Pilares de ladrillo visto 0,35 x 0,35			Und.	3	1.275.000	3.825.000			Und.	3	780.000	2.340.000			Und.	3	2.000.000	6.000.000			Und.	3	555.218	1.665.654			Und.	3	1.960.000	5.880.000
19	Manposteria de 0,15			M3.	58	94.500	5.481.000			M3.	58	119.500	6.931.000			M3.	58	90.000	5.220.000			M3.	58	60.661	3.518.338			M3.	58	162.400	9.419.200

20	Envarillado manp. 0,15			ml.	32	22.500	720.000			ml.	32	31.000	992.000			ml.	32	70.800	2.266.000			ml.	32	18.642	596.544			ml.	32	52.648	1.684.480
21	Colocación de balancines			Und.	3	52.500	157.500			Und.	3	65.000	195.000			Und.	3	70.000	210.000			Und.	3	55.440	166.320			Und.	3	280.000	840.000
22	Instalación eléctrica, tomas			Und.	6	108.000	648.000			Und.	6	82.500	495.000			Und.	6	80.000	480.000			Und.	6	67.914	407.484			Und.	6	106.400	638.400
23	Artefactos fluorescentes 1x40			Und.	6	127.500	765.000			Und.	6	295.000	1.770.000			Und.	6	80.000	480.000			Und.	6	187.740	1.126.440			Und.	6	168.000	1.008.000
24	Artefactos fluorescentes 2x40			Und.	5	187.500	937.500			Und.	5	354.000	1.770.000			Und.	5	80.000	400.000			Und.	5	331.254	1.656.270			Und.	5	274.400	1.372.000
25	Reflector 300w con resorte metálico			Und.	8	750.000	6.000.000			Und.	8	259.500	2.076.000			Und.	8	600.000	4.800.000			Und.	8	220.374	1.762.992			Und.	8	582.400	4.659.200
26	Ducha eléctrica			Und.	1	600.000	600.000			Und.	1	295.000	295.000			Und.	1	500.000	500.000			Und.	1	248.094	248.094			Und.	1	168.000	168.000
27	Tablero principal			Und.	1	3.600.000	3.600.000			Und.	1	1.416.000	1.416.000			Und.	1	2.000.000	2.000.000			Und.	1	1.524.600	1.524.600			Und.	1	504.000	504.000
28	Desagüe cloacal, conexión cloacal baño			Und.	1	3.000.000	3.000.000			Und.	1	648.000	648.000			Und.	1	4.000.000	4.000.000			Und.	1	776.160	776.160			Und.	1	392.000	392.000
29	Ducto ventilación en techo			Und.	1	975.000	975.000			Und.	1	648.000	648.000			Und.	1	200.000	200.000			Und.	1	665.280	665.280			Und.	1	840.000	840.000
30	Extractor de aire			Und.	1	1.200.000	1.200.000			Und.	1	378.000	378.000			Und.	1	500.000	500.000			Und.	1	353.430	353.430			Und.	1	616.000	616.000
31	Pozo ciego p=3m diam= 1,60			Und.	2	6.000.000	12.000.000			Und.	2	4.104.000	8.208.000			Und.	2	6.000.000	12.000.000			Und.	2	3.922.380	7.844.760			Und.	2	2.800.000	5.600.000
32	Cámara séptica			Und.	2	4.500.000	9.000.000			Und.	2	3.672.000	7.344.000			Und.	2	2.500.000	5.000.000			Und.	2	2.820.510	5.641.020			Und.	2	1.624.000	3.248.000
33	Registro 0,45x0,45			Und.	6	412.500	2.475.000			Und.	6	345.500	2.073.000			Und.	6	600.000	3.600.000			Und.	6	302.564	1.815.384			Und.	6	196.000	1.176.000
34	Des engrasador en cocina			Und.	1	442.500	442.500			Und.	1	162.000	162.000			Und.	1	1.000.000	1.000.000			Und.	1	153.846	153.846			Und.	1	95.200	95.200
35	Cañería de PVC 100			ml.	60	45.000	2.700.000			ml.	60	32.500	1.950.000			ml.	60	40.000	2.400.000			ml.	60	52.668	3.160.080			ml.	60	72.800	4.368.000
36	Rejilla de piso sifonada			Und.	2	112.500	225.000			Und.	2	86.500	173.000			Und.	2	300.000	600.000			Und.	2	70.686	141.372			Und.	2	50.400	100.800
37	Mampara de vidrio en baño func.			M2.	3	900.000	2.700.000			M2.	3	1.150.000	3.450.000			M2.	3	600.000	1.800.000			M2.	3	181.566	544.698			M2.	3	207.200	621.600
38	Cierre de manposteria de 0,15			gl.	1	720.000	720.000			gl.	1	130.000	130.000			gl.	1	3.000.000	3.000.000			gl.	1	316.040	316.040			gl.	1	280.000	280.000
39	Colocación de puerta exist. En oficina			Und.	1	225.000	225.000			Und.	1	80.000	80.000			Und.	1	900.000	900.000			Und.	1	110.880	110.880			Und.	1	392.000	392.000
40	Instalación puerta de vidrio 1,50 x 2,10			Und.	1	2.400.000	2.400.000			Und.	1	2.600.000	2.600.000			Und.	1	1.600.000	1.600.000			Und.	1	2.494.800	2.494.800			Und.	1	1.344.000	1.344.000
41	Esmerilado de vidrio			M2.	4	240.000	960.000			M2.	4	52.000	208.000			M2.	4	700.000	2.800.000			M2.	4	47.817	191.268			M2.	4	84.000	336.000
42	Colocación dintel de ho			Und.	1	360.000	360.000			Und.	1	200.000	200.000			Und.	1	2.000.000	2.000.000			Und.	1	179.487	179.487			Und.	1	168.000	168.000
43	Base alisado cemento para piso cerámica			M2.	280	47.250	13.230.000			M2.	280	45.000	12.600.000			M2.	280	30.000	8.400.000			M2.	280	56.064	15.697.920			M2.	280	50.400	14.112.000
44	Piso cerámico			M2.	280	127.500	35.700.000			M2.	280	130.000	36.400.000			M2.	280	90.000	25.200.000			M2.	280	96.466	27.010.480			M2.	280	82.242	23.027.760
45	Zócalos cerámicos			ml.	200	29.400	5.880.000			ml.	200	42.000	8.400.000			ml.	200	40.000	8.000.000			ml.	200	46.188	9.237.600			ml.	200	30.364	6.072.800

46	Colocación de artículos sanitarios			gl.	1	1.305.000	1.305.000			gl.	1	580.000	580.000			gl.	1	6.000.000	6.000.000			gl.	1	512.820	512.820			gl.	1	952.000	952.000
47	Revoque de mampostería con hidrófugos			M2.	180	36.000	6.480.000			M2.	180	50.000	9.000.000			M2.	180	35.000	6.300.000			M2.	180	40.411	8.093.980			M2.	180	30.240	5.443.200
48	Reposiciona de vidrios rotos 3mm.			M3.	2	285.000	570.000			M3.	2	110.000	220.000			M3.	2	90.000	180.000			M3.	2	119.889	239.778			M3.	2	280.000	560.000
49	Ventana de vidrio 10 mm. Perf. Alum. s/mesada			Und.	1	1.170.000	1.170.000			Und.	1	2.600.000	2.600.000			Und.	1	5.000.000	5.000.000			Und.	1	2.189.880	2.189.880			Und.	1	392.000	392.000
50	Revoque de cimiento			M3.	112	33.750	3.780.000			M3.	112	50.000	5.600.000			M3.	112	35.000	3.920.000			M3.	112	49.411	5.534.032			M3.	112	30.240	3.386.880
51	Mesada para cocina con pileta acero inoxidable 2 bochas			Und.	1	5.250.000	5.250.000			Und.	1	2.800.000	2.800.000			Und.	1	2.000.000	2.000.000			Und.	1	4.851.984	4.851.984			Und.	1	1.254.400	1.254.400
52	reposición canaleta modurada			ml.	20	90.000	1.800.000			ml.	20	80.000	1.600.000			ml.	20	90.000	1.800.000			ml.	20	74.151	1.483.020			ml.	20	61.600	1.232.000
53	Canaleta de bajada			ml.	18	90.000	1.620.000			ml.	18	60.000	1.080.000			ml.	18	80.000	1.080.000			ml.	18	74.151	1.334.718			ml.	18	30.240	544.320
54	Cambios de cerraduras			Und.	3	270.000	810.000			Und.	3	115.000	345.000			Und.	3	250.000	750.000			Und.	3	135.828	407.484			Und.	3	207.200	621.600
55	Pinturas de cielo raso al barniz			M2.	150	22.200	3.330.000			M2.	150	35.000	5.250.000			M2.	150	25.000	3.750.000			M2.	150	38.115	5.717.250			M2.	150	28.000	4.200.000
56	Pilares visto con silicona			Und.	16	20.250	324.000			Und.	16	400.000	6.400.000			Und.	16	45.000	720.000			Und.	16	84.546	1.352.736			Und.	16	20.720	331.520
57	Pintura de mampostería			M2.	613	20.250	12.413.250			M2.	613	27.000	16.551.000			M2.	613	25.000	15.325.000			M2.	613	24.948	15.293.124			M2.	613	20.720	12.701.360
58	Pintura de muro de nivelación			M2.	56	20.250	1.134.000			M2.	56	24.000	1.344.000			M2.	56	25.000	1.400.000			M2.	56	21.830	1.222.480			M2.	56	28.000	1.568.000
59	Pintura de abertura de puerta			M2.	44	35.250	1.551.000			M2.	44	38.500	1.694.000			M2.	44	20.000	880.000			M2.	44	30.146	1.326.424			M2.	44	29.680	1.305.920
60	Abertura balancines			M2.	34	112.500	3.825.000			M2.	34	38.500	1.309.000			M2.	34	50.000	1.700.000			M2.	34	30.146	1.024.964			M2.	34	29.680	1.009.120
61	Canaleta moldura			ml.	74	90.000	6.660.000			ml.	74	38.000	2.812.000			ml.	74	90.000	6.660.000			ml.	74	71.726	5.307.724			ml.	74	61.600	4.558.400
62	Canaleta de bajada			ml.	30	90.000	2.700.000			ml.	30	36.000	1.080.000			ml.	30	80.000	2.400.000			ml.	30	71.726	2.151.780			ml.	30	39.984	1.199.520
63	Cartel con iluminación con logo largo 1,50 con soporte metálico			M2.	8	1.125.000	9.000.000			M2.	8	1.400.000	11.200.000			M2.	8	800.000	6.400.000			M2.	8	1.652.805	13.222.440			M2.	8	235.200	1.881.600
64	Relleno y compactación en pozo ciego			Und.	2	3.750.000	7.500.000			Und.	2	1.500.000	3.000.000			Und.	2	4.000.000	8.000.000			Und.	2	6.530.000	13.060.000			Und.	2	504.000	1.008.000
65	Transporte, Retiro de escombro y limpieza de obra			Gl.	1	4.500.000	4.500.000			Gl.	1	2.753.000	2.753.000			Gl.	1	4.000.000	4.000.000			Gl.	1	17.907.120	17.907.120			Gl.	1	952.000	952.000
	TOTALES						328.569.750						285.055.000						313.525.000						334.884.907						269.156.892

OBSERVACION

La empresa AR CONSULTORES & ASOC. presenta su oferta por un monto total de Gs. 334.882.224, y la suma real total de su lista de precio da un monto de Gs. 334.884.907

La empresa YKUA SAKA ING. SRL presenta su oferta por un monto total de Gs. 268.077.324, y la suma real total de su lista de precio da un monto de Gs. 269.156.892

ESCRIBANO REINALDO RUIZ DIAZ VERA
Coordinador S' U.O.C.
Dirección General de Migraciones