Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

DE: **COMITÉ DE EVALUACION**
PARA: **ING. DIGNO CABALLERO RUÍZ**
INTENDENTE MUNICIPAL
FECHA: **23/07/2.018.-**
OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 02/2.018 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM. 14, KM. 20 Y KM. 30 DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ" ID Nº 349.457.-

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por **Concurso de Ofertas Nº 02/2.018 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 20 y Km. 30 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.457.-**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) .....",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ....." ,** y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y ha presentado su propuesta las siguientes empresas:

1) **Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5**, monto total de la oferta es de **G. 361.791.172.-,** (Guaraníes trescientos sesenta y un millones setecientos noventa y un mil ciento setenta y dos).----------

En el Acto de Apertura se realizó el análisis de los documentos respaldatorios y se detalla a continuación:

EMPRESAS OFERENTES	**Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5**
Carta de Presentación de Oferta	Presentó conforme a lo Publicado en el Portal de la DNCP
Póliza de Seguro de Mantenimiento de Oferta	Presentó
Fotocopia Simple de Cédula del Propietario o Representante Legal.	Presentó
Fotocopia Simple Cédula Tributaria(RUC)	Presentó
Fotocopia Simple Patente Comercial 2.018	Presentó
	Presentó

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Benítez Coello
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

Declaración Jurada del art. 20 y 40 de la Ley 2051/03.	
Declaración Jurada del Art. 54 de la Ley 1657/01.	Presentó
Fotocopia Simple del Pago de IVA y/o Impuesto a la RENTA.	Presentó
Fotocopia Simple de los Estatutos y sus modificaciones.	No corresponde
Fotocopia Simple del Documento que acredite la capacidad del firmante (poder o actas de asambleas o de directorio)	No corresponde
Declaración Jurada del 70% de Mano de Obra Local	Presentó
Declaración Jurada conocimiento de Sitio de Obras	Presentó
Certificado de Cumplimiento Tributario	Presentó
Contratos o Actas de Recepción Final para demostrar experiencia	Presento Contratos
Currículum del profesional técnico o capataz de obra, deberá tener experiencia en construcciones de obras.	Presento
Formulario de Experiencia General en Construcciones 2.015-2.016-2.017	Presento
Lista de Equipos, Herramientas, Maquinarias e Implementos destinados a la ejecución de los trabajos.	Presentó

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Ortiz
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	Presentó
Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	Presentó
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.	Presentó
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.]	No se Aplica
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente.	Presentó
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente.	Presentó
Balance de los tres últimos años 2.015-2.016-2017	Presentó
Situación Financiera de los 3 (Tres) Últimos años	Presentó
Formulario de Composición de Precios Unitarios	Presentó

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Giménez
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

Analizamos la oferta presentada por la empresa **Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5.** Presentó conforme a lo publicado en el Portal de la DNCP. Presentaron todos los Recaudos documentales Sustanciales y Formales. Poseen Capacidad Legal, Capacidad Financiera, Capacidad en Equipos, Herramientas, Experiencia en Obras Específicas.

A continuación analizamos la Capacidad Financiera de la empresa:

RATIO DE LIQUIDEZ					
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente					
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2.015 - 2.017					
	2.015	**2.016**	**2.017**		**%**
Coeficiente de Liquidez				**Promedio de 3 años**	
Total Pasivo (TP)	24.741.298	303.448.512	492.708.346	273.632.719	0,40%
Total Activo (TA)	332.418.605	713.865.955	1.016.463.607	687.582.722	
Patrimonio Neto (PN)	307.677.307	410.417.433	523.755.261	413.950.004	
ENDEUDAMIENTO					
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total					
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2.015 - 2.017.-					
Coeficiente de Solvencia					
Activo a corto plazo (AC)	328.610.169	349.850.866	613.466.099	430.642.378	3.63%
Pasivo a corto plazo (PC)	6.256.453	54.421.937	295.333.919	118.670.770	
Información tomada del Estado de Resultados					
Total del Ingreso (TI)	2.684.435.684	1.961.797.205	3.096.793.102	2.581.008.664	0,04%
Utilidades antes de Impuestos (UAI)	56.681.652	114.006.410	107.726.963	92.805.008	

A continuación se detalla la Planilla de Precios ofertado en el Formulario de Ofertas:

Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 14 Monday a 6.000 mts**	**Unidad Medida Global**	1		**12.174.210**
1.1		Trabajos Preliminares				
1.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	200	2.496	499.200

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Dora Beatriz Rodoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	200	2.455	491.000
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra				
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	40	2.877	115.080
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	200	26.729	5.345.800
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	200	2.795	559.000
1.3		Cordón de Ho.				
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	100	24.880	2.488.000
1.4		Compactación				
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	200	2.465	493.000
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	200	2.465	493.000
1.5		Limpieza				
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	200	961	192.200
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 14 Acaray - Fracción Brisa del Monday**	**Unidad Medida Global**	**1**		**119.399.247**
2.1		Trabajos Preliminares				
2.1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.441	2.496	6.092.736
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.441	2.455	5.992.655
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	488,2	2.877	1.404.551
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	2.441	26.729	65.245.489
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	2.441	2.795	6.822.595
2.3		Cordón de Ho.				

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Rodoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	722	24.880	17.963.360
2.4		Compactación				
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.441	2.465	6.017.065
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	2.441	2.465	6.017.065
2.5		Limpieza				
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.441	961	2.345.801
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 20 Acaray - Entre Ykua Vera, y Valle Hermoso**	**Unidad Medida Global**	**1**		**30.519.661**
3.1		Trabajos Preliminares				
3.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	603,4	2.496	1.506.086
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	603,4	2.455	1.481.347
3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	120,68	2.877	347.196
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	603,4	25.638	15.469.969
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	603,4	2.795	1.686.503
3.3		Cordón de Ho.				
3.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	200	24.880	4.976.000
3.4		Compactación				
3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	603,4	2.465	1.487.381
3.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	603,4	2.465	1.487.381
3.5		Limpieza				
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	603,4	961	579.867

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Duarte Galloy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 20 Acaray - Fracción Hijazi**	**Unidad Medida Global**	**1**		**60.855.730**
4.1		Trabajos Preliminares				
4.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.221	2.496	3.047.616
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.221	2.455	2.997.555
4.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	244,2	2.877	702.563
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.221	27.820	33.968.220
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.221	2.795	3.412.695
4.3		Cordón de Ho.				
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	323	24.880	8.036.240
4.4		Compactación				
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.221	2.465	3.009.765
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.221	2.465	3.009.765
4.5		Limpieza				
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.221	961	1.173.381
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 20 Acaray - Valle Hermoso**	**Unidad Medida Global**	**1**		**64.317.248**
5.1		Trabajos Preliminares				
5.1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930
5.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.284	2.496	3.204.864
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.284	2.455	3.152.220

Lic. [illegible] Cabral
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

5.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	256,8	2.877	738.814
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.284	26.729	34.320.036
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.284	2.795	3.588.780
5.3		Cordón de Ho.				
5.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	412	24.880	10.250.560
5.4		Compactación				
5.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.284	2.465	3.165.060
5.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.284	2.465	3.165.060
5.5		Limpieza				
5.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.284	961	1.233.924
6	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 20 Monday - Fraccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**13.653.131**
6.1		Trabajos Preliminares				
6.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930
6.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	258	2.496	643.968
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	258	2.455	633.390
6.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	51,6	2.877	148.453
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	258	26.729	6.896.082
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	258	2.795	721.110
6.3		Cordón de Ho.				
6.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	64	24.880	1.592.320
6.4		Compactación				

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Dena Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

6.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	258	2.465	635.970
6.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	258	2.465	635.970
6.5		Limpieza				
6.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	258	961	247.938
7	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 30 Monday - Fracción Piro 'y**	**Unidad Medida Global**	**1**		**60.871.944**
7.1		Trabajos Preliminares				
7.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930
7.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.235	2.496	3.082.560
7.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.235	2.455	3.031.925
7.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
7.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	247	2.877	710.619
7.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.235	27.820	34.357.700
7.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.235	2.795	3.451.825
7.3		Cordón de Ho.				
7.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	300	24.880	7.464.000
7.4		Compactación				
7.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.235	2.465	3.044.275
7.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.235	2.465	3.044.275
7.5		Limpieza				
7.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.235	961	1.186.835
		TOTAL GENERAL				**361.791.172**

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Dina Lizarris Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cabrilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta de la empresa **Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5,** por reunir las condiciones legales y técnicas y por presentar la cantidad solicitada en la carta de invitación, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** a la Intendencia Municipal la Adjudicación de la **LCO Nº 02/2.018 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 20 y Km. 30 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.457.-,** a la oferta presentada por la empresa **Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5**, monto total de la oferta es de **G. 361.791.172.-, (Guaraníes trescientos sesenta y un millones setecientos noventa y un mil ciento setenta y dos)**.----------

Atentamente,

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
Asesora Contable

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Cristobal Cubilla
Director de Administración y Finanzas

Delia Beatriz Godoy
Auditoria Interna