INAES | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR "DR. RAÚL PEÑA" — Ley N° 6.223/18

GOBIERNO NACIONAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 5/2022 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE LACTANCIA DEL INAES" ID- N° 416341

			RD CONSTRUCCIONES S.A			CQ INGENIERÍA			precio refecencial estimativo
LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	Diferencia %	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	Diferencia %	Precio Total (IVA incluido)
1	***Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios ALBAÑILERIA Y SANITARIO***			23.903.752	-15		25.993.338	-8	28.122.061
	DESMONTE DE AZULEJO EN SECTOR BAÑO Y MESADA PARA BACHA	1	381.083	381.083	-15	413.080	413.080	-8	448.333
	BASE DE REVOQUE PARA SECTOR AFECTADO	17,65	31.450	555.093	-15	34.960	617.044	-6	653.050
	CAÑERIA NUEVA PARA INSTALACON SANITARIA	1	548.817	548.817	-15	594.320	594.320	-8	645.667
	CAÑERIA NUEVA PARA INSTALACON CLOCAL	1	551.933	551.933	-15	598.000	598.000	-8	649.333
	PROVISION Y COLOCACION DE INODORO CON CISTERMAN BAJA	1	1.100.750	1.100.750	-15	1.191.400	1.191.400	-8	1.295.000
	ASCESORIO PARA PAPELERA DE EMBUTIR	1	136.567	136.567	-15	148.120	148.120	-8	160.667
	PERCHA PARA EMBUTIR	1	172.267	172.267	-15	186.760	186.760	-8	202.667
	DESMONTE DE AIRE TIPO VENTANA	1	249.333	249.333	-15	271.768	271.768	-7	293.333
	MESADA DE GRANITO CON BACHA EMBUTIDA	***CANT***		-	0		-	0	-
	MESADA DE GRANITO CON BACHA EMBUTIDA	1	1.940.833	1.940.833	-15	2.102.200	2.102.200	-8	2.283.333
	PROVISION Y COLOCACION DE CANILLA DE AGUA FRIA PARA MESADA	1	489.600	489.600	-15	529.920	529.920	-8	576.000
	MESADA DE GRANITO CON ESTANTES PARA COLOCACON DE MICROONDAS. TIPO KITCHINETTE	1	1.980.500	1.980.500	-15	2.162.000	2.162.000	-7	2.330.000
	REPARACIÓN CAMBIADOR	***CANT***		-	0		-	0	-
	CAMBIADOR CON MAMPOSTERIA REVESTIDO DE AZULEJO Y COLCHONETA PARA CAMBIADOR	1	691.333	691.333	-15	749.800	749.800	-8	813.333
	MESADA PARA COMEDOR CON DOS SILLAS	1	1.317.500	1.317.500	-15	1.426.000	1.426.000	-8	1.550.000
	PISOS Restauracion o reparacion de pisos	***CANT***		-	0		-	0	-
	REVESTIDO PARA BAÑO EN PARTE AFECTADA CON AZULEJO 15 X 15	21	68.567	1.439.907	-15	74.622	1.567.062	-7	1.694.000
	PROVISION Y COLOCACION DE PISO EN AREA BAÑO	1,44	68.000	97.920	-15	73.600	105.984	-8	115.200
	INSTALACION ELECTRICA Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	***CANT***		-	0		-	0	-
	TABLERO SECUNDARIO	1	642.033	642.033	-15	695.520	695.520	-8	755.333
	EXTENSION DE CABLEADO ENTRE TABLEROS	15	59.613	894.195	-15	65.320	979.800	-7	1.052.000
	CIRCUITOS INDEPENDIENTES PARA A.A.	1	358.261	358.261	-15	388.240	388.240	-8	421.483
	DESAGOTE DE TERMINALES EVAPORADORAS DE A.A.	4	58.593	234.372	-15	63.480	253.920	-8	275.733
	INSTALACION DE KIT DE COMPRESORES PARA A.A.	1	149.033	149.033	-15	161.920	161.920	-8	175.333
	CIRCUITOS INDEPENDIENTES PARA TOMAS ESPECIALES	2	353.784	707.568	-15	383.640	767.280	-8	832.433
	PUNTOS DE LUCES	6	119.113	714.678	-15	129.720	778.320	-7	840.800
	TOMAS COMUNES	4	112.597	450.388	-15	122.360	489.440	-8	529.867
	TOMAS TIPO TSHUKO	2	144.642	289.284	-15	156.400	312.800	-8	340.333
	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO LED STD. EN INTERIORES	6	198.050	1.188.300	-15	215.280	1.291.680	-8	1.398.000
	COLOCACIONES DE ARTEFACTOS	6	32.229	193.374	-15	34.960	209.760	-8	227.500
	ABERTURA	***CANT***		-	0		-	0	-

TIPO BALANCIN SEGÚN MUESTRA	1	835.833	835.833	-15	906.200	906.200	-8	983.333
PUERTA PARA BAÑO CON VIDRIO TEMPLADO ESMERILADO	1	1.022.833	1.022.833	-15	1.113.200	1.113.200	-7	1.203.333
PINTURAS	***CANT***		-			-	0	-
PINTURA AL LATEX CON ENDUIDO PARA INTERIORES	45	60.633	2.728.485	-15	66.240	2.980.800	-7	3.210.000
PINTURA AL LATEX INTERIOR SIN ENDUIDO PARA LOSA	25	44.767	1.119.175	-15	48.760	1.219.000	-7	1.316.667
LIMPIEZA FINAL DE OBRA RETIRO DE BASURA DE OBRA	1	722.500	722.500	-15	782.000	782.000	-8	850.000