LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA LPN/SBE Nº 08/2.019.

INFORME COMPLEMENTARIO

"REPARACIONES GENERALES DE 7 AULAS Y BAÑOS EN PELIGRO DE COLAPSO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1155 "PRIV. SUBV. DOMINGO SAVIO", CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" - PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION – ID Nº 645"

1- Debido a un error involuntario, por parte del Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernacion, en la carga de montos en el cuadro comparativo de precios, se corrige el mismo y se rectifica el informe de evaluación en el punto 6 y se recomienda la adjudicación con la corrección del referido error y queda como se visualiza a continuación:

ADJUDICAR el llamado a Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica LPN/SBE N° 08/2019 **"REPARACIONES GENERALES DE 7 AULAS Y BAÑOS EN PELIGRO DE COLAPSO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1155 "PRIV. SUBV. DOMINGO SAVIO", CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" – ID N° 372.397 a** la firma **CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L. - 80020165-5** según el siguiente detalle:

LOTES	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTES POR EL TOTAL	1	**Restauración y/o reparación de edificios/(Reparación de Dirección (5x4,10)**	**UN.**	**1,00**	**36.540.000**	**36.540.000**
	1.1	Demolición de Dirección (Revoque, Piso, Cielo raso, Partes Eléctricas).	gl	1,00	16.800.000	16.800.000
	1.2	Carpeta para piso Cerámico.	m2	20,50	75.000	1.537.500
	1.3	Piso Cerámico P.s I Antideslizante	m2	20,50	140.000	2.870.000
	1.4	Zócalo Cerámico.	m2	18,00	80.000	1.440.000
	1.5	Revoque exterior a 1capa c/ hidrófugo filtrado	m2	64,00	50.000	3.200.000
	1.6	Pintura Interior pared Látex c/ sellador.	m2	20,50	40.000	820.000
	1.7	Parte Eléctrica (Con Accesorio)	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
	1.8	Abertura (Puerta de Madera).	Un	1,00	2.350.000	2.350.000
	1.9	Colocación Cielorraso	m2	20,50	245.000	5.022.500
	2	**Restauración y/o reparación de edificios/ (Reparación Secretaria (5,00x3,00 m).**	**UN.**	**1,00**	**32.430.000**	**32.430.000**

VICTOR MANUEL RIVAS MIRANDA
ENCARGADO DE UOC
GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY

2.1	Demolición de Dirección (Revoque, Piso, Cielo raso, Partes Eléctricas).	gl	1,00	16.000.000	16.000.000
2.2	Carpeta para piso Cerámico.	m2	15,00	75.000	1.125.000
2.3	Piso Cerámico P.s I Antideslizante	m2	15,00	140.000	2.100.000
2.4	Zócalo de Cerámica	m2	16,00	80.000	1.280.000
2.5	Revoque exterior a 1capa c/ hidrófugo filtrado	m2	56,00	50.000	2.800.000
2.6	Pintura Interior pared Látex c/ sellador.	m2	15,00	40.000	600.000
2.7	Parte Eléctrica (Con Accesorio)	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
2.8	Abertura (Puerta de Madera).	Un	1,00	2.350.000	2.350.000
2.9	Colocación Cielorraso	m2	15,00	245.000	3.675.000
3	**Reparación / Mantenimiento de baño**	**UN.**	**1,00**	**21.680.000**	**21.680.000**
3.1	Demolición de baño de Dirección (Revoque, Piso, Cielo raso, Partes Eléctricas).	gl	1,00	8.000.000	8.000.000
3.2	Carpeta para piso Cerámico.	m2	3,00	75.000	225.000
3.3	Piso Cerámico P.s I Antideslizante	m2	3,00	140.000	420.000
3.4	Revestimiento de azulejos altura 1,50 mtrs	m2	4,50	140.000	630.000
3.5	Revoque exterior a 1 capa c/ hidrófugo filtrado	m2	3,00	50.000	150.000
3.6	Pintura Interior pared Làtex c/ sellador.	m2	3,00	40.000	120.000
3.7	Parte Eléctrica (Con Accesorio)	gl	1,00	2.400.000	2.400.000
3.8	Colocación Cielorraso	m2	3,00	245.000	735.000
3.9	Instalación sanitaria (Inodoro, Lavatorio pedestal y cisterna Baja).	gl	1,00	9.000.000	9.000.000
4	**Restauración de aulas/ (4 aulas 5,00 x 6,50)**	**UN.**	**1,00**	**125.180.000**	**125.180.000**
4.1	Demolición (Revoque, Piso, Cielo raso, Partes Eléctricas).	gl	4,00	8.000.000	32.000.000
4.2	Carpeta para piso Cerámico.	m2	130,00	75.000	9.750.000
4.3	Piso Cerámico P.s I Antideslizante	m2	130,00	140.000	18.200.000
4.4	Zócalo de Cerámica	m2	26,00	80.000	2.080.000
4.5	Revoque exterior a 1capa c/ hidrófugo filtrado	m2	322,00	50.000	16.100.000
4.6	Pintura Interior pared Látex c/ sellador.	m2	130,00	40.000	5.200.000
4.7	Parte Eléctrica (Con Accesorio)	gl	4,00	2.500.000	10.000.000
4.8	Colocación Cielorraso	m2	130,00	245.000	31.850.000
5	**Restauración de aulas/ (3 aulas 5,00 x 7,50)**	**UN.**	**1,00**	**102.900.000**	**102.900.000**
5.1	Demolición (Revoque, Piso, Cielo raso, Partes Eléctricas).	gl	3,00	8.000.000	24.000.000
5.2	Carpeta para piso Cerámico.	m2	112,50	75.000	8.437.500
5.3	Piso Cerámico P.s I Antideslizante	m2	112,50	140.000	15.750.000
5.4	Zócalo de Cerámica	m2	25,00	80.000	2.000.000

VÍCTOR MANUEL RIVAS MIRANDA
ENCARGADO DE UOC
GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY

5.5	Revoque exterior a 1capa c/ hidrófugo filtrado	m2	263,00	50.000	13.150.000
5.6	Pintura Interior pared Látex c/ sellador.	m2	112,50	40.000	4.500.000
5.7	Parte Eléctrica (Con Accesorio)	gl	3,00	2.500.000	7.500.000
5.8	Colocación Cielorraso	m2	112,50	245.000	27.562.500
6	**Colocación de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1,00**	**102.270.000**	**102.270.000**
6.1	Lado interno A.: 29,00x3,50	m2	101,50	110.000	11.165.000
6.2	B.: 24,00x3,50	m2	84,00	110.000	9.240.000
6.3	C.:19,00X3,50	m2	66,50	110.000	7.315.000
6.4	D.: 6,00X3,50	m2	21,00	110.000	2.310.000
6.5	E.: 23,00X3,50	m2	80,50	110.000	8.855.000
6.6	Lado Externo A.: 40,00x3,50	m2	140,00	110.000	15.400.000
6.7	Piso Layota 15,00x15,00	m2	66,50	90.000	5.985.000
6.8	Carpeta para piso Cerámico	m2	560,00	75.000	42.000.000
7	**Colocación de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1,00**	**20.250.000**	**20.250.000**
7.1	Piso Layota 15,00x15,00	m2	225,00	90.000	20.250.000
8	**Mampostería**	**UN.**	**1,00**	**7.000.000**	**7.000.000**
8.1	Colocación mampostería y mástil	gl	1,00	7.000.000	7.000.000
9	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**	**UN.**	**1,00**	**12.600.000**	**12.600.000**
9.1	De Chapa Zinc sobre estructura metálica y piso de Hº Aº y parte eléctrica	m2	72,00	175.000	12.600.000
10	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**	**UN.**	**1,00**	**81.855.000**	**81.855.000**
10.1	Desmonte de techo de Tejas y Tejuelitas	m2	350,00	44.500	15.575.000
10.2	Reposición de Tejas y Tejuelitas	m2	350,00	148.000	51.800.000
10.3	Desmonte y cambio de techo Aula Pre-Escolar	m2	42,00	190.000	7.980.000
10.4	Reparación de tirante del Aula del 7º Grado (2,00x5,00).	m2	32,50	200.000	6.500.000
11	**servicio de Pintura**	**UN.**	**1,00**	**85.220.000**	**85.220.000**
11.1	Pintura Sintética para Tirante, Alfajía lado interno (80,00x3,50)	m2	280,00	38.000	10.640.000
11.2	Pintura Sintética para Tirante, Alfajía lado externo (100,00x3,50)	m2	350,00	38.000	13.300.000
11.3	Pintura Sintética para Tirante, Alfajía del Aula Pre-Escolar	m2	42,00	38.000	1.596.000
11.4	Pintura de tirante cambiado del Aula del 7º Grado (2,00x5,00)	m2	32,50	38.000	1.235.000
11.5	Pintura al agua para Tejuelitas, lado interno (80,00x3,50)	m2	280,00	35.000	9.800.000
11.6	Pintura Sintética para Tirante, Alfajía lado externo (100,00x3,50)	m2	350,00	35.000	12.267.500
11.7	Pintura Ladrillo Visto - Externo	m2	420,00	43.200	18.144.000
11.8	Pintura de Fachada (2,50x60,00)	m2	150,00	43.300	6.495.000
11.9	Pintura de ventanas, rejas y puertas	m2	117,80	45.000	5.301.000

VÍCTOR MANUEL RIVAS MIRANDA
ENCARGADO DE UOC
GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY

11.10	Pintura de revoques de veredas	m2	60,00	40.000	2.400.000
11.11	Pintura de Pilares de madera	un	40,00	40.000	1.600.000
11.12	Pintura de Poste de tanque de 6,00 mtrs para 2000 Ltrs	un	1,00	41.500	41.500
11.13	Pintura de Canaletas y bajadas desarrollo 33	m2	80,00	30.000	2.400.000
12	**Construcción e instalaciones electricas**	**UN.**	**1,00**	**7.000.000**	**7.000.000**
12.1	Instalación y provisión de materiales para la funcionalización del Tanque elevado.	gl	1,00	7.000.000	7.000.000
13	**Instalaciones sanitarias**	**UN.**	**1,00**	**18.200.000**	**18.200.000**
13.1	Provisión y Instalación de Cañerías y Accesorios del Tanque elevado a la Cañería domiciliaria (25mtrs aproximadamente).	gl	1,00	7.000.000	7.000.000
13.2	Provisión y colocación de Canaletas y Bajadas	m2	80,00	140.000	11.200.000
14	**Aberturas**	**UN.**	**1,00**	**39.600.000**	**39.600.000**
14.1	Vidrios Dobles	un	180,00	220.000	39.600.000
15	**Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios**	**UN.**	**1,00**	**3.575.000**	**3.575.000**
15.1	Limpieza final de Obra	gl	1,00	3.575.000	3.575.000
					696.300.000

Guaraníes seiscientos noventa y seis millones trescientos mil, IVA Incluido.

Por lo expuesto recomendamos contiuar con la adjudicacion a la firma **CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L. - 80020165-5**

VÍCTOR MANUEL RIVAS MIRANDA
ENCARGADO DE UOC
GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY