ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS

LCO Nº 03/2011"CONSTRUCCION DE CANAL VILLA OFELIA"

En la ciudad de Fernando de la Mora a los tres días del mes de marzo de año dos mil once, siendo las quince horas, en la Sala de Reuniones de la MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA, se reúne el Comité de Evaluación de Ofertas, integrado por las siguientes personas: **El Lic. Hugo Larrosa, Jefe de la Unidad Operativa de Contratación, El Arq. Miguel Riquelme, Jefe de Obras,** para realizar el análisis de las ofertas presentadas en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/2011 "CONSTRUCCION DE CANAL VILLA OFELIA".

El Orden del Día establecido consta de los siguientes puntos:

1) Metodología de Evaluación
2) Verificación de las ofertas respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, de acuerdo a lo establecido en el inciso 1 del art. 61 del Decreto 21909/03 que reglamenta la ley Nº 2051 "De Contrataciones Publicas".
3) Análisis de las ofertas presentadas de acuerdo a lo establecido en el inc. 2 y 3 de art. 61 de Decreto Nº 21909/03 "Metodología de Evaluación"
4) Recomendación de Adjudicación

Se da tratamiento al primer punto del Orden del Día establecido: Metodología de Evaluación

Se mociona que se de cumplimiento a lo establecido en el art. 61 del Decreto Nº 21909/03, donde se establece la Metodología de Evaluación, para ello se da lectura al mencionado artículo que se transcribe a continuación:

ART. 61 Método de Evaluación para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante utilizará preferentemente el siguiente Método de Evaluación:

1- Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (Garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de la oferta debidamente firmando y completado, poderes suficientes del firmante de la oferta) solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria.....

2- Las ofertas que se ajusten a los requerimientos básicos anteriormente señalados serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias.....

3- Se seleccionara provisoriamente a la oferta con el precio mas bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su

Municipalidad de la Ciudad de Fernando de la Mora · Unidad Operativa de Contrataciones · U.O.C. ·

Arq. Miguel Angel Riquelme
Jefe de Obras Públicas

ARQ. RONALD J. GONZALEZ A.
Secretario General
Municipalidad de Fernando de la Mora

▪ Los Documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.							
Declaración Jurada del Último Pago del IVA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Impuesto a la renta del Ultimo Ejercicio Fiscal	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Balance General y Estados de Resultados de los 3 últimos años y Constancia de presentación a la S.E.T,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLED	CUMPLE
Certificado de no hallarse en Interdicción Judicial	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Registro General de Quiebras	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de I.P.S o no estar inscripto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada del Código de la Niñez y Adolescencia, Resolución N°941/11	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Municipalidad de la Ciudad de Fernando de la Mora
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Arq. Miguel Angel Riquelme
Jefe de Obras Públicas

J. GONZÁLEZ A.
Secretario General
Municipalidad de Fernando de la Mora

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberán acompañar poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder este inscripto en el Registro de Poderes.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE
PARA PERSONAS JURÍDICAS ADEMÁS PRESENTAR							
Documentos que acrediten la existencia legal de la persona tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE

Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: ▪ Un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) ; o	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE

Municipalidad de la Ciudad de Fernando de la Mora
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Arq. Miguel Angel Riquelme
Jefe de Obras Públicas

Mtro. ROMAN A. GONZÁLEZ A.
Secretario General
Municipalidad de Fernando de la Mora

La Empresa DESPASA. cumple plenamente con el **ART. 61 Método de Evaluación, inciso 3 DEL Decreto 21909/03, de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones.**

En consecuencia, atendiendo a lo establecido en el art. 61 de Decreto 21909/03 el Comité de Evaluación considera pertinente:

1- Recomendar al Sr. Intendente, la adjudicación a la empresa DESPASA, para la realización de LA CONSTRUCCION, establecidos en las especificaciones técnicas y la planilla de oferta por un monto de gs. 348.474.310.- (Trescientos Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Trescientos Diez).----------

					DESPASA	
item	**Codigo**	**CANTIDAD**	**DESCRIPCION**	**Unidad**	**P. Unitario**	**P.total**
1		1	**Relevamiento topográfico del proyecto**	Gl	687.500	687.500
2			**Tramo 1**			0
2.1		1	Demolición de vereda existente.	Gl	3.812.500	3.812.500
2.2		287,82	Excavación de zanja para canal y retiro de material	m3	25.200	7.253.064
2.3	72102304-005	15,99	Piso de Hormigón fondo var 45kg/m3 Fck 180 Kg/ com2	m3	1.150.000	18.388.500
2.4		46,5	Muro de piedra con encalado y sellado de 3*1	m3	190.500	8.858.250
2.5		9,3	Losa Tapa de Hormigón Armado var 65Kg/m3 Fck180 Kg/cm2	m3	1.150.000	10.695.000
2.6		85	Provisión y Colocación de caño para desague y drenaje c/ 2m2	ml	47.958	4.076.430
2.7		1	Puente (1) de 9,20 ml. X 3 ml	Gl	11.500.000	11.500.000
2.8		46	Remoción yv reposición del pavimento existente.	m2	15.125	695.750
3			**Tramo 2**			0
3.1		449,28	Excavación e zanja para canal y retito del material.	m3	27.200	12.220.416
3.2		19,2	Piso de Hormigón fondo var 45kg/m3 Fck 180 Kg/ com2	m3	1.658.250	31.838.400
3.3		96	Muro de piedra con encalado y sellado de 3*1	m3	190.500	18.288.000
3.4		19,2	Losa Tapa de Hormigón Armado var 65Kg/m3 Fck180 Kg/cm2	m3	1.150.000	22.080.000
3.5		165	Provisión y Colocación de caño para desague y drenaje c/ 2m2	ml	48.150	7.944.750
3.6		1	Puente (2) de 9 ml.x 3 ml	Gl	11.500.000	11.500.000
3.7		46	Remoción y reposición del pavimento existente.	m2	15.125	695.750
3.8		8	Empalme con el canal existente en canal a cielo abierto	ml	2.500.000	20.000.000
3.9		250	Reparación del pavimento del area de conexión con los dos canales	m2	22.000	5.500.000

Ciudad de Fernando de la Mora
Municipalidad de la Ciudad de Fernando de la Mora
Unidad Operaciones

Arq. Miguel Angel Riquelme
Jefe de Obras Públicas

Abog. R[illegible] J. GONZALEZ A.
Secretario General
Municipalidad de Fernando de la Mora

con todos estos requisitos será declarada como la oferta evaluada como la mas baja y propuesta para la adjudicación .....

4- En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuara la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente y axial sucesivamente.....

Una vez concluida la lectura, la Metodología de Evaluación mocionada, es aprobada por los presentes.

Seguidamente el Comité procede a dar tratamiento al segundo punto del Orden del DIA, verificación de las ofertas respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, de acuerdo a lo establecido en el inciso 1 del art. 61 del Decreto 21909/03 que reglamenta la ley N° 2051 "De Contrataciones Publicas", según la siguiente planilla:

DOCUMENTOS LEGALES	LM CONSTRUCCIONES	DESPASA S.A.	ACCORD S.R.L.	EMPAICSA	EDEC INGENIERIA	ELEMEC S.R.L.	CEMAR S.R.L.
El Formulario de oferta, debidamente completado y firmado.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario de lista de precios, debidamente completado y firmado.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas el articulo 40 de la Ley N ° 2051, conforme con lo dispuesto en la Resolución MH/SSEAF/UCNT N° 330/07.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de Cédula de Identidad.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyente – RUC)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Arq. Miguel Angel Riquelme
Jefe de Obras Públicas

GONZALEZ A.
General
Municipalidad de Fernando de la Mora

CONCLUSION I

Todas Las Empresa cumple plenamente con el **ART. 61 Método de Evaluación.**

Seguidamente se procede al tercer punto del orden del DIA: Análisis de las ofertas presentadas de acuerdo a lo establecido en el inc. 2 y 3 de art. 61 de Decreto Nº 21909/03 "Metodología de Evaluación"

2-Las ofertas que se ajusten a los requerimientos básicos anteriormente señalados serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias.

ORDEN Nº	EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA
1	DESPASA	348.474.310.-
2	LM CONSTRUCCIONES	349.455.875.-
3	ACCORD SRL.	371.918.982.-
4	EMPAICSA	375.252.430.-
5	EDEC INGENIERIA	387.520.576.-
6	ELEMEC	475.374.000.-
7	CEMAR	497.359.000.-

ANEXO 1 PLANILLAS DE COMPUTOS METRICOS CORREGIDOS

3- Se seleccionara provisoriamente a la oferta con el precio mas bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazo de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requisitos será declarada como la oferta evaluada como la mas baja y propuesta para la adjudicación

Verificando los requerimientos técnicos de acuerdo a la Sección III, Criterios de Calificación y Evaluación, se detalla los siguientes:

	DESPASA
Capacidad legal	CUMPLE
Experiencia General	CUMPLE
Experiencia especifica	CUMPLE
CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE
CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	CUMPLE
CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	CUMPLE

Arq. Miguel Angel Riquelme
Jefe de Obras Públicas

Abog. [illegible] GONZALEZ A.
Secretario General
Municipalidad Fernando de la Mora

4			**Canal Secundario**			0
4.1		1	Limpieza del canal existente	gl	3.467.500	3.467.500
4.2		47	Construcción de Canal Hormigón armado en U de esp=20 cm. Var=150 Kg/m3 fck=180 Kgr/cm2 similar a tanque	m3	1.900.000	89.300.000
4.3		1	Construcción del sumidero ene l extremo norte del puente de una superficie 10ml. X 3m con abertura de 30 cm similar al extremo sur	gl	40.500.000	40.500.000
4.4		124	Reposición de la vereda lado Sur del puente	m2	61.875	7.672.500
5		1	**Limpieza Final**	Gl	9.000.000	9.000.000
6		1	Cartel de obra, estructura de madera y chapa. 1,50mts x 2,40 mts	Un	2.500.000	2.500.000
						348.474.310

2- Formalizar, el contrato con la referida empresa.

3- Comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Sin otro punto que tratar, se cierra la sesión siendo las 18:00 hs del día mencionado.

Arq. Miguel Riquelme
Jefe de Obras

Lic. Hugo Larrosa
Jefe de la UOC

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
OBRAS PUBLICAS

Municipalidad de Fernando de la Mora
Unidad Operativa de Contrataciones

Abog. R... GONZALEZ A.
... General
Municipalidad ... Fernando de la Mora

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					L.M. Constucciones		DESPASA		ACCORD SRL		EMPAICSA		EDEC INGENIERIA		ELEMEC		CEMAR	
item	Codigo	CANTIDAD	DESCRIPCION	Unidad	P. Unitario	P.total	P. Unitario	P.total	P. Unitario	P.total	P. Unitario	P.total	P. Unitario	P.total	P. Unitario	P.total	P. Unitario	P.total
1		1	**Relevamiento topografico del proyecto**	Gl	1.250.000	1.250.000	687.500	687.500	2.178.000	2.178.000	2.700.000	2.700.000	1.237.000	1.237.000	10.000.000	10.000.000	3.500.000	3.500
2			**Tramo 1**			0		0		0		0		0		0		
2.1		1	Demolicion de vereda existente.	Gl	1.200.000	1.200.000	3.812.500	3.812.500	2.178.000	2.178.000	1.944.000	1.944.000	891.100	891.100	10.000.000	10.000.000	7.500.000	7.500
2.2		287,82	Excavacion de zanja para canal y retiro de material	m3	37.500	10.793.250	25.200	7.253.064	47.950	13.803.847	47.250	13.599.495	38.190	10.991.846	70.000	20.147.400	45.000	12.951
2.3	72102304-005	15,99	Piso de Hormigon fondo var 45kg/m3 Fck 180 Kg/ com2	m3	1.162.500	18.588.375	1.150.000	18.388.500	1.518.000	24.272.820	1.404.000	22.449.960	1.209.350	19.337.507	1.300.000	20.787.000	1.200.000	19.188
2.4		46,5	Muro de piedra con encalado y sellado de 3*1	m3	237.500	11.043.750	190.500	8.858.250	357.500	16.623.750	290.134	13.491.226	381.900	17.758.350	300.000	13.950.000	325.000	15.113
2.5		9,3	Losa Tapa de Hormigon Armado var 65Kg/m3 Fck180 Kg/cm2	m3	1.250.000	11.625.000	1.150.000	10.695.000	1.614.800	15.017.640	1.475.937	13.726.218	1.527.600	14.206.680	1.400.000	13.020.000	1.850.000	17.205
2.6		85	Provision y Colocacion de caño para desague y drenaje c/ 2m2	ml	12.500	1.062.500	47.958	4.076.430	54.560	4.637.600	27.000	2.295.000	44.555	3.787.175	50.000	4.250.000	52.000	4.420
2.7		1	Puente (1) de 9,20 ml. X 3 ml	Gl	10.000.000	10.000.000	11.500.000	11.500.000	15.097.060	15.097.060	25.186.950	25.186.950	18.458.500	18.458.500	50.000.000	50.000.000	40.000.000	40.000
2.8		46	Remocion yv reposicion del pavimento existente.	m2	18.750	862.500	15.125	695.750	54.780	2.519.880	57.780	2.657.880	44.555	2.049.530	100.000	4.600.000	22.000	1.012
3			**Tramo 2**			0		0		0		0		0		0		
3.1		449,28	Excavacion e zanja para canal y retiro del material.	m3	37.500	13.848.000	27.200	12.220.416	47.960	21.547.469	47.250	21.228.480	38.190	17.158.003	70.000	31.449.600	45.000	20.217
3.2		19,2	Piso de Hormigon fondo var 45kg/m3 Fck 180 Kg/ com2	m3	1.162.500	22.320.000	1.658.250	31.838.400	1.518.000	29.145.600	1.404.000	26.956.800	1.209.350	23.219.520	1.300.000	24.960.000	1.200.000	23.040
3.3		96	Muro de piedra con encalado y sellado de 3*1	m3	237.500	22.800.000	190.500	18.288.000	357.500	34.320.000	313.172	30.064.478	381.900	36.682.400	300.000	28.800.000	325.000	31.200
3.4		19,2	Losa Tapa de Hormigon Armado var 65Kg/m3 Fck180 Kg/cm2	m3	1.250.000	24.000.000	1.150.000	22.080.000	1.615.878	31.024.858	1.475.937	28.337.999	1.527.600	29.329.920	1.400.000	26.880.000	1.850.000	35.520
3.5		165	Provision y Colocacion de caño para desague y drenaje c/ 2m2	ml	12.500	2.062.500	48.150	7.944.750	54.560	9.002.400	27.000	4.455.000	44.555	7.351.575	50.000	8.250.000	52.000	8.580
3.6		1	Puente (2) de 9 ml.x 3 ml	Gl	10.000.000	10.000.000	11.500.000	11.500.000	12.740.000	12.740.000	25.186.950	25.186.950	18.458.500	18.458.500	50.000.000	50.000.000	40.000.000	40.000
3.7		46	Remocion yv reposicion del pavimento existente.	m2	18.750	862.500	15.125	695.750	54.780	2.519.880	57.780	2.657.880	44.555	2.049.530	100.000	4.600.000	22.000	1.012
3.8		8	Empalme con el canal existente en canal a cielo abierto	ml	187.500	1.500.000	2.500.000	20.000.000	528.000	4.224.000	1.073.250	8.586.000	343.710	2.749.680	500.000	4.000.000	3.500.000	28.000
3.9		250	Reparacion del pavimento del area de conexión con los dos canales	m2	18.750	4.687.500	22.000	5.500.000	47.960	11.990.000	50.625	12.656.250	44.555	11.138.750	50.000	12.500.000	22.000	5.500
4			**Canal Secundario**			0		0		0		0		0		0		
4.1		1	Limpieza del canal existente	gl	1.000.000	1.000.000	3.467.500	3.467.500	2.915.000	2.915.000	3.847.500	3.847.500	6.365.000	6.365.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000
4.2		47	Construccion de Canal Hormigon armado en U de esp=20 cm. Var=150 Kg/m3 fck=180 Kg/cm2 similar a tanque	m3	3.525.000	165.675.000	1.900.000	89.300.000	2.112.774	99.300.378	1.718.978	80.791.964	2.100.450	98.721.150	1.500.000	70.500.000	2.800.000	131.600
4.3		1	Construccion del sumidero ene l extremo norte del puente de una superficie 10ml. X 3m con abertura de 30 cm similar al extremo sur	gl	4.375.000	4.375.000	40.500.000	40.500.000	1.848.000	1.848.000	21.195.000	21.195.000	30.552.000	30.552.000	45.000.000	45.000.000	35.000.000	35.000
4.4		124	Reposicion de la vereda lado Sur del puente	m2	37.500	4.650.000	61.875	7.672.500	90.200	11.184.800	68.650	8.537.400	70.015	8.681.860	70.000	8.680.000	75.000	9.300
5		1	**Limpieza Final**	Gl	1.250.000	1.250.000	9.000.000	9.000.000	2.750.000	2.750.000	945.000	945.000	3.182.500	3.182.500	5.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500
6		1	Cartel de obra, estructura de madera y chapa. 1,50mts x 2,40 mts	Un	1.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	1.078.000	1.078.000	1.755.000	1.755.000	3.182.500	3.182.500	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000
28						**349.455.875**		348.474.310		371.918.982		375.252.430		387.520.576		475.374.000		497.359

Lic. Hugo Larrosa
Jefe de la UOC