Ítems del llamado PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCION con ID: 388986

LOTE NRO: 1

LOTE 1 , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					BIEBER Y CIA C.I.S.A.		UB CONSTRUCCIONES		CARAGUATAY S.A		PUNTAL CONSTRUCCIONES		COVIPA S.A.		TEC HOGAR		CANATTA CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	72102504-002	ARROYO MBURICAÓ	Unidad Medida Global	1		1.616.934.354	1.550.629.200	1.550.629.200	1.477.349.809	1.477.349.809	0	0	0	1.528.245.248	1.540.341.539	1.540.341.539	0	0
1.1		Excavación en tosca	Metros cúbicos	170	115.810	19.687.700	115.800	19.686.000	66.264	11.264.880	77.538	13.181.460	99.494	16.913.980	110.324	18.755.080	147.513	25.077.210
1.2		Excavación en suelo común	Metros cúbicos	170	35.503	6.035.510	35.500	6.035.000	32.142	5.464.140	36.845	6.263.650	22.381	3.804.770	33.821	5.749.570	36.885	6.270.450
1.3		Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	Metros cúbicos	1.132	389.010	440.359.320	383.700	434.348.400	382.549	433.045.468	396.648	449.005.536	428.783	485.382.356	370.583	419.499.956	482.488	546.176.416
1.4		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	113	62.203	7.028.939	62.200	7.028.600	128.436	14.513.268	44.741	5.055.733	56.131	6.342.803	59.256	6.695.928	76.926	8.692.638
1.5		Gaviones	Metros cúbicos	1.698	670.859	1.139.118.582	635.500	1.079.079.000	593.096	1.007.077.008	534.290	907.224.420	595.223	1.010.688.654	639.081	1.085.159.538	594.861	1.010.093.978
1.6		Retiro y material excedente y limpieza de sitio de obra	Metros cúbicos	113	41.631	4.704.303	39.400	4.452.200	52.965	5.985.045	33.951	3.836.463	45.245	5.112.685	39.659	4.481.467	44.816	5.064.208
2	72102504-002	ARROYO MBURICÁ	Unidad Medida Global	1		658.190.770	649.307.100	649.307.100	658.689.150	658.689.150	0	0	715.305.893	715.305.893	627.012.752	627.012.752	0	0
2.1		Excavación en suelo común	Metros cúbicos	482	35.503	17.112.446	35.500	17.111.000	32.142	15.492.444	36.845	17.759.290	22.381	10.782.642	33.821	16.301.722	36.885	17.178.570
2.2		Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	Metros cúbicos	1.605	389.010	624.361.050	383.700	615.838.500	382.549	613.991.445	396.648	636.620.040	428.783	688.196.715	370.583	594.785.715	482.488	774.123.240
2.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	161	62.203	10.014.683	62.200	10.014.200	128.436	20.678.196	44.741	7.203.301	56.131	9.037.091	59.256	9.540.216	76.926	12.385.086
2.4		Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	161	41.631	6.702.591	39.400	6.343.400	52.965	8.527.365	33.951	5.466.111	45.245	7.284.445	39.659	6.385.099	44.816	7.215.376
3	72102504-002	RUBROS VARIOS	Unidad Medida Global	1		4.844.144	4.800.000	4.800.000	5.695.800	5.695.800			5.341.200	5.341.200	4.614.684	4.614.684	0	0
3.1		Cartel de obra de 3,00x1,50m	Unidad	2	2.422.072	4.844.144	2.400.000	4.800.000	2.847.900	5.695.800	2.256.093	4.512.186	2.670.600	5.341.200	2.307.342	4.614.684	2.622.899	5.215.798
					Precio Total	2.279.969.268	Precio Total	2.204.736.300	Precio Total	2.141.734.759	Precio Total	2.056.128.190	Precio Total	2.248.892.341	Precio Total	2.171.968.975	Precio Total	2.418.322.970

LOTE NRO: 2

LOTE 2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio total
1	72102504-002	ARROYO SALAMANCA (PARAGUARÍ) - TRAMO DE 12a. Hasta 21a.	Unidad Medida Global	1		398.227.240	382.057.700	382.057.700	366.651.419	366.651.419				378.598.348	379.363.493	379.363.493
1.1		Excavación en suelo orgánico	Metros cúbicos	90	32.978	2.968.020	32.900	2.961.000	32.142	2.892.780	36.884	3.319.560	29.734	2.676.060	31.415	2.827.350
1.2		Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	Metros cúbicos	301	389.010	117.092.010	383.700	115.493.700	382.549	115.147.249	397.066	119.516.866	428.528	128.986.928	370.583	111.545.483
1.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	30	62.203	1.866.090	62.200	1.866.000	128.436	3.853.080	44.788	1.343.640	56.097	1.682.910	59.256	1.777.680
1.4		Gaviones	Metros cúbicos	410	670.859	275.052.190	635.500	260.555.000	593.096	243.169.360	534.853	219.289.730	594.868	243.895.880	639.081	262.023.210
1.5		Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	30	41.631	1.248.930	39.400	1.182.000	52.965	1.588.950	33.987	1.019.610	45.219	1.356.570	39.659	1.189.770
2	72102504-002	ARROYO MOROTI	Unidad Medida Global	1		204.832.775		202.060.000		205.165.850				223.237.300	195.129.950	195.129.950
2.1		Excavación en suelo común	Metros cúbicos	75	35.503	2.662.725	35.500	2.662.500	32.142	2.410.650	36.884	2.766.300	22.366	1.677.450	33.821	2.535.575
2.2		Excavación en suelo orgánico	Metros cúbicos	75	32.978	2.473.350	32.900	2.467.500	32.142	2.410.650	36.884	2.766.300	29.734	2.230.050	31.415	2.356.125
2.3		Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	Metros cúbicos	500	389.010	194.505.000	383.700	191.850.000	382.549	191.274.500	397.066	198.533.000	428.528	214.264.000	370.583	185.291.500
2.4		Relleno y compactación	Metros cúbicos	50	62.203	3.110.150	62.200	3.110.000	128.436	6.421.800	44.788	2.239.400	56.097	2.804.850	59.256	2.962.800
2.5		Retiro de material excedente y limpieza de sitio de obra	Metros cúbicos	50	41.631	2.081.550	39.400	1.970.000	52.965	2.648.250	33.987	1.699.350	45.219	2.260.950	39.659	1.982.950
3	72102504-002	ARROYO FERREIRA	Unidad Medida Global	1		1.615.635.770		1.568.607.000		1.544.822.510				1.634.791.500	1.539.104.250	1.539.104.250
3.1		Excavación en suelo común	Metros cúbicos	315	35.503	11.183.445	35.500	11.182.500	32.142	10.124.730	36.884	11.618.460	22.366	7.045.290	33.821	10.653.615
3.2		Excavación de suelo orgánico	Metros cúbicos	315	32.978	10.388.070	32.900	10.363.500	32.142	10.124.730	36.884	11.618.460	29.734	9.366.210	31.415	9.895.725
3.3		Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	Metros cúbicos	2.100	389.010	816.921.000	383.700	805.770.000	382.549	803.352.900	397.066	833.838.600	428.528	899.908.800	370.583	778.224.300
3.4		Relleno y compactación	Metros cúbicos	210	62.203	13.062.630	62.200	13.062.000	128.436	26.971.560	44.788	9.405.480	56.097	11.780.370	59.256	12.443.760
3.5		Gaviones	Metros cúbicos	1.000	670.859	670.859.000	635.500	635.500.000	593.096	593.096.000	534.853	534.853.000	594.868	594.868.000	639.081	639.081.000
3.6		Estructura de HºAº	Metros cúbicos	35	2.413.689	84.479.115	2.413.000	84.445.000	2.572.284	90.029.940	1.767.291	61.855.185	2.923.624	102.326.840	2.299.356	80.477.460
3.7		Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	210	41.631	8.742.510	39.400	8.274.000	52.965	11.122.650	33.987	7.137.270	45.219	9.495.990	39.659	8.328.390
4	72102504-002	RUBROS VARIOS	Unidad Medida Global	1			7.200.000	7.200.000	8.543.700	8.543.700				8.007.021	6.922.026	6.922.026
4.1		Cartel de obra de 3,00x1,50m	Unidad	3	2.422.072	7.266.216	2.400.000	7.200.000	2.847.900	8.543.700	2.258.470	6.755.410	2.669.007	8.007.021	2.307.342	6.922.026
					Precio Total	2.225.962.001	Precio Total	2.159.924.700	Precio Total	2.125.183.479	Precio Total	2.029.595.621	Precio Total	2.244.634.169	Precio Total	2.120.519.719

Firma

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]