INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

Contratación Directa (CD) N°4/2023 Construcción de Cercados Perimetrales en la Esc. Bas. N° 5.787 y en el Colegio Nacional Mcal. Francisco Solano López - ID N° 425.816.

En la ciudad de Villa Curuguaty, República del Paraguay, a los **24 días del mes de abril del año dos mil veintitres**, siendo las **08:45 horas**, se reúnen en la oficina de la UOC de la Institución Municipal, los Miembros del Comité de Evaluación, a objeto de realizar la evaluación de las ofertas presentadas en el marco del llamado de referencia.

1- INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento de lo establecido por el Articulo 26 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", los Artículos 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 del Decreto Reglamentario Nº 2992/19; el Comité de Evaluación, , se ha abocado a la elaboración del presente Informe de Evaluación con respecto al estudio de las ofertas presentadas, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y demás documentos establecidos en las Bases y Condiciones del presente procedimiento, y determinar lo más conveniente para los intereses del Estado.
En ese contexto, elevamos a la Máxima Autoridad el presente informe sobre la evaluación de las ofertas presentadas en el presente proceso de Licitación por CONTRATACION DIRECTA, en los siguientes términos:
a) Miembros del Comité de Evaluación, han sido designados los siguientes funcionarios municipales**:**
a.1) Liza Mabel Roa Escurra
a.2) Claudia Adriana Fretes Galeano

2- ANTECEDENTES.

2.1- Se ha invitado a potenciales oferentes conforme al ART. 19 DE LA LEY 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".
2.2- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: se tiene previsto Objeto de Gasto según CDP remitido via SICP.

3- SOLICITUDES DE ACLARACION A LOS REQUERIMIENTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y LAS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE.

No Se han formulado solicitudes de aclaración a los requerimientos de la carta de invitación.

4- ACTO DE APERTURA DE OFERTA

ACTA DE APERTURA

1. **Datos del acta:**

ID	425816				
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	CONSTRUCCION DE CERCADOS PERIMETRALES EN LA ESC BAS Nº 5787 Y EN EL COLEGIO NACIONAL MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ				
ENTIDAD CONVOCANTE	Municipalidad de Villa Curuguaty / Uoc Villa Curuguaty				
FECHA DE APERTURA	24-Abril-2023	**HORA APERTURA**	07:50	**HORA FIN**	08:20
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Contratación Directa				
LUGAR DE APERTURA	Municipalidad de Villa Curuguaty-Ofic de UOC				
PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE	Lic. Luis Esteban Rojas Alvarez				
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO					

Liza Mabel Roa Escurra
Secretaria

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY * COMITÉ DE EVALUACIÓN *

Claudia Adriana Fretes Ga
Encargado de la Unidad de
Administración y Finanzas

2. **Ofertas no abiertas:**

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declara tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

3. **Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC**

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1	4338770-5	SORIANO SOSA	sorianososa1985@gmail.com

4. **Verificación cuantitativa de los documentos presentados:**

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Lic. Luis Esteban Rojas Alvarez
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY U.O.C.

1

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
SORIANO SOSA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 153.052.800 **Tipo de Garantía:** DECLARACIÓN JURADA

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
SORIANO SOSA	63		NO

5. **Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:**

No hubo observaciones de terceros.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 08:20 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Lic. Luis Esteban Rojas Alvarez
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY U.O.C.

5 – VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CARACTER SUSTANCIAL.

En primer lugar, se realizó el análisis de las documentaciones sustanciales presentadas y su conformidad con respecto a lo señalado en los art. 60, 61 y 62 del Decreto 2992/19, que reglamenta a la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas", observándose lo siguiente:

Liza Mabel Roa Escurra
Secretaria

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY COMITÉ DE EVALUACIÓN

Claudia Adriana Fretes Galeano
Encargado de la Unidad de Administración y Finanzas

DOCUMENTOS SUSTANCIALES	DAYMON CONSTRUCCIONES - RUC N° 4338770-5
El Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar	Cumple
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.	Cumple
Garantía de mantenimiento de la oferta*	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los Estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección General de Registros Públicos.*	No aplica
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos en la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas	Cumple
Constancia de RUC	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	No aplica

La empresa DAYMON CONSTRUCCIONES cumple con la presentación de los documentos de carácter sustancial, por lo que su oferta es susceptible de ser analizada con los demás criterios de evaluación.

5.1 VISITA OBLIGATORIA AL LUGAR DE OBRAS
No aplica.

6. – CLASIFICACIÓN DE OFERTAS SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTIC. 63, Numeral. 2 DEL DECRETO REGLAMENTARIO N° 2992/19

6.1 CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS

De conformidad a la disposición contenidas en el inciso a) numeral 2) del Art. 63 del Decreto N° 2992/19, se procedido a la verificación de la planilla de precios presentada por la empresa Daymon Construcciones, quien es la única en proceso de evaluación observándose lo siguiente:

Análisis de Precios - Verificación por errores aritméticos						
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE CERCADOS PERIMETRALES EN LA ESC BAS N° 5787 Y EN EL COLEGIO NACIONAL MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ con ID: 425816						
					Precios ofertados por Daymon Construcciones	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-013	Limpieza de Terreno (Esc Bas N° 5787 Mutuy)	Unidad	1	500.000	500.000
2	72131601-004	Provisión y colocación de Poste Prefabricado de 2,80 cabezal curvo (Esc Bas N° 5787 Mutuy)	Unidad	128	110.000	14.080.000
3	72131601-004	Hormigón Base de Poste Prefabricado (Esc Bas N° 5787 Mutuy)	Metros cúbicos	6	1.600.000	9.600.000
4	72131601-005	Muro de 0,15 ladrillos comunes c/ revoque salpicado (Esc Bas N° 5787 Mutuy)	Metros cuadrados	90	140.000	12.600.000
5	72101703-007	Alambre Tejido de 1,50 mts. Con 3 hileras de alambre liso y alambre de Púas (Esc Bas N° 5787 Mutuy)	Metro lineal	291,6	128.000	37.324.800
6	73121602-002	Porton de Vehicular y 2 Portón Peatonal con Columna de H°A° 20x20 (Esc Bas N° 5787 Mutuy)	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
7	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final (Esc Bas N° 5787 Mutuy)	Unidad	1	644.000	644.000
8	72131601-013	Limpieza de Terreno (Colegio Nacional Mcal Francisco Solano Lopez)	Unidad	1	500.000	500.000
9	72131601-004	Provisión y colocación de Poste Prefabricado de 2,80 cabezal curvo	Unidad	104	110.000	11.440.000

Liza Mabel Roa Escurra
Secretaria

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Claudia Adriana Fretes C.
Encargado de la Unidad de
Administración y Finanzas

		(Colegio Nacional Mcal Francisco Solano Lopez)				
10	72131601-004	Hormigón Base de Poste Prefabricado (Colegio Nacional Mcal Francisco Solano Lopez)	Metros cúbicos	5	1.600.000	8.000.000
11	72131601-005	Muro de 0,15 ladrillos comunes c/ revoque salpicado (Colegio Nacional Mcal Francisco Solano Lopez)	Metros cuadrados	100	140.000	14.000.000
12	72101703-007	Alambre Tejido de 1,50 mts. Con 3 hileras de alambre liso y alambre de Púas (Colegio Nacional Mcal Francisco Solano Lopez)	Metro lineal	240	128.000	30.720.000
13	73121602-002	Porton de Vehicular y 2 Portón Peatonal con Columna de H°A° 20x20 (Colegio Nacional Mcal Francisco Solano Lopez)	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
14	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final (Colegio Nacional Mcal Francisco Solano Lopez)	Unidad	1	644.000	644.000
					Precio Total	153.052.800

La empresa oferente Daymon Construcciones, no presenta errores aritméticos en su Planilla de precios.

6.2.- ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS CONFORME A LA RESOLUCIÒN DNCP N° 1890/2020 Articulo 4, Numeral 1

Se ha procedido al análisis de los precios presentados por las empresas oferentes. Tal y como lo establece el Pliego de Bases y Condiciones: *Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:*

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Luego del análisis de cada Ítem y comparándolo con los precios referenciales se ha constatado que la oferta de las empresa oferente **Daymon Construcciones se encuadra dentro de los parámetros establecidos en la RESOLUCIÒN DNCP N° 1890/2020.**

Análisis de Precios - Verificación de porcentaje de diferencia entre Precios ofertados y referenciales - Res. DNCP N°1890/20

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE CERCADOS PERIMETRALES EN LA ESC BAS N° 5787 Y EN EL COLEGIO NACIONAL MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ con ID: 425816

					Precios ofertados por Daymon Construcciones		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**% Porcentaje de diferencia**
1	72131601-013	Limpieza de Terreno (Esc Bas N° 5787 Mutuy)	Unidad	1	500.000	500.000	**0%**
2	72131601-004	Provisión y colocación de Poste Prefabricado de 2,80 cabezal curvo (Esc Bas N° 5787 Mutuy)	Unidad	128	110.000	14.080.000	**0%**
3	72131601-004	Hormigón Base de Poste Prefabricado (Esc Bas N° 5787 Mutuy)	Metros cúbicos	6	1.600.000	9.600.000	**0%**
4	72131601-005	Muro de 0,15 ladrillos comunes c/ revoque salpicado (Esc Bas N° 5787 Mutuy)	Metros cuadrados	90	140.000	12.600.000	**0%**
5	72101703-007	Alambre Tejido de 1,50 mts. Con 3 hileras de alambre liso y alambre de Púas (Esc Bas N° 5787 Mutuy)	Metro lineal	291,6	128.000	37.324.800	**0%**
6	73121602-002	Porton de Vehicular y 2 Portón Peatonal con Columna de H°A° 20x20 (Esc Bas N° 5787 Mutuy)	Unidad	1	6.500.000	6.500.000	**0%**
7	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final (Esc Bas N° 5787 Mutuy)	Unidad	1	644.000	644.000	**0%**
8	72131601-013	Limpieza de Terreno (Colegio Nacional Mcal Francisco Solano Lopez)	Unidad	1	500.000	500.000	**0%**
9	72131601-004	Provisión y colocación de Poste Prefabricado de 2,80 cabezal curvo (Colegio Nacional Mcal Francisco Solano Lopez)	Unidad	104	110.000	11.440.000	**0%**
10	72131601-004	Hormigón Base de Poste Prefabricado (Colegio Nacional Mcal Francisco Solano Lopez)	Metros cúbicos	5	1.600.000	8.000.000	**0%**
11	72131601-005	Muro de 0,15 ladrillos comunes c/ revoque salpicado (Colegio Nacional Mcal Francisco Solano Lopez)	Metros cuadrados	100	140.000	14.000.000	**0%**
12	72101703-007	Alambre Tejido de 1,50 mts. Con 3 hileras de alambre liso y alambre de Púas (Colegio Nacional Mcal Francisco Solano Lopez)	Metro lineal	240	128.000	30.720.000	**0%**
13	73121602-002	Porton de Vehicular y 2 Portón Peatonal con Columna de H°A° 20x20 (Colegio Nacional Mcal Francisco Solano Lopez)	Unidad	1	6.500.000	6.500.000	**0%**
14	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final (Colegio Nacional Mcal Francisco Solano Lopez)	Unidad	1	644.000	644.000	**0%**

Liza Isabel Roa Escurra
Secretaria

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Claudia Adriana Fretes G.
Encargado de la Unidad
Administración y Finanz

6.3 – APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA

N°	Oferentes	Certificado de Origen y Empleo Nacional
1	DAYMON CONSTRUCCIONES con RUC N° 4338770-5	NO CUMPLE

El no cumplimiento del requisito no constituye causal de descalificación, pero la empresa DAYMON CONSTRUCCIONES con RUC N° 4338770-5 mencionada en el cuadro precedente, no podrán acogerse al beneficio otorgado por el mismo.

6.4 – ORDEN DE OFERTAS APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL

Se omite aplicar el ordenamiento de ofertas en vista a que se cuenta con una sola empresa oferente que prosigue en etapa de evaluación para el presente llamado.

6.5 – APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL

La empresa oferente DAYMON CONSTRUCCIONES con RUC N° 4338770-5, pertenece al Dpto. de la Convocante, constatado mediante Patente comercial, Dirección declarada en ofertas y Constancia de Ruc.

Se prosigue con la evaluación sin necesidad de aplicación de dicho margen ya que la empresa DAYMON CONSTRUCCIONES con RUC N° 4338770-5, es la única empresa oferente en etapa de evaluación para el presente llamado.

7– CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CARÁCTER NO SUSTANCIAL DE OFERTAS ORDENADAS DE MENOR A MAYOR

Una vez agrupadas las ofertas de menor a mayor se procedió primeramente a verificar si las documentaciones de carácter no sustancial, requeridas en el documento del proceso de contratación, fueron presentadas o no por el único oferente el cual es considerado el de mejor precio, y si ésta se ajusta o no a las Bases y Condiciones del presente proceso de contratación, según el cuadro de Cumplimiento Documental de la página siguiente:

Cumplimiento Documental

DOCUMENTOS	Daymon construcciones
"Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social (**)"	Cumple
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	No cumple
Certificado de cumplimiento tributario.	Cumple
Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	Cumple
Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)	Cumple
CAPACIDAD FINANCIERA	
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	Cumple
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	Cumple
Balance de los años 2019 - 2020 - 2021.	Cumple
CAPACIDAD EN MATERIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	
Copia de contratos o facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	Cumple
Documento que avale la recepción definitiva de la obra.	Cumple
Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	Cumple
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2018 al 2022 en las siguientes actividades clave: (Construcción de cercados, muros o murallas perimetrales)	Cumple
CAPACIDAD EN MATERIA DE EXPERIENCIA GENERAL	
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. / Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.	Cumple
Documento que avale la recepción definitiva de la obra.	Cumple
Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	No aplica
Constancia de RUC, debe contar con la inscripción en la Actividad Económica de Construcciones por lo menos con 3 años de antigüedad	Cumple
• Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50% SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OFERTA	Cumple

za Mabel Roa Escurra
Secretaria

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY * COMITÉ DE EVALUACIÓN *

Claudia Adriana Fretes Galea
Encargado de la Unidad de
Administración y Finanzas

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	
Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 3 tres años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. El personal clave deberá permanecer en el sitio de obras durante la ejecución de los trabajos.	Cumple
Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato	Cumple
Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio	Cumple
Copia de contrato o acta de compromiso del personal con la empresa oferente	Cumple
CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	
Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	Cumple
Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	Cumple
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	Cumple
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	No aplica
FORMULARIO Nº 2 Experiencia General en Construcción	Cumple
FORMULARIO Nº 3 Facturación Anual Media en Construcción	Cumple
FORMULARIO Nº 4 Experiencia Específica en Construcción	Cumple
FORMULARIO Nº 5 Situación Financiera	Cumple
FORMULARIO Nº 6 Lista de personal propuesto para la obra	Cumple
FORMULARIO Nº 7 Lista de Equipos	Cumple
FORMULARIO Nº 8 Cronograma de utilizacion de Equipos	Cumple
FORMULARIO Nº 9 Compromisos contractuales vigentes	Cumple

8 – ANALISIS DE LOS OFERENTES EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE EVALUACION POSTERIOR ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Dando continuidad al proceso de evaluación, este Comité procedió a verificar los siguientes criterios:

8.1- ANALISIS DEL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL EN RELACIÒN A LA RESOLUCIÒN DNCP Nº 849/2015.

A fin de calificar a los oferentes con respecto a las prohibiciones prevista en los incisos "a","b", "m" y "n" del Articulo 40 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" , este Comité de Evaluación ha verificado los registros del personal de la Convocante que se halla directamente relacionada con el presente proceso de contratación para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40 que se hallan en relación directa al proceso en el presente proceso de contratación y ha verificado que ninguno de ellos se hallan comprendidos dentro del supuesto del inciso "a" del artículo 40.

El análisis mencionado en el párrafo anterior, se puede verificar en el cuadro siguiente:

Funcionarios de la Convocante	Oferente	Representante Legal	Se encuentran comprendidos
a) Máxima Autoridad	**DAYMON CONSTRUCCIONES con RUC Nº 4338770-5**	**Sr. SORIANO SOSA - C.I. Nº 4.338.770**	**NO**
b) Funcionarios de la Dirección de Hacienda			**NO**
c) Funcionarios de la Dirección de UOC			**NO**

Seguidamente y en ese mismo contexto, este Comité de Evaluación ha consultado en el portal www.documentos.gov.py, "Datos Abiertos" si el oferente o sus representantes legales son funcionarios públicos o no.

La información disponible en dicho portal, proviene del Sistema de Intercambio de Información entre instituciones públicas, autorizado y reglamentado por el Decreto N°10.517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables, emitidos por cada una de las instituciones.

El resultado de la información obtenida se visualiza en el siguiente cuadro, conforme a los datos que figuraban en los registros informáticos del Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH).

Liza Mabel Roa Escurra
Secretaria

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY * COMITÉ DE EVALUACIÓN *

Claudia Adriana Fretes Galea
Encargado de la Unidad de
Administración y Finanzas

N°	Oferentes	CONSULTA A BASES DE DATOS SINARH
1	Sr. SORIANO SOSA - C.I. N° 4.338.770	NO REGISTRA DATOS

Fuente de Datos: www.documentos.gov.py

De la información obtenida, se constata que el oferente citado considerado con mejor precio, NO se encuentra inhabilitado en el presente apartado. -

8.2- ANALISIS DE EXPERIENCIA.

El Comité de Evaluación ha analizado las documentaciones presentadas por la empresa DAYMON CONSTRUCCIONES con RUC N° 4338770-5, para determinar si la misma se ajusta a las exigencias de las Bases y Condiciones del Presente Proceso de Contratación.

En relación al requisito indicado, la firma oferente DAYMON CONSTRUCCIONES con RUC N° 4338770-5, cuenta con los documentos respaldatorios, conforme ha quedado consignado en el cuadro siguiente:

OFERENTE	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA
DAYMON CONSTRUCCIONES con RUC N° 4338770-5	CUMPLE	CUMPLE

ANALISIS DE EXPERIENCIA GENERAL				
Año de ejecucion	ID Numero	Nombre Obra	Contratante	Monto contrato
2019	357.542	TRABAJOS DE PINTURA PARA LA PLAZOLETA DE LA TERMINAL DE OMNIBUS DE LA CIUDAD DE CURUGUATY	municipalidad-villa-curuguaty	15.572.400
2019	357.381	CONSTRUCCION DE REFUGIOS PARA PASAJEROS	municipalidad-villa-curuguaty	32.524.400
2019	362.526	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA BASICA NÂ° 1869. GRAL DE BRIG. DON JOSE ROA BENITEZ DE LA CIUDAD DE VILLA CURUGUATY	municipalidad-villa-curuguaty	98.740.860
2019	366.195	CONSTRUCCION DE PUENTE CON ALCANTARILLADO CELULAR ARROYO PIKYPO EN EL BARRIO CERRO CORA	municipalidad-villa-curuguaty	60.596.075
2019	366.194	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COLONIA PUESTO HU DEL DISTRITO DE VILLA CURUGUATY	municipalidad-villa-curuguaty	60.160.284
2019	357.497	CONSTRUCCIÃ"N Y REPARACIÃ"N DE PUENTES EN EL DISTRITO DE VILLA CURUGUATY	municipalidad-villa-curuguaty	132.157.088
2019	368.858	REPARACION DE TECHO DE DOS BLOQUES DE LA ESCUELA BASICA NÂ° 3017 "34 CURUGUATEÃ'OS" DE LA CIUDAD DE VILLA CURUGUATY	municipalidad-villa-curuguaty	28.100.000
2019	368.489	CONSTRUCCIÃ"N DE PUESTOS DE VENTA EN EL MERCADO MUNICIPAL 2Â° ETAPA	municipalidad-villa-curuguaty	141.934.120
2019	357.486	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA NÂ° 5711"SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ" DE LA COLONIA SAN BLAS	municipalidad-villa-curuguaty	86.203.400
2019	357.547	HERMOSEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA "8 DE DICIEMBRE" DEL BÂ° INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE VILLA CURUGUATY	municipalidad-villa-curuguaty	96.878.000
2019	371.027	CONSTRUCCION DE CABECERAS DE HÂ° PARA DESAGUE PLUVIAL 2Â° ETAPA	municipalidad-villa-curuguaty	130.217.400
2019	371.673	REPARACIONES DE PUENTES DE MADERA EN EL DISTRITO DE CURUGUATY	municipalidad-villa-curuguaty	74.459.730
2019	371.991	CONSTRUCCION DE UN TINGLADO MULTIUSO EN LA ESCUELA BASICA NÂ° 3032 "SAN VICENTE PAUL" DE LA COLONIA ARAUJO CUE	municipalidad-villa-curuguaty	68.099.900
2019	357.505	ILUMINACION DE LA PLAZA DEL BARRIO UNIVERSITARIO	municipalidad-villa-curuguaty	12.900.000
2019	372.427	REPARACION DE UN AULA DEL COLEGIO NACIONAL INDIGENA DE LA COL. FORTUNA	municipalidad-villa-curuguaty	10.144.900
2020	375.814	CONSTRUCCIÃ"N DE COLUMBARIO EN EL CAMPO SANTO	municipalidad-villa-curuguaty	64.430.000
2020	375.809	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL EN EL BÂ° FATIMA	municipalidad-villa-curuguaty	167.518.000
2020	381.973	CONSTRUCCION DE 1752 M2 DE EMPEDRADO SOBRE CALLE PARAGUAYO INDEPENDIENTE E/ 15 DE AGOSTO Y 25 DE DICIEMBRE	municipalidad-villa-curuguaty	147.311.400
2020		REPARACION DE BLOQUE DE 3 AULAS EXISTENTES EN LA ESC BAS NÂ°	municipalidad-villa-curuguaty	

Liza Mabel Roa Escurra
Secretaria

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY * COMITÉ DE EVALUACIÓN *

Claudia Adriana Fretes Gale
Encargado de la Unidad de
Administración y Finanzas

	377.800	5736 "PADRE VICENTE JOSE ORUE" DE LA CIUDAD DE VILLA CURUGUATY		46.600.000
2020	382.233	CONSTRUCCION DE CABECERAS DE HÂ° PARA DESAGUE PLUVIAL EN BARRIO SAN ISIDRO LADO OESTE Y BARRIO VIRGEN DE FATIMA	municipalidad-villa-curuguaty	39.460.200
2020	387.408	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL EN BÂ° MARIA AUXILIADORA	municipalidad-villa-curuguaty	41.441.800
2020	388.848	RECONSTRUCCION DE UN PUENTE DERRUMBADO UTILIZANDO TUBOS CELULARES DE HÂºPÂ° DE 1.50X1.50 CON CABECERA DE HORMIGON ARMADO; SOBRE LA CALLE CAPITAN MAURICIO JOSE TROCHE, DISTRITO DE CURUGUATY	municipalidad-villa-curuguaty	149.999.415
2021	389.827	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO VIRGEN DE FATIMA	municipalidad-villa-curuguaty	138.638.600
2021	394.697	REPARACION DE 2 AULAS EN LA ESC BAS NÂ° 2489 PROF BENEFRIDA T DE BECKER - COLONIA FORTUNA	municipalidad-villa-curuguaty	70.022.100
2021	397.348	Construccion de Cabecera de Hormigon para Desague Pluvial del BÂ° San Isidro Este	municipalidad-villa-curuguaty	32.000.000
2021	397.701	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA CALLE SOLDADO VICENTE FERRER DEL BARRIO CIUDAD NUEVA Y EN LA CALLE CAP MAURICIO JOSE TROCHE DEL BARRIO INDUSTRIAL	municipalidad-villa-curuguaty	152.416.500
2021	399.944	ConstrucciÃ³n de cercado perimetral en instituciones educativas	municipalidad-villa-curuguaty	94.380.000
2022	415.498	ConstrucciÃ³n de Aula Nivel Inicial en la Escuela BÃ¡sica NÂ° 4503 8 de Julio Ara VerÃ¡	municipalidad-ypejhu	172.000.000
2022	416.247	Provision y colocacion de tubos de Hormigon con cabecera de PBC en la Colonia Koe Pora	municipalidad-ypejhu	40.000.000
Monto total de Experiencia				2.404.906.572
Monto Promedio				480.981.314

ANALISIS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA				
Año de ejecucion	ID Numero	Nombre Obra	Contratante	Monto contrato
2019	357.486	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA NÂ° 5711"SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ" DE LA COLONIA SAN BLAS	municipalidad-villa-curuguaty	86.203.400
2021	399.944	ConstrucciÃ³n de cercado perimetral en instituciones educativas	municipalidad-villa-curuguaty	94.380.000

9 - RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS CON RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OTROS REQUERIMIENTOS.

Que, conforme al estudio y análisis de las ofertas presentadas, este Comité de Evaluación, a los efectos de identificar el cumplimiento por parte de la firma oferente DAYMON CONSTRUCCIONES con RUC N° 4338770-5, de todos y cada uno de los requisitos establecidas de las Bases y Condiciones del presente proceso de contratación, ha elaborado el cuadro siguiente:

Oferente	Calificación Legal	Análisis de Precios	Experiencia General	Experiencia Especifica	Capacidad Financiera	Capacidad Técnica
DAYMON CONSTRUCCIONES con RUC N° 4338770-5	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

10- RECOMENDACIÓN FINAL CON LAS JUSTIFICACIONES PERTINENTES

Que, de acuerdo a la evaluación realizada surge **que la oferta de la firma con mejor precio**, correspondiente a la empresa DAYMON CONSTRUCCIONES con RUC N° 4338770-5, REUNE **TODAS LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS EXIGIDAS EN LAS BASES Y CONDICIONES,** siendo además solvente y se encuadra dentro de las previsiones presupuestarias del presente proceso de referencia.

POR TANTO, habiéndose dado cumplimiento a los principios de Economía y Eficiencia mencionados en el **Art. 4º Inc. "a" de la Ley N° 2051/03, que reza** ***"Garantizarán que los organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad.***

...iza Mabel Roa Escurra
Secretaria

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Claudia Adriana Fretes Galean...
Encargado de la Unidad de
Administración y Finanzas

El Comité de Evaluación designado, ajustándose a lo establecido en los artículos 27, 28 y 34 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus complementarios, sugiere, **SALVO MEDIDAS DE MEJOR PROVEER Y PARECER DE LA MÁXIMA AUTORIDAD RECOMIENDA**:

1- **ADJUDICAR**, a la firma **DAYMON CONSTRUCCIONES con RUC N° 4338770-5 del Sr. SORIANO SOSA con C.I. N° 4.338.770, EL TOTAL** del llamado a Contratación Directa (CD) N°4/2023 Construcción de Cercados Perimetrales en la Esc. Bas. N° 5.787 y en el Colegio Nacional Mcal. Francisco Solano López - ID N° 425.816, por un **MONTO TOTAL DE GS. 153.052.800 (guaraníes ciento cincuenta y tres millones cincuenta y dos mil ochocientos). -**

Forma parte del presente Informe "Anexo N°1 – Capacidad Financiera".-

Es Informe del Comité de Evaluación.

Firmado en la Ciudad de Villa Curuguaty, a los 24 días de mes de abril del año 2023. -

Liza Mabel Roa Escurra
Miembro del Comité de Evaluación

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Claudia Adriana Fretes Galeano
Miembro del Comité de Evaluación

Claudia Adriana Fretes Galeano
Encargado de la Unidad de
Administración y Finanzas

Anexo N°1 – Capacidad Financiera

CAPACIDAD FINANCIERA - Day- Mon Construcciones

	• Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1(uno).			
	2019	2020	2021	Promedio
Activo corriente	78.803.615	106.112.998	404.920.062	
Pasivo corriente	5.512.907	8.243.845	705.012	
	14,29438498	12,87178471	574,3449218	210

	• Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80			
	2019	2020	2021	Promedio
Pasivo Total	5.512.907	8.243.845	300.705.798	
Activo Total	295.091.616	322.400.999	621.208.063	
	0,018682018	0,02557016	0,484066154	0,21

	Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.			
	2019	2020	2021	**Promedio**
Activo Corriente	78.803.615	106.112.998	404.920.062	
Pasivo Corriente	5.512.907	8.243.845	705.012	
	73.290.708	97.869.153	404.215.050	**191.791.637**

Liza Mabel Roa Escurra
Secretaria

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
COMITÉ DE EVALUACIÓN