MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

Anexo al Decreto 3866/2010

LCD 15/2015 "Construcción de pavimento tipo empedrado calle Brasil y calle Yacu'i

Cuadro Comparativo de Ofertas.

ITEM I: Construcción de pavimento tipo empedrado calle Brasil												
Intem	Descripción	DALARAS S.A.				CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO				ING. JORGE DIAZ			
		Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO												
	Trabajos Preliminares												
1	Cartel de Obra:	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	gl	1,00	1.700.000	1.700.000	gl	1,00	1.700.000	1.700.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	813	4.300	3.495.900	m2	813	6.300	5.121.900	m2	813	5.000	4.065.000
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	813	3.468	2.819.484	m2	813	5.500	4.471.500	m2	813	4.000	3.252.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	163	27.607	4.499.941	m3	163	23.000	3.749.000	m3	163	25.000	4.075.000
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	813	42.000	34.146.000	m2	813	45.000	36.585.000	m2	813	45.000	36.585.000
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	813	1.783	1.449.579	m2	813	3.500	2.845.500	m2	813	3.200	2.601.600

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO U O C

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

	Cordón Cuneta de Ho.												
7	Cordón cuneta (segun plano) c/ proteccion lateral	ml	240	72.916	17.499.840	ml	240	45.000	10.800.000	ml	240	45.000	10.800.000
	Compactación												
8	Compactación preliminar	m2	813	1.353	1.099.989	m2	813	2.500	2.032.500	m2	813	3.200	2.601.600
9	Compactación Final	m2	813	1.845	1.499.985	m2	813	2.500	2.032.500	m2	813	3.200	2.601.600
	Limpieza												
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.300.000	1.300.000	gl	1,00	500.000	500.000	gl	1,00	1.700.000	1.700.000
	Total General.				**69.310.718**				**69.837.900**				**69.981.800**

ITEM II: Construcción de pavimento tipo empedrado calle Yacu'i

Intem	Descripción	DALARAS S.A.				CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO				ING. JORGE DIAZ			
		Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO												
	Cartel de Obra:	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	gl	1,00	1.700.000	1.700.000	gl	1,00	1.700.000	1.700.000
1	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	813	4.300	3.495.900	m2	813	6.300	5.121.900	m2	813	5.000	4.065.000
2	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	813	3.468	2.819.484	m2	813	5.500	4.471.500	m2	813	4.000	3.252.000
3	***Pavimento Tipo Empedrado con colchón***												

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO U.O.C. MAYOR J.D. OTAÑO

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

	de tierra colorada												
	Colchón: Tierra Colorada	m3	163	27.607	4.499.941	m3	163	23.000	3.749.000	m3	163	25.000	4.075.000
4	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	813	42.000	34.146.000	m2	813	45.000	36.585.000	m2	813	45.000	36.585.000
5	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	813	1.783	1.449.579	m2	813	3.500	2.845.500	m2	813	3.200	2.601.600
6	***Cordón Cuneta de Ho.***												
	Cordón cuneta (segun plano) c/ proteccion lateral	ml	240	72.916	17.499.840	ml	240	45.000	10.800.000	ml	240	45.000	10.800.000
7	***Compactación***												
	Compactación preliminar	m2	813	1.353	1.099.989	m2	813	2.500	2.032.500	m2	813	3.200	2.601.600
8	Compactación Final	m2	813	1.845	1.499.985	m2	813	2.500	2.032.500	m2	813	3.200	2.601.600
9	***Limpieza***												
	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.300.000	1.300.000	gl	1,00	500.000	500.000	gl	1,00	1.700.000	1.700.000
10	Cartel de Obra:	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	gl	1,00	1.700.000	1.700.000	gl	1,00	1.700.000	1.700.000
	Total General.				**69.310.718**				**69.837.900**				**69.981.800**

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO U.O.C.

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C