ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS: C.D. N° 201/2023 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC. BAS. N°1356 CAP. DE NAV. EDUARDO LOPEZ MOREIRA

Ítem	Descripción	EMPRESA 1: CG CONSTRUCCIONES					EMPRESA 2: JEM CONSTRUCCIONES					EMPRESA 3: JUAVER CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspond e)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procede ncia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspon de)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procede ncia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación del terreno			64	8.000	509.600			64	8.000	509.600			64	8.000	509.600
2	Marcación y Replanteo			64	9.000	573.300			64	9.000	573.300			64	9.000	573.300
3	Excavación y carga de cimiento con PBC			12	706.000	8.472.000			12	706.666	8.479.992			12	702.000	8.424.000
4	Hormigon Armado -vigas			1	3.209.000	2.631.380			1	3.209.870	2.632.093			1	3.209.870	2.632.093
5	Hormigon armado de H° A°			2	2.733.000	4.099.500			2	2.733.333	4.100.000			2	2.733.333	4.100.000
6	Hormigon de h°a° en galería			1	3.012.000	2.018.040			1	3.012.190	2.018.167			1	3.012.190	2.018.167
7	Mampostería De 0,45 cm.			2	277.000	498.600			2	277.709	499.876			2	277.709	499.876
8	Mampostería De 0,30 cm.			8	224.000	1.680.000			8	224.054	1.680.405			8	224.054	1.680.405
9	Mampostería De 0,60 cm.			1	735.500	261.300			1	435.668	261.401			1	435.668	261.401
10	Relleno y apisonado de interiores			23	120.000	2.796.000			23	120.000	2.796.000			23	115.000	2.679.500
11	Aislacion horizontal			6	81.000	518.400			6	81.682	522.765			6	81.682	522.765
12	Mampostería De 0,15 para revocar			3	144.000	489.600			3	144.999	492.997			3	144.999	492.997
13	Mampostería De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes			18	234.500	4.221.000			18	234.714	4.224.852			18	234.714	4.224.852
14	Mampostería De 0,30 para revocar			7	192.000	1.344.000			7	191.899	1.343.293			7	191.899	1.343.293
15	Mampostería De 0,15 a una cara visto de ladrillos.			34	161.500	5.539.450			34	161.475	5.538.593			34	161.475	5.538.593
16	Hormigon de h°a° sobre puerta de acceso			1	600.000	600.000			1	623.467	623.467			1	623.467	623.467
17	Pilar De 0,40 x 0,40 para corredor			4	345.000	1.518.000			4	346.444	1.524.354			4	346.444	1.524.354
18	Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina			86	435.500	37.235.250			86	435.550	37.239.525			86	435.550	37.239.525
19	Revoques De paredes interior y exterior a una capa			45	45.500	2.047.500			45	45.938	2.067.210			45	45.938	2.067.210
20	Revoques De viga cumbrera, viga de galería H° A°			18	280.460	5.048.280			18	282.184	5.079.312			18	282.184	5.079.312
21	de nivelación y de panderete encadenado inferior			6	45.200	271.200			6	45.233	271.398			6	45.233	271.398
22	revestimientos de puertas y ventanas 10 cm de espesor			26	31.400	816.400			26	31.400	816.400			26	31.400	816.400
23	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm			58	50.600	2.934.800			58	50.774	2.944.892			58	50.774	2.944.892
24	Carpeta piso alisada base de piso cerámico			58	40.500	2.349.000			58	40.775	2.364.950			58	40.775	2.364.950
25	Piso cerámica antideslizante			58	189.000	10.962.000			58	189.097	10.967.626			58	189.097	10.967.626
26	Zócalo cerámico			34	49.000	1.666.000			34	49.686	1.689.324			34	49.686	1.689.324
27	Aberturas Puerta de metal de 1,20 x 2,10			1	2.500.000	2.500.000			1	2.514.327	2.514.327			1	2.514.327	2.514.327
28	Provisión y colocación de Ventanas tipo balancines			7	550.000	3.762.000			7	550.000	3.762.000			7	550.000	3.762.000
29	Pintura De paredes al látex			45	38.000	1.710.000			45	38.993	1.754.685			45	38.993	1.754.685
30	Servicio de pintura c- de pilares vistos con Antínoo			12	35.000	416.500			12	35.000	416.500			12	35.000	416.500

MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY
U.O.C.

31	Pintura De abertura metálica con pintura sintética			12	36.000	428.400			12	36.667	436.337			12	36.667	436.337
32	Pintura De ladrillos vistos con Antinoo incoloro			70	32.000	2.240.000			70	32.000	2.240.000			70	32.000	2.240.000
33	Pintura De tirantes y tejuelones al agua			86	33.000	2.821.500			86	33.293	2.846.552			86	33.293	2.846.552
34	Canaleta y caño de bajada.			23	115.000	2.645.000			23	116.698	2.684.054			23	116.698	2.684.054
35	Construcción de rampa peatonal			1	431.000	431.000			1	433.333	433.333			1	430.000	430.000
36	Instalación eléctrica - Instalación del tablero TS10 DE 15 AG			8	116.500	932.000			8	116.819	934.552			8	116.819	934.552
37	Instalación eléctrica - Instalación de tableros de comando TC			10	117.000	1.170.000			10	117.352	1.173.520			10	117.352	1.173.520
38	Instalación eléctrica - Instalación de tableros de comando varios			4	117.000	468.000			4	117.352	469.408			4	117.352	469.408
39	Instalación eléctrica - Alimentación de los circuitos de luces			6	117.000	702.000			6	113.910	683.460			6	113.910	683.460
40	Instalación eléctrica - Alimentación de los circuitos de tomas			4	117.000	468.000			4	117.508	470.032			4	117.508	470.032
41	Instalación eléctrica - Alimentación de circuitos electricidad			4	117.000	468.000			4	117.509	470.036			4	117.509	470.036
42	Instalación eléctrica - Alimentación de los circuitos de TC			6	130.000	780.000			6	130.000	780.000			6	130.000	780.000
43	Instalación eléctricos - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W			4	260.000	1.040.000			4	263.333	1.053.332			4	263.333	1.053.332
44	Instalación eléctricos - Artefactos fluorescentes de 1x 40 W c/ fotocelula en galería			2	190.000	380.000			2	193.333	386.666			2	193.333	386.666
45	Instalación eléctricos - Tableros TS 10 de 15 AG. Con barra de fases y neutro			1	360.000	360.000			1	360.152	360.152			1	360.000	360.000
46	vallado de obra			1	2.030.000	2.030.000			1	2.033.333	2.033.333			1	2.033.333	2.033.333
47	Guarda obra alisada de cemento			21	117.000	2.457.000			21	113.333	2.379.993			21	113.333	2.379.993
48	letrero de obra			1	2.500.000	2.500.000			1	2.583.333	2.583.333			1	2.583.333	2.583.333
49	Limpieza final de obra			1	3.450.000	3.450.000			1	3.459.106	3.459.106			1	3.459.106	3.459.106
						135.260.000					135.586.502					135.410.525

MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY U.O.C.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.

Alan David Cano Giménez
C.I. 5676135

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS: C.D. N° 201/2023 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC. BAS. N°1356 CAP. DE NAV. EDUARDO LOPEZ MOREIRA

		EMPRESA 4: SAN EXPEDITO CONSULTORA					EMPRESA 5: MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES									
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)					
1	Limpieza y preparación del terreno			54	8.000	509.600			64	7.500	477.750					
2	Marcación y Replanteo			54	9.000	573.300			64	8.500	541.450					
3	Excavación y carga de cimiento con PBC			12	706.666	8.479.992			12	706.666	8.479.992					
4	Hormigon Armado -vigas			1	3.200.000	2.624.000			1	3.209.870	2.632.093					
5	Hormigon armado de H° A°			2	2.733.333	4.100.000			2	2.733.333	4.100.000					
6	Hormigon de h°a° en galería			1	3.008.000	2.015.360			1	3.012.190	2.018.167					
7	Mampostería De 0,45 cm.			2	277.709	499.876			2	277.709	499.876					
8	Mampostería De 0,30 cm.			8	224.054	1.680.405			8	224.054	1.680.405					
9	Mampostería De 0,60 cm.			1	430.000	258.000			1	435.668	261.401					
10	Relleno y apisonado de interiores			23	120.000	2.796.000			23	120.000	2.796.000					
11	Aislacion horizontal			6	81.682	522.765			6	79.500	508.800					
12	Mampostería De 0,15 para revocar			3	140.000	476.000			3	144.999	492.997					
13	Mampostería De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes			18	234.714	4.224.852			18	234.714	4.224.852					
14	Mampostería De 0,30 para revocar			7	191.899	1.343.293			7	191.899	1.343.293					
15	Mampostería De 0,15 a una cara visto de ladrillos.			34	161.475	5.538.593			34	161.475	5.538.593					
16	Hormigon de h°a° sobre puerta de acceso			1	623.467	623.467			1	623.467	623.467					
17	Pilar De 0,40 x 0,40 para corredor			4	346.444	1.524.354			4	346.444	1.524.354					
18	Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina			86	435.550	37.239.525			86	435.550	37.239.525					
19	Revoques De paredes interior y exterior a una capa			45	45.938	2.067.210			45	45.938	2.067.210					
20	Revoques De viga cumbrera, viga de galería H° A°			18	280.000	5.040.000			18	282.184	5.079.312					
21	de nivelación y de panderete encadenado inferior			6	45.233	271.398			6	45.233	271.398					
22	revestimientos de puertas y ventanas 10 cm de espesor			26	31.400	816.400			26	30.000	780.000					
23	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm			58	49.500	2.871.000			58	50.774	2.944.892					
24	Carpeta pisoalisada base de piso cerámico			58	40.775	2.364.950			58	40.775	2.364.950					
25	Piso cerámica antideslizante			58	189.097	10.967.626			58	189.097	10.967.626					
26	Zócalo cerámico			34	47.500	1.615.000			34	48.500	1.649.000					
27	Aberturas Puerta de metal de 1,20 x 2,10			1	2.514.327	2.514.327			1	2.514.327	2.514.327					
28	Provisión y colocación de Ventanas tipo balancines			7	550.000	3.762.000			7	550.000	3.762.000					
29	Pintura De paredes al látex			45	38.993	1.754.685			45	38.993	1.754.685					
30	Servicio de pintura e- de pilares vistos con Antínoo			12	35.000	416.500			12	35.000	416.500					
31	Pintura De abertura metálica con pintura sintética			12	36.667	436.337			12	36.667	436.337					
32	Pintura De ladrillos vistos con Antínoo incoloro			70	32.000	2.240.000			70	31.500	2.205.000					
33	Pintura De tirantes y tejuelones al agua			86	33.293	2.846.552			86	32.500	2.778.750					
34	Canaleta y caño de bajada.			23	116.698	2.684.054			23	116.698	2.684.054					
35	Construcción de rampa peatonal			1	433.333	433.333			1	433.333	433.333					
36	Instalación eléctrica - Instalación del tablero TS10 DE 15 AG			8	116.819	934.552			8	116.819	934.552					
37	Instalación eléctrica - Instalación de tableros de comando TC			10	115.000	1.150.000			10	117.352	1.173.520					
38	Instalación eléctrica - Instalación de tableros de comando varios			4	115.000	460.000			4	117.352	469.408					

MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY
U.O.C.

39	Instalación eléctrica - Alimentación de los circuitos de luces			6	113.910	683.460			6	113.910	683.460					
40	Instalación eléctrica - Alimentación de los circuitos de tomas			4	117.508	470.032			4	117.508	470.032					
41	Instalación eléctrica - Alimentación de circuitos electricidad			4	117.509	470.036			4	117.509	470.036					
42	Instalación eléctrica - Alimentación de los circuitos de TC			6	128.000	768.000			6	129.500	777.000					
43	Instalación eléctricos - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W			4	263.333	1.053.332			4	263.333	1.053.332					
44	Instalación eléctricos - Artefactos fluorescentes de 1x 40 W c/ fotocelula en galería			2	193.333	386.666			2	193.333	386.666					
45	Instalación eléctricos - Tableros TS 10 de 15 AG. Con barra de fases y neutro			1	360.152	360.152			1	360.000	360.000					
46	vallado de obra			1	2.033.333	2.033.333			1	2.033.333	2.033.333					
47	Guarda obra alisada de cemento			21	113.333	2.379.993			21	112.500	2.362.500					
48	letrero de obra			1	2.583.333	2.583.333			1	2.583.333	2.583.333					
49	Limpieza final de obra			1	3.342.000	3.342.000			1	3.459.106	3.459.106					
						135.205.641					135.308.666					

MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY
U.O.C.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA

Alan David Cano Giménez
C.I. 5676135