GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas LPN N° 01/2021 con Id N° 397.032

		BOGADO CONSTRUCCIONES									
Item	Descripción	INIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Construcción de empedrado calle Plaza Pinoty del B° Santa Isabel	gl	1	-							
1.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	1.872	16.020	29.989.440				-	0	0
1.2	Colocación de piedra para giros en boca calle	m2	8	16.020	128.160						
1.3	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000						
2	Construcción de empedrado Calle Blas D. Gómez Ozuna y Juan E.Oleary B° María Asunción	gl	1	-	0						
2.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	441	16.020	7.064.820						
2.2	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000						
3	Empedrados calle 3ra Proyectada del B° Bernardino Caballero	gl	1	-	0						
3.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	3.564	16.020	57.095.280						
3.2	Colocación de piedra para giros en boca calle	mts	15	16.020	240.300						
3.3	Cartel de obra	und	2	890.000	1.780.000						
4	Construcción de empedrado Calle Empaladomi B° Bernardino Caballero	gl	1	-	0						
4.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	1.665	16.020	26.673.300						
4.2	Colocación de piedra para giros en boca calle	m2	3	16.020	48.060						
4.3	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000						
5	Construcción de empedrado B° San Miguel Tacurú 1	gl	1	-	0						
5.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	2.322	16.020	37.198.440						
5.2	Colocación de piedra para giros en boca calle	m2	6	16.020	96.120						
5.3	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000						
6	Construcción de empedrado calle Sta Isabel B° Santa Isabel	gl	1	-	0						
6.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	693	16.020	11.101.860						
6.2	Colocación de piedra para giros en boca calle	m2	31,5	16.020	504.630						
6.3	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000						
7	Construcción de empedrado B° Ciudad Nueva 1	gl	1	-	0						
7.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	5.814	16.020	93.140.280						
7.2	Cartel de obra	m2	1	890.000	890.000						

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

8	Construcción de empedrado calle 6 del B° San Francisco	gl	1	-	0							
8.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	2.219	16.020	35.548.380							
8.2	Colocación de piedra para giros en boca calle	m2	10,5	16.020	168.210							
8.3	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000							
9	Construcción de empedrado calle 4ta proyectada y transversales del B° Florida	gl	1	-	0							
9.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	2.763	16.020	44.263.260							
9.2	Colocación de piedra para giros en boca calle	m2	69	16.020	1.105.380							
9.3	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000							
10	Construcción de empedrado calle Heriberto Peralta e/ 12,13 y 14 proyectada del B° Bernardino Caballero	gl	1	-	0							
10.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	mts	1.782	16.020	28.547.640							
10.2	Colocación de piedra para giros en boca calle	m2	67,5	16.020	1.081.350							
10.3	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000							
11	Construcción de empedrado el Progreso B° Bernardino Caballero	gl	1	-	0							
11.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	945	16.020	15.138.900							
11.2	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000							
12	Construcción de empedrado calle Boquerón e/ Esc. Rafael y 4ta	gl	1	-	0							
12.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	539	16.020	8.634.780							
12.2	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000							
13	Construcción de empedrado Barrio Ciudad Nueva	gl	1	-	0							
13.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	747	16.020	11.966.940							
13.2	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000							
14	Construcción de empedrado calle 6 del B° Toro Blanco 1	gl	1	-	0							
14.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	840	16.020	13.456.800							
14.2	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000							
15	Construcción de empedrado calle 6 del B° Toro Blanco 2	gl	1	-	0							
15.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	720	16.020	11.534.400							
15.2	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000							
16	Construcción de empedrado calle Mcal. Francisco Solano	gl	1	-	0							
16.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	und	1.678,50	16.020	26.889.570							
16.2	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000							
17	Construcción de empedrado calle 8° Proyectada del B° Gral. Bernardino Caballero	gl	1	-	0							
17.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	1.080	16.020	17.301.600							
17.2	Colocación de piedra para giros en boca calle y Empalme a ruta	m2	16	16.020	256.320							
17.3	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000							
18	Construcción de empedrado B° San Miguel Tacurú 2	gl	1	-	0							
18.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	1.503	16.020	24.078.060							
18.2	Cartel de obra	m2	1	890.000	890.000							
19	Construcción de empedrado B° San Luis	gl	1	-	0							
19.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	4.859	16.020	77.841.180							
19.2	Cartel de obra	und	2	890.000	1.780.000							
20	Construcción de empedrado B° Las Mercedes Fracción ,San José	gl	1	-	0							
20.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	8.000	16.020	128.160.000							
20.2	Colocación de piedra para giros en boca calle	m2	15	16.020	240.300							

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

20.3	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000						
21	Construcción de empedrado calle 1° proyectada B° Bernardino Caballero	gl	1	-	0						
21.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	756	16.020	12.111.120						
21.2	Colocación de piedra para giros en boca calle	m2	6	16.020	96.120						
21.3	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000						
22	Construcción de empedrado calle Roberto L. Pettit y Domingo Martínez de Irala del B° San Lorenzo	gl	1	-	0						
22.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	840	16.020	13.456.800						
22.2	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000						
23	Construcción de empedrado calle Eugenio A. Garay 5ta proyectada y Carlos A. López del B° las Mercedes	gl	1	-	0						
23.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	1.044	16.020	16.724.880						
23.2	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000						
24	Pavimento de empedrados B° Costa Rosado Senavitat	gl	1	-	0						
24.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	5.049	16.020	80.884.980						
24.2	Colocación de piedra para giros en boca calle	m2	8	16.020	128.160						
24.3	Cartel de obra	und	2	890.000	1.780.000						
25	Construcción de empedrado B° Santa Isabel Calle 3 Yacu	gl	1	-	0						
25.1	Canchada, colocación de piedra repicada	m2	4.121	16.020	66.018.420						
25.2	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000						
26	Construcción de empedrado Calle Cerro Cora B° Bernardino Caballero	und	1	-	0						
26.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	1.035	16.020	16.580.700						
26.2	Colocación de piedra para giros en boca calle	m2	6	16.020	96.120						
26.3	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000						
27	Construcción de empedrado calle Virgen del Carmen B° Florida	gl	1	-	0						
27.1	Colocación de piedra repicada para empedrado	m2	1.413	16.020	22.636.260						
27.2	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000						
28	Pavimento de empedrados Cap. Pedro Juan Caballero, camino a Jaguakai	gl	1	-	0						
29.1	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000						
29.2	Cordón de hormigón	m2	1.188	40.050	47.579.400						
29.3	Pavimentacion y Colocación de Piedra bruta	m3	1.170	75.383	88.198.110						
29.4	Mano de obra de colocación de piedra	m3	5.265	16.020	84.345.300						
29.5	Reparación de canalización existente	m3	45	400.500	18.022.500						
29.6	Limpieza final	gl	1	572.114	572.114						
29	Construcción de empedrado calle Cantera Boca	gl	1	-	0						
30.1	Cartel de obra	und	1	890.000	890.000						
30.2	Cordón cuneta de hormigón 0,60 m	ml	1.100	151.300	166.430.000						
30.3	Cordón de hº	ml	1.116	40.050	44.695.800						
30.4	Pavimentacion y Colocación de Piedra bruta	m3	1.955	75.383	147.373.765						
30.5	Mano de obra de colocación de piedra	m3	8.800	16.020	140.976.000						
30.6	Limpieza final	gl	1	572.114	572.114						
	TOTAL				**1.705.472.424**			0			

UOC Gobernación del V. Paso de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benitez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú