CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO Nº 10/2016 "CONSTRUCCION DE COCINA, COMEDOR ESCOLAR CON DEPOSITO EN LA ESCUELA INDIGENA N° 2.483 FEDERICO FERREIRA FRIC DE LA COMUNIDAD DE PUERTO ESPERANZA DISTRITO DE BAHIA NEGRA"

ID Nº 320.464

ITEMS	DESCRIPCION	AR CONSULTORES & ASOCIADOS de Lic. Alfonso Horacio Rivas Rodriguez					
		UN.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Referencial	Porcentaje según DNCP N° 956/16
1	Preparación de obra/Limpieza del terreno	GL	1	2.332.872	2.332.872	2.532.872	(7,90)
2	Preparación de obra/Replanteo y marcación	M2	97	11.071	1.073.887	11.071	-
3	Cimiento/Relleno apisonado H=0,50	M3	48	130.940	6.285.120	130.940	-
4	Cimiento/Excavación cimento Corrida Prof.070	M3	21	50.860	1.068.060	50.860	-
5	Cimiento/Piedra bruta colocada (1:2:10)	M3	21	1.094.100	22.976.100	1.094.100	-
6	Colocación de hormigón armado/Encadenado 022x025 fundación	ML	58	320.331	18.579.198	320.331	-
7	Colocación de hormigón armado/Encadenado 012x025 superior	ML	56	350.252	19.614.112	350.252	-
8	Colocación de hormigón armado/Dado de H° A°	UN	3	300.413	901.239	300.413	-
9	Colocación de hormigón armado/Viga Cumbrera de H°A°	ML	11	520.604	5.726.644	520.604	-
10	Mampostería/Nivelación 030 m común (1-2-8) de h=0.30 m.	ML	58	160.473	9.307.434	160.473	-
11	Mampostería/Elevación 030 común (1-2-10) visto una cara	M2	37	370.130	13.694.810	370.130	-
12	Mampostería/ Elevación 030 común (1-2-10) para revocar	M2	24	390.967	9.383.208	390.967	-
13	Mampostería/ Elevación 015 común (1-2-10) visto una cara	M2	84	250.039	21.003.276	250.039	-
14	Mampostería/Elevación 015 común (1-2-10) para revocar	M2	36	222.593	8.013.348	222.593	-
15	Mampostería/ Pilar armado 040 común (1-2-10) visto	ML	6	330.222	1.981.332	330.222	-
16	Mampostería/Mesada para cocina, incluye bacha de acero inoxidable	UN	1	3.381.890	3.381.890	3.381.890	-
17	Mampostería/Armada en dos niveles	ML	33	52.777	1.741.641	52.777	-
18	Aislación/Horizontal mampostería 015 (1-3)	ML	48	41.887	2.010.576	41.887	-
19	Construcción/Colocación de techo/tinglado/ De teja colonial y tejuelones con estructura de madera y aislación térmica con membrana 5 mm polipropileno con revestimiento de aluminio.	M2	114	500.961	57.109.554	500.961	-
20	Revoques/Pared interior y exterior a una capa (1-4-16)	M2	254	67.610	17.172.940	67.610	-
21	Revoques/De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	19	70.034	1.330.646	70.034	-
22	Revoques/Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	23	59.134	1.360.082	59.134	-
23	Instalaciones sanitarias/ Cañería PVC 3/4"	ML	9	70.000	630.000	70.000	-
24	Instalaciones sanitarias/ Cañería PVC 1/2"	ML	6	50.000	300.000	50.000	-
25	Instalaciones sanitarias/ Llaves de paso 3/4"	UN	1	200.000	200.000	200.000	-
26	Instalaciones sanitarias/ Llaves de paso 1/2"	UN	1	190.000	190.000	190.000	-
27	Instalaciones sanitarias/ Canillas para lavadero pico largo de 1/2"	UN	1	161.000	161.000	161.000	-
28	Instalaciones sanitarias/ Canilla 1/2 patio	UN	1	132.000	132.000	132.000	-
29	Instalaciones sanitarias/ Cañería PVC 40	ML	6	53.500	321.000	53.500	-
30	Instalaciones sanitarias/ Cañería PVC 50	ML	6	59.000	354.000	59.000	-
31	Instalaciones sanitarias/ Registro Caja sifonada	UN	1	200.000	200.000	200.000	-
32	Instalaciones sanitarias/ Registro 40x40 cm	UN	1	300.000	300.000	300.000	-
33	Instalaciones sanitarias/ Cámara Séptica 1.00x2.00 m.	UN	1	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-
34	Instalaciones sanitarias/ Pozo Absorbente 1.80x3,00 m	UN	1	8.850.000	8.850.000	8.850.000	-
35	Colocación de pisos – Contrapiso/Cascotes 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	109	90.508	9.865.372	90.508	-
36	Colocación de pisos – Contrapiso/Cerámico PI 5 con carpeta de base	M2	85	260.614	22.152.190	260.614	
37	Colocación de pisos – Contrapiso/Alisado cemento guarda obra de 0,60 m	M2	26	70.172	1.824.472	70.172	
38	Colocación de pisos – Contrapiso/ zócalo/ Cerámico PI 5	ML	67	60.737	4.069.379	60.737	

VÍCTOR RIVAS MIRANDA
Encargado de U.O.C.
XVII Dpto. Alto Paraguay

39	Colocación de pisos – Contrapiso/Azulejos blanco con guarda decorada en cocina h=1,90	M2	23	180.800	4.158.400	180.800	-
40	Aberturas/ de madera/ Puerta Placa 0.80X2.10 m	UN	2	2.000.000	4.000.000	2.000.000	-
41	Aberturas/ de madera/ Puerta Tablero 1.50x2,10	UN	1	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
42	Aberturas/ de madera/ Mesada pasa plato 1,50 x 0,30 x 2"	UN	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
43	Aberturas/ metálica/ Ventana tipo balancines	M2	11	900.544	9.905.984	900.544	-
44	Aberturas/ vidrios/ doble	M2	11	300.274	3.303.014	300.274	-
45	Aberturas/ alfeizar de ventanas/ De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	55	40.549	2.230.195	40.549	-
46	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Canaleta/bajada moldurada Des 033 chapa No 26	ML	33	150.019	4.950.627	150.019	-
47	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Cañería alimentación PVC 4"	UN	12	70.850	850.200	70.850	-
48	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Cañería alimentación PVC 6"	ML	6	100.500	603.000	100.500	-
49	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Registro 30x30 con filtro	UN	3	400.500	1.201.500	400.500	-
50	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Aljibe de Plástico reforzado con fibra de vidrio de 10.000 litros.	UN	1	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-
51	Instalaciones sanitarias/ desagüe pluvial/ Sistema de alimentación de agua con motor hidroneumático 28 lt. Cañería 11/4 - 3/4	GL	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
52	Construcción e instalaciones eléctricas/ Bocas de luces	UN	6	220.000	1.320.000	220.000	-
53	Construcción e instalaciones eléctricas/ Bocas de tomas monofásico	UN	5	200.000	1.000.000	200.000	-
54	Construcción e instalaciones eléctricas/ Bocas de tomas shuco	UN	2	250.000	500.000	250.000	-
55	Construcción e instalaciones eléctricas/ Bocas de ventilador de techo	UN	2	200.000	400.000	200.000	-
56	Construcción e instalaciones eléctricas/ Artefactos de bajo consumo	UN	13	180.000	2.340.000	180.000	-
57	Construcción e instalaciones eléctricas/ Ventilador de techo motor pesado	UN	2	1.000.000	2.000.000	1.000.000	-
58	Construcción e instalaciones eléctricas/ Tablero: adaptación del tablero a la nueva carga	UN	1	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-
59	Construcción e instalaciones eléctricas/ Acometida a la instalación existente	UN	1	800.000	800.000	800.000	-
60	Servicio de pintura/ Pared interior/exterior al agua	M2	299	50.545	15.112.955	50.545	-
61	Servicio de pintura/ Pared vistos con anti moho incoloro	M2	121	56.598	6.848.358	56.598	-
62	Servicio de pintura/ Pilares visto con anti moho incoloro	M2	10	52.569	525.690	52.569	-
63	Servicio de pintura/ Abertura madera al barniz	M2	15	53.696	805.440	53.696	-
64	Servicio de pintura/ Abertura metálica sintético	M2	22	53.965	1.187.230	53.965	-
65	Servicio de pintura/ Canaleta y bajada sintético	ML	31	59.876	1.856.156	59.876	-
66	Servicio de pintura/ De viga cumbrera y galería al agua	M2	19	40.079	761.501	40.079	-
67	Servicio de pintura/ De machimbrado al barniz	M2	114	56.512	6.442.368	56.512	-
68	Limpieza de obra/Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	GL	1	2.000.000	2.000.000	2.800.000	(28.57)
	TOTALES				**399.000.000**		

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
VÍCTOR RIVAS MIRANDA
Encargado de U.O.C.
XVII Dpto. Alto Paraguay
Alto Paraguay