ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE YUTY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Consorcio Yegros					Emprendimientos Empresariales S.A					Consorcio General Morínigo					Rodolfo Ayala Pelzer				
		Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza del terreno			20	120.000	2.400.000			20	100.000	2.000.000			20	130.000	2.600.000			20	227.495	4.549.900
2	Marcación y replanteo			20	135.000	2.700.000			20	99.900	1.998.000			20	157.500	3.150.000			20	9.819	196.380
3	Zapata de H 0.50 x 0.50 x 0.60 a .80 de profundidad			20	260.000	5.200.000			20	200.000	4.000.000			20	270.000	5.400.000			20	351.000	7.020.000
4	Cimiento de PBC 0.40 x 0.60			20	330.000	6.600.000			20	300.000	6.000.000			20	334.000	6.680.000			20	239.850	4.797.000
5	Piso tipo alisado de cemento			20	810.000	16.200.000			20	801.000	16.020.000			20	832.500	16.650.000			20	131.625	2.632.500
6	Contrapiso de cascote de 0.10 de espesor			20	216.000	4.320.000			20	199.800	3.996.000			20	247.500	4.950.000			20	128.992	2.579.840
7	Muro de nivelación de 0.15			20	216.000	4.320.000			20	199.800	3.996.000			20	247.500	4.950.000			20	65.813	1.316.260
8	Estructura metálica de 0.15 x 0.20 010 y 08			20	1.040.000	20.800.000			20	1.000.000	20.000.000			20	1.064.000	21.280.000			20	561.600	11.232.000
9	Correa metálica de 0.15 x 0.15 de 010 y 08			20	1.530.000	30.600.000			20	1.503.000	30.060.000			20	1.566.000	31.320.000			20	315.900	6.318.000
10	Mampostería de elevación de 0.15			20	520.000	10.400.000			20	500.000	10.000.000			20	560.000	11.200.000			20	336.960	6.739.200
11	Banco de H'A' de 0.40 de ancho			20	523.800	10.476.000			20	499.500	9.990.000			20	540.000	10.800.000			20	296.946	5.938.920
12	Limpieza Final y Entrega de Obra			20	100.000	2.000.000			20	97.000	1.940.000			20	151.000	3.020.000			20	234.000	4.680.000
	TOTAL				5.800.800	116.016.000				5.500.000	110.000.000				6.100.000	#########				2.900.000	58.000.000

Firma del Responsable de la U.O.C.

Carlos Junior Samudio Coronel
Encargado de UOC

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE YUTY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Silvio Cabaña Britez					Florencio Riveros					Alberto Vera Redes									
		Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza del terreno			20	150.000	3.000.000			20	230.000	4.600.000			20	100.000	2.000.000					
2	Marcación y replanteo			20	47.250	945.000			20	67.500	1.350.000			20	43.650	873.000					
3	Zapata de H 0.50 x 0.50 x 0.60 a .80 de profundidad			20	640.000	12.800.000			20	770.000	15.400.000			20	460.000	9.200.000					
4	Cimiento de PBC 0.40 x 0.60			20	320.000	6.400.000			20	375.000	7.500.000			20	295.000	5.900.000					
5	Piso tipo alisado de cemento			20	177.750	3.555.000			20	207.000	4.140.000			20	162.000	3.240.000					
6	Contrapiso de cascote de 0.10 de espesor			20	146.250	2.925.000			20	162.000	3.240.000			20	132.750	2.655.000					
7	Muro de nivelación de 0.15			20	247.500	4.950.000			20	265.500	5.310.000			20	216.000	4.320.000					
8	Estructura metálica de 0.15 x 0.20 010 y 08			20	600.000	12.000.000			20	760.000	15.200.000			20	500.000	10.000.000					
9	Correa metálica de 0.15 x 0.15 de 010 y 08			20	432.000	8.640.000			20	585.000	11.700.000			20	378.000	7.560.000					
10	Mampostería de elevación de 0.15			20	464.000	9.280.000			20	552.000	11.040.000			20	416.000	8.320.000					
11	Banco de H'A' de 0.40 de ancho			20	135.000	2.700.000			20	205.200	4.104.000			20	118.800	2.376.000					
12	Limpieza Final y Entrega de Obra			20	250.000	5.000.000			20	390.000	7.800.000			20	77.800	1.556.000					
	TOTAL				3.609.750	72.195.000				4.569.200	91.384.000				2.900.000	58.000.000					

Firma del Responsable de la U.O.C.

Carlos Junior Samudio Coronel
Encargado de UOC