000490

INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 10 día del mes de julio delaño 2019,se presenta el Informe Final resultante de la Evaluación de Oferta inherente a la **LICTACION PUBLICA NACIONALN° 58/18*"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308***,elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", y el Art. 61 del Decreto N° 21.909, que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto N° 5.174, por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003 y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidenciadel Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

1. CONFORMACION DE LA COMISION EVALUADORA:

Por Memorándum DOP/COP/ N° 323/19 de fecha 27 de juniode 2019, la Oficina de Coordinación, dependiente de la Dirección Operativa de Contrataciones, se ha conformado la Comisión Evaluadora, con los siguientes funcionarios: **Lic.Liza Margarita Benegas Gonzalez**, representante de la Dirección Operativa de Contrataciones. **Abog.Julio Mongelos**, representante de la Dirección Jurídica, **Arq. Gustavo Javier Massi Sienra, Arq. Derlys A. Ovando y Arq. Norma B. Alcaraz.**Representantes de la Direccion de Infraestructura.

2. ANTECEDENTES:

Que, por MemorandumDDI/DPY/ N° 350/18 identificado como expediente NOT-0196-2017-000196, de fecha 09de octubre de 2018, el Departamento de Proyectos a traves de la Dirección Infraestructura, solicita el inicio de los trámites para la ***"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA".***

Que, por Memorándum DOP/DTC/N° 799/19 de fecha 30de mayo de 2019, el Departamento Técnico de Contrataciones informó que se procedió a la inclusión del PAC 2019,del llamado con **ID N° 344.308**,para la***"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA"***.Bajo la modalidad de Licitacion Publica Nacional.

Que, por Resolución C.A. N° 063-004/18, de fecha13 de setiembrede 2018, se autoriza al llamado de **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 58 *"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA"*.**

Que, por Nota G. A. L.D.O.P. N° 983/18 de fecha 27 de setiembrede 2018, la Dirección de Operativa de Contrataciones pone a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el inicio del llamado *"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA"*,con **ID N° 344.308.**

3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Que, por Memorandum CA N° 5000003661 de fecha 1 demarzo de 2019, el Departamento de Presupuesto, a través de la Dirección Contabilidad y Presupuesto, informó que el pedido afecta al siguiente rubro**522, del** Programa2 de **"SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD"**, que cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 676/19 de fecha 1 de marzo de 2019, con un monto de **G. 3.000.000.000- (Guaraníes tres mil millones).**

4. ACTO DE APERTURA DE SOBRES:

Que según Acta N° 049/19 de fecha 21 de junio de 2019, siendolas 10:00 horas, se dio aperturaa lossobres recepcionadosdándose lectura al siguiente detalle:

1. **ING. ANGEL AUAD Y CIA. - RUC: 146496-5:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 19.998.429.752.- (Guaraníes diez y nueve mil novecientos noventa y ocho millones cuatrocientos veinte y nueve mil setecientos cincuenta y dos).IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 720.000.000.- (Guaraníes setecientos veinte millones)** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS**N° de Póliza: 007.1501.028714/000.- Total de hojas foliadas 381 (trescientos ochenta y uno).

2. **ARQUITECTONICA S.R.L. - RUC: 80038934-4:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 21.336.977.218.- (Guaraníes veinte y uno mil trescientos treinta y seis millones novecientos setenta y siete mil doscientos diez y ocho).IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 720.000.000.- (Guaraníes setecientos veinte millones)** Empresa Aseguradora: **EL SOL DEL PARAGUAY CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS.** N° de Póliza: 1501003918.- Total de hojas foliadas 467 (cuatrocientos sesenta y siete).

3. **CONSORCIO CPV (VIAL SUR S.A. RUC: 80026602-1 CALPETEC INGENIERIA S.R.L. RUC: 80011665-8 Y PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO RUC. 3030461-0):** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 18.899.102.486.- (Guaraníes diez y**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA B. ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASSI
Director

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. N° 36.122
Dirección Jurídica

ocho mil ochocientos noventa y nueve millones ciento dos mil cuatrocientos ochenta y seis).IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 850.000.000.- (Guaraníes ochocientos cincuenta millones) Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS**N° de Póliza: 007.1501.028710/000.- Total de hojas foliadas 628 (seiscientos veinte y ocho).

4. **ENGINEERING S.A. - RUC: 80047025-7:**Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 18.425.816.610.- (Guaraníes diez y ocho mil cuatrocientos veinte y cinco millones ochocientos diez y seis mil seiscientos diez). IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 700.000.000.- (Guaraníes setecientos millones)** Empresa Aseguradora: **ROYAL SEGUROS S.A.**N° de Póliza: 1501001709.- Total de hojas foliadas 21 (veinte y uno).

5. **MM S.A. - RUC: 80013212-2:**Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 20.179.491.620.- (Guaraníes veinte mil ciento setenta y nueve millones cuatrocientos noventa y un mil seiscientos veinte). IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 720.000.000.- (Guaraníes setecientos veinte millones)** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS**N° de Póliza: 007.1501.028708/000.- Total de hojas foliadas 748 (setecientos cuarenta y ocho).

6. **ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. - RUC: 80008815-8:**Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 18.864.836.000.- (Guaraníes diez y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro millones ochocientos treinta y seis mil).IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 714.000.000.- (Guaraníes setecientos catorce millones)** Empresa Aseguradora: **ROYAL SEGUROS S.A.**N° de Póliza: 1501001699.- Total de hojas foliadas 305 (trescientos cinco).

7. **CONSORCIO CONCEPCIÓN (EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. RUC: 80002899-6 Y EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L. RUC: 80022439-6):**Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 20.464.835.535.- (Guaraníes veinte mil cuatrocientos sesenta y cuatro millones ochocientos treinta y cinco mil quinientos treinta y cinco).IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 730.000.000.- (Guaraníes setecientos treinta millones)** Empresa Aseguradora: **ROYAL SEGUROS S.A.**N° de Póliza: 1501001606.- Total de hojas foliadas: 1781 (mil setecientos ochenta y uno).

8. **CONSORCIO BAUTISTA (CONSTRUCTORA ECO S.A. RUC: 80020860-9 Y GCA S.A. RUC: 80027085-1):**Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 21.323.608.960.- (Guaraníes veinte y un mil trescientos veinte y tres millones seiscientos ocho mil novecientos sesenta).IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 660.000.000.- (Guaraníes seiscientos sesenta millones)** Empresa Aseguradora: **ROYAL SEGUROS S.A.**N° de Póliza: 1501001707.- Total de hojas foliadas 680 (seiscientos ochenta).

9. **ING. ALFREDO LEZCANO - RUC: 618172-4:**Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 19.831.760.539.- (Guaraníes diez y nueve mil ochocientos treinta y un millones setecientos sesenta mil quinientos treinta y nueve).IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 600.000.000.- (Guaraníes seiscientos millones)** Empresa Aseguradora: **EL COMERCIO PARAGUAYO COMPAÑÍA DE SEGUROS.** N° de Póliza: 1501010482.- Total de hojas foliadas 423 (cuatrocientos veinte y tres).

10. **CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ RUC: 421518-4 Y RICARDO DIAZ MARTINEZ RUC: 310695-0):**Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 18.459.846.748.- (Guaraníes diez y ocho mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones ochocientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y ocho).IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 713.700.000.- (Guaraníes setecientos trece millones setecientos mil)** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS.** N° de Póliza: 007.1501.028711/000- Total de hojas foliadas 843 (ochocientos cuarenta y tres).

11. **CARAGUATAY S.A. - RUC: 80011849-9:**Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 22.452.824.624.- (Guaraníes veinte y dos mil cuatrocientos cincuenta y dos millones ochocientos veinte y cuatro mil seiscientos veinte y cuatro).IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 720.000.000.- (Guaraníes setecientos veinte millones)** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS.** N° de Póliza: 007.1501.028709/000.- Total de hojas foliadas 791 (setecientos noventa y uno).

Se adjunta hojas con observaciones realizadas por las firmas: CONSORCIO TAPE RORY, CONSORCIO BAUTISTA, PUNTAL CONSTRUCCIONES – CONSORCIO CVP, EISA, MM S.A., VIAL SUR S.A., CONSORCIO CPV e ING. ALFREDO LEZCANO.

Verificación cuantitativa de los documentos presentados:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Derlys Ovando Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO MASIC Director Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. N° 36.122 Dirección Jurídica

Una vez detalladas las ofertas presentadas, se procede a la verificación cuantitativa de los documentos presentados por las firmas participantes. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el Art. 54° del Decreto N° 21909/03, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Oferente	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documento que Acredita la representación	Declaración Jurada Art. 40° de la Ley N° 2051/03	Constancia SIPE
Ing. Angel Auad	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Arquitectónica S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Consorcio CPV	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Engineering S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
MM S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Estructura Ingeniería S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Consorcio Concepción	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Consorcio Bautista	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Ing. Alfredo Lezcano	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Consorcio Tape Rory	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Caraguatay S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA

CONSORCION TAPE RORY:

- En respuesta de la obs. Que realiza la empresa Consorcio Bautista: que la numeración de Item no modifica el precio de la oferta, el cual no es motivo de discusión por que la descripción esta correcta.
- En respuesta a la obs. Que realiza la empresa Ing. Alfredo Lezcano: que la fecha siempre y cuando sea anterior a la fecha de apertura no afecta a la sustancialidad de nuestra oferta ya que nuestra fecha esta conforme a la fecha de apertura.

CONSORCIO BAUTISTA

- La empresa engineering, consorcio Tape Rory. EISA Estructura Ingenieria, Ing. Alfredo Lezcano, Ing. Angel Auad Consorcio Concepcion no modifican planilla de oferta según Adenda N° 7, específicamente ítem 38.1 provision instalación y puesta en funcionamiento de ascensores, 2 paradas, capacidad máxima 13 pasajeros tener en cuenta que no solo cambia la numeración, sino también la descripción del rubro
- La empresa MM S. A empresa constructora no firma la primera hoja del formulario N° 3 formularios de oferta, documento de carácter sustancial.

PUNTAL CONSTRUCCIONES – CONSORCIO CVP

- La empresa Engineering presenta formulario de oferta con fecha que no corresponde

EISA

- En respuesta a la observación en contra a la planilla de ofertas la empresa EISA la numeración del ítem ascensores no modifica de manera sustancial a la oferta, ya que el precio ofertado se ajusta inegramente a la EETT proveidos por la convocante a través del PBC.

MM S.A.

- En respuesta a las observaciones realizadas por los oferentes Ing. Alfredo Sanchez y Consorcio Bautista, la Empresa MM S. A. presenta formulario N° 3 debidamente rubricado y foliado cualquier discrepancia que hubiere prevalece la planilla de oferta las tomas originales sobre las copias como lo establece el IAO 20.1 DEL Pliego de Base y Condiones.

VIAL SUR S.A. – CONSORCIO CPV

- La empresa Engineering no presenta el formulario N° 3 dentro del plazo para la presentación de la oferta al según el año 2018 siendo que la presentación es del año 2019.

ING. ALRFREDO LEZCANO.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA CARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Derlis Ovando Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO MASI Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

- La empresa Engineering coloca fecha Año 2018 en el formulario N° 3, no modifica el ítem 41.1 de la planilla de ofertas
- La empresa MM S. A. no firmo el formulario N° 3
- La empresa Tape Rory no modifico la fecha en el formulario N° 7 coloca 22 de mayo de 2019

Respuesta: Con relación a las observaciones verificadas por los oferentes que obran en el Acta de Apertura, el comité a tomado en consideración las mismas y las han realizado las verificaciones pertinentes conforme a los puntos subsiguientes del presente informe.

5- INFORME JURÍDICO.

En carácter de representante de la Dirección Jurídica en la Evaluación de la LPN N° 58/18 "***CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA***", cumplo enremitir el informe jurídico correspondiente:

En tal sentido, cumplo en informar:

1- CONSORCIO TAPE RORY – RUC: 310695-0.-

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

Formulario de Oferta	Garantía de Mantenimiento de la Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Documentos que Acrediten Existencia Legal de la Persona Jurídica
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

2- ING. ANGEL AUAD CATTEBEKE – RUC: 146496-5.-

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

Formulario de Oferta	Garantía de Mantenimiento de la Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Documentos que Acrediten Existencia Legal de la Persona Jurídica
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

3- ARQUITECTONICA S.R.L. – RUC: 80038934-4.-

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

Formulario de Oferta		No hallarse comprendido en las	Representación suficiente del	Documentos que Acrediten

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUILLERMO MASI Director Dirección de Infraestructura

Abog. Julio Cesar Mongelós Mat. C.S.J. N° 36.122 Dirección Jurídica

Arq. Derlys Ovando Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

	Garantía de Mantenimiento de la Oferta	inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	firmante de la Oferta	Existencia Legal de la Persona Jurídica
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

4- ENGINEERING S.A. – RUC: 80047025-7.-

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma no se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03, ya que se contrapone a los enunciados a los Art. 58,60, y 61 de la Ley 2051/03, ya que la misma presenta un formulario de oferta incomplete e incorrecta en el item **17.7.25**, y ademas el formulario N° 3 con fecha 21 de junio de 2018

Formulario de Oferta	Garantía de Mantenimiento de la Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Documentos que Acrediten Existencia Legal de la Persona Jurídica
NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

5- CONSORCIO CONCEPCION - RUC: 80002899-6 Y 80022439-6.-

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

Formulario de Oferta	Garantía de Mantenimiento de la Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Documentos que Acrediten Existencia Legal de la Persona Jurídica
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

6- ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ - RUC: 618172-4.-

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

Formulario de Oferta	Garantía de Mantenimiento de la Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Documentos que Acrediten Existencia Legal de la Persona Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fisca. Zona Dirección de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Derlis Ovando Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO MASI Director Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. N° 36.122 Dirección Jurídica

CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

7- **MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA - RUC: 80013212-2.-**

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

Formulario de Oferta	Garantía de Mantenimiento de la Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Documentos que Acrediten Existencia Legal de la Persona Jurídica
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8- **CONSORCIO CPV - RUC: 80011665-8.-**

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

Formulario de Oferta	Garantía de Mantenimiento de la Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Documentos que Acrediten Existencia Legal de la Persona Jurídica
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

9- **EISA ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. - RUC: 80008815-8.-**

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

Formulario de Oferta	Garantía de Mantenimiento de la Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Documentos que Acrediten Existencia Legal de la Persona Jurídica
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

10- **CARAGUATAY S.A. - RUC: 80011849-9.-**

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N°**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO MASI Director de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio Cesar Mongelós Mat. C.S.J. N° 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Derlys Ovando Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

Formulario de Oferta	Garantía de Mantenimiento de la Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Documentos que Acrediten Existencia Legal de la Persona Jurídica
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

11- CONSORCIO BAUTISTA - RUC: 80020860-9 Y 80027085-1.-

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

Formulario de Oferta	Garantía de Mantenimiento de la Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Documentos que Acrediten Existencia Legal de la Persona Jurídica
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Se solicitó a la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones por correo electrónico de fecha 03 de julio de 2019, en el informe si las personas citadas más abajo aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaria de la Función Pública. Y si los mismos prestan servicios actualmente como funcionarios del Instituto de Previsión Social, en que área se desempeñan.

LISTADO DE DIRECTIVOS:

1- CONSORCIO TAPE RORY
- Ricardo Martinez 310695
- Fernando Moreno 421518

2- ING. ANGEL AUAD CATTEBEKE
- Angel Auad 146496
- Jose Enrique Pereira 2039278

3- ARQUITECTONICA SRL
- Sebastian Perez Codas 2442601
- Valeria Marcos 3740979

4- ENGINEERING S.A.
- Juan Andres Campos Cervera 2041220
- Eduardo Campos Cervera 2506018
- Luis Campos Cervera 3604711
- Hemilce Campos Cervera 3993148
- Emilio Marcelo Gonzalez 4010827
- Estela Liz Cabrera 1687996

5- CONSORCIO CONCEPCION
- Emilio Diaz de Vivar 217833
- Olga Diaz de Vivar 742807
- Jose Vinader 601605
- Daniel Diaz de Vivar 1589857

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAST
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

6- ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
- Alfredo Lezcano 618172

7- MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA
- Jorge Moreno 614415
- Gualberto Rienzi 252181
- Laura Alonso Irrazabal 4337843
- Guido Arce 2143625

8- CONSORCIO CPV
- Luis Boveda 3030461
- Jorge Ozuna 746165
- Diego Lamar 1405791

9- EISA ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
- Felipe Nery Huerta 428832
- Salvador Gianninoto 279412
- Alberto Palumbo Zaldivar 295953
- Gustavo Insaurralde 731037
- Carmen Avalos Gomez 2040561

10- CARAGUATAY S.A.
- Bernardino Caballero Ramírez 487127
- Ruben Cardozo Fariña 633608
- Mercedes Peña de Caballero 662786
- Victor Villalba Silva 516387
- Elvio Zaracho 4770420

11- CONSORCIO BAUTISTA
- Luis Gonzalez Gomez 741906
- German Flores 742475
- Livio Pettengill 1368008
- Juan Miranda 688151

Respuesta: Por Memorándum **DOP/COP/N° 653/2018**, de fecha 04 de julio de 2018, la Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, informa a la comisión evaluadora, el reporte del Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH), en el que no se visualiza vínculos con ningún organismo o Entidad del estado hasta la fecha, por tanto, se concluye que ningún oferente se encuentra incluido en las prohibiciones establecidas en el art. 40 de la Ley 2051/03.

En cuanto a los datos relevados del SINARH, se constata lo siguiente:

- El Sr. Angel Auad, con C. I. N° 146.496, oferente Asociación Civil Chortitzer Komitee, se desempeñó como asesor del Congreso Nacional, dado de baja en fecha 30/06/2014;
- El Sr. Ricardo Martinez, con C. I. N° 310.695, directivo del oferente Consorcio Tape Rory, se desempeñó como profesional de la Presidencia, dado de baja en fecha 30/09/2012;
- El Sr. Felipe Nery Huerta, con C. I. N° 428.832, directivo del oferente EISA Estructura Ingeniería S.A., se desempeñó como auxiliar administrativo de la Justicia Electoral, dado de baja en fecha 30/11/2010;
- El Sr. Germán Flores, con C. I. N° 742.475, directivo del oferente Consorcio Bautista, se desempeñó como Profesional del Ministerio Público, dado de baja en fecha 30/04/2013;
- El Sr. Livio Pettengill, con C. I. N° 1.368.008, directivo del oferente Consorcio Bautista, se desempeñó como Profesor de la UNA, dado de baja en 2016

Los mismos no se encuentran afectados al Art. 40 de la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".**

6- REGISTRO DE INHABILITADOS.

Se ha insertado el número de RUC de las empresas oferentes en el Registro de Inhabilitados situado en la plataforma digital de la DNCP, y se ha constatado que las mismas se encuentran habilitadas para contratar con el Estado.

7- INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

En base al estudio pormenorizado de las documentaciones técnicas presentadas por la firma oferente, en la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 58/18 *"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID344.308"***, y conforme al Pliego de Bases y Condiciones, se formulan las siguientes observaciones:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Darlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

Finalizada la evaluación de las once ofertas presentadas y la ampliación de las documentaciones solicitadas, se concluyen que la Oferta **ENGINEERING S.A.** no reúnen las condiciones técnicas, establecidos en los requisitos mínimos fijados en la **Sección II Criterios de Evaluación y Calificación.**

OFERTA ENGINEERING S.A, no cotizó el ítem **17.7.25 "Provisión y montaje de tanque de fibra de vidrio de 250 lts, espesor de pared 5 mm, para solución de hipoclorito de sodio "**, no cumpliendo así con el requerimiento establecido pues ha omitido con la cotización de este ítem, considerando que dicha presentación se encuentra en forma irregular.
Así mismo ésta Empresa no presentó en el momento de la Apertura de Sobres, las documentaciones que deben acompañar a su oferta y que corresponden a las documentaciones solicitadas en la Sección II. Criterios de Evaluación y Calificación, hecho que imposibilitó la Evaluación completa de su oferta. Esta Comisión solicito completar dichas documentaciones pero por el hecho de presentar su planilla incompleta, esta Comisión consideró realizar la verificación de las demás documentaciones por considerarla ya **descalificada.-**

La Segunda Oferta que le sigue en Precios es la Oferta del **CONSORCIO TAPE RORY,** que oferta por un monto de **Gs. 18.459.846.748. Luego de las correcciones de redondeo resulta una oferta de Gs. 18.459.846.745,** esta Oferta califica técnicamente y se encuentra en un 22,38% con una diferencia en porcentaje en menos de la Disponibilidad Presupuestaria, cumple con todos losrequerimientos mínimos exigidos en cuanto a la Experiencia Específica en Obras yen cuanto a la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección III. Alcance de las Obra, esta Empresa demuestra haber tenido experiencia en por lo menos el 50% de los rubros de mayor complejidad de la Licitada, de acuerdo al siguiente Cuadro de análisis. Así mismo, realizado el análisis porcentual de los precios unitarios de su oferta, en general no sobrepasan en más del 20% ni en menos del 30% encontrándose dentro de los parámetros establecidos por la DNCP.-

		Requisitos de Cumplimiento
4.EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	Relación 50/50 Ing. Fernando Moreno= 7.046.663.280 Ing. Ricardo Diaz = 14.589.579.016 50% de la Oferta: 9.229.923.374 Gs. **CUMPLE**
5.EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS	Completar los **Formulario N° 7,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	Cada Socio 50/50 Presentan el Formulario 7 **Ing. Fernando Moreno**= Participa en calidad de contratista, en el porcentaje de participación de obra civil que involucra el 50 % de los rubros de la planilla de precios en los últimos 5 (cinco) años, como mínimo en 3 (tres) contratos similares. **CUMPLE** **Ing. Ricardo Diaz:** Participa en calidad de contratista, en el porcentaje de participación de obra civil que involucra el 50 % de los rubros de la planilla de precios en los últimos 5 (cinco) años, como mínimo en 3 (tres) contratos similares. **CUMPLE**
6.CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	Completar el **Formulario N° 9** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, H**).	Presentan el Formulario N° 9 con el siguiente staf de profesionales: **Ing. Fernando Moreno**: Jefe de Obras 30 años de experiencia **Arq. Celso Moreno:** Residente de Obras 30 años de experiencia **Juan Angel Motte Garcete**. Técnico en Seguridad Ocupacional 3 años de experiencia **CUMPLEN EN LA PRESENTACION DE CURRICULUM VITAE**
7.CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	Completar el **Formulario N° 10 y 11;** y Presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, Í**).	Presentan el Formulario 10 Y 11 Presentan Cuadro de Revaluó. CUMPLE
ACTA DE CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRAS		**PRESENTA - CUMPLE**
PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGIA		**PRESENTA - CUMPLE**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Derlis Ovando Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO M. Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio Cesar Mongelós Mat. C.S.J. N° 36.122 Dirección Jurídica

CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO		**PRESENTA - CUMPLE**

La tercera oferta que sigue en Precios es la de **ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.** (EISA S.A.), que oferta por un monto de **Gs. 18.864.836.000.** Esta Oferta No califica técnicamente y se encuentra en un 20,68% con una diferencia en porcentaje en menos de la Disponibilidad Presupuestaria, **No Cumple** con todos los requerimientos mínimos exigidos en cuanto a la Experiencia Específica en Obras yen cuanto a la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección III. Alcance de las Obra, esta Empresa **No demuestra** haber tenido experiencia en por lo menos el 50% de los rubros de mayor complejidad de la Licitada, de acuerdo al siguiente Cuadro de análisis.

Observación: Numeración correlativa del ítem 38 ascensores con error en numeración, se enumeró "44.1" en lugar de "38.1".

		Requisitos de Cumplimiento
4.EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	**presentar copias de facturación** a fin de demostrar el promedio de facturación de los últimos 5 años.
5.EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS	Completar los **Formulario N° 7,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	Presenta 3 experiencias de los cuales solo 1 cumple con el mínimo de 50 % de rubros de la planilla del Llamado. Presentar otras documentaciones, a fin de cumplir con este requisito
6.CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	Completar el **Formulario N° 9** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, H**).	**No presenta Carta Compromiso del Residente de Obras.**
7.CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	Completar el **Formulario N° 10 y 11;** y Presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, Í**).	**No presentó Formulario N°11 (Cronograma de evaluación de equipos).**

La cuarta oferta que sigue en Precios es la del **CONSORCIO CPV (VIAL SUR – CALDETEC INGENIERIA SRL. – PUNTAL CONSTRUCCIONES).** Oferta por un monto de **Gs. 18.899.102.486,**Luego de las verificaciones, no arrojo variaciones por errores de redondeo encontrándose en un 20,53% con una diferencia en porcentaje en menos de la Disponibilidad Presupuestaria, **No Cumple** con todos losrequerimientos mínimos exigidos en cuanto a la Experiencia Específica en Obras yen cuanto a la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección III. Alcance de las Obra, esta Empresa **No demuestra** haber tenido experiencia en por lo menos el 50% de los rubros de mayor complejidad de la Licitada, de acuerdo al siguiente Cuadro de análisis.

Observación: Numeración correlativa del ítem 38 ascensores con error en numeración, se enumeró "44.1" en lugar de "38.1".

		Requisitos de Cumplimiento
4.EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	**Presentar las siguientes documentaciones** Las Empresas VIAL SUR - CALDETEC Y PUNTAL CONSTRUCCIONES no presentaron copias de las facturaciones. Las Empresas VIAL SUR no presentaron Formulario N° 6.
5.EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS	Completar los **Formulario N° 7,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	Presenta 4 experiencias de los cuales solo 1 cumple con el mínimo de 50 % de rubros de la planilla del Llamado. Presentar otras documentaciones, a fin de cumplir con este requisito
6.CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	Completar el **Formulario N° 9** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, H**).	NO PRESENTARON CARTA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS
7.CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	Completar el **Formulario N° 10 y 11;** y Presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, Í**).	No presentó Formulario N°11 (Cronograma de evaluación de equipos).

La quinta oferta que sigue en Precios es la del **ING. ALFREDO LEZCANO.** Oferta por un monto de **Gs. 19.831.760.539,** encontrándose en un 16,61 % por debajo de la disponibilidad. **No Cumple** con todos losrequerimientos mínimos exigidos en cuanto a la Experiencia Específica en Obras yen cuanto a la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección III. Alcance de las Obra, esta Empresa **No demuestra**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. N° 36.122 Dirección Jurídica

Arq. Derlis Ovando Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO Director Dirección de Infraestructura

haber tenido experiencia en por lo menos el 50% de los rubros de mayor complejidad de la Licitada, de acuerdo al siguiente Cuadro de análisis.

Observación: Numeración correlativa del ítem 38 ascensores con error en numeración, se enumeró "44.1" en lugar de "38.1".

		Requisitos de Cumplimiento
4.EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	**Gs. 50.208.953.459** promedio facturación ult. 5 años excede al 50% de monto ofertado de Gs. 9.915.880.269. Presento Formularios N°5 y N°6. Presento Copias de Balances de los últimos 5 años y presento copia de facturación.
5.EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS	Completar los **Formulario N° 7,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	**Presenta 3 experiencias.** **Cooperativa Multiactiva YOAYU LTDA:** <u>No presentó</u> planilla para evaluar los rubros de su experiencia. Formulario N° 7 **Municipalidad de Capiatá:** Presenta en la Planilla un 80% de rubros de la planilla del llamado, la experiencia presentada incluye rubros de Albañilería - Hormigón Armado – Instalación Sanitaria y Eléctrica – Vidrios – Carpintería Metálica y de Madera – Pinturas – PCI detección y combate – Aire Acondicionado. **MSPBS - Vestuario para enfermeras y obras complementarias:** Presenta en la Planilla un 50% de rubros de la planilla del llamado, la experiencia presentada incluye rubros de Albañilería - Hormigón Armado – Instalación Sanitaria y Eléctrica – Vidrios – Carpintería Metálica y de Madera – Pinturas – PCI solo combate. **<u>NO CUMPLE</u>** **No se presento Planilla de Rubros para poder evaluar el porcentaje.-**
6.CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	Completar el **Formulario N° 9** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, H**).	Presentan el Formulario N° 9 con el siguiente staf de profesionales **Alfredo Lezcano**: jefe de Obras 22 años de experiencia. **Isidoro Amado Pino**. Residente de Obras 18 años de experiencia. **Sandro Esponiza** Genes. Técnico de Seguridad. 7 años de Experiencia. Todos presentan Curriculo No presenta carta de compromiso del Residente de Obras Ing. Isidro Amalio Pino. **NO CUMPLE**
7.CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	Completar el **Formulario N° 10 y 11;** y Presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, Í**).	Presento Formulario N°10 y documentaciones respaldatorias – <u>No presentó</u> Formulario N°11 (Cronograma de evaluación de equipos). **<u>NO CUMPLE</u>**
ACTA DE CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRAS		**PRESENTA - <u>CUMPLE</u>**
PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGIA		**PRESENTA - <u>CUMPLE</u>**
CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO		**PRESENTA - <u>CUMPLE</u>**

La sexta oferta que le sigue en Precios es la Oferta del **ING. ANGEL AUAD Y CIA.**, que oferta por un monto de **Gs. 19.998.429.752**, se encuentra en un 19,95% con una diferencia en porcentaje en menos de la Disponibilidad Presupuestaria, **NO CUMPLE** con todos losrequerimientos mínimos exigidos – en cuanto a la Experiencia Específica en Obras pues no

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Director
Dirección de Infraest

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. N° 36.122
Dirección Jurídica

presento planillas para evaluar haber tenido experiencia en por lo menos el 50% de los rubros de mayor complejidad de la Licitada y **NO CUMPLE** en cuanto a la Capacidad en Materia de Personales, tampoco presenta Plan de Trabajo.. Alcance de las Obra, esta Empresa demuestra, de acuerdo al siguiente Cuadro de análisis.

		Requisitos de Cumplimiento
4.EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	**Gs. 13.715.108.507** promedio facturación ultimos 5 años excede al 50% de monto ofertado de Gs. 9.999.214.876. Presento Formularios N°5 y N°6. Presento Copias de Balances de los últimos 5 años y presento copia de facturación. **CUMPLE**
5.EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS	Completar los **Formulario N° 7,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	**Presenta sólo 2 experiencias.** **EDIFICIO RIOLINDO Proyecto y Construcción (1ra. Etapa): NO PRESENTO** planilla para evaluar los rubros de su experiencia, solo presento el Contrato. **EDIFICIO RIOLINDO Proyecto y Construcción (2da. Etapa): NO PRESENTO** planilla para evaluar los rubros de su experiencia, solo presento el Contrato. **Presentó Formulario N° 7** **NO CUMPLE**
6.CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	Completar el **Formulario N° 9** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, H**).	Presentan el Formulario N° 9 con el siguiente staf de profesionales: **Ing. Elenice Correa**: Director de Obras 20 años de experiencia. **Ing. Juan Martinez**: Superintendente de Obras 8 años de experiencia. **Ing. Emerardo Lambaré:** Residente de Obras 25 años de experiencia. **NO PRESENTO**Técnico en Seguridad Ocupacional. TODOS CUMPLEN EN LA PRESENTACION DE CURRICULUM VITAE Y CARTA COMPROMISO **NO CUMPLE**
7.CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	Completar el **Formulario N° 10 y 11;** y Presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, Í**).	Presentan el Formulario 10 y documentaciones respaldatorias. NO PRESENTO formulario N° 11 Cronograma de equipos. **NO CUMPLE**
ACTA DE CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRAS		**PRESENTA - CUMPLE**
PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGIA		**NO PRESENTO – NO CUMPLE**
CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO		**PRESENTA - CUMPLE**

La séptima oferta que le sigue en Precios es la Oferta de **MM S.A. CONSTRUCTORA,** que oferta por un monto de **Gs. 20.179.491.620.** Esta Ofertase encuentra en un 15,15% con una diferencia en porcentaje en menos de la Disponibilidad Presupuestaria, **CUMPLE** con todos losrequerimientos mínimos exigidos en cuanto a la Experiencia Específica en Obras yen cuanto a la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección III. Alcance de las Obra, esta Empresa demuestra haber tenido experiencia en por lo menos el 50% de los rubros de mayor complejidad de la Licitada, de acuerdo al siguiente Cuadro de análisis.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Derlis Duarte Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO MASI Director Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. N° 36.172 Dirección Jurídica

		Requisitos de Cumplimiento
4.EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	**Gs.42.316.043.196** promedio facturación últimos 5 años excede al 50% de monto ofertado de Gs. 10.089.745.810. Presento Formularios N°5 y N°6. Presento Copias de Balances de los últimos 5 años y presento copia de facturación. Presento Formulario N°5 y 6 **CUMPLE**
5.EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS	Completar los **Formulario N° 7,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	**Presenta 6 experiencias.** **CENTRO CIVICO GOBERNACION DE BOQUERON:** Presenta en la planilla el 70% de los ítems de la planilla ofertada. **HOSPITAL REGIONAL DE SAN PEDRO:** Presenta en la planilla el 100% de los ítems de la planilla ofertada. **HOSPITAL DE INGAVI 322/17:** Presenta en la planilla el 100% de los ítems de la planilla ofertada. **HOSPITAL DE INGAVI 10/13:** Presenta en la planilla el 100% de los ítems de la planilla ofertada. **EDIFICIO CORPORATIVO PUMA ENERGY:** Presenta en la planilla el 50% de los ítems de la planilla ofertada. **EDIFICIO SACRAMENTO:** Presenta en la planilla más del 70% de los ítems de la planilla ofertada. **Presentó Formulario N° 7** **CUMPLE**
6.CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	Completar el **Formulario N° 9** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, H**).	Presentan el Formulario N° 9 con el siguiente staf de profesionales: **Ing. Jorge Marín Postigo**: Jefe de Obras 30 años de experiencia. **Ing. Laura Castillo:** Residente de Obras 10 años de experiencia. **Ing. Hector Enrique Molinas**: Director de Obras 8 años de experiencia TODOS CUMPLEN EN LA PRESENTACION DE CURRICULUM VITAE Y CARTA COMPROMISO **CUMPLE**
7.CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	Completar el **Formulario N° 10 y 11;** y Presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, Í**).	Presentan el Formulario 10 y documentaciones respaldatorias. Presento formulario N° 11 Cronograma de equipos en blanco. **NO CUMPLE**
ACTA DE CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRAS		**PRESENTA - CUMPLE**
PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGIA		**PRESENTA – CUMPLE**
CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO		**PRESENTA - CUMPLE**

La octava Oferta que le sigue en Precios es la Oferta del **CONSORCIO CONCEPCION,** conformada por las empresasEMPRESA EDIVI S.A. y ESTRUCTURAS S.R.L, que oferta por un monto de **Gs. 20.464.835.535,** se encuentra en un -13,95 % con una diferencia en porcentaje en menos de la Disponibilidad Presupuestaria, **NO CUMPLE**con todos losrequerimientos mínimos exigidos en cuanto a la Experiencia Específica en Obras ven cuanto a la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, características técnicas, conforme lo descrito en la Sección III. Alcance

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO
Dirección de Infra

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

de las Obra, esta Empresa demuestra haber tenido experiencia en por lo menos el 50% de los rubros de mayor complejidad de la Licitada, de acuerdo al siguiente Cuadro de análisis.

		Requisitos de Cumplimiento
4.EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	Relación EDIVI S.A. 60% y ESTRUCTURAS S.R.L. 40%. Presentan documentación respaldatoria y copia de facturación. Presentan Formularios 5 y 6. EDIVI S.A.= 68.329.479.917 Estructuras S.R.L.= = 5.139.938.774 Consorcio Bautista = 36.734.709.345.- 50% de la Oferta: 10.232.417.767 Gs. **CUMPLE**
5.EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS	Completar los **Formulario N° 7,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	Cada Socio con participación 50/50. Presentan el Formulario 7 **EMPRESA EDIVI S.A.:**presenta 2 experiencias. 1. Salón Socios Veteranos de la Guerra del Chaco – Club Centenario: CUMPLE reúne el 50%. CUMPLE solo reúne el 50%. 2.Pileta para tanques PPOL Contrato N°034/17: reúne el 30%. **NO CUMPLE** el porcentaje de participación de obra civil que involucra el 50 % de los rubros de la planilla de precios en los últimos 5 (cinco) años, como mínimo en 3 (tres) contratos similares. **ESTRUCTURAS S.R.L.:**presenta 5 experiencias,pero solo 4 de ellas con planilla para evaluar rubros contenidos en la oferta. 1.Edificio de departamentos: cumple el 50% 2. Aulas para escuelas en Remansito-Municipalidad de Villa Hayes. Cumple el 40%. 3.Salón de usos múltiples - Proyecto Habitacional San Francisco: Cumple el 50%. 4.Complejo deportivo en Paraguarí – Secretaria Nacional de Deportes: cumple el 40%. **NO CUMPLE** el porcentaje de participación de obra civil que involucra el 50 % de los rubros de la planilla de precios en los últimos 5 (cinco) años, como mínimo en 3 (tres) contratos similares, no se presentaron planillas de los contratos para evaluar.
6.CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	Completar el **Formulario N° 9** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, H**).	Presentan el Formulario N° 9 con el siguiente staff de profesionales: **Ing. Javier Bartrina:** Director de Obras54 años de experiencia **Ing. Jose Luis Vinader:** Jefe de Obra con 25 años de experiencia. **Ing. Cesar Pedrozo:** Residente de Obra con 25 años de experiencia. **No presentan Técnico en Seguridad e Higiene** **CUMPLEN EN LA PRESENTACION DE CURRICULUM VITAE.**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO VIDAL
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

		NO PRESENTARON CARTA DE COMPROMISO. **NO CUMPLE**
7.CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	Completar el **Formulario N° 10 y 11;** y Presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, Í**).	Presentan el Formulario 10, Cuadro de Revalúo y documentación respaldatoria. No presento el Formulario 11. **NO CUMPLE**
ACTA DE CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRAS		**PRESENTA - CUMPLE**
PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGIA		**NO PRESENTA – NO CUMPLE**
CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO		**NO PRESENTA – NO CUMPLE**

La novena Oferta que le sigue en Precios es la Oferta del **CONSORCIO BAUTISTA,** conformada por las empresasCONSTRUCTORA ECO S.A. y GCA, que oferta por un monto de **Gs. 21.323.608.960** esta Oferta califica técnicamente y se encuentra en un -10,34 % con una diferencia en porcentaje en menos de la Disponibilidad Presupuestaria, no cumple con todos losrequerimientos mínimos exigidos en cuanto a la Experiencia Específica en Obras yen cuanto a la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección III. Alcance de las Obra, esta Empresa demuestra haber tenido experiencia en por lo menos el 50% de los rubros de mayor complejidad de la Licitada, de acuerdo al siguiente Cuadro de análisis.

		Requisitos de Cumplimiento
4.EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	Relación 50/50. Presentan documentación respaldatoria y copia de facturación. Presentan Formularios 5 y 6. Constructora ECO S.A.= 16.845.814.557 GCA = 17.593.660.358 Consorcio Bautista = 17.219.737.457.- 50% de la Oferta: 10.661.804.480 Gs. **CUMPLE**
5.EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS	Completar los **Formulario N° 7,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	Cada Socio con participación 50/50. Presentan el Formulario 7 **CONSTRUCTORA ECO S.A.:**presenta 9 experiencias (pero se evalúan solo 4 de ellas, pues las demás no presentan planilla de rubros). 1. **Contrato N°101/15 Construcción de 139 viviendas – Kamba Rembe – San Pedro.** NO CUMPLE solo reúne el 30%. 2.**Contrato N°35/15 Construcción con equipamiento de Comisaria N°11 Área Metropolitana.NO CUMPLE** solo reúne el 35%. 3.**Contrato N°006/17 Construcción de 66 viviendas – Asentamiento Arroyo Norte – Caaguazú.** NO CUMPLE solo reúne el 30%. 4.**Contrato N°067/17 Terminación de 28 viviendas – Tipo Vya Renda – Villa Elena - Ñemby** - NO CUMPLE solo reúne el 30%. **NO CUMPLE** el porcentaje de participación de obra civil que involucra el 50 % de los rubros de la planilla de precios en los últimos 5 (cinco) años, como mínimo en 3 (tres) contratos similares. **GCA:**presenta 5 experiencias,pero sin planilla para evaluar rubros contenidos en la oferta. 1.Contrato N°012/17 UTI-UCO IPS 2.Contrato N°325/17 Reparación y

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MEDINA
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

		mantenimiento Hospital de Encarnación y US Hoenau. 3.Contrato N°036/17 Mantenimiento HC IPS. 4. Contrato N°298/17 Reparación y Mantenimiento Hospital de Ayolas IPS. 5.Contrato N°357/17 Reparación y Mantenimiento de edificios administrativos y de salud del IPS. **NO CUMPLE** el porcentaje de participación de obra civil que involucra el 50 % de los rubros de la planilla de precios en los últimos 5 (cinco) años, como mínimo en 3 (tres) contratos similares, no se presentaron planillas de los contratos para evaluar.
6.CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	Completar el **Formulario N° 9** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, H**).	Presentan el Formulario N° 9 con el siguiente staff de profesionales: **Ing. German Flores Ozuna**: Director General 20 años de experiencia **Ing. Alberto Delorme:** Jefe de Obras35 años de experiencia **Cinthya Beatriz Gonzalez Sosa**. Encargada de la Administración 10 años de experiencia **Eladio Blanco Ramirez**. Capataz de Obras con 20 años de experiencia. **Ovidio Bernal.** Chofer de Camión con 15 años de experiencia. Prisciliano Giménez. Operador de máquinas. 15 años de experiencia **Manuel Coronel Servían.** Técnico en Seguridad e higiene con 7 años de experiencia. CUMPLEN EN LA PRESENTACION DE CURRICULUM VITAE Y CARTA DE COMPROMISO.
7.CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	Completar el **Formulario N° 10 y 11;** y Presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, Í**).	Presentan el Formulario 10 y 11 Presentan documentación respaldatoria CUMPLE
ACTA DE CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRAS		**PRESENTA - CUMPLE**
PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGIA		**NO PRESENTA – NO CUMPLE**
CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO		**NO PRESENTA – NO CUMPLE**

La décimo Oferta que le sigue en Precios es la Oferta del **ARQUITECTONICA S.R.L.** , que oferta por un monto de **Gs. 21.336.977.218,** se encuentra en un -10,28 % con una diferencia en porcentaje en menos de la Disponibilidad Presupuestaria. Esta Oferta No califica técnicamente no cumpliendo con todos losrequerimientos mínimos exigidos en cuanto a la Experiencia Específica en Obras yen cuanto a la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección III. Alcance de las Obra, esta Empresa No demuestra haber tenido experiencia en por lo menos el 50% de los rubros de mayor complejidad de la Licitada, habiendo presentado además Experiencias Especificas de años anteriores a la solicitada, de acuerdo al siguiente Cuadro de análisis.

		Requisitos de Cumplimiento
4.EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	Presentan Formularios 5 y 6. Presenta documentación respaldatoria y copia de facturación. Facturación media de los últimos 5 años.= 19.887.090.116

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Arq. Denis Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

		50% de la Oferta: 10.668.488.609 Gs. **CUMPLE**
5.EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS	Completar los **Formulario N° 7,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	Presentan el Formulario 7. Presenta 8 experiencias y acompañan pero no presenta planiñías para evaluar el porcentaje de cumplimiento y además de presentar experiencias anteriores al año 2014. 1.**Construcción Comunitaria UNINORTE Itagua.** NO CUMPLE (Recepción año 2010) NO ENTRA 2. **Construcción Comunitaria UNINORTE Caacupé .** NO CUMPLE (Recepción año 2012) NO ENTRA 3. Construccion de Tinglado Hortensia S.A. Año 2012. NO ENTRA 4. CHE TAPYI Construcción de Viviendas en Mcal. Estigarribia. Boquerón. NO PRESENTA Planilla 5. CHE TAPYI Construcción de Viviendas en Canindeyú. NO PRESENTA Planilla 6. **Construcción y Adecuación depósitos DEA-Caaguazu y Cnel. Oviedo.** NO PRESENTA Planilla 7. 33 **Viviendas prefabricadas en Dpto.de San Pedro**. NO PRESENTA Planilla 8. 77 Viviendas prefabricadas en Dpto.de Alto Paraná. NO PRESENTA Planilla **NO CUMPLE** el porcentaje de participación de obra civil que involucra el 50 % de los rubros de la planilla de precios en los últimos 5 (cinco) años, como mínimo en 3 (tres) contratos similares, no se presentaron planillas de los contratos para evaluar.
6.CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	Completar el **Formulario N° 9** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, H**).	Presentan el Formulario N° 9 con todo el staff de profesionales: Jefe de Obras Residente de Obras Técnico en Seguridad e higiene **CUMPLEN EN LA PRESENTACION DE CURRICULUM VITAE Y CARTA DE COMPROMISO.**
7.CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	Completar el **Formulario N° 10 y 11;** y Presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, Í**).	Presentan el Formulario 10 y 11 Presentan documentación respaldatoria CUMPLE
ACTA DE CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRAS		**PRESENTA - CUMPLE**
PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGIA		**PRESENTA – CUMPLE**
CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO		**PRESENTA – CUMPLE**
FORMULARIO N°4 – COMPOSICION DE PRECIOS		**PRESENTA – CUMPLE**

La décimo primera Oferta que le sigue en Precios es la Oferta del **CARAGUAYATAY S.A.** , que oferta por un monto de **Gs. 22.452.824.624.** esta Oferta califica técnicamente y se encuentra en un -5,59 % con una diferencia en porcentaje en

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. No 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Derlis Duarte Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

menos de la Disponibilidad Presupuestaria, pero no cumple con todos losrequerimientos mínimos exigidos en cuanto a la Experiencia Específica en Obras yen cuanto a la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección III. Alcance de las Obra, esta Empresa demuestra haber tenido experiencia en por lo menos el 50% de los rubros de mayor complejidad de la Licitada, de acuerdo al siguiente Cuadro de análisis.

		Requisitos de Cumplimiento
4.EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	Presentan Formularios 5 y 6. Presenta documentación respaldatoria y copia de facturación. Facturación media de los últimos 5 años.= 24.385.293.803 50% de la Oferta: 11.226.412.312 Gs. **CUMPLE**
5.EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS	Completar los **Formulario N° 7,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	Presentan el Formulario 7. Presenta 3 experiencias Y acompañan con documentación y planilla de rubros. 1. **Contrato UOC N°36/14 Construcción de Edificio para el IMA – Casa Zanotti.**CUMPLE reúne el 50%. 2.**Contrato N°759/15 Construcción de 200 viviendas, escuelas e infraestructura y servicios en Distrito Emboscada. Cordillera** CUMPLE reúne el 50 %. 3.**Contrato N°772/15 Construcción de 101 viviendas unifamiliares e infraestructura y servicios en Distrito Cerrito. Ñeembucu** NO CUMPLE solo reúne el 35%. **NO CUMPLE** el porcentaje de participación de obra civil que involucra el 50 % de los rubros de la planilla de precios en los últimos 5 (cinco) años, como mínimo en 3 (tres) contratos similares, no se presentaron planillas de los contratos para evaluar.
6.CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	Completar el **Formulario N° 9** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, H**).	Presentan el Formulario N° 9 con el siguiente staff de profesionales: **Ing. Ruben Cardozo Fariña:** Jefe de Obras38 años de experiencia **Ing. Luis María Chavez**. Residente de Obras con 11 años de experiencia **Manuel Coronel Servían.** Técnico en Seguridad e higiene con 7 años de experiencia. CUMPLEN EN LA PRESENTACION DE CURRICULUM VITAE Y CARTA DE COMPROMISO.
7.CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	Completar el **Formulario N° 10 y 11;** y Presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, Í**).	Presentan el Formulario 10 No presenta el Formulario 11 Presentan documentación respaldatoria **NO CUMPLE**
ACTA DE CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRAS		**PRESENTA - CUMPLE**
PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGIA		**PRESENTA – CUMPLE**
CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO		**NO PRESENTA – NO CUMPLE**
FORMULARIO N°4 – COMPOSICION DE PRECIOS		**PRESENTA – CUMPLE**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Diego Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Julio César Mongelós
Mat. C.S. N° 36.122
Dirección Jurídica

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS												
REQUISITOS MINIMOS	***ENGINEERING S.A.***	***CONSORCIO TAPE RORY***	***CONSTRUCTORA TAPE RORY***	***E.I.S.A.***	***CONSORCIO CPV***	***ING. ALFREDO LEZCANO***	***ING. ANGEL AUAD***	***M.M.S.A.***	***CONSORCIO CONCEPCION***	***CONSORCIO BAUTISTA***	***ARQUITECTONICA S.A.***	***CARAGUATAY S.A.***
Haber generado, durante los últimos cinco (5) años (2014,2015, 2016, 2017 y 2018), en promedio un volumen anual de facturación, igual o superior a 50% del monto ofertado en la presenta licitación. Se deberá presentar copias de las facturas que acrediten dicha facturación. El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de 5 (cinco) años (2014, 2015 ,2016, 2017 y 2018 señalado en el párrafo precedente.	NO CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en todo tipo de contrato de obra civil que involucre el 50 % de los rubros de la planilla de precios en los últimos 5 (cinco) años, como mínimo en 3 (tres) contratos similares. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección III. Alcance de las Obras. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70 % por lo menos, y el desempeño deberá haber sido	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAST
Director de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0000472

EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS												
REQUISITOS MINIMOS	***ENGINEERING S.A.***	***CONSORCIO TAPE RORY***	***CONSTRUCTORA TAPE RORY***	***E.I.S.A.***	***CONSORCIO CPV***	***ING. ALFREDO LEZCANO***	***ING. ANGEL AUAD***	***M.M.S.A.***	***CONSORCIO CONCEPCION***	***CONSORCIO BAUTISTA***	***ARQUITECTONICA S.A.***	***CARAGUATAY S.A.***
satisfactorio. Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados durante los últimos 5 (cinco) años en las siguientes actividades: desarrollo de proyectos ejecutivos y construcciones con estructura de hormigón armado demostrado con certificado de recepción final.												

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL												
REQUISITOS MINIMOS	***ENGINEERING S.A.***	***CONSORCIO TAPE RORY***	***ESTRUCTURA INGENIERIA S.A***	***E.I.S.A.***	***CONSORCIO CPV***	***ING. ALFREDO LEZCANO***	***ING. ANGEL AUAD***	***M.M.S.A.***	***CONSORCIO CONCEPCION***	***CONSORCIO BAUTISTA***	***ARQUITECTONICA S.A.***	***CARAGUATAY S.A.***
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Jefe de Obras/Residente de Obras con título profesional habilitante de Ingeniero Civil o Arquitecto con título universitario con cinco años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares, es decir, en ejecución de Proyectos de Obras Civiles, estructura de hormigón armado y/o instalaciones especiales, prevención contra incendios, señales debiles. Presentar certificado o Factura Legal del servicio. Demostrar la experiencia del profesional o de los profesionales mediante la presentación del curriculum vitae, certificados de trabajo anteriores que acrediten el buen desempeño. · Técnico en Seguridad Ocupacional, con registro del MTESS, vigente, con categoria "C", con experiencia de 2 (dos) años como mínimo, en obra de naturaleza y complejidad similares. Presentar	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Derlis Ovando Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S. J. N° 36.122 Dirección Jurídica

0000471

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL												
REQUISITOS MINIMOS	*ENGINEERING S.A.*	*CONSORCIO TAPE RORY*	*ESTRUCTURA INGENIERIA S.A*	*E.I.S.A.*	*CONSORCIO CPV*	*ING. ALFREDO LEZCANO*	*ING. ANGEL AUAD*	*M.M.S.A.*	*CONSORCIO CONCEPCION*	*CONSORCIO BAUTISTA*	*ARQUITECTONICA S.A.*	*CARAGUATAY S.A.*
certificado o factura legal del servicio y declaración jurada de compromiso con la contratista, desde la firma del contrato y hasta 2 (Dos) meses después de la recepción provisoria de la obra.												

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS												
REQUISITOS MINIMOS	*ENGINEERING S.A.*	*CONSORCIO TAPE RORY*	*ESTRUCTURA INGENIERIA S.A*	*CONSORCIO CPV*	*CONSORCIO CPV*	*ING. ALFREDO LEZCANO*	*ING. ANGEL AUAD*	*M.M.S.A.*	*CONSORCIO CONCEPCION*	*CONSORCIO BAUTISTA*	*ARQUITECTONICA S.A.*	*CARAGUATAY S.A.*
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: Capacidad en materia de equipos: a. Vibrador Superficial no inferior a 3500 ciclos por minuto. b. Pala cargadora, cantidad mínima: una unidad. c. Sierra, platina o cuchilla para ejecución de juntas. d. Formaletas de longitud igual o mayor a 3 metros, como mínimo 10 unidades. e. Contenedores metálicos de 6 cúbicos, como mínimo 1 unidades. f. Vehículo trasportador de contenedor, cantidad mínima: una unidad. g. Mezcladora hormigonera, cantidad mínima: cinco unidades. h Retroexcavadora, cantidad mínima: dos unidades. i. Grúa hidráulica telescópica de hasta 165tn, cantidad mínima: una (1) unidad. j. Andamios Metálicos de Altura=1.80m, Ancho=1.20m y Longitud=2.50m, cantidad mínima: diez (10) módulos. k. Estación Total, cantidad mínima: una (1) unidad Los equipos mínimos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO MASI Director Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA MOARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Derlys Ovando Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

0470000

necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.												

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0000469

9. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION FORMAL

	ENGINEERING S.A.	CONSORCIO TAPE RORY	ESTRUCTURA INGENIERIA	CONSORCIO CPV	ING. ALFREDO LEZCANO	ING. ANGEL AUAD Y CIA.	MM S.A.	CONSORCIO CONCEPCION	CONSORCIO BAUTISTA	ARQUITECTONICA S.R.L.	CARAGUATAY S.A.
C) Documentos legales											
Oferentes Individuales. Personas Físicas.											
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).*	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. *	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. AUGUSTO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALVARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

0097063

Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

D) Documentos legales. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.											
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	CUMPLE	N/A	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	CUMPLE	N/A	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE

...UTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. CUSTODIO
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

1897000

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: *un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* *	**CUMPLE**	**N/A**	**CUMPLE**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**CUMPLE**	**N/A**	**N/A**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. *	**CUMPLE**	**N/A**	**CUMPLE**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**CUMPLE**	**N/A**	**N/A**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010	**CUMPLE**	**N/A**	**CUMPLE**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**CUMPLE**	**N/A**	**N/A**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	**CUMPLE**	**N/A**	**CUMPLE**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**CUMPLE**	**N/A**	**N/A**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

E) Oferentes en Consorcio.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0000456

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado (C) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (D) precedente.	N/A	**CUMPLE**	**N/A**	**CUMPLE**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**N/A**	**N/A**
Original o Fotocopia del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el Consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48, incisos 2° y 3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. El acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio constituido deberá estar formalizado por Escritura Pública.*	N/A	**CUMPLE**	**N/A**	**CUMPLE**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**N/A**	**N/A**
Fotocopia simple de los Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en:* a. un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada Miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o b) los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	N/A	**CUMPLE**	N/A	**CUMPLE**	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en:	N/A										

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0000465

a. un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o b) los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*		CUMPLE	N/A	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A

F) Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 3											
i. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ii. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
iii. Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales. (2016, 2017 y 2018)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
iv. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
v. Copia de la Patente Municipal vigente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
vi. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
vii. Copia del Impuesto a la Renta de los años 2016, 2017 y 2018.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
viii. Planilla de Precios en planilla Excel en medio magnético, versión 2013 o más avanzada.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

G) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 4

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obra
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. AUGUSTO ZOMAS
Director de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

00000464

i. Constancia de entrega de obras con satisfacción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ii. Haber generado durante los cinco últimos años (2014, 2015, 2016, 2017 y 2018) en promedio un volumen anual de facturación, igual o superior al 50% del monto ofertado en la presente licitación. Se deberá presentar copias de las facturas que acrediten dicha facturación.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
iii. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
i. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
H) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a los exigido en la Sección II, 6											
i. Certificados de experiencia de trabajos de construcción, mínimo cinco, de similar envergadura y /o complejidad técnica, realizados por la empresa oferente debidamente firmadas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ii. Infraestructura que posee para ejecutar el contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
iii. Plan de Trabajo detallando las acciones a desarrollar para cumplir con los plazos contractuales, incluido el Cronograma de Obras.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
iv. Plan de desembolso financiero, ajustado al cronograma de obra, y al plan de trabajo para emisión de certificaciones.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
v. Certificado de Visita al sitio de obra, debidamente firmada por el responsable designado por la Dirección de Infraestructura o Declaración Jurada en la que deberá declarar que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a dicha zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Darys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

3970000

vi. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
vii. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7.											
i. Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ii. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
iii. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
iv. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAST
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0000469

10. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS:

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**200.388.800**	**200.388.800**	**113.981.456**	**113.981.456**		**155.541.787**	**155.541.787**	
1.1	Casilla de obrador, armado incluye sanitarios, depósitos y servicios sanitarios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	80	527.000	42.160.000	420.350	33.628.000	-20%	409.057	32.724.592	-22%
1.2	Confección y colocación Cartel de Obra (medidas 1,20x2,50), impreso digital con bastidor 20x20 ploteado.	Metros cuadrados	3	563.100	1.689.300	600.500	1.801.500	7%	437.078	1.311.235	-22%
1.3	Trazado , replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.504	7.900	27.681.600	4.204	14.730.816	-47%	6.132	21.486.458	-22%
1.4	Limpieza del terreno	Metros cuadrados	2.988	7.200	21.513.600	6.005	17.942.940	-17%	5.589	16.698.856	-22%
1.5	Armado y desarmado de vallado de obra	Metros cuadrados	580	183.800	106.604.000	78.065	45.277.700	-58%	142.666	82.746.025	-22%
1.6	Demolición y retiro de mampostería y estructura metálica existente	Unidad Medida Global	1	740.300	740.300	600.500	600.500	-19%	574.621	574.621	-22%
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**9.997.200**	**9.997.200**	**9.505.915**	**9.505.915**		**7.759.827**	**7.759.827**	
2.1	Relleno con tierra de préstamos, compactación con maquinaria y nivelación (area caseta de generador)	Metros cúbicos	69	70.100	4.836.900	66.055	4.557.795	-6%	54.412	3.754.402	-22%
2.2	Relleno con tierra de préstamos y compactación manual (Talud)	Metros cúbicos	96,5	50.100	4.834.650	48.040	4.635.860	-4%	38.888	3.752.655	-22%
2.3	Relleno y compactación de tierra en canteros	Metros cúbicos	6,5	50.100	325.650	48.040	312.260	-4%	38.888	252.770	-22%
3	**HORMIGON ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**308.162.460**	**308.162.460**	**234.669.395**	**234.669.395**		**239.195.701**	**239.195.701**	**- 0**
3.1	Pilares de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	8	2.491.700	19.933.600	2.221.850	17.774.800	-11%	1.934.058	15.472.460	-22%
3.2	Vigas de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	20	2.373.700	47.474.000	2.281.900	45.638.000	-4%	1.842.466	36.849.319	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Mirtha OLMEDO MAST
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

1970061

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
3.3	Vigas de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	28,3	2.347.800	66.442.740	2.221.850	62.878.355	-5%	1.822.362	51.572.855	-22%
3.4	Escalera de hormigón armado visto Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	11,6	3.496.700	40.561.720	2.882.400	33.435.840	-18%	2.714.139	31.484.007	-22%
3.5	Tanque de H°A°	Metros cúbicos	32	4.179.700	133.750.400	2.341.950	74.942.400	-44%	3.244.283	103.817.060	-22%
4	CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENCION	Unidad Medida Global	1	106.208.100	106.208.100	72.312.210	**72.312.210**		82.438.727	82.438.727	- 0
4.1	De piedra bruta colocada, profundidad mínima 0.80 m, incluye excavacion	Metros cúbicos	85,5	671.000	57.370.500	456.380	39.020.490	-32%	520.830	44.530.982	-22%
4.2	Muro de contención de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	84	581.400	48.837.600	396.330	33.291.720	-32%	451.283	37.907.745	-22%
5	**AISLACION**	**Unidad Medida Global**	**1**	**283.613.000**	**283.613.000**	**381.077.300**	**381.077.300**		**220.140.411**	**220.140.411**	**- 0**
5.1	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	189	62.200	11.755.800	30.025	5.674.725	-52%	48.280	9.124.852	-22%
5.2	De losa de hormigón armado con membrana e= 4 mm, bajo piso de tejuelitas, incluye garganteo perimetral, para áreas transitables	Metros cuadrados	2.750	78.600	216.150.000	114.095	313.761.250	45%	61.009	167.775.630	-22%
5.3	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica - esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas no transitables	Metros cuadrados	455	97.600	44.408.000	114.095	51.913.225	17%	75.757	34.469.490	-22%
5.4	Pintura ásfáltica con trama elástica sobre losas técnicas	Metros cuadrados	60	97.600	5.856.000	78.065	4.683.900	-20%	75.757	4.545.427	-22%
5.5	Vertical en tabique a panderete en pantalla de H°A°, pozo del ascensor	Metros cuadrados	42	129.600	5.443.200	120.100	5.044.200	-7%	100.596	4.225.012	-22%
6	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**637.404.000**	**637.404.000**	**551.782.636**	**551.782.636**		**494.752.986**	**494.752.986**	**- 0**
6.1	De nivelación de ladrillo común, e= 0,30 m	Metros cuadrados	47	194.200	9.127.400	162.135	7.620.345	-17%	150.738	7.084.688	-22%
6.2	De nivelación de ladrillo común, e= 0,45 m	Metros cuadrados	6,2	286.500	1.776.300	216.180	1.340.316	-25%	222.381	1.378.764	-22%
6.3	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m	Metros cuadrados	620	106.300	65.906.000	84.070	52.123.400	-21%	82.510	51.156.237	-22%
6.4	De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m	Metros cuadrados	178	203.800	36.276.400	162.135	28.860.030	-20%	158.190	28.157.742	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0000460

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
6.5	De placas de rocayeso ciega, pared simple con aislación acústica, con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	707	171.600	121.321.200	180.150	127.366.050	5%	133.196	94.169.515	-22%
6.6	De placas de rocayeso vidriada, con aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	748	228.800	171.142.400	144.120	107.801.760	-37%	177.595	132.840.731	-22%
6.7	De placas de rocayeso ciegas con hidrófugo, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	465	200.200	93.093.000	204.170	94.939.050	2%	155.395	72.258.787	-22%
6.8	De placas de rocayeso vidriada con hidrófugo, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	137	257.400	35.263.800	228.190	31.262.030	-11%	199.794	27.371.762	-22%
6.9	Placas de rocayeso ciega, pared simple con aislación acústica.	Metros cuadrados	247	114.400	28.256.800	108.090	26.698.230	-6%	88.797	21.932.928	-22%
6.10	Placas de rocayeso vidriada, con aislación acústica.	Metros cuadrados	400	143.000	57.200.000	144.120	57.648.000	1%	110.997	44.398.640	-22%
6.11	Placas de rocayeso ciegas con hidrófugo, aislación acústica.	Metros cuadrados	50	171.600	8.580.000	162.135	8.106.750	-6%	133.196	6.659.796	-22%
6.12	Parapeto de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29	106.300	3.082.700	90.075	2.612.175	-15%	82.510	2.392.792	-22%
6.13	Canteros de mampostería	Metros cuadrados	60	106.300	6.378.000	90.075	5.404.500	-15%	82.510	4.950.604	-22%
7	**CONSTRUCCION Y/O COLOCACION DE DINTELES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.292.400**	**1.292.400**	**540.450**	**540.450**		**1.003.161**	**1.003.161**	**- 0**
7.1	Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm	Metro lineal	18	71.800	1.292.400	30.025	540.450	-58%	55.731	1.003.161	-22%
8	**REVOQUES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**226.917.200**	**226.917.200**	**130.504.263**	**130.504.263**		**176.133.131**	**176.133.131**	**- 0**
8.1	Interior: a 2 capas con hidrofugo - Dosaje 1:4:20 + Hidrófugo , en paredes, incluye mochetas , muros de H°A° de caja de ascensor, escaleras y pilares de hormigón armado	Metros cuadrados	376	57.400	21.582.400	33.628	12.644.128	-41%	44.554	16.752.259	-22%
8.2	Exterior: a 2 capas con hidrofugo, incluye parapetos y mochetas. Dosaje 1:4:12 + Hidrófugo	Metros cuadrados	1.201	78.100	93.798.100	42.035	50.484.035	-46%	60.621	72.806.085	-22%
8.3	Masa Baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiológico	Metros cuadrados	60	157.800	9.468.000	114.095	6.845.700	-28%	122.484	7.349.062	-22%
8.4	A dos capas, en losas y pórticos de hormigón armado. Dosaje 1:4:16	Metros cuadrados	793	78.100	61.855.200	42.035	33.291.720	-46%	60.621	48.012.006	-22%
8.5	Aristas verticales curvas pared-pared	Metro lineal	582	39.900	23.221.800	30.025	17.474.550	-25%	30.970	18.024.761	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0000459

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
8.6	Goterones en borde de losa	Metro lineal	271	62.700	16.991.700	36.030	9.764.130	-43%	48.668	13.188.958	-22%
9	**TECHOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**478.292.670**	**478.292.670**	**420.017.323**	**420.017.323**		**371.250.771**	**371.250.771**	**- 0**
9.1	De chapa metálica sobre Estructura Metálica (con cabriada curva) c/perfiles de acero APE 420 DN chapa galvanizada N° 26	Metros cuadrados	1.500	270.300	405.450.000	234.195	351.292.500	-13%	209.807	314.710.290	-22%
9.2	De chapas de policarbonato de e=6 mm, sobre Estructura metálica.	Metros cuadrados	124	225.300	27.937.200	192.160	23.827.840	-15%	174.878	21.684.855	-22%
9.3	De chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura metálica reticulada de caño	Metros cuadrados	61,4	270.300	16.596.420	234.195	14.379.573	-13%	209.807	12.882.141	-22%
9.4	Cenefa metálica de chapa N° 22 ,para bordes laterales de cubierta en casetas.	Metros cuadrados	115,5	245.100	28.309.050	264.220	30.517.410	8%	190.247	21.973.485	-22%
10	**REVESTIMIENTO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**613.805.620**	**613.805.620**	**402.857.435**	**402.857.435**		**476.435.923**	**476.435.923**	**- 0**
10.1	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0.45x0.45m, colocado a 90°. h = 3.10m.	Metros cuadrados	468	185.900	87.001.200	114.095	53.396.460	-39%	144.296	67.530.331	-22%
10.2	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0.45x0.45m, colocado a 90°. h = 2.70 m.	Metros cuadrados	1.102	185.900	204.861.800	114.095	125.732.690	-39%	144.296	159.013.729	-22%
10.3	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0.45x0.45m, colocado a 90°. h = 2.15 m.	Metros cuadrados	114	185.900	21.192.600	114.095	13.006.830	-39%	144.296	16.449.696	-22%
10.4	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0.45x0.45m, colocado a 90°. h = 0.90 m.	Metros cuadrados	15	185.900	2.788.500	114.095	1.711.425	-39%	144.296	2.164.434	-22%
10.5	Cementicio texturado con hidrofugo para fachadas	Metros cuadrados	3.831	67.500	258.592.500	48.040	184.041.240	-29%	52.394	200.719.499	-22%
10.6	De granito natural en muro de ascensor	Metros cuadrados	14	853.900	11.954.600	540.450	7.566.300	-37%	662.797	9.279.161	-22%
10.7	Tabiques revestidos con lámina de plomo	Metros cuadrados	9,7	2.118.600	20.550.420	1.080.900	10.484.730	-49%	1.644.457	15.951.236	-22%
10.8	Planchas de acero inoxidables adherido a paredes, h= 0,45 m	Metros cuadrados	32	214.500	6.864.000	216.180	6.917.760	1%	166.495	5.327.837	-22%
11	**CONTRAPISO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**396.114.100**	**396.114.100**	**285.703.488**	**285.703.488**		**307.463.765**	**307.463.765**	**- 0**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGART
Jefe Dpto. Fiscalización de Obra
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0000458

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
11.1	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, H= 0,10 m para pisos de planta baja	Metros cuadrados	905	50.800	45.974.000	33.628	30.433.340	-34%	39.431	35.685.019	-22%
11.2	De hormigon de cascotes sobre terreno natural. H= 0.05 m para guarda obras	Metros cuadrados	478	46.100	22.035.800	33.628	16.074.184	-27%	35.783	17.104.188	-22%
11.3	Contrapiso y carpeta, pend.:1%, Aislación c/membrana esp.:4mm, protección mecánica	Metros cuadrados	2.079	58.300	121.205.700	33.628	69.912.612	-42%	45.252	94.079.864	-22%
11.4	De hormigón pobre sobre losa H°A° e=0.07 m para asiento de pisos de granito	Metros cuadrados	763	44.400	33.877.200	33.628	25.658.164	-24%	34.463	26.295.483	-22%
11.5	Carpeta de regularización con aislación hidrófuga para piso porcelanato	Metros cuadrados	492	40.700	20.024.400	33.628	16.544.976	-17%	31.591	15.542.939	-22%
11.6	Carpeta de regularización para piso de granito	Metros cuadrados	1.677	40.700	68.253.900	33.628	56.394.156	-17%	31.591	52.978.677	-22%
11.7	Carpeta de regularización para piso vinílico	Metros cuadrados	230	40.700	9.361.000	33.628	7.734.440	-17%	31.591	7.266.008	-22%
11.8	Base para piso de H° A°	Metros cuadrados	647	36.800	23.809.600	33.628	21.757.316	-9%	28.564	18.481.012	-22%
11.9	Para base de adoquinado	Metros cuadrados	1.225	42.100	51.572.500	33.628	41.194.300	-20%	32.678	40.030.575	-22%
12	**PISOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.089.158.970**	**1.089.158.970**	**903.332.150**	**903.332.150**		**845.405.192**	**845.405.192**	**- 0**
12.1	De mosaicos graníticos semipulidos incluye pulida final y encerado										
12.1.1	De mosaico granítico base gris, 0,30x0.30 m colocación a 45°	Metros cuadrados	389	180.500	70.214.500	132.110	51.390.790	-27%	140.104	54.500.492	-22%
12.1.2	De mosaico granítico base gris, 0,30x0,30 m colocación a 90°	Metros cuadrados	1.198	180.500	216.239.000	132.110	158.267.780	-27%	140.104	167.844.712	-22%
12.1.3	De mosaico granítico para exteriores base gris, 0.30x0,30 m colocación a 90°	Metros cúbicos	758	130.400	98.843.200	114.095	86.484.010	-13%	101.216	76.722.092	-22%
12.2	Planchas de granito natural										
12.2.1	Planchas antideslizantes de granito natural para huellas de escalera, a= 0,30 m	Metros cuadrados	36,9	606.700	22.387.230	540.450	19.942.605	-11%	470.921	17.376.968	-22%
12.2.2	Planchas de granito natural para contrahuellas de escalera, a= 0,18 m	Metros cuadrados	24,3	606.700	14.742.810	540.450	13.132.935	-11%	470.921	11.443.369	-22%
12.2.3	Planchas de granito natural para Descanso y Palier de escalera	Metros cuadrados	26,9	606.700	16.320.230	540.450	14.538.105	-11%	470.921	12.667.763	-22%
12.3	De Porcelanato										
12.3.1	De Porcelanato antdeslizante, 0,45 x 0,45 m – coloacdo a 90°	Metros	192	208.900	102.778.800	138.115	67.952.580	-34%	162.148	79.776.905	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

000045

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
12.4	Vinilicos										
12.4.1	Pisos vinilicos homogeneos conductivos para quirofanos, incluye zocalos, e= 2 mm	Metros cuadrados	70	415.800	29.106.000	360.300	25.221.000	-13%	322.744	22.592.077	-22%
12.4.2	Pisos vinilicos homogeneos para alto transito, incluye zocalos, e = 2mm	Metros cuadrados	208	170.800	35.526.400	102.085	21.233.680	-40%	132.575	27.575.592	-22%
12.5	Tejuelita										
12.5.1	De tejuelas prensadas para azoteas	Metros cuadrados	2.709	62.300	168.770.700	60.050	162.675.450	-4%	48.357	130.999.817	-22%
12.6	De hormigon										
12.6.1	De baldosones de H° de 30 X 30 en guarda obra	Metros cuadrados	478	89.600	42.828.800	66.055	31.574.290	-26%	69.548	33.243.715	-22%
12.6.2	De adoquines de H° exagonal H=10 cm, sellado de arena lavada	Metros cuadrados	1.225	141.100	172.847.500	144.120	176.547.000	2%	109.522	134.164.230	-22%
12.6.3	De H°A° para rampas de accesos para discapacitados, terminación rodillado, acabado tipo ferroso cemento.	Metros cuadrados	220	92.500	20.350.000	102.085	22.458.700	10%	71.799	15.795.670	-22%
12.6.4	De H°A°.	Metros cuadrados	257	153.800	39.526.600	102.085	26.235.845	-34%	119.380	30.680.547	-22%
12.6.5	De H° Laseado	Metros cuadrados	103	178.800	18.416.400	132.110	13.607.330	-26%	138.785	14.294.810	-22%
12.6.6	De H° Ranurado	Metros cuadrados	67	302.400	20.260.800	180.150	12.070.050	-40%	234.723	15.726.433	-22%
13	**ZOCALO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**267.003.900**	**267.003.900**	**157.192.885**	**157.192.885**		**207.248.428**	**207.248.428**	**- 0**
13.1	De mosaicos graníticos										
13.1.1	De mosaicos graníticos base gris - 0.30x0.07 m	Metro lineal	2.230	61.500	137.145.000	36.030	80.346.900	-41%	47.736	106.451.949	-22%
13.1.2	De planchas de granito natural para zócalo en descanso de escalera, a= 0.12 m	Metro lineal	52	190.300	9.895.600	108.090	5.620.680	-43%	147.711	7.680.965	-22%
13.1.3	En escalones de escalera, a= 0.12 m	Metro lineal	156	190.300	29.686.800	108.090	16.862.040	-43%	147.711	23.042.894	-22%
13.1.4	De granito base gris, borde inferior curvo.	Metro lineal	194	61.500	11.931.000	42.035	8.154.790	-32%	47.736	9.260.842	-22%
13.2	De tejuelas										
13.2.1	Zócalo de tejuelas prensada. H = 10 cm	Metro lineal	580	20.000	11.660.000	18.015	10.502.745	-10%	15.524	9.050.492	-22%
13.3	De hormigon										
13.3.1	Zócalo de cemento para exteriores. H = 10 cm	Metro lineal	474	42.000	19.908.000	24.020	11.385.480	-43%	32.600	15.452.590	-22%
13.3.2	Cordón de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral. 10 x 40 x 50 cm.	Metro lineal	450	103.950	46.777.500	54.045	24.320.250	-48%	80.686	36.308.696	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0000456

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
14	**Servicio de carpinteria**	**Unidad Medida Global**	**1**	**229.063.800**	**229.063.800**	**210.715.450**	**210.715.450**		**177.799.322**	**177.799.322**	**- 0**
14.1	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas rebatibles con herrajes, cerraduras y contramarcos de:										
14.1.1	PUERTA TIPO P1 (0.70/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	46	673.700	30.990.200	660.550	30.385.300	-2%	522.926	24.054.593	-22%
14.1.2	PUERTA TIPO P2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	86	735.300	63.235.800	720.600	61.971.600	-2%	570.740	49.083.628	-22%
14.1.3	PUERTA TIPO P2 a (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	2	720.400	1.440.800	720.600	1.441.200	0%	559.174	1.118.349	-22%
14.1.4	PUERTA TIPO P3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	35	782.000	27.370.000	840.700	29.424.500	8%	606.988	21.244.594	-22%
14.1.5	PUERTA TIPO P4 (0.30-0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	10	1.031.100	10.311.000	1.140.950	11.409.500	11%	800.340	8.003.398	-22%
14.1.6	PUERTA TIPO P5 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.154.300	1.154.300	1.140.950	1.140.950	-1%	895.968	895.968	-22%
14.1.7	PUERTA TIPO PP1 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	7.208.200	7.208.200	4.804.000	4.804.000	-33%	5.595.005	5.595.005	-22%
14.1.8	PUERTA TIPO PP2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	2	6.838.400	13.676.800	3.603.000	7.206.000	-47%	5.307.966	10.615.932	-22%
14.1.9	PUERTA TIPO PP3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	6.850.100	6.850.100	3.603.000	3.603.000	-47%	5.317.048	5.317.048	-22%
14.2	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas tipo vaivén con herrajes, cerraduras y contramarcos de:										

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Orano
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0000756

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
14.2.1	PUERTA TIPO PV1 (0.70/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y proteccion de ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	7	988.200	6.917.400	840.700	5.884.900	-15%	767.041	5.369.286	-22%
14.2.2	PUERTA TIPO PV2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	5	1.049.800	5.249.000	900.750	4.503.750	-14%	814.855	4.074.274	-22%
14.2.3	PUERTA TIPO PV3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	3	1.111.400	3.334.200	900.750	2.702.250	-19%	862.669	2.588.006	-22%
14.2.4	PUERTA TIPO PV4 (1.20/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	5	1.608.200	8.041.000	1.441.200	7.206.000	-10%	1.248.285	6.241.424	-22%
14.2.5	PUERTA TIPO PV5 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	25	1.731.400	43.285.000	1.561.300	39.032.500	-10%	1.343.913	33.597.817	-22%
15	**CARPINTERIA METALICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**421.006.445**	**421.006.445**	**299.787.615**	**299.787.615**		**326.715.344**	**326.715.344**	**- 0**
15.1	Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N° 18, según detalle.										
15.1.1	Para PUERTAS TIPO P1. Pm1: Todas de (0.70/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	11	398.000	4.378.000	336.280	3.699.080	-16%	308.928	3.398.204	-22%
15.1.2	Para PUERTAS TIPO P1. PV1 (0.70/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	43	398.000	17.114.000	336.280	14.460.040	-16%	308.928	13.283.887	-22%
15.1.3	Para PUERTAS TIPO P2: Todas de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	6	404.000	2.424.000	336.280	2.017.680	-17%	313.585	1.881.509	-22%
15.1.4	Para PUERTAS TIPO P2, P2a , PP2 , PV2 de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	89	404.000	35.956.000	336.280	29.928.920	-17%	313.585	27.909.047	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
15.1.5	Para PUERTAS TIPO P3, PV3, Pm2 todas de (0.90/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	14	410.000	5.740.000	336.280	4.707.920	-18%	318.242	4.455.388	-22%
15.1.6	Para PUERTAS TIPO P3, PV3: todas de (0.90/2.10) cajon para pared e= 0.10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	32	410.000	13.120.000	336.280	10.760.960	-18%	318.242	10.183.744	-22%
15.1.7	Para PUERTAS TIPO P4, PV4, todas de (1.20/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	15	428.000	6.420.000	336.280	5.044.200	-21%	332.214	4.983.204	-22%
15.1.8	Para PUERTAS TIPO P5, PV5, Pm3 todas de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	10	439.600	4.396.000	336.280	3.362.800	-24%	341.218	3.412.175	-22%
15.1.9	Para PUERTAS TIPO PP1,PV5 todas de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	3	439.600	1.318.800	336.280	1.008.840	-24%	341.218	1.023.653	-22%
15.1.10	Para PUERTAS TIPO PP2 de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0.30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	404.000	404.000	336.280	336.280	-17%	313.585	313.585	-22%
15.1.11	Para PUERTAS TIPO PP3, Pm2: todas de (0.90/2.10) cajón para pared e= 0.30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	2	410.000	820.000	336.280	672.560	-18%	318.242	636.484	-22%
15.1.12	Para PUERTAS TIPO PV4, de (1.20/2.10) cajón para pared e= 0.15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	428.000	428.000	336.280	336.280	-21%	332.214	332.214	-22%
15.1.13	Para PUERTAS TIPO PV5 de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0.10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	16	439.600	7.033.600	336.280	5.380.480	-24%	341.218	5.459.480	-22%
15.1.14	Para PUERTAS TIPO Pm4 de (2.00/2.30) cajón para pared e= 0.15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	475.200	475.200	336.280	336.280	-29%	368.850	368.850	-22%
15.1.15	Para VENTANA TIPO V9 de (0.80 x 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	10	273.300	2.733.000	216.180	2.161.800	-21%	212.135	2.121.355	-22%
15.1.16	Para VENTANA TIPO V13 de (1.60 X 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	368.300	368.300	336.280	336.280	-9%	285.874	285.874	-22%
15.1.17	Para VENTANA TIPO V13 de (1.60 X 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	3	368.300	1.104.900	336.280	1.008.840	-9%	285.874	857.623	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

00001453

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
15.2	Provisión y colocación de puertas metálicos con herrajes, cerraduras y contramarcos:										
15.2.1	PUERTA TIPO Pm1 (0.70/2.10) de Chapa doblada N° 20 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.037.200	1.037.200	780.650	780.650	-25%	805.075	805.075	-22%
15.2.2	PUERTA TIPO Pm2 (0.90/2.10) de Chapa doblada N° 20 con persiana en la parte inferior, con tela metalica con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	9	1.221.200	10.990.800	780.650	7.025.850	-36%	940.133	8.461.201	-23%
15.2.3	PUERTA TIPO Pm3 (1.40/2.10) de Chapa doblada N° 20 -2 hojas con persiana en la parte inferior y superior con tela metálica con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	3	1.730.700	5.192.100	1.321.100	3.963.300	-24%	1.343.369	4.030.108	-22%
15.2.4	PUERTA TIPO Pm4 (2.00/2.30) de Chapa doblada N° 20 -2 hojas con persiana en la parte inferior y superior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	2.282.600	2.282.600	1.801.500	1.801.500	-21%	1.771.754	1.771.754	-22%
15.3	Provisión y colocación de Puerta corta fuego, incluye marco, barra antipánico.										
15.3.1	Puerta TIPO PE2 (1.40/2.10) 2 hojas de abrir, con vidrio de 4 mm. Con barra antipánico con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	2	3.293.900	6.587.800	3.002.500	6.005.000	-9%	2.556.725	5.113.450	-22%
15.4	Provisión y colocación de portones metálicos con herrajes y cerraduras.										
15.4.1	PORTON TIPO PR1 (0.90/2.00) Tipo reja de una hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	849.200	849.200	840.700	840.700	-1%	659.149	659.149	-22%
15.4.2	PORTON TIPO PR2 (1.20/2.00) - Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.220.700	1.220.700	1.020.850	1.020.850	-16%	947.507	947.507	-22%
15.4.3	PORTON TIPO PR3 (2.00/2.50) -Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.821.800	1.821.800	1.321.100	1.321.100	-27%	1.414.081	1.414.081	-22%
15.4.4	PORTON TIPO PR4 (3.80/2.00) -Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	3.174.400	3.174.400	2.642.200	2.642.200	-17%	2.463.969	2.463.969	-22%
15.4.5	PORTON TIPO PR5 (4.00/2.00) Portón tipo reja dos hoja batientes según plano de detalles	Unidad	1	3.244.500	3.244.500	2.642.200	2.642.200	-19%	2.518.381	2.518.381	-22%
15.4.6	PORTON TIPO PR6 (4.80/2.00) - Portón tipo reja dos hoja batientes según plano de detalles	Unidad	1	3.845.600	3.845.600	2.762.300	2.762.300	-28%	2.984.955	2.984.955	-22%
15.4.7	PORTON TIPO PR7 (5.50/2.00) - Portón tipo reja dos hoja corredizas con motor con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	9.071.900	9.071.900	6.965.800	6.965.800	-23%	7.041.609	7.041.609	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIREGCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de
Dirección de Infraestruc.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Delia Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

2540000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
15.4.8	PORTON TIPO PMC1 (3,60x2,35) - Portón de 6 hojas plagadizas, con estructura de caños cuadrados y metal desplegado. Según plano de detalle.	Unidad	1	4.282.000	4.282.000	3.723.100	3.723.100	-13%	3.323.688	3.323.688	-22%
15.4.9	PORTON TIPO PMC2 (1,20x2,10) - Portón de 2 hojas plagadizas, con estructura de caños cuadrados y metal desplegado. Según plano de detalle.	Unidad	1	1.439.800	1.439.800	1.140.950	1.140.950	-21%	1.117.573	1.117.573	-22%
15.5	Provisión y colocación de ventanas fijas metalicas:										
15.5.1	VENTANA TIPO V9 (0.80 x 0.60/1.55) - Ventana fija apersionada, fijación con tornillos. Según plano de detalles	Unidad	10	640.500	6.405.000	420.350	4.203.500	-34%	497.156	4.971.561	-22%
15.5.2	VENTANA TIPO V13 (1.60 x 0.60/1.55) - Ventana fija apersionada, fijación con tornillos. Según plano de detalles	Unidad	4	1.126.400	4.505.600	840.700	3.362.800	-25%	874.312	3.497.247	-22%
15.5.3	VENTANA TIPO VM1 (0,90 x 1,00/1.10) - Ventana fija con estructura en caños metalicos cuadrado con metal desplegado . Según plano de detalles	Unidad	4	558.600	2.234.400	420.350	1.681.400	-25%	433.585	1.734.341	-22%
15.6	Provisión y colocación de rejas metálicas con herrajes y cerraduras.										
15.6.1	Rejas de caños cuadrados de 25x25mm. con columnas de 100x100mm y bastidos de 50x50mm	Metros cuadrados	439	556.900	244.479.100	360.300	158.171.700	-35%	432.266	189.764.677	-22%
15.7	Provisión y colocación de escalera metálicas tipo marinera										
15.7.1	Escalera metalica tipo marinera de caños metalicos	Metro lineal	6.95	591.100	4.108.145	600.500	4.173.475	2%	458.812	3.188.742	-22%
16	**CARPINTERIA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**	**Unidad Medida Global**	**1**	**754.287.800**	**754.287.800**	**503.740.234**	**503.740.234**		**585.478.191**	**585.478.191**	**- 0**
16.1	Provisiòn y colocación de ventanas corredizas de marco de aluminio color natural de:										
16.1.1	Ventana tipo V4 (1.60 X 1.20/0.95) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas vidrio templado color humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles	Unidad	60	2.606.300	156.378.000	1.321.100	79.266.000	-49%	2.023.010	121.380.604	-22%
16.1.2	Ventana tipo V5 (3,20 X 1,20/0,95) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas y 2 hojas fijas de vidrio templado color humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles	Unidad	13	5.058.100	65.755.300	2.522.100	32.787.300	-50%	3.926.097	51.039.264	-22%
16.1.3	Ventana tipo V23 (0,9 X 1,00/1,10) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas, vidrio templado color	Unidad	1	1.303.800	1.303.800	600.500	600.500	-54%	1.012.010	1.012.010	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0000451

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
	humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles										
16.2	Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de alumnino color natural de:										
16.2.1	Ventana Tipo V1 (0,80 x 0,60/1,55) ventana de aluminio de 1 hoja proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras s/ plano de detalles	Unidad	46	772.200	35.521.200	420.350	19.336.100	-46%	599.382	27.571.555	-22%
16.2.2	Ventana Tipo V2 (1,60 X 0,60/1,55) ventana de aluminio de 2 hojas proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras s/ plano de detalles	Unidad	29	1.384.100	40.138.900	720.600	20.897.400	-48%	1.074.338	31.155.814	-22%
16.3	Provisión y colocación de ventanas de aluminio tipo guillotina										
16.3.1	VENTANA TIPO V6 (0.70 X 1.10/1.05) ventana de aluminio de 2 hojas, 1 fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles	Unidad	9	877.300	7.895.700	600.500	5.404.500	-32%	680.960	6.128.642	-22%
16.3.2	VENTANA TIPO V7 (0.70 X 1.10/1.05) ventana de aluminio de 2 hojas, 1 fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles	Unidad	3	877.300	2.631.900	600.500	1.801.500	-32%	680.960	2.042.881	-22%
16.4	Provision y Colocacion de ventanas de aluminio de abrir.										
16.4.1	VENTANA TIPO V8 (0.60 X 0.60/1.10) ventana de aluminio de 1 hoja de abrir, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles	Unidad	3	619.300	1.857.900	360.300	1.080.900	-42%	480.701	1.442.102	-22%
16.5	Provisión y colocación de ventana fija de marco de aluminio color natural, con vidrio plumbico e= 6 mm.										
16.5.1	Tipo V24 (1.00 x 0.60 m). 1 hoja fija con vidrio plumbico.	Unidad	1	2.227.500	2.227.500	1.801.500	1.801.500	-19%	1.728.986	1.728.986	-22%
16.6	Provisión y colocación de parasoles de aluminioProvisión y colocación de parasoles de aluminio										
16.6.1	Parasoles tipo apersianado metálico de aluminio anodizado	Metros cuadrados	475	747.200	354.920.000	540.450	256.713.750	-28%	579.977	275.488.904	-22%
16.7	Perfiles de aluminio para junta de dilatación										
16.7.1	Provisión y colocación de perfil T para tapa junta de aluminio para junta de dilatación	Metro lineal	72	28.000	2.016.000	26.422	1.902.384	-6%	21.734	1.564.819	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Darlis Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0070000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
16.8	Provision e instalacion de barandas y pasamanos de Acero Inoxidables de:										
16.8.1	Pasamanos doble en caño circular para rampa internas en acero inoxidable. s/detalle.	Metro lineal	118	371.800	43.872.400	360.300	42.515.400	-3%	288.591	34.053.757	-22%
16.8.2	Pasamanos en caño circular para escalera internas en acero inoxidable. s/detalle.	Metro lineal	76	191.700	14.569.200	180.150	13.691.400	-6%	148.798	11.308.613	-22%
16.8.3	Baranda de caño circular de acero inoxidable para escaleras y rampas, internas y externas h: 0,90 m. s/detalle.	Metro lineal	72	350.000	25.200.000	360.300	25.941.600	3%	271.670	19.560.240	-22%
17	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**709.708.302**	**709.708.302**	**576.724.031**	**576.724.031**		**550.874.929**	**550.874.929**	**- 0**
17.1	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE S/ PLANO - Provisión y colocación de tubos de PVC										
17.1.1	Tubo PVC soldable, diámetro de 85 mm (3"), para presión 6 kg/cm2	Metros	4	54.800	219.200	46.070	184.280	-16%	42.536	170.143	-22%
17.1.2	Tubo PVC soldable, diámetro de 75 mm (21/2"), para presión 6 kg/cm2	Metros	8	41.900	335.200	35.225	281.800	-16%	32.523	260.182	-22%
17.1.3	Tubo PVC soldable, diámetro de 60 mm (2"), para presión 6 kg/cm2	Metros	21	27.400	575.400	23.035	483.735	-16%	21.268	446.625	-22%
17.1.4	Tubo PVC soldable, diámetro de 50 mm (1 1/2"), para presión 6 kg/cm2	Metros	15	18.600	279.000	15.637	234.555	-16%	14.437	216.560	-22%
17.1.5	Tubo PVC soldable, diámetro de 40 mm (1 1/4"), para presión 6 kg/cm2	Metros	18	11.200	201.600	9.416	169.488	-16%	8.693	156.482	-22%
17.1.6	Tubo PVC soldable, diámetro de 32 mm (1"), para presión 10 kg/cm2	Metros	12	11.500	138.000	9.668	116.016	-16%	8.926	107.116	-22%
17.1.7	Tubo PVC soldable, diámetro de 25 mm (3/4"), para presión 10 kg/cm2	Metros	68	7.200	489.600	6.053	411.604	-16%	5.589	380.028	-22%
17.1.8	Tubo PVC soldable, diámetro de 20 mm (1/2"), para presión 10 kg/cm2	Metros	25	4.000	100.000	3.363	84.075	-16%	3.105	77.620	-22%
17.1.9	Provisión y colocación de accesorios de PVC soldable	Unidad Medida Global	1	445.000	445.000	374.112	374.112	-16%	345.409	345.409	-22%
17.1.10	Provisión y colocación de accesorios de PVC roscable	Unidad Medida Global	1	222.500	222.500	187.056	187.056	-16%	172.705	172.705	-22%
17.1.11	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L=0.30 m	Unidad	17	46.400	788.800	39.008	663.136	-16%	36.016	612.267	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

6770000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
17.1.12	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L= 0,40 m	Unidad	9	48.100	432.900	40.438	363.942	-16%	37.335	336.017	-22%
17.1.13	Provisión y colocación de tubos y accesorios de polipropileno copolímero Random tipo 3, termofusión, PN 20, diámetro 20 mm (1/2")	Metros	61,2	13.750	841.500	11.560	707.472	-16%	10.673	653.172	-22%
17.1.14	Provisión y colocación de accesorios de polipropileno copolímero Random tipo 3	Unidad Medida Global	1	168.050	168.050	141.280	141.280	-16%	130.440	130.440	-22%
17.1.15	Excavación manual de zanjas	Metros cúbicos	70,8	100.100	7.087.080	60.050	4.251.540	-40%	77.698	5.500.991	-22%
17.1.16	Relleno y compactación de zanjas	Metros cúbicos	141,6	50.100	7.094.160	42.119	5.964.050	-16%	38.888	5.506.487	-22%
17.1.17	Colchón de Arena E=0,10m	Metros cúbicos	100	114.400	11.440.000	78.065	7.806.500	-32%	88.797	8.879.728	-22%
17.2	PERFORACION DE POZO PROFUNDO										
17.2.1	Realización de análisis de calidad de agua	Unidad Medida Global	1	2.709.150	2.709.150	2.402.000	2.402.000	-11%	2.102.842	2.102.842	-22%
17.3	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E HIDRAULICO DE POZO - Montaje de electrobomba y bomba dosificadora:										
17.3.1	Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso submerso en agua, de 3x16 mm2, instalación trifásica	Metros	200	67.400	13.480.000	42.035	8.407.000	-38%	52.316	10.463.176	-22%
17.3.2	Equipo de bombeo incluyendo tablero de mando, arranque compensado, 5.5 HP	Unidad	1	24.078.197	24.078.197	18.015.000	18.015.000	-25%	18.689.497	18.689.497	-22%
17.3.3	Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso submerso en agua, para sondas de 1 x 1 mm2	Metros	530	2.300	1.219.000	1.802	955.060	-22%	1.785	946.188	-22%
17.3.4	Sonda superior, inferior y de referencia	Unidad	3	58.500	175.500	60.050	180.150	3%	45.408	136.223	-22%
17.3.5	Tubería de PVC soldable, diámetro 25 mm.	Metros	330	7.200	2.376.000	6.053	1.997.490	-16%	5.589	1.844.251	-22%
17.3.6	Tubería de PEAD de 2"-16 Kg/cm2 para interior del pozo	Metros	120	64.903	7.788.300	54.564	6.547.680	-16%	50.378	6.045.325	-22%
17.4	Accesorios de HºGº y bronce para salida del pozo - Material										
17.4.1	Alma doble de 2" - Hº Gº	Unidad	6	61.850	371.100	51.997	311.982	-16%	48.008	288.048	-22%
17.4.2	Unión doble de 2" - Hº Gº (con asiento de bronce)	Unidad	1	144.750	144.750	121.691	121.691	-16%	112.355	112.355	-22%
17.4.3	Codo de 2" - Hº Gº	Unidad	2	63.400	126.800	53.300	106.600	-16%	49.211	98.422	-22%
17.4.4	Te de 2" - Hº Gº	Unidad	1	86.850	86.850	73.015	73.015	-16%	67.413	67.413	-22%
17.4.5	Tubo de HºGº de 2"	Metros	3	154.950	464.850	130.266	390.798	-16%	120.272	360.817	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Denis Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

8770000

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
17.4.6	Unión universal de 1/2" - H° G°	Unidad	1	7.395	7.395	6.217	6.217	-16%	5.740	5.740	-22%
17.4.7	Alma doble de 1/2" - H° G°	Unidad	1	9.750	9.750	8.197	8.197	-16%	7.568	7.568	-22%
17.4.8	Llave de paso de bronce, media vuelta de 1/2"	Unidad	1	14.250	14.250	11.980	11.980	-16%	11.061	11.061	-22%
17.4.9	Transición de bronce estría/rosca para conexión Tubo PEAD y cuerpo de bomba/salida del pozo	Unidad	2	169.150	338.300	142.204	284.408	-16%	131.294	262.588	-22%
17.4.10	Válvula de Retención Horizontal de bronce de 3"	Unidad	1	794.200	794.200	667.684	667.684	-16%	616.458	616.458	-22%
17.4.11	Válvula Exclusa de bronce de 2"	Unidad	3	335.550	1.006.650	282.097	846.291	-16%	260.454	781.362	-22%
17.4.12	Provisión de abrazadera metálica galvanizada, 3"x3/16" x12"	Unidad	1	185.900	185.900	156.286	156.286	-16%	144.296	144.296	-22%
17.4.13	Provisión de tapa metálica galvanizada, 12"x3/12"	Unidad	1	371.800	371.800	312.572	312.572	-16%	288.591	288.591	-22%
17.4.14	Provisión piola de seda tipo marinera de seda, diámetro de 12 mm,	Metros	130	1.900	247.000	1.597	207.610	-16%	1.475	191.721	-22%
17.4.15	Provisión tubo inductor de flujo en chapa de acero inoxidable Ø = 5" long. estim. = 1,20 m	Unidad	1	185.900	185.900	156.286	156.286	-16%	144.296	144.296	-22%
17.4.16	Sistema de automatización de llenado del tanque elevado, incluyendo sistema en el tablero de mando y boya	Unidad Medida Global	1	557.700	557.700	468.858	468.858	-16%	432.887	432.887	-22%
17.5	Provisión de repuestos para tablero de mando:										
17.5.1	Kit de repuestos para tablero de 5.5HP, incluye contactor de guarda nivel rebobinable, 2microrelees de 24 voltios y 4 borneras con fusible para entrada y salida según el cable de alimentación.	Unidad	1	1.871.500	1.871.500	1.573.370	1.573.370	-16%	1.452.658	1.452.658	-22%
17.5.2	Realización de pintura al esmalte sintético del tubo de acero de soporte del equipo de bombeo e indicación de regulación del equipo de bombeo	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	420.350	420.350	-16%	388.100	388.100	-22%
17.5.3	Provisión de hipoclorito de sodio y desinfección del sistema de abastecimiento de agua, incluyendo línea de impulsión, tanque elevado y red de distribución	Unidad Medida Global	1	1.556.100	1.556.100	1.308.213	1.308.213	-16%	1.207.845	1.207.845	-22%
17.5.4	Realización de análisis de calidad de agua	Unidad Medida Global	1	2.709.150	2.709.150	2.277.582	2.277.582	-16%	2.102.842	2.102.842	-22%
17.5.5	Provisión y colocación de ducto de PVC serie reforzada de 100 mm para cable de alimentación y sonda del equipo de bombeo, incluyendo excavación y compactación de zanja, dimensiones 0,40 mts x0,80 mts	Metros	32	54.950	1.758.400	114.095	3.651.040	108%	42.652	1.364.870	-22%
17.5.6	Provisión y colocación de tubo H°G° de 3", para cable de alimentación de equipo de bombeo y sondas, incluyendo sujeción por la pared, pintura sintética verde	Metros	10	191.350	1.913.500	149.377	1.493.770	-22%	148.526	1.485.259	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

0000477

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
17.5.7	Curva larga 90° x 3" de H°G°	Unidad	1	504.250	504.250	393.643	393.643	-22%	391.399	391.399	-22%
17.6	INSTALACION HIDRAULICA DE TANQUE ELEVADO DE H°A° 60 m3 Y CASA DE MAQUINAS - Pintura sintética de los tubos de H°G°										
17.6.1	Tubo de hierro galvanizado de 3"	Metros	36	7.900	284.400	6.167	222.012	-22%	6.132	220.751	-22%
17.6.2	Tubo de hierro galvanizado de 2 1/2"	Metros	14	6.600	92.400	5.152	72.128	-22%	5.123	71.721	-22%
17.6.3	Fabricación, pintura y montaje de la escalera, plataforma y tapa metálica	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	2.341.950	2.341.950	-22%	2.328.600	2.328.600	-22%
17.7	Provisión y montaje de la instalación hidráulica										
17.7.1	Tubo hierro galvanizado Ø = 3"	Metros	36	186.650	6.719.400	145.708	5.245.488	-22%	144.878	5.215.598	-22%
17.7.2	Tubo hierro galvanizado Ø = 2 1/2"	Metros	14	170.450	2.386.300	133.062	1.862.868	-22%	132.303	1.852.246	-22%
17.7.3	Codo 90° x 3" de H°G°	Unidad	6	227.850	1.367.100	177.871	1.067.226	-22%	176.857	1.061.143	-22%
17.7.4	Codo 90° x 2 1/2" de H°G°	Unidad	2	174.500	349.000	136.223	272.446	-22%	135.447	270.894	-22%
17.7.5	Válvula exclusa de bronce de 3"	Unidad	2	350.000	700.000	273.228	546.456	-22%	271.670	543.340	-22%
17.7.6	Válvula retención horizontal de bronce de 2 1/2"	Unidad	1	1.227.850	1.227.850	958.521	958.521	-22%	953.057	953.057	-22%
17.7.7	Unión doble H°G° de 3" con asiento de bronce	Unidad	2	459.150	918.300	358.435	716.870	-22%	356.392	712.784	-22%
17.7.8	Unión doble H°G° de 2 1/2" con asiento de bronce	Unidad	1	321.050	321.050	250.628	250.628	-22%	249.199	249.199	-22%
17.7.9	Alma doble H°G° de 3"	Unidad	4	101.150	404.600	78.963	315.852	-22%	78.513	314.051	-22%
17.7.10	Alma doble H°G° de 2 1/2"	Unidad	2	104.200	208.400	81.344	162.688	-22%	80.880	161.760	-22%
17.7.11	Unión sencilla H°G° 3"	Unidad	6	234.900	1.409.400	183.375	1.100.250	-22%	182.329	1.093.976	-22%
17.7.12	Unión sencilla H°G° 2 1/2"	Unidad	3	123.650	370.950	96.527	289.581	-22%	95.977	287.931	-22%
17.7.13	Unión sencilla H°G° 1/2" soldada por el tubo de H°G° 2 1/2"	Unidad	1	20.300	20.300	15.847	15.847	-22%	15.757	15.757	-22%
17.7.14	Tee de H°G° 3"x3"	Unidad	1	270.950	270.950	211.517	211.517	-22%	210.311	210.311	-22%
17.7.15	Cáñamo peinado	Kilogramos	8	72.050	576.400	56.246	449.968	-22%	55.925	447.402	-22%
17.7.16	Tubo de PVC soldable de 85 mm. 6 kg/cm2. incluyendo liquido adhesivo y solución limpiadora	Metros	30	55.950	1.678.500	43.677	1.310.310	-22%	43.428	1.302.852	-22%
17.7.17	Codo 90° x 85 mm	Unidad	1	105.000	105.000	81.968	81.968	-22%	81.501	81.501	-22%
17.7.18	Adaptador PVC LR 85 mm x 3"	Unidad	1	169.150	169.150	132.047	132.047	-22%	131.294	131.294	-22%
17.7.19	Tubo de PVC soldable de 75 mm. 6 kg/cm2. incluyendo liquido adhesivo y solución impiadora	Metros	32	41.850	1.339.200	32.670	1.045.440	-22%	32.484	1.039.487	-22%
17.7.20	Codo de 90° x 75 mm	Unidad	1	61.350	61.350	47.893	47.893	-22%	47.620	47.620	-22%
17.7.21	Codo de 45° x 75 mm	Unidad	1	56.500	56.500	44.107	44.107	-22%	43.157	43.157	-24%
17.7.22	Adaptador PVC LR 75 mm x 2 1/2"	Unidad	2	13.100	26.200	10.227	20.454	-22%	10.168	20.336	-22%
17.7.23	Excavación de zanja. tapada y compactación, dimensiones de 0.40 mts x0.80 mts	Metros	62	32.000	1.984.000	24.981	1.548.822	-22%	24.838	1.539.981	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Denis Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

97700000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
17.7.24	Construcción de registro con tres tapas de HºAº, dimensiones de 1,60x0.80x0,80, para válvula retención horizontal de 2 1/2" y cables de alimentación y de sondas para electrobomba, conforme plano de detalle, incluye excavación	Unidad	1	1.462.000	1.462.000	1.441.200	1.441.200	-1%	1.134.804	1.134.804	-22%
17.7.25	Provisión y montaje de tanque de fibra de vidrio de 250 lts, espesor de pared 5 mm, para solución de hipoclorito de sodio	Unidad Medida Global	1	487.050	487.050			-100%	378.048	378.048	-22%
17.8	INSTALACION DE DESAGÜE CLOACAL S/PLANO - Provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe sanitario, serie reforzada:										
17.8.1	Diámetro de 150 mm	Metros	84	138.300	11.617.200	108.090	9.079.560	-22%	107.348	9.017.271	-22%
17.8.2	Diámetro de 100 mm	Metros	474	68.300	32.374.200	48.040	22.770.960	-30%	53.014	25.128.854	-22%
17.8.3	Diámetro de 75 mm	Metros	282	49.700	14.015.400	41.186	11.614.452	-17%	38.577	10.878.753	-22%
17.8.4	Accesorios	Unidad Medida Global	1	23.202.800	23.202.800	19.227.928	19.227.928	-17%	18.010.013	18.010.013	-22%
17.8.5	Diámetro de 50 mm.	Metros	108	21.200	2.289.600	17.568	1.897.344	-17%	16.455	1.777.188	-22%
17.8.6	Diámetro de 40 mm.	Metros	132	19.400	2.560.800	16.077	2.122.164	-17%	15.058	1.987.693	-22%
17.8.7	Accesorios.	Unidad Medida Global	1	2.716.300	2.716.300	2.250.971	2.250.971	-17%	2.108.392	2.108.392	-22%
17.8.8	Excavación, incluye acarreo.	Metros cúbicos	42,7	86.200	3.680.740	71.433	3.050.189	-17%	66.908	2.856.990	-22%
17.8.9	Relleno y compactación.	Metros cúbicos	40	57.200	2.288.000	47.401	1.896.040	-17%	44.399	1.775.946	-22%
17.8.10	Colchón de Arena.	Metros cúbicos	5,4	114.400	617.760	94.802	511.931	-17%	88.797	479.505	-22%
17.8.11	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x185x75	Unidad	4	102.700	410.800	85.106	340.424	-17%	79.716	318.863	-22%
17.8.12	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x150x50	Unidad	49	102.700	5.032.300	85.106	4.170.194	-17%	79.716	3.906.071	-22%
17.8.13	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x185x75	Unidad	3	102.700	308.100	85.106	255.318	-17%	79.716	239.147	-22%
17.8.14	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x150x50	Unidad	9	102.700	924.300	85.106	765.954	-17%	79.716	717.442	-22%
17.8.15	Caja seca de 40 mm "RP", 100x100x40, con rejilla cuadrada de aluminio	Unidad	20	77.600	1.552.000	64.306	1.286.120	-17%	60.233	1.204.662	-22%
17.8.16	Terminal para ventilación, 75 mm	Unidad	32	21.500	688.000	17.817	570.144	-17%	16.688	534.026	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lira Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Opazo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

9770000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
17.8.17	Desengrasador de PVC, circular, 415 mm x 536 mm x 50/75 mm	Unidad	1	168.100	168.100	139.303	139.303	-17%	130.479	130.479	-22%
17.8.18	Rejilla cromada de 150x150mm.	Unidad	23	51.350	1.181.050	42.553	978.719	-17%	39.858	916.731	-22%
17.8.19	Tapa ciega de 150mm.	Unidad	11	51.350	564.850	42.553	468.083	-17%	39.858	438.437	-22%
17.8.20	Rejilla cromada de 100x100mm.	Unidad	9	38.800	349.200	32.153	289.377	-17%	30.117	271.049	-22%
17.8.21	De 40cmx40 cm.	Unidad	15	238.100	3.571.500	197.311	2.959.665	-17%	184.813	2.772.198	-22%
17.8.22	De 60cmx60 cm.	Unidad	10	595.300	5.953.000	493.319	4.933.190	-17%	462.072	4.620.719	-22%
17.8.23	De 60cmx100cm, profundidad: 70cm.	Unidad	1	572.800	572.800	474.674	474.674	-17%	444.607	444.607	-22%
17.8.24	De 60cmx120cm, profundidad: 55 cm	Unidad	1	660.600	660.600	547.433	547.433	-17%	512.758	512.758	-22%
17.8.25	De 80cmx80cm.	Unidad	6	1.281.300	7.687.800	1.061.800	6.370.800	-17%	994.545	5.967.270	-22%
17.8.26	De 40cmx40 cm.	Unidad	18	119.050	2.142.900	98.656	1.775.808	-17%	92.407	1.663.319	-22%
17.8.27	De 60cmx60 cm.	Unidad	10	297.650	2.976.500	246.660	2.466.600	-17%	231.036	2.310.359	-22%
17.8.28	De 80cmx80cm.	Unidad	4	640.650	2.562.600	530.900	2.123.600	-17%	497.273	1.989.090	-22%
17.8.29	0,40cmx0,40cmx0,40cm.	Unidad	2	306.900	613.800	254.325	508.650	-17%	238.216	476.432	-22%
17.8.30	Construcción de registro trampa de yeso, con marco y contra marco, con tres tapas individuales, conforme plano de detalle, incluye excavación	Unidad	1	1.399.100	1.399.100	1.159.420	1.159.420	-17%	1.085.981	1.085.981	-22%
17.8.31	Tubo diametro de 20 mm, presión 10 kg/cm2	Metros	384	15.800	6.067.200	13.093	5.027.712	-17%	12.264	4.709.361	-22%
17.8.32	Accesorios	Unidad Medida Global	1	3.640.400	3.640.400	3.016.763	3.016.763	-17%	2.825.678	2.825.678	-22%
17.9	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y COMPLEMENTOS S/ PLANO										
17.9.1	Lavatorio y pedestal, de loza, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción	Unidad	2	1.006.100	2.012.200	833.745	1.667.490	-17%	780.935	1.561.870	-22%
17.9.2	Lavatorio de embutir de la linea oval, de loza, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción	Unidad	60	268.350	16.101.000	222.379	13.342.740	-17%	208.293	12.497.596	-22%
17.9.3	Inodoro convencional de loza, color blaco hielo y accesorios de sujeción	Unidad	6	785.000	4.710.000	650.522	3.903.132	-17%	609.317	3.655.902	-22%
17.9.4	Cisterna alta de plástico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional, color blanco hielo	Unidad	6	87.000	522.000	72.096	432.576	-17%	67.529	405.176	-22%
17.9.5	Inodoro con cisterna baja, loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción, enchufe para inodoro, conexión para salida inodoro	Unidad	49	1.065.000	52.185.000	882.555	43.245.195	-17%	826.653	40.505.997	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

7700000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
17.9.6	Inodoro con abertura central para discapacitados de loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción	Unidad	1	1.142.000	1.142.000	946.364	946.364	-17%	886.420	886.420	-22%
17.9.7	Tapa acrílica y asiento acolchado para inodoro convencional, color blanco	Unidad	38	144.150	5.477.700	119.456	4.539.328	-17%	111.889	4.251.791	-22%
17.9.8	Tapa acrílica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitados, color blanco hielo	Unidad	11	530.850	5.839.350	439.910	4.839.010	-17%	412.046	4.532.503	-22%
17.9.9	Migitorio de losa, color blanco hielo, con sifón integrado, con todos sus accesorios	Unidad	6	602.550	3.615.300	499.327	2.995.962	-17%	467.699	2.806.196	-22%
17.9.10	Grifería cromada linea clásica para lavotorio - agua fria y caliente, con mezclador	Unidad	28	796.550	22.303.400	660.093	18.482.604	-17%	618.282	17.311.899	-22%
17.9.11	Grifería cromada linea clásica para lavotorio - agua fria	Unidad	45	146.100	6.574.500	121.072	5.448.240	-17%	113.403	5.103.127	-22%
17.9.12	Grifería automática para migitorio	Unidad	6	132.550	795.300	109.843	659.058	-17%	102.885	617.312	-22%
17.9.13	Ducha higiénica sin desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios	Unidad	1	745.800	745.800	618.037	618.037	-17%	578.890	578.890	-22%
17.9.14	Ducha higiénica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios	Unidad	1	589.050	589.050	488.140	488.140	-17%	457.221	457.221	-22%
17.9.15	Griferia cromada clásica para ducha con agua fria y caliente, con mezclador para ducha con o sin desviador	Unidad	26	938.900	24.411.400	778.057	20.229.482	-17%	728.774	18.948.129	-22%
17.9.16	Griferia cromada pico alto / movil para mesada cocina - agua fria y caliente, con mezclador	Unidad	25	938.900	23.472.500	778.057	19.451.425	-17%	728.774	18.219.355	-22%
17.9.17	Griferia cromada pico alto / movil para mesada- agua fria	Unidad	25	403.700	10.092.500	334.542	8.363.550	-17%	313.352	7.833.799	-22%
17.9.18	Canilla cromada clásica para servicio	Unidad	6	160.300	961.800	132.839	797.034	-17%	124.425	746.549	-22%
17.9.19	Canilla cromada clásica para manguera	Unidad	9	222.450	2.002.050	184.342	1.659.078	-17%	172.666	1.553.991	-22%
17.9.20	Griferia con sensor, eléctrica, para mesada, con todos sus complementos y accesorios. Para lavado médico. Incluye conexiones.	Unidad	5	1.923.300	9.616.500	1.593.819	7.969.095	-17%	1.492.865	7.464.327	-22%
17.9.21	Juego monocomando para mesada con rociador manual extraíble, para agua fría y caliente, con todos sus accesorios.	Unidad	1	2.280.300	2.280.300	1.889.662	1.889.662	-17%	1.769.969	1.769.969	-22%
17.9.22	Llave de paso cromada clásica con campana de diámetro de 1"	Unidad	3	196.800	590.400	163.086	489.258	-17%	152.756	458.268	-22%
17.9.23	Llave de paso cromada clásica con campana de diámetro de 3/4"	Unidad	11	179.900	1.978.900	149.081	1.639.891	-17%	139.638	1.536.022	-22%
17.9.24	Llave de paso cromada clásica con campana de diametro de 1/2" para línea de carga del termo calefón	Unidad	72	96.800	6.969.600	80.217	5.775.624	-17%	75.136	5.409.804	-22%
17.9.25	Asiento de ducha 0,50 m x 0,50 m con barra de fijación	Unidad	7	2.100.000	14.700.000	1.740.249	12.181.743	-17%	1.630.020	11.410.140	-22%
17.9.26	Barra de apoyo en fija de 0,60 m	Unidad	9	661.400	5.952.600	548.096	4.932.864	-17%	513.379	4.620.408	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

0000443

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
17.9.27	Barra de apoyo rebatible para baños de internación y discapacitados de 0,80 m conforme detalle	Unidad	12	2.073.500	24.882.000	1.718.289	20.619.468	-17%	1.609.451	19.313.408	-22%
17.9.28	Barra de apoyo fija en L de acero inoxidable AISI 304 de sección circular de 1 1/2" de diametro y 1,2 mm de espesor - Dimensiones: L: 620mm A: 580mm H:100 mm.	Unidad	7	929.500	6.506.500	770.267	5.391.869	-17%	721.478	5.050.345	-22%
17.9.29	Bacha simple de acero inoxidable de 0,50 m x 0,40 m x 0,28 m de sobreponer en mesada, conforme plano detalle	Unidad	38	1.351.150	51.343.700	1.119.684	42.547.992	-17%	1.048.763	39.852.980	-22%
17.9.30	Bacha doble de acero inoxidable de 1,20 m x 0,40 m x 0,40, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle	Unidad	9	2.216.500	19.948.500	1.836.791	16.531.119	-17%	1.720.447	15.484.026	-22%
17.9.31	Pileta de acero inoxidable para lavado médico conforme plano de detalle	Unidad	3	2.216.500	6.649.500	1.836.791	5.510.373	-17%	1.720.447	5.161.342	-22%
17.9.32	Pileta de acero inoxidable especial para preparado de yeso, de 1.20 m x 0.40 m x 0.40 m, conforme plano de detalle	Unidad	1	2.216.500	2.216.500	1.836.791	1.836.791	-17%	1.720.447	1.720.447	-22%
17.9.33	Pileta de acero inoxidable de 0,70x0,60x0,40 con fregadero central para lavado de ropas	Unidad	6	1.700.000	10.200.000	1.408.773	8.452.638	-17%	1.319.540	7.917.240	-22%
17.9.34	Jabonera de loza de color blanco hielo, de 0.15m x 0.15 m, para ducha	Unidad	22	92.960	2.045.120	77.035	1.694.770	-17%	72.156	1.587.422	-22%
17.9.35	Dispendio de jabón liquido 800 ml	Unidad	74	328.900	24.338.600	272.556	20.169.144	-17%	255.292	18.891.621	-22%
17.9.36	Refill de Jabón Líquido de 800 ml.	Unidad	74	42.900	3.174.600	35.551	2.630.774	-17%	33.299	2.464.125	-22%
17.9.37	Toallero de loza, de color blanco hielo	Unidad	14	78.700	1.101.800	65.218	913.052	-17%	61.087	855.217	-22%
17.9.38	Toallero de acero inoxidable	Unidad	4	661.400	2.645.600	548.096	2.192.384	-17%	513.379	2.053.515	-22%
17.9.39	Dispendio de toalla de papel intercalada	Unidad	74	243.100	17.989.400	201.455	14.907.670	-17%	188.694	13.963.372	-22%
17.9.40	Toalla de Papel -Intercaladas - 8cm x 400 hojas.	Unidad	74	150.150	11.111.100	124.428	9.207.672	-17%	116.546	8.624.436	-22%
17.9.41	Portarollo de loza de color blanco hielo	Unidad	1	70.700	70.700	58.588	58.588	-17%	54.877	54.877	-22%
17.9.42	Dispendio de papel higiénico en rollo	Unidad	43	293.150	12.605.450	242.930	10.445.990	-17%	227.543	9.784.350	-22%
17.9.43	Papel higiénico en rollo de 300 m para dispenser. Conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	43	197.350	8.486.050	163.542	7.032.306	-17%	153.183	6.586.872	-22%
17.9.44	Percha simple de loza de color blanco hielo	Unidad	23	45.750	1.052.250	37.913	871.999	-17%	35.511	816.756	-22%
17.9.45	Ducha lavaojos de emergencia con griferia	Unidad	1	6.904.100	6.904.100	5.721.359	5.721.359	-17%	5.358.962	5.358.962	-22%
18	**EQUIPOS DE BOMBEO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**20.878.000**	**20.878.000**	**11.889.900**	**11.889.900**		**16.205.503**	**16.205.503**	**- 0**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

2770000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
18.1	Electrobomba sumergible: Caudal: 3,0 m3/h, Altura manométrica: 180 m - potencia estimada 4, HP, Trifásica	Unidad	2	9.981.400	19.962.800	5.404.500	10.809.000	-46%	7.747.563	15.495.125	-22%
18.2	Equipo de bombeo centrífuga de eje horizontal; caudal: 1,0 m3/h, altura manométrica: 3m - Potencia estimada 1/2 HP, monofásica, para la caseta de operación	Unidad	2	457.600	915.200	540.450	1.080.900	18%	355.189	710.378	-22%
19	**BOMBA DOSIFICADORA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**7.436.000**	**7.436.000**	**7.686.400**	**7.686.400**		**5.771.823**	**5.771.823**	**- 0**
19.1	Bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios	Unidad	4	1.859.000	7.436.000	1.921.600	7.686.400	3%	1.442.956	5.771.823	-22%
20	**TERMOCALEFONES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**91.789.950**	**91.789.950**	**77.464.500**	**77.464.500**		**71.247.359**	**71.247.359**	**- 0**
20.1	Termo calefón, capacidad 100 litros	Unidad	43	2.134.650	91.789.950	1.801.500	77.464.500	-16%	1.656.915	71.247.359	-22%
21	**INSTALACION DESAGUE PLUVIAL S/ PLANO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**202.606.190**	**202.606.190**	**171.341.690**	**171.341.690**		**157.262.925**	**157.262.925**	**- 0**
21.1	Fabricacion y colocacion de canaletas semi - circulares, chapa galvanizada nº 24, desarrollo 0.60 mts, incluye anti oxido y pintura natural	Metros	83	128.700	10.682.100	90.075	7.476.225	-30%	99.897	8.291.446	-22%
21.2	Fabricacion y colocacion de canaletas semi - circulares, chapa galvanizada nº 24, desarrollo 0.50 mts, incluye anti oxido y pintura natural	Metros	9	114.400	1.029.600	84.070	756.630	-27%	88.797	799.176	-22%
21.3	Provision y colocacion de tubos de PVC para desague										
21.3.1	Diametro de 75 mm, serie reforzada, con anillo de goma	Metros	6	49.700	298.200	41.783	250.698	-16%	38.577	231.463	-22%
21.3.2	Diametro de 100 mm, serie reforzada, con anillo de goma	Metros	234	68.300	15.982.200	57.420	13.436.280	-16%	53.014	12.405.384	-22%
21.3.3	Diametro de 150 mm, serie reforzada, con anillo de goma	Metros	408	138.300	56.426.400	116.269	47.437.752	-16%	107.348	43.798.172	-22%
21.3.4	Accesorios	Unidad Medida Global	1	14.541.400	14.541.400	12.224.955	12.224.955	-16%	11.287.035	11.287.035	-22%
21.4	Excavacion, incluye acarreo	Metros cúbicos	98,3	50.900	5.003.470	42.792	4.206.454	-16%	39.509	3.883.693	-22%
21.5	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	88	57.200	5.033.600	48.088	4.231.744	-16%	44.399	3.907.080	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA M. CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

0000471