FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
UOC N° 1 – COMANDO EN JEFE
COMITÉ DE EVALUACION

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 10/2014 "RESTAURACION Y REPARACION MAYORES DEL EDIFICIO DE FUERZAS MILITARES, CENTRO FINANCIERO N° 1, TROPAS DEL CUARTEL GENERAL Y OFICINA DE GUARDIA"

El presente documento se formula a los efectos de presentar una reseña cronológica de los actos y procedimientos relativos a la tarea de evaluación y comparación de las ofertas presentadas en el proceso de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 10/2014** de la UOC N° 1 COMANDO EN JEFE, para la "**RESTAURACION Y REPARACION MAYORES DEL EDIFICIO DE FUERZAS MILITARES, CENTRO FINANCIERO N° 1, TROPAS DEL CUARTEL GENERAL Y OFICINA DE GUARDIA**". Así mismo se expone en este documento la calificación de las ofertas y las razones que se han tenido en cuenta para aceptar o rechazar las propuestas.
La formulación del presente documento se hace conforme a lo establecido en el Art 64° del Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".
En tal sentido se hace constar en él, los aspectos siguientes: Acta de Apertura de Oferta, Tabla Comparativa de las Ofertas con respectos a los requisitos básicos, Análisis Comparativo del Cumplimiento de las Ofertas con respecto a las Especificaciones Técnicas y otros requerimientos, Conclusión y la Recomendación de Adjudicación.

1. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

El acto de apertura de sobres se llevó a cabo el día martes 17 de Junio de 2014 a las nueve horas con treinta minutos.

Presentaron ofertas las siguientes empresas comerciales:

1) ARQ. RODOLFO AYALA PELZER	**monto total de la oferta**	**Gs.922.387.500**
2) INTEG- VP S.R.L	**monto total de la oferta**	**Gs.1.332.159.990**
3) MANCUSO Y CIA S.R.L	**monto total de la oferta**	**Gs.839.255.920**
4) CONSTRUCTORA FILARTIGA CARDENAS & ASOCIADOS	**monto total de la oferta**	**Gs.1.499.607.420**
5) ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS	**monto total de la oferta**	**Gs.1.210.144.510**
6) ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	**monto total de la oferta**	**Gs.991.132.383**
7) MAGOMEC S.R.L	**monto total de la oferta**	**Gs.849.187.292**

De lo actuado en el acto de Apertura de Ofertas se ha labrado el Acta N° 36/14, en el que se hizo constar los aspectos señalados en el Art. 54 del Decreto N° 21909/03

2. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La tarea de evaluación de ofertas se inició a las 09:00 horas del día jueves 19 de junio de 2014 y fue efectuada por el Comité de Evaluación nombrado por Resolución N° 95/2014 de fecha 23 de mayo de 2014, del Comando de las Fuerzas Militares, integrado por los Señores Oficiales y Sub Oficiales nombrados a continuación:

PRESIDENTE: **GRAL DIV CARLOS ANTONIO CABALLERO MAIDANA**

SECRETARIO: **CAP INT ELVIO FERNANDO ORTEGA RAMIREZ**

MIEMBROS: **TTE 1° INT OSCAR VELAZQUEZ VELAZQUEZ**
STTE JM EDER HUMBERTO LOPEZ CABRERA
SGTO 1° INT WALDY RAMON CACERES LLANES

3. ANALISIS DE LAS OFERTAS

El Comité de Evaluación ha desarrollado la tarea de evaluación de ofertas, con absoluta normalidad y apegado a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, a sus Decretos Reglamentarios y a las demás disposiciones que guardan relación con el proceso de contrataciones públicas.

Cabe destacar que no se produjo casos de procedimientos o conductas de terceras personas, tendientes a influir sobre el sentido de la decisión de los Miembros del Comité de Evaluación. De esta manera la independencia de criterio de los componentes del Comité de Evaluación no fue afectada.

En ese ambiente de trabajo se procedió a la verificación detallada de todas las ofertas presentadas, tarea que se ha ajustado a la metodología establecida en el artículo 61 del Decreto 21909/03 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y las estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

3.1 TABLA COMPARATIVA DE LAS OFERTAS EN RELACION CON LOS REQUISITOS BASICOS (DOCUMENTOS SUSTANCIALES):

	DOCUMENTOS/OFERENTES	ARQ. RODOLFO AYALA PELZER	INTEG - VP S.R.L	MANCUSO Y CIA S.R.L	CONSTRUCTORA FILARTIGA CARDENAS Y ASOCIADOS	ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS	ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	MAGOMEC S.R.L
1	Formulario de presentación de la oferta, debidamente completado y firmado por el oferente o su representante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
2	Formulario de lista de cantidades y precios debidamente completado y firmado por el oferente y/o su representante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Documentos que acrediten la representación suficiente del firmante de la oferta para comprometer al oferente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Garantía de Mantenimiento de Oferta, extendida en la forma, por el monto y el plazo requeridos en los Documentos de la Licitación.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**
5	Declaración Jurada (Art. 40 y 20 Inc. "w" de la ley 2051/03). conforme Resolución 330/07 DNCP.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Conforme se muestra en el cuadro precedente se concluye que:

a) **La Garantía de Mantenimiento de la Oferta presentada por MAGOMEC S.R.L:** No se encuentra extendida en forma satisfactoria. En efecto la empresa presenta su póliza de seguro dirigida como convocante a las Fuerzas Armadas de la Nación siendo que la misma debe estar dirigida a la convocante Fuerzas Armadas de la Nación Comando en Jefe – Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, apartándose de esta forma del Pliego de Bases y Condiciones e incumpliendo lo establecido en el Decreto N° 21909/03, Reglamentario de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" expresamente señala el carácter sustancial de dicho documento, en los siguientes artículos: 60: *"Análisis. La Convocante deberá determinar si las ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, verificando que: 1. La garantía de mantenimiento de oferta esté debidamente extendida; 2……"* y 61. *"Método de evaluación. Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la*

convocante utilizará preferentemente el siguiente método de: 1. Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario...) solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria".

b) **El Formulario de Oferta presentado por la ARQUITECTA MARÍA DE FÁTIMA SERVÍN MOLINAS:** No se encuentra extendida en forma satisfactoria. En efecto en el Formulario de Ofertas, el oferente presenta en una sola planilla la Lista de Cantidades y Planilla de Precios de los bienes, no adecuándose de esta manera a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado en consecuencia atendiendo lo establecido en el Decreto Nº 21909/03, Reglamentario de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que expresamente señala el carácter sustancial de dicho documento, en los siguientes artículos: 60: "*Análisis. La Convocante deberá determinar si las ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, verificando que: 1. La garantía de mantenimiento de oferta esté debidamente extendida; 2. El formulario de oferta esté debidamente completado y preparado...*" *y 61. "Método de evaluación. Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante utilizará preferentemente el siguiente método de: 1. Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de la oferta debidamente firmado y completado, poderes suficientes del firmante de la oferta) solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria*" la oferta es eliminada.

CONCLUSIÓN: Las Ofertas presentadas por MAGOMEC S.R.L. y la ARQUITECTA MARÍA DE FÁTIMA SERVÍN MOLINAS, no han presentado satisfactoriamente los documentos de carácter sustancial, razón por la cual deberá aplicarse lo establecido en el Art. 61, numeral 1 del Decreto 21909/03, por ende sus ofertas han sido rechazadas o eliminadas.
Las demás ofertas, han presentado satisfactoriamente los documentos de carácter sustancial y son consideradas aptas para ser analizadas en las siguientes etapas (financiera y técnica).

4. SOLICITUD DE ACLARACION Y PROVISION DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER FORMAL NO SUSTANCIAL

OFERENTE: La firma "**ARQUITECTO RODOLFO AYALA PELZER**" no ha presentado las siguientes documentaciones:
Cuadro de Revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
Cronograma de utilización de los equipos.
Planilla de marca y procedencia.
Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos (*).
Certificado de no hallarse en quiebras expedido por la Dirección General de Registros Públicos (*).
(*) Estos documentos deberán ser presentados en caso de ser adjudicado

OFERENTE: La firma **"INTEG – VP S.R.L."** no ha presentado las siguientes documentaciones:
Certificado de Cuenta Bancaria.
Copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.
Balances Generales de los últimos tres ejercicios fiscales (2011, 2012 y 2013).
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 40 % de la oferta presentada, de cinco contratos mejores de los últimos 5 años. En este punto es importante resaltar que la empresa solo presenta lo correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012 faltando de esta manera cuatro contratos mejores de los últimos 10 años.

Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato
Declaración Jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la Empresa.
Cuadro de Revalúo Fijo en el caso de propietario de equipos.
En caso de equipos pertenecientes a terceros adjuntar: constancia donde certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo.
Formulario de Información del Oferente.
Formulario de experiencia especifica de la empresa en construcciones.
Cronograma de utilización de los equipos.
Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social o Constancia de no estar Inscripto (*)
Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos (*).
Certificado de no hallarse en quiebras expedido por la Dirección General de Registros Públicos (*).
(*) Estos documentos deberán ser presentados en caso de ser adjudicado

OFERENTE: La firma **"MANCUSO Y CIA. S.R.L."** no ha presentado las siguientes documentaciones:
Copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.
Cuadro de Revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
Formulario de composición de precios unitarios.
Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social o Constancia de no estar Inscripto (*)
Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos (*).
Certificado de no hallarse en quiebras expedido por la Dirección General de Registros Públicos (*).
(*) Estos documentos deberán ser presentados en caso de ser adjudicado

OFERENTE: La firma **"CONSTRUCTORA FILARTIGA CARDENAS Y ASOCIADOS"** no ha presentado las siguientes documentaciones:
Declaración Jurada donde autoriza a la Convocante para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente.
Copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.
Cronograma de Obra.
Formulario de composición de precios unitarios.
Cronograma de utilización de los equipos.
Planilla de marca y procedencia de los equipos
Constancia de SIPE.
Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social o Constancia de no estar Inscripto. (*)
Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos (*).
Certificado de no hallarse en quiebras expedido por la Dirección General de Registros Públicos (*).
(*) Estos documentos deberán ser presentados en caso de ser adjudicado

OFERENTE: La firma **"ING. DIEGO SKLARKIERVICZ"** no ha presentado las siguientes documentaciones:
Copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.
Cronograma de Obra.
Formulario de composición de precios unitarios.
Cronograma de utilización de los equipos.
Planilla de marca y procedencia de los equipos

Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social o Constancia de no estar Inscripto (*)
Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos (*).
Certificado de no hallarse en quiebras expedido por la Dirección General de Registros Públicos (*).
(*) Estos documentos deberán ser presentados en caso de ser adjudicado

Por medio de la Nota N° 16/14, dirigida a la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, en fecha 27 de Junio de 2014, se solicita a las firmas que no han presentado las documentaciones de carácter formal no sustancial, mencionados más arriba.
Las firmas **"INTEG–VP S.R.L.", "CONSTRUCTORA FILARTIGA CARDENAS Y ASOCIADOS" e "ING. DIEGO SKLARKIERVICZ"**, no han presentado las documentaciones solicitadas por el Comité de Evaluación a través de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 Comando en Jefe, por lo que sus ofertas no son aptas para ser analizadas en la siguiente etapa, por ende sus ofertas son rechazadas o eliminadas.

Las firmas **"ARQUITECTO RODOLFO AYALA PELZER" y "MANCUSO Y CIA. S.R.L"**, han presentado las documentaciones solicitadas por el Comité de Evaluación, por ende sus ofertas son aptas para ser analizadas en la siguiente etapa.

5. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS AJUSTADAS POR ERRORES ARITMETICOS

En la Planilla de Computo Métrico presentada por la firma **"MANCUSO Y CIA. S.R.L"**, se establece la suma total de la oferta en Gs. 839.255.920 (GUARANÍES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE); sin embargo en el cuadro comparativo confeccionado por este Comité la sumatoria total es de Gs. 919.255.920 (GUARANÍES NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE), verificándose un error aritmético.

Se solicita por medio de la Nota N° 21 de fecha 21 de Julio de 2014, a través de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, aclaración (acepta o no acepta la corrección en la sumatoria total), en el punto mencionado, para continuar con la evaluación de las ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 59 del Decreto N° 21909, que reglamenta la Ley 2051/03.

La firma **"MANCUSO Y CIA. S.R.L"**, acepta el error aritmético y rectifica la suma total de la Planilla de Computo Métrico presentada, por ende su oferta es apta de ser analizada en la siguiente etapa.

6. EVALUACION DE LOS PRECIOS DE LAS OFERTAS

En esta etapa el Comité de Evaluación (CE) procedió a elaborar el Cuadro Comparativo de Precios que se adjunta al presente informe.
La firma **"MANCUSO Y CIA. S.R.L"** presenta la oferta más baja en el presente llamado, seleccionándose provisoriamente dicha oferta como la más conveniente para la Institución.

7. CUADRO COMPARATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS RESPECTO A LOS DEMAS REQUISITOS

7.1 ANALISIS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se procede en esta etapa a evaluar la capacidad técnica de la oferta presentada por **"MANCUSO Y CIA. S.R.L"**, constatándose que la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas, siendo susceptible de ser analizada en la siguiente etapa

ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA

Se procede en esta etapa a evaluar la Situación Financiera de la oferta presentada por **"MANCUSO Y CIA. S.R.L"** constatándose que la misma cumple de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, siendo susceptible de ser analizada en la siguiente etapa.

PROMEDIO DE LOS ULTIMOS TRES AÑOS (2011, 2012 y 2013)

RATIOS FINANCIEROS	MANCUSO Y CIA. S.R.L
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ (igual o mayor a 1)	57,32
COEFICIENTE DE SOLVENCIA (igual o menor a 0,80)	0,53
ACTIVO LÍQUIDO (50 %)	CUMPLE

7.2 ANALISIS DE LA CAPACIDAD TECNICA Y DE SUMINISTRO

Se procede en esta etapa a evaluar la capacidad de suministro de la oferta presentada por **"MANCUSO Y CIA. S.R.L"** constatándose que la misma cumple de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, siendo susceptible de ser analizada en la siguiente etapa.

8. CONCLUSION:

Conforme a lo expuesto precedentemente y en cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS", su Decreto reglamentario y demás disposiciones legales concordante se concluye que la firma **"MANCUSO Y CIA. S.R.L"** cumple totalmente con todos los recaudos exigidos, ESPECIFICACIONES TECNICAS, EXPERIENCIA, CALIFICACION Y CAPACIDAD, para cumplir con el tiempo exigido en el PBC y su oferta se encuentra acorde a la disponibilidad presupuestaria, motivo por el cual está en condiciones de ser aceptada su oferta.

9. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

Conforme a lo expuesto precedentemente y en cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS", su Decreto reglamentario y demás disposiciones legales concordante, este Comité de Evaluación recomienda:

Adjudicar la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2014 " RESTAURACION Y REPARACION MAYORES DEL EDIFICIO DE FUERZAS MILITARES, CENTRO FINANCIERO N° 1, TROPAS DEL CUARTEL GENERAL Y OFICINA DE GUARDIA", a la siguiente firma:

"MANCUSO Y CIA. S.R.L"

La oferta ha demostrado la suficiente calificación y capacidad, necesaria para ejecutar el contrato de provisión a través de la modalidad de Contrato Cerrado; por cumplir su oferta con las condiciones legales y técnicas exigidas en el PBC. Los precios ofertados, además, resultan razonables y convenientes para la Institución, por lo que el Comité de Evaluación recomienda la adjudicación a dicho oferente el presente llamado.

10. FECHA, LUGAR DE ELABORACION Y FIRMA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACION

El presente informe terminó de elaborarse el día martes 22 de Julio de 2014, en el Salón de Actos del Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe. En prueba de conformidad con lo en él expresado y recomendado, firman al pie del mismo, los miembros del Comité de Evaluación.

WALDY RAMON CACERES LLANES
SGTO 1° INT - Miembro

EDER HUMBERTO LOPEZ CABRERA
STTE JM - Miembro

OSCAR VELAZQUEZ VELAZQUEZ
TTE 1° INT – Miembro

ELVIO FERNANDO ORTEGA RAMIREZ
CAP INT – Secretario

GRAL DIV CARLOS ANTONIO CABALLERO MAIDANA
Presidente del Comité de Evaluación

Centro Financiero N° 1 Comando en Jefe

Unidad Operativa de Contrataciones N° 1

JEFATURA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 10/14 RESTAURACION Y REPARACION MAYORES DEL EDIFICIO DE FUERZAS MILITARES, CENTRO FINANCIERO N° 1, TROPAS DEL CUARTEL GENERAL Y OFICINA DE GUARDIA

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA ADJUDICADA: MANCUSO Y CIA S.R.L.

Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
Jefatura de Giraduria del Comando en Jefe				
Trabajos Preliminares				
Demolición incluye: Retiro de alfombra, retiro de zócalos de alfombra	M2	45,04	3.480	156.739
Demolición de piso cerámico	M2	45,04	5.800	261.232
Demoliciones varias. Incluye revoque con humedad, artefactos de iluminación, llaves de luz y toma	Un	1	324.800	324.800
Carpeta para piso cerámico	M2	70,00	17.400	1.218.000
Provisión y colocación de Piso de granito reconstituido base gris incluye lustre pulida y encerado	M2	70,00	98.600	6.902.000
Provisión y colocacón de zócalo de granito de 10x30	M2	50,00	58.000	2.900.000
Revoque filtrado con previa azotada impermeable	M2	100,00	19.720	1.972.000
Provisión y colocación de llaves de luz y toma. Incluye cableado	BC	10	87.000	870.000
Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo plafones. Incluye lámparas de bajo consumo - 3 unidades por artefacto de 20 W	Un	4	208.800	835.200
Pintura al látex con enduido de paredes interiores	M2	160,00	17.400	2.784.000
Pintura al látex de cielorraso con enduido	M2	70	19.720	1.380.400
Colocación de azulejo blanco 15x15 en baño del intendente girador incluye reposicion de los averiados	Un	1	174.000	174.000
Mantenimiento de instalación baño del intendente girador. Incluye llaves de paso, conexiones, canilla para lavatorio y mantenimiento de instalación eléctrica	Un	1	290.000	290.000
Aire acondicionado incluye cableado de circuitos, desague embutido en pared, carga de gas, con accesorios incluídos hasta su puesta en funcionamiento. No incluye aparato.	Un	2	522.000	1.044.000
Limpieza final y retiro de escombros.	Un	1	580.000	580.000
AYUDANTIA MESA DE ENTRADA ADMINISTRACION SUELDOS Y CONTABILIDAD				
Trabajos Preliminares				
Demolición incluye: Retiro de alfombra, retiro de zócalos de alfombra	M2	122,8	3.480	427.344
Demolición de piso cerámico	M2	122,8	5.800	712.240
Demoliciones varias. Incluye revoque con humedad, artefactos de iluminación, llaves de luz, y toma	Un	1	290.000	290.000
Demolición de mamposteria de 0,30	Un	1	81.200	81.200
Carpeta para piso cerámico	M2	155,00	11.600	1.798.000
Provisión y colocación de piso de granito reconstituido 30x30 base gris	M2	155,00	98.600	15.283.000
Provisión y colocación de zócalo de granito	M2	90,00	58.000	5.220.000
Revoque filtrado con previa azotada impermeable	M2	80,00	19.720	1.577.600
Provisión y colocación de llaves de luz y toma. Incluye cableado	BC	20	87.000	1.740.000
Provisión y colocación de artefactos de iluminación de 2x40 W	Un	14	139.200	1.948.800
Pintura al látex con enduido de paredes interiores	M2	180,00	17.400	3.132.000
Pintura al látex de cielorraso con enduído	M2	150,00	19.720	2.958.000

Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de cedro de 0.90x2.10 incluye marco de lapacho herrajes y cerradura llave chica tipo cilindro	Un	1	1.102.000	1.102.000
Pintura de aberturas de madera al barniz natural	M2	20,16	20.880	420.941
Mantenimiento general de sanitarios para el personal en Planta Baja. Incluye griferías y accesorios	Un	1	638.000	638.000
Aire acondicionado incluye cableado de circuitos, desague embutido en pared, carga de gas, con accesorios incluídos hasta su puesta en funcionamiento. No incluye aparato.	Un	6	754.000	4.524.000
Limpieza final, y retiro de escombros	Un	1	638.000	638.000
HALL DE ASCENSORES COMEDOR DEPOSITO BAÑOS Y DORMITORIO DE DAMA				
Trabajos Preliminares				
Demolición incluye: , retiro de zócalos, retiro de piso cerámico, revoque deteriorado, artefactos de iluminacion, azulejo 15x15 en baño femenino, azulejo en dormitorio femenino, y toma corriente	Un	1	870.000	870.000
Carpeta para piso cerámico	M2	135,00	11.600	1.566.000
Provisión y colocación de Piso de granito reconstituido 30x30 base gris incluye lustre pulida y encerado	M2	135,00	98.600	13.311.000
Provisión y colocación de zócalo de granito base gris de 10 x 30 incluye lustre lulida y encerada	ML	110,00	58.000	6.380.000
Revoque interior filtrado con previa azotada impermeable	M2	90,00	19.720	1.774.800
Provisión y colocación de llaves de luz y toma. Incluye cableado	BC	15	87.000	1.305.000
Pintura al látex de paredes interiores con base de sellador acrílico	M2	280,00	17.400	4.872.000
Pintura al látex de Cielorraso con base de sellador acrílico	M2	90,00	19.720	1.774.800
Reubicación de compresor de equipo de AA de 24000 BTU	Un	1	870.000	870.000
Carpintería de madera incluye: Puerta placa de Cedro colocada; marcos, herrajes, y cerraduras llave chica tipo cilindro, de 0.80x2.10	Un	1	754.000	754.000
Pintura de aberturas de madera al barniz natural	M2	16,80	20.880	350.784
Reparación general de sanitario de damas, incluye revestimiento de azulejo blanco 15x15 en su totalidad, instalación eléctrica, instalación de desague y agua corriente, artefactos sanitarios, griferías y accesorios	Un	1,00	1.740.000	1.740.000
Mueble de cocina inferior y alacena superior incluye mesada con pileta de acero inoxidable doble bacha, instalacion de agua corriente, desague, grifería y accesorios, e instalación eléctrica	Ml	3,50	1.160.000	4.060.000
Limpieza final y retiro de escombros	Un	1,00	638.000	638.000
DEPARTAMEINTO DE CONTABILIDAD DE LA GIRADURIA DE FF.MM				
Trabajos Preliminares				
Demolición incluye: Retiro de alfombra, retiro de zocalos, piso cerámico, mampara de Durlock, revoque deteriorado, artefactos de iluminación, tomas de embutir y llaves de luz	Un	1	928.000	928.000
Carpeta para piso cerámico	M2	55,00	11.600	638.000
Provisión y colocación de piso granito reconstituido 30x30 base gris incluye lustre pulido y encerado	M2	55,00	98.600	5.423.000
Provisión y colocación de zócalo de granito 10x30	ML	35,00	58.000	2.030.000
Revoque interior filtrado con previa azotada impermeable	M2	95,00	19.720	1.873.400
Provisión y colocación de llaves de luz y toma. Incluye cableado	BC	8	87.000	696.000
Provisión y colocación de artefactos de iluminación 2x40 W	Un	3	139.200	417.600
Pintura al látex con enduido de paredes interiores	M2	110,00	17.400	1.914.000
Pintura al látex con enduido de cielorraso	M2	56,00	19.720	1.104.320
Pintura de aberturas de madera al barniz natural	M2	7,00	20.880	146.160
Aire acondicionado incluye cableado de circuitos, desague embutido en pared, carga de gas, con accesorios incluídos hasta su puesta en funcionamiento. No incluye aparato.	Un	2	638.000	1.276.000
Limpieza final y retiro de escombros.	Un	1	638.000	638.000
Sub Suelo 2 Dormitorio para Sub Oficiales, depósito, y servicios sanitarios -Obras y oficinas sindicato funcionarios				
Trabajos Preliminares				

CENTRO FINANCIERO Nº 1 - C.A. DEPARTAMENTO DE CO...

Demolicion de revoque con problemas de humedad	Un	1	290.000	290.000
Demolicion de la Instalación eléctrica existente, incluye artefactos de iluminación, picos de luz y tomas	Un	1	406.000	406.000
Modificaciones Generales				
Carpeta para piso cerámico	M2	226,00	11.600	2.621.600
Provisión y colocación de Piso Calcareo imitación de granito 30x30, color a definir por la convocante	M2	226,00	69.600	15.729.600
Provisión y colocación de Zocalo Calcareo imitación de granito 10x30, color a definir por la convocante	ML	136,00	34.800	4.732.800
Revoque filtrado con previa azotada impermeable	M2	200,00	19.720	3.944.000
Pintura de paredes interiores con base de sellador acrílico	M2	550,00	17.400	9.570.000
Pintura al látex de Cielorraso con base de sellador acrílico	M2	226,00	19.720	4.456.720
Instalacion electrica incluye la provisión y colocación de tomas, picos. Incluye cableado.	BC	7	87.000	609.000
Provisión y colocación de artefactos de iluminacion de 2x40 W. Incluye cableado.	Un	9	139.200	1.252.800
Carpintería de madera incluye: Puerta placa de cedro colocada; incluye marco; puerta; Herrajes y cerradura con llave, de 0,80 x 2,10.	Un	4	696.000	2.784.000
Reparacion general de baños para personal, incluye instalacion electrica, y artefactos de iluminación, instalación de desague y agua corriente, artefactos sanitarios, (reponer artefactos faltantes y averiados) griferías y accesorios.	Un	1	2.900.000	2.900.000
Pintura de aberturas de madera al barniz natural	Un	14,00	20.880	292.320
Limpieza final y retiro de escombros	Un	1	638.000	638.000
Sub suelo 2 -Obras y oficinas sindicato funcionarios				
Provisión y colocación de mamparas divisorias tipo Durlock con estructura de chapa doblada, encintado y masilla de las juntas. Incluye pintura al latex	m2	130	162.400	21.112.000
Carpintería de madera incluye: Puerta placa de Cedro colocada; marcos, herrajes, y cerraduras llave chica tipo cilindro, de 0.80x2.10	Un	4	638.000	2.552.000
Carpintería de madera incluye: Puerta placa de Cedro colocada; marcos, herrajes, y cerraduras llave chica tipo cilindro, de 0.90x2.10	Un	4	638.000	2.552.000
Contrapiso sobre losa de hormigon de cascotes	M2	210	20.880	4.384.800
Provisión y colocación de piso calcareo imitación de granito 30x30, color a establecer por la convocante	M2	210,00	69.600	14.616.000
Provisión y colocación de zócalo calcareo imitación de granito 10x30	ML	35,00	34.800	1.218.000
Pintura de paredes interiores con base de sellador acrílico	M2	130,00	17.400	2.262.000
Pintura al látex de Cielorraso con base de sellador acrílico	M2	193,00	19.720	3.805.960
Aire acondicionado incluye cableado de circuitos, desague embutido en pared, carga de gas, con accesorios incluídos hasta su puesta en funcionamiento. No incluye aparato.	Un	4	406.000	1.624.000
Instalacion electrica incluye la provisión y colocación de tomas, picos Incluye cableado.	BC	15	87.000	1.305.000
Provisión y colocación de artefactos de iluminacion de 2x40 W. Incluye cableado.	Un	9	139.200	1.252.800
Limpieza final y retiro de escombros	Un	1	638.000	638.000
Reparaciones en Edificio del Centro Financiero Nro. 1 Cocina comedor				
Readecuación de mesada de cocina para ubicación de cocina a gas de seis hornallas en mesada. Incluye demolición de mesada, revestimiento y posterior reacondicionamiento a nuevo ademas del arreglo del desague de los lavaderos	Un	1	1.160.000	1.160.000
Provisión y colocación de campana de acero inoxidable con extractor de conducto para cocina. Incluye instalación eléctrica	Un	1	2.784.000	2.784.000
Pintura al latex de paredes interiores con enduido, incluye demolicion de revoque	M2	350	17.400	6.090.000
Reparacion de fisuras en pared exterior incluye las 4 caras de las fachadas del edificio mediante juntas de dilatacion .-	Unidad	1	2.900.000	2.900.000

CENTRO FINANCIERO Nº 1 DEPARTAMENTO DE COMPRAS JEFATURA

Oficinas en Edificio del Centro Financiero Nro. 1				
Demolición incluye: Mampostería de 0,15 m para colocación de puerta y tres ventanas.	Unidad	1	406.000	406.000
Retiro y reubicación de Equipo de A.A. de 24.000 BTU	un	1	1.392.000	1.392.000
Retiro de ventanas de vidrio templado de 2 x 1,10 m	un	5	290.000	1.450.000
Carpintería de madera incluye: Puerta placa de cedro colocada; incluye marco; puerta; Herrajes y cerradura con llave, de 0,80 x 2,10.para dormitorio femenino	Un	1	696.000	696.000
Provisión y colocación de mamparas divisorias tipo Durlock para dormitorio femenino, con estructura de chapa doblada, encintado y masilla de las juntas. Incluye pintura al latex	m2	15	162.400	2.436.000
Provisión y colocación de ventanas corredizas de Blindex de 2 x 0,90 m	un	2	1.392.000	2.784.000
Cobertura de losa Rap, incluye vigueta pretensada de Hormigon, ladrillo ceramico y capa de hormigon	m2	9	255.200	2.296.800
Demolición de piso y construcción de carpeta para piso cerámico	m2	18	34.800	626.400
Provisión y colocación de piso de granito reconstituido 30x30 base gris,incluye lustre pulida y encerada	m2	5	98.600	493.000
Provisión y colocación de zócalo de granito 10 x 30 cm	ml	24	58.000	1.392.000
Revoque a dos capas con hidrófugo	gl	40	19.720	788.800
Instalación de tomas de teléfono, red, tomas y puntos, incluye cableado	bc	15	127.600	1.914.000
Provisión y colocación de ductos y desagües de A.A. de 12.000 BTU	un	10	406.000	4.060.000
Provisión y colocación de Equipo de A.A. de 12.000 BTU	un	10	2.900.000	29.000.000
Carpintería de madera incluye: Puerta placa de cedro colocada; incluye marco; puerta; Herrajes y cerradura con llave, de 0,70 x 2,10.	gl	3	696.000	2.088.000
Contrapiso de cascotes	M2	10,00	17.400	174.000
Carpeta para piso cerámico	M2	10,00	11.600	116.000
Piso de granito reconstituido 30x30 cm, base gris, incluye pulida y encerada	M2	10,00	98.600	986.000
Instalación Eléctrica, incluye; Cableado de circuitos, luz y tomas, y artefactos de iluminación para el baño	Un	2	290.000	580.000
Provisión y colocación de artefactos sanitarios;				
_ Un lavatorio con pedestal color crema	Un	2	290.000	580.000
_ Un inodoro con cisterna alta color crema	Un	2	406.000	812.000
_ mingitorio color crema con sifon externo	Un	1	406.000	406.000
_ Juego de griferías y accesorios para lavatorio	Un	2	174.000	348.000
_ Juego de griferías y accesorios para mingitorio	Un	1	174.000	174.000
_ Juego de accesorios; portarrollo, jabonera, Toallero, papelera y perchero	Un	10	29.000	290.000
_ Espejo 45x60 cm.	Un	2	139.200	278.400
Instalación de Agua Corriente incluye empalme con la red existente	Un	2	580.000	1.160.000
Desague Cloacal con plasticos PVC y accesorios, hasta el empalme con la red existente	Un	2	986.000	1.972.000
Revoque filtrado de paredes.	M2	40	19.720	788.800
Pintura al Látex de paredes inferiores con base de sellador acrilico.	M2	250	17.400	4.350.000
Pintura de cielo raso al látex para inferiores con base de sellador acrilico.	M2	120	17.400	2.088.000
Pinturas de aberturas de madera al barniz natural.	un	3	20.880	62.640
Provisión y colocación de campana de acero inoxidable con extractor de conducto para cocina	gl	1	696.000	696.000
Provisión y colocación de vidrios templados de 8 mm. - Color bronce sobre mamparas Durlock. Incluye perfilería de Aluminio anodizado, colocación y herrajes incluye lo siguiente:				
Medidas 1,01 m. x 0,30	Un	1	580.000	580.000
Medidas 3,67 m. x 0,30	Un	1	765.600	765.600
Medidas 4,73 m. x 0,30	Un	2	986.000	1.972.000
Medidas 4,75 m. x 0,30	Un	1	986.000	986.000
Medidas 2,30 m. x 0,30	Un	1	580.000	580.000

Medidas 2,45 m. x 0,30	Un	2	754.000	1.508.000
Medidas 2.53 m. x 0,30	Un	1	522.000	522.000
Medidas 3,85 m. x 0,30	Un	2	841.000	1.682.000
Medidas 3,70 m. x 0,30	Un	1	870.000	870.000
Medidas 3,60 m. x 0,30	Un	1	870.000	870.000
Medidas 3,80 m. x 0,30	Un	1	92.800	92.800
Medidas 3,50 m. x 0,30	Un	1	870.000	870.000
Medidas 1,90 m. x 0,30	Un	2	696.000	1.392.000
Medidas 5,20 m. x 0,30	Un	1	1.044.000	1.044.000
Medidas 5,00 m. x 0,30	Un	4	1.044.000	4.176.000
Mantenimiento general de la terraza del centro financiero N º 1				
Proteccion mecanica de superficie, incluye carpeta de base	M2	170,98	46.400	7.933.472
Impermeabilizacion y aislacion con Impacril y tramafix a seis (6) manos incluye mano de obra y materiales	M2	170,98	69.600	11.900.208
Limpieza final y retiro de escombros.	Unidad	1	870.000	870.000
Area de estacionamiento para vehiculos livianos sector frente al Dicoso				
Desmonte, relleno y compactacion	**M3**	**550,00**	20.880	11.484.000
Contrapiso de hormigo de cascotes, apisonado y compactado con 10cm . De espesor	M2	877,00	23.200	20.346.400
Piso de loseta de hormigon prefabricado 40x40 e=5cm	M2	877,00	58.000	50.866.000
Cordon de hormigo prefabricado	Ml	120,00	17.400	2.088.000
Registros para desague pluvial 40x40 incluye regilla metalica reforzada para vehiculos	Unidad	6,00	290.000	1.740.000
Cañerias para desague pluvial de 100mm de plastico pvc	Ml	95,00	58.000	5.510.000
Remodelación de Cuadra de Tropa - Planta Baja				
Trabajos Preliminares				
Demolición de pintura al agua y sintético existente	Un	1	580.000	580.000
Demolición de mijitorios existentes	Un	3	23.200	69.600
Modificaciones Generales				
Pintura al látex de paredes interiores con base de sellador acrilico	M2	150,00	17.400	2.610.000
Pintura al latex de cielorraso con base de sellador acrilico	m2	150,00	19.720	2.958.000
Pintura de paredes interiores al esmalte sintetico altura 1,60 mts.	m2	180,00	20.880	3.758.400
Instalación eléctrica incluye la provisión y colocación de tomas y picos de luz. Incluye cableado(baños)	Bc	2,00	87.000	174.000
Circuitos de ducha eléctrica incluye cableado con ducha y brazo metálico	Bc	4,00	139.200	556.800
Cambio de cañerias de desagüe del sector de duchas, caño PVC de 3"	Ml	20,00	92.800	1.856.000
Griferías para lavatorios con conexiones metálicas	Un	3,00	174.000	522.000
Mijitorio de Material de 2,5 x 0,60, revestido en azulejo blanco, incluye instalación y provisión de griferias y desagüe	Un	1,00	1.392.000	1.392.000
Provisión y colocación de espejos de 1,50x0,60	Un	1,00	139.200	139.200
Carpintería de madera. Incluye puerta placa de Cedro colocada, marco, herrajes y cerradura 0.8x1.6m.	Un	4	696.000	2.784.000
Piso de cerámica esmaltada 30x30 PI 4	M2	24,00	69.600	1.670.400
Revestimiento de azulejos 15x15 color blanco (reposición)	M2	10,00	69.600	696.000
Provisión y colocación de vidrio translúcido de 4mm. de 70x50	Un	18	92.800	1.670.400
Provisión y colocación de vidrio translúcido de 4 mm. de 20x70	Un	7	92.800	649.600
Dormitorio Cmdte. De Cía				
Pintura al Látex. Incluye tratamiento de paredes con vestigios de humedad. Base con sellador y pintura final al látex	M2	72,00	17.400	1.252.800
Instalación Eléctrica; Mantenimiento general; Incluye cambio de artefactos de iluminación, picos de llaves de luz y tomas, y si fuere necesario cableado	Un	1	928.000	928.000
Baño Cmdte. de Cía				

CENTRO FINANCIERO Nº 1 - DEPARTAMENTO DE CONTROL - JEFATURA

Trabajos preliminares:				
Cambio de posición de puerta del depósito (bajo escalera)	Un	1	348.000	348.000
Demolición de piso calcáreo	M2	3,00	5.800	17.400
Modificaciones generales:				
Provisión y colocación de mamparas divisorias tipo Durlock, con estructura de chapa doblada, encintado y masilla de las juntas. Incluye pintura	M2	4,50	162.400	730.800
Revoque filtrado de paredes interiores con azotada impermeable	M2	4,50	17.400	78.300
Revestimiento de azulejos20x30, color crema pi4	M2	14,00	69.600	974.400
Pintura al Látex. Incluye tratamiento de paredes con vestigios de humedad. Base con sellador y pintura final al látex	M2	12,00	17.400	208.800
Contrapiso de hormgon de cascotes sobre losa	M2	3,00	17.400	52.200
Carpeta para piso cerámico	M2	3,00	23.200	69.600
Piso cerámico PI 4 30x30 cm.	M2	3,00	69.600	208.800
Instalación Eléctrica, incluye; Cableado de circuitos, luz y tomas, ducha eléctrica, y	Un	1	522.000	522.000
Provisión y colocación de artefactos sanitarios;				
_ Un lavatorio con pedestal color crema	Un	1	290.000	290.000
_ Un inodoro con cisterna alta color crema	Un	1	406.000	406.000
_ Una ducha eléctrica con brazo metálico	Un	1	174.000	174.000
_ Juego de griferías y accesorios para lavatorio	Un	1	174.000	174.000
_ Juego de griferías y accesorios para ducha	Un	1	290.000	290.000
_ Juego de accesorios; portarrollo, jabonera, Toallero, papelera y perchero	Un	7	29.000	203.000
_ Espejo 45x60 cm.	Un	1	139.200	139.200
Instalación de Agua Corriente incluye empalme con la red existente	Un	1	522.000	522.000
Desague Cloacal con plasticos PVC y accesorios, hasta el primer registro	Un	1	870.000	870.000
Depósito en Cuadra de Tropa - Planta Baja				
Provisión y colocación de mamparas divisorias de Durlock con estructura de chapa doblada, encintado y masilla de las juntas. Incluye pintura al látex, interior y exterior	M2	15,60	162.400	2.533.440
Provisión y colocación de puerta tipo placa de 0,80x2,10 m.Incluye marcos, herrajes, y cerraduras	Un	1	638.000	638.000
Instalación Eléctrica, incluye cableado, picos de luz, tomas, y artefactos de iluminación	Un	1	406.000	406.000
Remodelación de Cuadra de Tropa - Planta Alta				
Trabajos Preliminares				
Demolición de pintura al agua y sintética existente	Un	1	580.000	580.000
Modificaciones Generales				
Pintura al látex de paredes interiores con base de sellador acrílico	M2	195,00	17.400	3.393.000
Pintura con esmalte sintético de paredes interiores, altura 1,60 m.	M2	230,00	20.880	4.802.400
Canaleta alero de chapa galvanizada desarrollo 0.40 chapa Nro. 24	ML	120,00	58.000	6.960.000
Canaleta bajada de chapa galvanizada, chapa Nro. 26	ML	85,00	46.400	3.944.000
Dormitorio Cmdte. De Cía.				
Pintura al látex previo tratamiento de impermeabilización	M2	150,00	17.400	2.610.000
Instalación eléctrica; Incluye; Mantenimiento general, cambio de ducha eléctrica, artefacto de iluminación de 1x40w	Un	1	290.000	290.000
Dormitorio de Tropas				
Provisión y colocación de mamparas divisorias de Durlock con estructura de chapa doblada, encintado y masilla de las juntas. Incluye pintura al látex, interior y exterior	M2	15,60	162.400	2.533.440
Provisión y colocación de una puerta tipo placa de 0,80x2,10 m. (salida a terraza). Incluye herrajes, y cerradura.	Un	1	638.000	638.000
Ampliación Planta Alta - Cuadra de Tropa-terraza				
Impermeabilizacion y aislacion con Impacril y tramafix a seis (6) manos incluye mano de obra y materiales	M2	50,00	58.000	2.900.000
Proteccion mecanica de superficie, incluye carpeta de base	M2	50,00	29.000	1.450.000
Piso de cerámica nacional 30x30	M2	50,00	58.000	2.900.000
Zócalo de cerámica nacional 10x30	ML	35,00	29.000	1.015.000

CENTRO FINANCIERO Nº 7 COMANDO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revoque filtrado con previa azotada impermeable	M2	100,00	19.720	1.972.000
Instalación eléctrica incluye cableado de circuitos, luz, tomas, provisión y colocación de artefactos de iluminación 2x40 W	BC	10	87.000	870.000
Pintura al látex de paredes interiores y exteriores con base de sellador acrílico	M2	130,00	17.400	2.262.000
Pintura al esmalte sintético de canaletas	ML	180,00	20.880	3.758.400
Pintura al esmalte sintético de paredes interiores, altura 1,60 m.	M2	80,00	20.880	1.670.400
Pintura al esmalte sintético de aberturas metálicas	M2	7,20	20.880	150.336
Canaleta de bajada pluvial chapa galvanizada n 26 desarrollo 0.33	ML	56	46.400	2.598.400
Demolición de Techo existente con recuperación, reutilización de maderamem, provisión y colocación de tejuelitas y tejas.	M2	450	162.400	73.080.000
Canaleta alero de chapa galvanizada desarrollo 0.40 chapa Nro. 24	ML	72,00	46.400	3.340.800
Reparación general del baño de la cuadra de tropa, incluye instalación electrica, cableado para ducha eléctrica, artefactos eléctricos, instalación de desague y agua corriente, artefactos sanitarios, (reponer artefactos faltantes y cambiar averiados, griferías, accesorios, revestimientos de azulejos y cerámica)	Un	1	2.900.000	2.900.000
Mantenimiento de Armeria				
Demolicion de manposteria de 0.15 con recuperacion	M2	12	11.600	139.200
Demolicion de balancin metalico	Un	1	29.000	29.000
Manposteria de elevacion de ladrillo hueco de 0.15	M2	60	69.600	4.176.000
Aislacion hidrofuga con asfalto liquido	Ml	8,5	17.400	147.900
Revoque filtrado con azotada impermeable	M2	48	17.400	835.200
Provision y colocacion de balancines metalicos de 1,50x0,50 incluye reja	Un	2	290.000	580.000
Provision y colocacion de una abertura tipo corrediza de 1,20x1,20 incluye reja para entrega de armas	Un	1	522.000	522.000
Provision y colocacion de un marco de madera de lapacho tipo bandeja para entrega de armas	Un	1	696.000	696.000
Pintura al latex para interior /exterior con base sellador acrilico	M2	165	17.400	2.871.000
Pintura al latex de cielorraso con base de sellador acrilico	M2	80	19.720	1.577.600
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion de 2x40w	Un	2	13.920	27.840
Mantenimieno y Reparacion del Comedor de Tropa y Sub Oficiales				
Pintura al esmalte sintético para el comedor de Sub Oficiales	m2	253,00	19.720	4.989.160
Provisión y colocación de cielorraso de machimbre de 1/2x3" para el comedor de Sub oficiales y de Tropa en áreas afectadas por humedad	m2	120,00	46.400	5.568.000
Pintura al esmalte sintético para el comedor de la Tropa	m2	253,00	19.720	4.989.160
Provisión y montaje de canaleta embutida desarrollo 0,60 m. Chapa galvanizada Nro. 24	ML	50,00	69.600	3.480.000
Canaleta de bajada pluvial chapa galvanizada Nro. 26 desarrollo 0.33	ML	10	46.400	464.000
Limpieza final y retiro de escombros	Un	1	638.000	638.000
Mantenimiento y Reparacion de la Oficina de Guardia				
Provisión y colocación de vidrios templados tipo Blindex de 8 mm. Color bronce. Incluye herrajes y accesorios	M2	2,25	580.000	1.305.000
Puerta de vidrio templado tipo Blindex, de 0.80x2.10 m. Incluye marcos, herrajes y cerradura.	Un	1	2.552.000	2.552.000
Instalación Eléctrica, incluye circuito para equipo de Aire Acondicionado, y artefactos de iluminación, cambio de picos de luz y tomas	Un	1	290.000	290.000
Pintura al Látex. Incluye tratamiento de paredes con vestigios de humedad. Base con sellador y pintura final al látex	M2	80,00	17.400	1.392.000
Mantenimiento y Reparacion de la Sala de espera				
Instalación Eléctrica, incluye circuito para equipo de Aire Acondicionado, y artefactos de iluminación, cambio de picos de luz y tomas	Un	1	406.000	406.000
Provisión y colocación de vidrios templados tipo Blindex de 8 mm. Color bronce. Incluye herrajes y accesorios	M2	15,00	580.000	8.700.000
Puerta de vidrio templado tipo Blindex, de 0.80x2.10 m. Incluye marcos, herrajes y cerradura.	Un	2	2.552.000	5.104.000
Pintura al Látex. Incluye tratamiento de paredes con vestigios de humedad. Base con sellador y pintura final al látex	M2	31,00	17.400	539.400
Mantenimiento y Reparacion de Baño de visitas				
Provisión y colocación de puerta tipo placa de 0,80x2,10 m.Incluye herrajes y cerradura.	Un	1	638.000	638.000
Provisión y colocación de artefactos sanitarios;				
_ Un inodoro con cisterna alta color crema	Un	1	406.000	406.000

_ Un lavatorio con pedestal color crema	Un	1	290.000	290.000
_ Juego de griferías y accesorios para lavatorio	Un	1	174.000	174.000
_ Espejo 45x60 cm.	Un	1	139.200	139.200
Área de Comunicaciones Fuerzas Militares				
Demolición de Techo existente con recuperación, reutilización de maderamem, provisión y colocación de tejuelitas y tejas.	M2	284	92.800	26.355.200
Colocación de hierro ángulo 2*1/8 para borde de escalera	Ml	16	232.000	3.712.000
Canaleta Alero chapa galvanizada Nro. 26 desarrollo 0.40	Ml	50	46.400	2.320.000
Provisión y montaje de canaleta embutida desarrollo 0,60 m. Chapa galvanizada Nro. 24	Ml	10,1	69.600	702.960
Vidrio de 4mm transparente 0,80x1,10 m.	Un	4	104.400	417.600
Reparación de parapeto de balcón	Un	1	638.000	638.000
Carpintería de madera. Incluye puerta placa de Cedro colocada para baño, marco, herrajes y cerradura 0.7x1.6m.	Un	2	638.000	1.276.000
Carpintería de madera. Incluye puerta placa de Cedro colocada para sala de reuniones, herrajes y cerradura 0.8x2.10m.	Un	1	638.000	638.000
Provisión y colocación de puerta tipo placa de 0,80x2,10 m.Incluye herrajes y cerradura.	Un	1	638.000	638.000
Piso Calcáreo rojo 20x20	M2	61	69.600	4.245.600
Revoque filtrado incluye demolición de revoque con humedad, impermeabilización y posterior revoque filtrado	M2	100	17.400	1.740.000
Pintura al esmalte sintético de paredes interiores, altura 1,70 m.	M2	450,00	19.720	8.874.000
Pintura al Látex. Incluye tratamiento de paredes con vestigios de humedad. Base con sellador y pintura final al látex	M2	750	17.400	13.050.000
Pintura al esmalte sintético de aberturas de madera	Un	12	19.720	236.640
PINTURA GENERAL EN EL EDIFICIO DEL COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION				
Pintura al agua de paredes exteriores incluye demolicion de revoque con humedad, impermeabilizacion y posterior revoque filtrado , pintura final con base de sellador acrlilico	M2	7050	23.200	163.560.000
Pintura de escalera de emergencia ocho(8) niveles incluye descascarar pintura anterior, lijar la superficie y posterior pintura al esmalte sintetico	unidad	1	4.060.000	4.060.000
Canalizacion del sistema de drenaje de los equipos de aire acondicionado split incluye la colocacion de ductos de plastico pvc de 40mm con soportes de metal fijados a la pared hasta planta baja	Ml	1300	6.960	9.048.000
ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO EDIFICIO COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES				
Provision y colocación de una (01) puerta batiente de vidrio templado 10 mm de 2,10 x 0,80, incluido dos (02) frenos y herrajes para dos (02) puertas. (Planta Baja)	Un	1	2.784.000	2.784.000
Regulación de puertas batientes de vidrio templado, incluido cambio de herrajes para dos puertas. (Primer Piso)	Un	1	986.000	986.000
Provision y colocación de una (01) puerta batiente de vidrio templado 10 mm de 2,10 x 0,80, incluido un (01) manijon de madera y herrajes para una (01) puerta. (Tercer Piso)	Un	1	2.784.000	2.784.000
Provision y colocación de una (01) puerta batiente de vidrio templado 10 mm de 2,10 x 0,80, incluido herrajes para una (01) puerta y un (01) manijon de madera. (Cuarto Piso)	Un	1	2.784.000	2.784.000
Regulación de puertas batientes de vidrio templado, incluido cambio de herrajes para dos puertas. (Quinto Piso)	Un	1	986.000	986.000
Regulación de puertas batientes de vidrio templado, incluido cambio de herrajes para dos puertas. (Sexto Piso)	Un	1	580.000	580.000
Provision y colocación de dos (02) puertas batientes de vidrio templado 10 mm de 2,10 x 0,80, incluido dos (02) frenos, dos (02) manijon de madera y herrajes para dos (02) puertas. (SePtimo Piso)	Un	1	4.541.864	4.541.864
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CIELO RAZO SEPTIMO PISO				
Limpieza General del area circundante a los tanques de agua del sistema de prevencion de incendio situado en la azotea, incluye la parte superior del cielorrazo de machimbre existente	M2	200	11.600	2.320.000
Tratamiento antihumedad de la parte superior del cielo razo de machimbre	M2	200	23.200	4.640.000
Retiro y cambio de machimbre de lapacho	M2	5	116.000	580.000

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
JEFATURA
NÚÑEZ
Comanjefe