ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado Construccion de Aula Pre Escolar con Galeria en la Esc Basica Nº 14975 Nueva Esperanza con ID: 425809

		RD CONSTRUCCIONES					L y R					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Trab prelim trazado/replanteo de obra	N/A	N/A	70	6.200	434.000	N/A	N/A	70	5.084	355.880					
2	Relleno y compactación	N/A	N/A	20	92.000	1.840.000	N/A	N/A	20	75.440	1.508.800					
3	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	N/A	N/A	16	240.000	3.840.000	N/A	N/A	16	196.800	3.148.800					
4	Est H°A° zapatas	N/A	N/A	4,8	2.800.000	13.440.000	N/A	N/A	4,8	2.296.000	11.020.800					
5	Est H°A° Viga encadenado inferior	N/A	N/A	2,7	2.800.000	7.560.000	N/A	N/A	2,7	2.296.000	6.199.200					
6	Est H°A° Viga encadenado superior	N/A	N/A	1,6	2.800.000	4.480.000	N/A	N/A	1,6	2.296.000	3.673.600					
7	Est H°A° viga Cumbrera y viga de Galería	N/A	N/A	1,4	3.200.000	4.480.000	N/A	N/A	1,4	2.624.000	3.673.600					
8	Est H°A° Pilares	N/A	N/A	3,5	2.800.000	9.800.000	N/A	N/A	3,5	2.296.000	8.036.000					
9	Aislación horizontal/vertical mampost	N/A	N/A	12	28.000	336.000	N/A	N/A	12	22.960	275.520					
10	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	N/A	N/A	70	120.000	8.400.000	N/A	N/A	70	98.400	6.888.000					
11	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	N/A	N/A	43	180.000	7.740.000	N/A	N/A	43	147.600	6.346.800					
12	Envarillado de paredes	N/A	N/A	40	34.000	1.360.000	N/A	N/A	40	27.880	1.115.200					
13	Techo de Tejas y Tejuelones	N/A	N/A	94	410.000	38.540.000	N/A	N/A	94	336.200	31.602.800					
14	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	220	45.000	9.900.000	N/A	N/A	220	36.900	8.118.000					
15	Revoque de pilares de mampostería	N/A	N/A	10	60.000	600.000	N/A	N/A	10	49.200	492.000					
16	Revoque de viga cumbrera	N/A	N/A	15,46	45.000	695.700	N/A	N/A	15,46	36.900	570.474					
17	Contrapiso de cascotes	N/A	N/A	63	50.000	3.150.000	N/A	N/A	63	41.000	2.583.000					
18	Carpeta para colocación de piso	N/A	N/A	63	40.000	2.520.000	N/A	N/A	63	32.800	2.066.400					
19	Piso de Cerámica esmaltada	N/A	N/A	63	138.000	8.694.000	N/A	N/A	63	113.160	7.129.080					
20	Zocalo cerámico	N/A	N/A	60	34.000	2.040.000	N/A	N/A	60	27.880	1.672.800					
21	Puerta placa c/marco y cerraduras	N/A	N/A	2	800.000	1.600.000	N/A	N/A	2	656.000	1.312.000					
22	Puerta metálica de 1,10x2,50 (2hojas)	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1	1.640.000	1.640.000					
23	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,70	N/A	N/A	10,2	440.000	4.488.000	N/A	N/A	10,2	360.800	3.680.160					
24	Ventana tipo balancín de 1,50x1,00 p/SS.HH.	N/A	N/A	6	440.000	2.640.000	N/A	N/A	6	360.800	2.164.800					
25	ladrillos comunes curvos a sardinel cantero	N/A	N/A	2,5	160.000	400.000	N/A	N/A	2,5	131.200	328.000					
26	Mocheta de revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	30	45.000	1.350.000	N/A	N/A	30	36.900	1.107.000					
27	Pintura de paredes revocadas interior y exterior al Látex	N/A	N/A	220	27.000	5.940.000	N/A	N/A	220	22.140	4.870.800					
28	Pintura de aberturas de madera sintético	N/A	N/A	3,36	32.000	107.520	N/A	N/A	3,36	26.240	88.166					
29	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	N/A	N/A	15,46	27.000	417.420	N/A	N/A	15,46	22.140	342.284					
30	Pintura de techo maderamen al barniz	N/A	N/A	93	25.000	2.325.000	N/A	N/A	93	20.500	1.906.500					
31	Pintura de aberturas metálicas	N/A	N/A	32,4	32.000	1.036.800	N/A	N/A	32,4	26.240	850.176					
32	Revestimiento de Azulejos altura 1.50 mts.	N/A	N/A	22	138.000	3.036.000	N/A	N/A	22	113.160	2.489.520					
33	Vidrios dobles	N/A	N/A	16,2	168.000	2.721.600	N/A	N/A	16,2	137.760	2.231.712					
34	Rampa con piso de alizado de cemento	N/A	N/A	1	800.000	800.000	N/A	N/A	1	656.000	656.000					
35	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	5.500.000	5.500.000	N/A	N/A	1	4.510.000	4.510.000					
36	Instalacion de Baño, Agua corriente-desague cloaca- Cámara de insp. Y artefactos	N/A	N/A	1	5.500.000	5.500.000	N/A	N/A	1	4.510.000	4.510.000					
37	Cámara septica	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1	1.640.000	1.640.000					
38	Pozo absorvente de 2,00x2,50	N/A	N/A	1	3.000.000	3.000.000	N/A	N/A	1	2.460.000	2.460.000					
39	Pizarrones	N/A	N/A	1	800.000	800.000	N/A	N/A	1	656.000	656.000					
40	Construcción de mesada azulejada de 1,75x0,50x0,70	N/A	N/A	1	1.320.000	1.320.000	N/A	N/A	1	1.082.400	1.082.400					
41	Canaleta chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 33 cms	N/A	N/A	20	120.000	2.400.000	N/A	N/A	20	98.400	1.968.000					
42	Bajada de canaleta caño PVC 100	N/A	N/A	20	40.000	800.000	N/A	N/A	20	32.800	656.000					
43	Guarda obra	N/A	N/A	30	92.000	2.760.000	N/A	N/A	30	75.440	2.263.200					
44	Cartel de Obras	N/A	N/A	1	800.000	800.000	N/A	N/A	1	656.000	656.000					
45	Limpieza final	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	1	1.154.527	1.154.527					
				1	460.000	**184.792.040**					**151.699.999**					

Firma del Responsable de la U.O.C

Lic. Luis Esteban Rojas Alvarez
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY