Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 099/12 de fecha 05 de diciembre de 2012

RESOLUCIÓN Nº 099-028/12

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - DPE Nº 21/12 "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ACCESO PRINCIPAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS".

VISTA: La providencia de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1, por la que se eleva a consideración del Consejo de Administración el Informe Final de la Comisión Evaluadora de Ofertas correspondiente a la Licitación Pública Nacional DPE N° 21/12 "Construcción del nuevo Acceso Principal para el Hospital Central del IPS"; y

CONSIDERANDO: Que, la Dirección de Proyectos Específicos, por Memorando PR/DPE/ N° 0170/12, de fecha 29 de agosto de 2012, presentó a la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, el pedido del llamado para la "Construcción del Nuevo Acceso Principal para el Hospital Central del IPS";

Que, por Memorando DBS/SUOC1/N° 0592/12, de fecha 30 de agosto de 2012, la Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1 elevó al Departamento de Patrimonio la solicitud de análisis e información del Rubro correspondiente al pedido de Licitación Pública Nacional – DPE Nº 21/12 "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ACCESO PRINCIPAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS";

Que, por Memorando DPA/PA1/N° 406/12, de fecha 31 de agosto de 2012, el Departamento de Patrimonio elevó el informe a la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, en el cual se expresa que en base a lo contemplado en el Clasificador Presupuestario 2012 (Ley N° 4581/12), cuya copia se adjunta y el Decreto N° 20.132/03, corresponden al Rubro 520 "Construcciones", específicamente en el Rubro 526 "Otras obras e Instalaciones de Infraestructura";

Que, por Nota DBS/SUOC1/Nº 0346/12, de fecha 03 de setiembre de 2012, la Sub Unidad Operativa Nº 1 remitió a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas la reprogramación del PAC 2012 del llamado a Licitación Pública Nacional – DPE Nº 21/12 "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ACCESO PRINCIPAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS";

Que, por Memorando DBS/SUOC1/Nº 0622/12, de fecha 07 de setiembre de 2012, la Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1, informó que se ha reprogramado el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2012, con ID N° 244424, Licitación Pública Nacional - DPE Nº 21/12 "Construcción del Nuevo Acceso Principal para el Hospital Central del IPS", que afecta al Rubro 520 "Construcciones" del Programa 2 "Asistencia Médica General". La presente contratación es de carácter plurianual y se encuentra sujeta a la emisión de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria correspondiente;

FDO: ABOG. FERNANDO SILVA FACETTI. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / DR. REMBERTO CÁCERRES TORRES
SR. JORGE GUZMÁN ALVARENGA / DR. JOSÉ BELLASSAI
ING. HUGO CATALDO. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
LIC. TERESA CRISTALDO DE SARTORIO. **SECRETARIA DEL CONSEJO.**

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARIA GENERAL

RESOLUCIÓN Nº 099-028/12

Que, por Resolución C.A. Nº 075-009/12, de fecha 13 de setiembre de 2012, se autorizó el llamado y se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional – DPE Nº 21/12 "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ACCESO PRINCIPAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS";

Que, por Memorando DFI/DPR/PR2 Nº 7208/12, de fecha 13 de setiembre de 2012, de la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera, informó que la presente Licitación cuenta con disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio por un monto de G. 300.000.000.- (Guaraníes trescientos millones), conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 1603/12, de fecha 12 de setiembre de 2012. Asimismo, se informa que el llamado afecta al Rubro 520 "Construcciones" del Programa 02 "Asistencia Médica General". La contratación es plurianual y el monto total a contratar es de G. 1.051.885.494.- (Guaraníes un mil cincuenta y un millones ochocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro) y afectará al Ejercicio 2013, cuyo pago estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria correspondiente;

Que, por Nota DBS/SUOC/Nº 0369/12, de fecha 20 de setiembre de 2012, se comunicó a la Dirección Nacional de Contrataciones la Licitación Pública Nacional – DPE Nº 21/12 "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ACCESO PRINCIPAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS";

Que, por Resolución C.A. Nº 090-018/12, de fecha 06 de noviembre de 2012, se aprobó la Addenda Nº 1, del presente llamado;

Que, por Resolución C.A. Nº 092-018/12, de fecha 13 de noviembre de 2012, se aprobó la Addenda Nº 2, del presente llamado;

Que, por Acta Nº 26/12, de fecha 23 de noviembre de 2012, siendo las 09:00 hs. se procedió a la apertura de sobres-ofertas presentadas por las siguientes firmas: ALMAPI S.R.L., EDEC INGENIERÍA, ING. ÓSCAR GAETE GÓMEZ, EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERÍA CONSTRUCTORA S.A., CONSORCIO ALFA – RC, K Y V CONSTRUCCIONES e INGEPAR S.A.;

Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, en fecha 04 de diciembre de 2012, elevó a la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios y por su intermedio al Consejo de Administración, el Informe sobre el resultado de la evaluación de las ofertas, recomendando la adjudicación a la firma ALMAPI S.R.L., por cumplir con los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones;

Que, asimismo, sugiere la descalificación de las ofertas presentadas por las Firmas INGEPAR S.A. y CONSORCIO ALFA – RC, por errores en la Planilla de Precios, considerados de

SECRETARIA GENERAL

carácter sustancial en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado y la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y el Decreto N° 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto N° 21.909/03;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Adjudicar a la firma ALMAPI S.R.L. la Licitación Pública Nacional – DPE N° 21/12 "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ACCESO PRINCIPAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS", conforme al Anexo que forma parte de la presente Resolución.-----

2°) Autorizar a la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, la elaboración del Contrato, resultante de la adjudicación, y notificar de la misma a la empresa adjudicada y a las no adjudicadas y la presentación de los documentos respectivos para la firma del mismo.-----

3°) Autorizar al Presidente del Instituto de Previsión Social la firma del Contrato conjuntamente con los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas. ----------

4°) Dejar establecido que la Dirección de Proyectos Específicos, será la encargada de la Administración del Contrato.----------

5°) Autorizar a la Dirección Financiera a realizar los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a efectuar los pagos, conforme al marco legal vigente.-

6°) Imputar la erogación al rubro correspondiente al presente Ejercicio. ----------

7°) Comunicar a quienes corresponda y archivar. ----------

FDO: ABOG. FERNANDO SILVA FACETTI. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / DR. REMBERTO CÁCERRES TORRES
SR. JORGE GUZMÁN ALVARENGA / DR. JOSÉ BELLASSAI
ING. HUGO CATALDO. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
LIC. TERESA CRISTALDO DE SARTORIO. **SECRETARIA DEL CONSEJO.**

SECRETARIA GENERAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

ALMAPI S.R.L.

Catálogo	Rubro	Ítem	Descripción de los trabajos	Unid.	Cant.	Precio Unit. c/IVA	Precio Total c/IVA
72131601-002	**520**	**1**	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	520	1.1	Casilla de obrador, armado y desarmado	gl	1	35.000.000	35.000.000
	520	1.2	Confección y colocación cartel de obra	un	1	1.500.000	1.500.000
	520	1.3	Trazado replanteo y marcación	m2	194	50.000	9.700.000
	520	1.4	Limpieza del terreno	m2	194	50.000	9.700.000
	520	1.5	Provisión y colocación de cintas señalizadores de peligro	ml	152	12.000	1.824.000
	520	1.6	Señalizadores durante la ejecucion de la obra	gl	1	3.500.000	3.500.000
	520	1.7	Instalación eléctrica provisoria	gl	1	1.200.000	1.200.000
	520	1.8	Instalación sanitaria provisoria	gl	1	2.100.000	2.100.000
72103003-001	**520**	**2**	**DEMOLICIONES**				
	520	2.1	De reja empotrada.	ml	640	17.500	11.200.000
	520	2.2	De vereda y cordón de vereda	m2	21	65.000	1.365.000
	520	2.3	De piso de hormigón	m2	66	22.000	1.452.000
72131601-002	**520**	**3**	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	520	3.1	Relleno y compactación de suelo natural con maquínaria nívelación de superficies, según indicado en planos	m2	85	65.000	5.525.000
		3.2	**Para cimientos y bases**				
	520	3.2.1	Excavación para cimentación	m3	38	35.000	1.330.000
72131601-004	**520**	**4**	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**				
	520	4.1	Zapatas de H°A° para la estrutura techo	m3	12	1.800.000	21.600.000
	520	4.2	Pilares de H°A°	m3	8	1.850.000	14.800.000
	520	4.3	Viga de H°A°	m3	27	1.900.000	51.300.000
	520	4.4	Losa de H° A°	m3	15	1.900.000	28.500.000

FDO: ABOG. FERNANDO SILVA FACETTI. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / DR. REMBERTO CÁCERRES TORRES
SR. JORGE GUZMÁN ALVARENGA / DR. JOSÉ BELLASSAI
ING. HUGO CATALDO. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
LIC. TERESA CRISTALDO DE SARTORIO. **SECRETARIA DEL CONSEJO.**

SECRETARIA GENERAL

Catálogo	Rubro	Ítem	Descripción de los trabajos	Unid.	Cant.	Precio Unit. c/IVA	Precio Total c/IVA
72131601-003	**520**	**5**	**CIMIENTO**				
		5.1	De Piedra Bruta Colocada Profundidad mínima	m3	2	450.000	900.000
72131601-006	**520**	**6**	**AISLACIÓN**				
	520	6.1	Horizontal asfáltica 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánica	ml	40	25.000	1.000.000
	520	6.2	Horizontal con membrana asfáltica sobre losa, con protección mecánica	m3	192	40.000	7.680.000
72131601-005	**520**	**7**	**MAMPOSTERÍA**				
	520	7.1	De nivelación de ladrillo común 0,30	ml	13	112.000	1.456.000
	520	7.2	De elevación ladrillo común 0,15	m2	132	65.000	8.580.000
	520	7.3	De elevación ladrillo común 0,30	m2	12	115.000	1.380.000
72131601-999	**520**	**8**	**CONSTRUCCIÓN Y/O COLOCACIÓN DE DINTELES**				
		8.1	Envarillado sobre abertura de 2x8 mm	ml	22	18.000	396.000
72131601-008	**520**	**9**	**REVOQUES**				
	520	9.1	A 2 capas interior con hidrófugo.	m2	132	19.000	2.508.000
	520	9.2	A 2 capas exterior con hidrófugo.	m2	119	24.000	2.856.000
	520	9.3	De pilares	m2	84	19.000	1.596.000
	520	9.4	A 2 capas en cielorraso de losa	m2	164	29.000	4.756.000
	520	9.5	Azotada impermeable para base de azulejos	m2	36	16.000	576.000
72102508-003	**520**	**10**	**REVESTIMIENTO**				
	520	10.1	De azulejos blancos 0,15x 0,15 m.	m2	36	65.000	2.340.000
72131601-009	**520**	**11**	**CONTRAPISOS**				
	520	11.1	De hormigón de cascote sobre terreno natural h°0,10m.	m2	124	24.500	3.038.000
	520	11.2	Carpeta de regularización con aislación hidrófuga para piso cerámico	m2	22	18.000	396.000

FDO: ABOG. FERNANDO SILVA FACETTI. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / DR. REMBERTO CÁCERRES TORRES
SR. JORGE GUZMÁN ALVARENGA / DR. JOSÉ BELLASSAI
ING. HUGO CATALDO. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
LIC. TERESA CRISTALDO DE SARTORIO. **SECRETARIA DEL CONSEJO.**

SECRETARIA GENERAL

Catálogo	Rubro	Ítem	Descripción de los trabajos	Unid.	Cant.	Precio Unit. c/IVA	Precio Total c/IVA
72131601-009	**520**	**12**	**PISOS**				
	520	12.1	Cerámica antideslizante para sanitario y caseta según planos	m2	22	65.000	1.430.000
	520	12.2	Baldosones de hormigón 40x40	m2	62	65.000	4.030.000
	520	12.3	Calcáreo- vereda vainilla 0,20x0,20	m2	17	65.000	1.105.000
72101607-005	**520**	**13**	**ZÓCALOS**				
	520	13.1	Cerámica	ml	26	22.500	585.000
	520	13.2	Cordón prefabricados para vereda y calles internas	ml	57	60.000	3.420.000
72102601-001	**520**	**14**	**CARPINTERÍA DE MADERA**				
	520	14.1	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas revatibles con herrajes, cerraduras y contramarcos de:				
	520	14.1.1	Puerta tipo P1 (1 hoja) de abrir, incluye marco 0,15, terminación con pintura sintética. (0,80x2,10)	un	3	750.000	2.250.000
	520	14.1.2	Puerta tipo P2 (1 hoja) de abrir, incluye marco 0,15, terminación con pintura sintética. (0,60x2,10)	un	3	750.000	2.250.000
	520	15	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
	520	15.1	**Provisión y colocación de puertas revatibles y portones tipo rejas de:**				
	520	15.1.1	Puerta tipo PR1 vehicular (3,36x2,10) porton de 2 hojas de abrir de paño tipo metal desplegado. Cerradura s/ plano de detalle	un	6,0	3.500.000	21.000.000
	520	15.1.2	Para puerta tipo PR2 (1,60x2,10) porton de 1 hoja de abrir de paños tipo metal desplegado. Cerradura según plano de detalle	un	3	2.225.000	6.675.000

FDO: ABOG. FERNANDO SILVA FACETTI. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / DR. REMBERTO CÁCERRES TORRES
SR. JORGE GUZMÁN ALVARENGA / DR. JOSÉ BELLASSAI
ING. HUGO CATALDO. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
LIC. TERESA CRISTALDO DE SARTORIO. **SECRETARIA DEL CONSEJO.**

SECRETARIA GENERAL

Catálogo	Rubro	Ítem	Descripción de los trabajos	Unid.	Cant.	Precio Unit. c/IVA	Precio Total c/IVA
	520	15.2	**Provisión e instalación de rejas perimetrales**				
	520	15.2.1	Enrejado metálico	m2	1.136	200.000	227.200.000
	520	16	**CARPINTERÍA DE ALUMINIO**				
	520	16.1	Provisión y colocación:				
	520	16.1.1	Para ventana V1 de abrir de vidrio templado de 4 mm (0,60x0,60) según plano de detalle	un	3	650.000	1.950.000
	520	16.1.2	Para ventana V2 de abrir de vidrio templado de 4 mm (0,90x1,10) según plano de detalle	un	3	650.000	1.950.000
	520	16.1.3	Para ventana V3 de abrir de vidrio templado de 4 mm (1,10x1,10) según plano de detalle	un	6	650.000	3.900.000
72131601-011	**520**	**17**	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
		17.1	Agua corriente según plano				
	520	17.1.1	Red de abastecimiento agua potable, extensión 1" PVC	ml	310	25.000	7.750.000
	520	17.1.2	Red de abastecimiento agua potable, extensión 3/4" PVC	ml	9	18.000	162.000
	520	17.1.3	Sanitario servicio cañería y accesorios DC	un	3	1.800.000	5.400.000
	520	17.1.4	Sanitario servicio grifería	un	3	300.000	900.000
	520	17.1.5	Alimentacion grifo para patios cañerías y accesorios	un	3	250.000	750.000
	520	17.1.6	Alimentación grifo para patios grifería	un	3	120.000	360.000
		17.2	**DESAGÜE CLOACAL SEGÚN PLANO**				
	520	17.2.1	Red de desagüe clacal extensión PVC 100 mm	ml	81	35.000	2.835.000
	520	17.2.2	Sanitario servicio cañería y accesorios	un	3	450.000	1.350.000
	520	17.2.3	Sanitario servicio, artefactos	un	3	1.400.000	4.200.000
	520	17.2.4	Registro de 50x50 cms. (profundidad 50 cm)	un	3	250.000	750.000
		17.3	**DESAGUE PLUVIAL SEGÚN PLANO**				
	520	17.3.1	Bajada pluvial ch nro 24 : 150 mm	ml	90	40.000	3.600.000
	520	17.3.2	Registro de 50x50 cms. (prof. Var.)	un	15	250.000	3.750.000
	520	17.3.3	Red de desagüe pluvial cañería PVC 100 mm. de salida a la calle (liviano doble)	ml	90	35.000	3.150.000

FDO: ABOG. FERNANDO SILVA FACETTI. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / DR. REMBERTO CÁCERRES TORRES
SR. JORGE GUZMÁN ALVARENGA / DR. JOSÉ BELLASSAI
ING. HUGO CATALDO. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
LIC. TERESA CRISTALDO DE SARTORIO. **SECRETARIA DEL CONSEJO.**

SECRETARIA GENERAL

Catálogo	Rubro	Ítem	Descripción de los trabajos	Unid.	Cant.	Precio Unit. c/IVA	Precio Total c/IVA
72131601-001	**520**	**18**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
	520	18.1	Instalación eléctrica, incluye provisión y colocación de cañerías y accesorios, llave termomagnéticas alimentación AA. Cableados: no incluye artefactos	bc	33	120.000	3.960.000
	520	18.2	Línea subterránea 0,50 m de profundidad con protección mecánica en tierra firme con cableado de 6 mm	ml	300	32.000	9.600.000
	520	18.3	Adecuación de tablero de caseta existente ubicado en acceso peatonal	gl	1	1.200.000	1.200.000
72102602-004	**520**	**19**	**VIDRIO: Provisión y colocación de:**				
	520	19.1	**Espejos**				
	520	19.1.1	Espejos tipo float en sanitarios	un	3	240.000	720.000
	520	19.2	**Cristal templado incoloro provisión e intalación**				
	520	19.2.1	Provisión e instalación de ventana de cristal templado	m2	12	750.000	9.000.000
72131601-012	**520**	**20**	**PINTURAS**				
		20.1	**Al látex**				
	520	20.1.1	Para cielorraso	m2	164	18.000	2.952.000
	520	20.1.2	Para paredes interior	m2	132	18.000	2.376.000
	520	20.1.3	Para paredes exterior	m2	119	18.000	2.142.000
		20.2	**Al esmalte sintético**				
	520	20.2.1	Para aberturas de madera	m2	16	18.000	288.000
	520	20.2.2	Para reja, portones, estructura metálica, bajada de canaleta, etc.	m2	2.273	18.000	40.914.000
		20.3	**Al epoxi**				
	520	20.3.1	Epóxica para piso exteriores según plano	m2	20	45.000	900.000

FDO: ABOG. FERNANDO SILVA FACETTI. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / DR. REMBERTO CÁCERRES TORRES
SR. JORGE GUZMÁN ALVARENGA / DR. JOSÉ BELLASSAI
ING. HUGO CATALDO. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
LIC. TERESA CRISTALDO DE SARTORIO. **SECRETARIA DEL CONSEJO.**

SECRETARIA GENERAL

Catálogo	Rubro	Ítem	Descripción de los trabajos	Unid.	Cant.	Precio Unit. c/IVA	Precio Total c/IVA
72101601-002	**520**	**21**	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELORRASO**				
	520	21.1	Cielorraso de placa de yeso desmontable con perfilería de aluminio a la vista	m2	5	250.000	1.250.000
70111703-001	**520**	**22**	**JARDINERÍA**				
	520	22.1	Empastado. Incluye preparación de terreno y abono	m2	90	25.000	2.250.000
72131601-013	**520**	**23**	**LIMPIEZA FINAL**				
	520	23.1	Limpieza final de obra	gl	1	2.500.000	2.500.000
Monto Total Adjudicado LPN - DPE Nº 21/12: Guaraníes seiscientos treinta y tres millones ochocientos ocho mil, IVA Incluido.							**633.808.000**

FDO: ABOG. FERNANDO SILVA FACETTI. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / DR. REMBERTO CÁCERRES TORRES
SR. JORGE GUZMÁN ALVARENGA / DR. JOSÉ BELLASSAI
ING. HUGO CATALDO. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
LIC. TERESA CRISTALDO DE SARTORIO. **SECRETARIA DEL CONSEJO.**

SECRETARIA GENERAL