MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI

TELEF: 0345-225201

CORPUS CHRISTI - CANINDEYU- PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: Construcción de Aula en la Esc. Básica Indígena Guyrayu Miri

MODALIDAD: Contratacion Directa

ID Nº 318.181

				FR CONSTRUCTORA		OFERENTE 2		OFERENTE 3			
Item	***Rubro***	***UNID.***	***CANT.***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***
1	Limpieza y preparación del terreno	**M2**	**66**	5.000	330.000						
2	Replanteo y marcación	**M2**	**66**	5.000	330.000						
3	Rellenos hasta 0,30 cm de altura	**M3**	**40**	90.000	3.600.000						
4	Excavación para cimiento	**M3**	**10,72**	60.000	643.200						
5	Excavación para zapata	**M3**	**3**	60.000	180.000						
6	Encadenado inferior de Hº Aº	**ml**	**32,4**	90.000	2.916.000						
7	Encadenado superior de Hº Aº	**m3**	**1,68**	1.800.000	3.024.000						
8	Viga cumbrera y de galería de Hº Aº	**m3**	**1**	1.800.000	1.800.000						
9	Dado de Hº Aº	**m3**	**0,5**	1.700.000	850.000						
10	Losa de Hº Aº en acceso	**m3**	**0,15**	1.800.000	270.000						
11	Cimiento de P. B. C.	**m3**	**10,72**	400.000	4.288.000						
12	Zapata y Pilar de Hº Aº	**m3**	**0,85**	1.800.000	1.530.000						
13	Contrapiso de cascote sobre terreno natural	**m2**	**60**	40.000	2.400.000						
14	Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo común	**m2**	**12,54**	130.000	1.630.200						
15	Mampostería de Nivelación 0,60 ladrillo común	**m2**	**0,6**	200.000	120.000						
16	Mamp. de 0,30 - doble de 15 para revocar	**m2**	**24**	80.000	1.920.000						
17	Mamp.0,30 - Doble de 0,15 - Común ambas caras vista	**m2**	**44**	85.000	3.740.000						
18	Mamp. 0,30 - Doble de 0,15 - Común una cara vista	**m2**	**44**	85.000	3.740.000						
19	Mampostería de 0,15 - Ladrillo común una cara vista	**m2**	**60,35**	85.000	5.129.750						
20	Envarillado doble en muros 2 fide 8 por hiladas	**ml**	**26**	18.000	468.000						
21	Pilar de 0,45 x 0,45 visto en corredor	**ml**	**7,6**	130.000	988.000						
22	Revoque interior y exterior de paredes. 2 capas con hidrófugos	**m2**	**115,6**	40.000	4.624.000						
23	Revoque de vigas	**m2**	**12**	40.000	480.000						
24	Alfeizar de ventanas 3 x 1	**ml**	**29,2**	35.000	1.022.000						
25	Mochetas	**ml**	**47,6**	30.000	1.428.000						
26	Techo de tejas prensadas sobre tejuelon	**M2**	**90,5**	290.000	26.245.000						

27	Viga de madera y planchuelas	**Un**	**1**	2.400.000	2.400.000						
28	Aislación en muros de 0,15	**m2**	**6,4**	18.000	115.200						
29	Membrana con aluminio	**m2**	**90,5**	30.000	2.715.000						
30	Puerta de madera de 1,20 x 2,10	unid	**1**	2.000.000	2.000.000						
31	Ventana tipo Balancín	unid	**4**	700.000	2.800.000						
32	Envarillado doble en muros 2 fide 8 por hiladas	M2	130,52	16.000	2.088.320						
33	Látex acrílico paredes y vigas	**m2**	**130,52**	26.000	3.393.520						
34	Siliconados con anti mo de paredes vistas y pilares	**m2**	**131**	26.000	3.406.000						
35	Pintura sintética para aberturas de madera	**m2**	**5,5**	26.000	143.000						
36	Pintura sintética para abertura metálica	**m2**	**7,68**	26.000	199.680						
37	Pintura al barniz de maderamen y tejuelones	**m2**	**90,5**	26.000	2.353.000						
38	Pintura para canaletas, bajadas y rejillas	**m2**	**11,7**	20.000	234.000						
39	Vidrios dobles	M2	7,68	100.000	768.000						
40	Piso calcáreo o cerámico 30x30 PI4	M2	60	90.000	5.400.000						
41	Zócalo cerámico	Ml	38	30.000	1.140.000						
42	Guarda obra Alisado de cemento	M2	23	80.000	1.840.000						
43	Canaleta mold. y bajada Chapa Nº 26 Desarrollo 33 cm	Ml	30	110.000	3.300.000						
44	Instalación eléctrica	Gl	1	4.000.000	4.000.000						
45	Artefactos	Gl	1	3.200.000	3.200.000						
46	Pizarrones	Un	1	1.400.000	1.400.000						
47	Limpieza general	Gl	1	1.300.000	1.300.000						
	TOTAL				***117.891.870***		***0***		***0***		***0***

MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI · SECRETARIA ·

Econ. Andrés Herminio Riveros.
Encargado U.O.C