ANEXO B - 02 - 08

essap

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Kuarahy Ingenieria S.R.L.					Ing. Miguel Canale Benitez					Ing. Diego Szklarkiervicz				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.-	Retiro de Reja existente	12.000	7,95	Kuarahy	Paraguaya	95.400	17.600	7,95	Miguel Canale	Paraguaya	139.920	25.600	7,95	Szklarkiervicz	Paraguaya	203.520
2.-	Replanteo y Marcación	2.500	19,35	Kuarahy	Paraguaya	48.375	4.400	19,35	Miguel Canale	Paraguaya	85.140	2.560	19,35	Szklarkiervicz	Paraguaya	49.536
3.-	Estructura de HºAº	1.250.000	4,50	Kuarahy	Paraguaya	5.625.000	1.848.000	4,50	Miguel Canale	Paraguaya	8.316.000	1.664.000	4,50	Szklarkiervicz	Paraguaya	7.488.000
4.-	Cimiento PBC 1:2:8	225.000	7,56	Kuarahy	Paraguaya	1.701.000	359.005	7,56	Miguel Canale	Paraguaya	2.714.078	284.160	7,56	Szklarkiervicz	Paraguaya	2.148.250
5.-	Mamposteria de nivelación de 0,30	90.000	8,40	Kuarahy	Paraguaya	756.000	130.522	8,40	Miguel Canale	Paraguaya	1.096.381	115.200	8,40	Szklarkiervicz	Paraguaya	967.680
6.-	Aislación horizontal de 0,15 con Asfalto	10.000	24,40	Kuarahy	Paraguaya	244.000	11.440	24,40	Miguel Canale	Paraguaya	279.136	12.800	24,40	Szklarkiervicz	Paraguaya	312.320
7.-	Mamposteria de elevación de ladrillon comun de 0,15	47.000	71,40	Kuarahy	Paraguaya	3.355.800	73.920	71,40	Miguel Canale	Paraguaya	5.277.888	61.440	71,40	Szklarkiervicz	Paraguaya	4.386.816
8.-	Envarillado de mamposteria sobre aberturas	14.000	4,70	Kuarahy	Paraguaya	65.800	35.200	4,70	Miguel Canale	Paraguaya	165.440	17.920	4,70	Szklarkiervicz	Paraguaya	84.224
9.-	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm	25.000	22,50	Kuarahy	Paraguaya	562.500	37.752	22,50	Miguel Canale	Paraguaya	849.420	17.920	22,50	Szklarkiervicz	Paraguaya	403.200
10.-	Revoque															
10.1.-	Interior a una capa 1,5 cm dosif. 1:4:16	13.000	38,30	Kuarahy	Paraguaya	497.900	21.776	38,30	Miguel Canale	Paraguaya	834.021	16.640	38,30	Szklarkiervicz	Paraguaya	637.312
10.2.-	Exterior a una capa 1,5 cm dosif. 1:4:16 + hidrofugo	14.000	72,90	Kuarahy	Paraguaya	1.020.600	22.576	72,90	Miguel Canale	Paraguaya	1.645.790	16.896	72,90	Szklarkiervicz	Paraguaya	1.231.718
10.3.-	Revoque de cielorraso y vigas, salpicado 3:1 + 1 capa de revoque filtrado 1,5 cm dosif. 1:4:16 + hidrofugo	27.500	21,90	Kuarahy	Paraguaya	602.250	41.360	21,90	Miguel Canale	Paraguaya	905.784	32.000	21,90	Szklarkiervicz	Paraguaya	700.800
10.4.-	Azotada impermeable 0,5 cm dosif. 1:3 + hidrofugo	6.000	26,30	Kuarahy	Paraguaya	157.800	27.984	26,30	Miguel Canale	Paraguaya	735.979	8.320	26,30	Szklarkiervicz	Paraguaya	218.816
11.-	Azulejo 15 x 15 para baños	54.000	26,30	Kuarahy	Paraguaya	1.420.200	70.400	26,30	Miguel Canale	Paraguaya	1.851.520	66.560	26,30	Szklarkiervicz	Paraguaya	1.750.528
12.-	Piso															
12.1.-	Carpeta Regularizadora para piso ceramico esmaltado	15.000	16,90	Kuarahy	Paraguaya	253.500	38.160	16,90	Miguel Canale	Paraguaya	644.904	19.200	16,90	Szklarkiervicz	Paraguaya	324.480
12.2.-	Piso ceramico esmaltado 30 x 30 con base de adherencia y junta de 2 mm.	57.000	16,90	Kuarahy	Paraguaya	963.300	88.000	16,90	Miguel Canale	Paraguaya	1.487.200	70.400	16,90	Szklarkiervicz	Paraguaya	1.189.760
12.3.-	Piso de baldosones de hormigon	42.000	5,60	Kuarahy	Paraguaya	235.200	70.400	5,60	Miguel Canale	Paraguaya	394.240	51.200	5,60	Szklarkiervicz	Paraguaya	286.720
13.-	Zocalo ceramico esmaltado base gris, altura 10 cm y base de adherencia y junta de 2 mm.	13.000	29,45	Kuarahy	Paraguaya	382.850	17.600	29,45	Miguel Canale	Paraguaya	518.320	16.640	29,45	Szklarkiervicz	Paraguaya	490.048
14.-	Aislación de losa con piso de tejuelita con base de pintura asfaltica y geotextil , contrapiso con pendiente 0,05% con sellador de juntas, base de adherencia para pisos ceramico y membrana asfaltica de 4 mm.	85.000	19,35	Kuarahy	Paraguaya	1.644.750	136.400	19,35	Miguel Canale	Paraguaya	2.639.340	111.360	19,35	Szklarkiervicz	Paraguaya	2.154.816
15.-	Carpinteria de Aluminio															-
15.1.-	Ventana de vidrio incoloro de 4 mm con perfileria de aluminio color negro satinado	100.000	0,96	Kuarahy	Paraguaya	96.000	1.200.000	0,96	Miguel Canale	Paraguaya	1.152.000	768.000	0,96	Szklarkiervicz	Paraguaya	737.280
16.-	Carpinteria de madera															
16.1.-	Puerta Placa de curupay de 0,70 x 2,10 con marco de yvyra pyta, contramarco de 45 mm, pintura al barnis natural y cerradura estandar	575.000	2,00	Kuarahy	Paraguaya	1.150.000	800.000	2,00	Miguel Canale	Paraguaya	1.600.000	576.000	2,00	Szklarkiervicz	Paraguaya	1.152.000
16.2.-	Puerta Placa de curupay de 0,60 x 1,80 con marco de yvyra pyta, contramarco de 45 mm, pintura al barnis natural y cerradura estandar	500.000	3,00	Kuarahy	Paraguaya	1.500.000	720.000	3,00	Miguel Canale	Paraguaya	2.160.000	576.000	3,00	Szklarkiervicz	Paraguaya	1.728.000
17.-	Pintura															
17.1.-	Pintura de paredes interior al agua	7.500	38,30	Kuarahy	Paraguaya	287.250	13.552	38,30	Miguel Canale	Paraguaya	519.042	8.960	38,30	Szklarkiervicz	Paraguaya	343.168
17.2.-	Pintura de paredes exterior al agua	8.000	72,90	Kuarahy	Paraguaya	583.200	13.872	72,90	Miguel Canale	Paraguaya	1.011.269	8.960	72,90	Szklarkiervicz	Paraguaya	653.184
18.-	Instalación de Agua Corriente	350.000	1,00	Kuarahy	Paraguaya	350.000	1.280.000	1,00	Miguel Canale	Paraguaya	1.280.000	736.000	1,00	Szklarkiervicz	Paraguaya	736.000
19.-	Desague Cloacal	650.000	1,00	Kuarahy	Paraguaya	650.000	1.520.000	1,00	Miguel Canale	Paraguaya	1.520.000	736.000	1,00	Szklarkiervicz	Paraguaya	736.000
20.-	Colocación de artefactos sanitarios	900.000	1,00	Kuarahy	Paraguaya	900.000	4.000.000	1,00	Miguel Canale	Paraguaya	4.000.000	2.240.000	1,00	Szklarkiervicz	Paraguaya	2.240.000
21.-	Desague Pluvial	500.000	1,00	Kuarahy	Paraguaya	500.000	1.280.000	1,00	Miguel Canale	Paraguaya	1.280.000	768.000	1,00	Szklarkiervicz	Paraguaya	768.000
22.-	Instalación Electrica	1.000.000	1,00	Kuarahy	Paraguaya	1.000.000	1.440.000	1,00	Miguel Canale	Paraguaya	1.440.000	1.152.000	1,00	Szklarkiervicz	Paraguaya	1.152.000
23.-	Reposición de reja metalica	150.000	1,90	Kuarahy	Paraguaya	285.000	320.000	1,90	Miguel Canale	Paraguaya	608.000	128.000	1,90	Szklarkiervicz	Paraguaya	243.200
24.-	Limpieza final y retiro de escombros	500.000	1,00	Kuarahy	Paraguaya	500.000	3.200.000	1,00	Miguel Canale	Paraguaya	3.200.000	384.000	1,00	Szklarkiervicz	Paraguaya	384.000
	Total					**27.433.675**					**50.350.811**					**35.901.376**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Jefe Unidad Operativa de Contrataciones