Acta del Comité de Evaluación N° 05/2019

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Programa de Desarrollo Infantil Temprano (PR-L1051)
Unidad Gerencial del Programa (UGP)

COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 01/2019

"Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú"- ID N° 355.834

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, se reúnen en la oficina de la Unidad de Gestión del Programa (UGP), sito en Azara N° 477 entre México y Caballero, los miembros del Comité de Evaluación aprobado por Resolución DGAF N° 52/2019 de fecha 13/02/2019, a los efectos de iniciar el análisis de las ofertas presentadas para determinar el cumplimiento en el aspecto legal, técnico y económico.

Los lineamientos del presente llamado se rigen por las Políticas y Procedimientos de Adquisiciones de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, numeral 3.5 del documento GN-2349-9.

Para el efecto, se encuentran presentes los Miembros designados del Comité de Evaluación:

- **Arq. Miriam Velilla**, *representante(s) del Programa de Desarrollo Infantil Temprano;*
- **Arq. Gladys Alfonso**, *representante(s) del Programa de Desarrollo Infantil Temprano;*
- **Lic. César Augusto González**, *representante(s) del Programa de Desarrollo Infantil Temprano;*
- **Lic. Héctor Zalazar,** *representante(s) del Programa de Desarrollo Infantil Temprano;*
- **Abog. Fátima Martínez**, *representante(s) de Asesoría Legal/DGAF.*
- **Arq. Cynthia Sugastti**, *representante(s) de la Dirección Recursos Físicos/MSPBS.*
- **Arq. Cynthia Ramírez**, *representante(s) de la Dirección Recursos Físicos/MSPBS.*

El presente informe fue desarrollado conforme al siguiente esquema:

1. **Antecedentes**
2. **Acto de Apertura de Ofertas**
3. **Disponibilidad Presupuestaria.**
4. **Procedimiento de Evaluación.**
5. **Resumen de Evaluación.**
6. **Recomendación de adjudicación.**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · Unidad Gerencial de Proyectos · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

1. ANTECEDENTES

1.1 La Gerencia del Programa ha solicitado la No Objeción del BID al documento por comparación de precios, según notas: *DGAF/UGP N° 501/2018 (19/11/2018) y DGAF/UGP N° 571/2018 (06/12/2018)*

1.2 El Banco Interamericano de Desarrollo ha otorgado su No Objeción a los documentos, según nota **CPR/C/2018/2051 de fecha 19 de diciembre de 2018.**

1.3 Por **Resolución DGAF N° 52/2018 del 13/febrero/2019**, fue autorizado el inicio del llamado y aprobado el pliego de bases y condiciones y se conforma el Comité de Evaluación.

1.4 La Unidad de Gestión del Programa, ha comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Publica (DNCP) el inicio del llamado, según nota **DGAF/UGP N° 116/2019 de fecha 18/02/2019.**

1.5 El llamado fue publicado en el Portal web de Contrataciones Públicas (SICP) en fecha 25/02/2019, empresas que fueron invitadas a participar ***AD PARAGUAY S.A; NOESIS; RITTER CONSTRUCCIONES SRL; CONSORCIO LEVY – GAMARRA; ALFA Y OMEGA S.A.***

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

César Augusto González V.
Lic. en Administración

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Acta del Comité de Evaluación N° 05/2019

1.6 El Sistema de Adjudicación de la presente comparación de precios, es: **ÍTEMS/USF solicitados.**

1.7 Los costos referenciales corresponden a los proyectos ejecutivos y datan de los años 2016 y 2017, los mismos fueron publicados en el portal del Sistema de Información de Contrataciones Públicas para conocimiento del público en general:

Ítem	Nombre del establecimiento	Monto Referencial
1	VILLA NELIDA	706.319.144
2	KM 30 SAN JORGE	617.939.852
3	COL. PADRE GUIDO - SANTA FE	631.240.797
4	Bo NIÑO JESUS	655.775.818
5	Bª CAACUPEMI	623.249.246
6	NUEVA FORTUNA	650.709.432
7	SAN RAMON	684.869.733
8	ITA PASO	683.144.172
9	SANTA LUCIA	610.049.220
10	ITAKYRY	1.392.827.541
11	MINGA PORA	1.868.959.735
12	ASENTAMIENTO LIMOY	639.973.478
13	PUERTO INDIO	622.437.974
14	LOS CEDRALES	775.721.246
15	KM7 MONDAY	728.642.972
16	Bª TRES FRONTERAS	633.235.409
17	PTO. PARANAMBU	591.341.685
18	PARANAMBU	740.024.864
19	KO'E RORY	694.660.190
20	SAN JOAQUIN	1.005.113.228

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · Unidad Gerencial de Proyectos · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

2. ACTO DE APERTURA DE SOBRES

En la fecha y hora estipulada en el documento del concurso y sus modificaciones, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres, y conforme al Acta de Apertura se han recepcionados 16 (dieciséis) Sobres-Ofertas, pertenecientes a: *1. NOESIS; 2. CONSTRUCTORA MERCOSUR; 3. APONTE LATORRE; 4. INTEC SAE; 5. ING. JUAN CANATTA; 6. 2G CONSTRUCCIÓN; 7. EMPAICSA; 8. ING. JULIO GÓMEZ; 9. PUNTAL CONSTRUCCIONES; 10. UB CONSTRUCCIONES; 11. ESTRUCTURAS SRL; 12. RITTER CONSTRUCCIONES; 13. CONSORCIO LEVY-GAMARRA; 14. CONSORCIO COTEPA-INGETEP; 15. YATYTA SA y 16. JOSE BORDENAVE - CCT INGENIERIA.*

En el acto se procedió a la lectura del nombre de los oferentes y el monto total de su oferta. No habiendo observaciones, en prueba de conformidad, firman conjuntamente con los representantes de la Unidad de Gestión del Programa los representantes de las empresas.

ANEXO I – DETALLE DE OFERTAS PRESENTADAS

		1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Descripción	NOESIS	Constructora MERCOSUR	APONTE LATORRE	INTEC SAE	JUAN CANATTA	2G CONSTRUC.	EMPAICSA	ING. JULIO GOMEZ
		Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)
1	Villa Nélida	816.288.272	NO COTIZA	722.186.848	639.341.259	544.980.223	769.352.477	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Km 30 San Jorge	722.989.629	NO COTIZA	710.070.274	589.759.584	526.554.594	740.659.048	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Col. Padre Guido - Santa Fe	NO COTIZA	NO COTIZA	616.071.549	580.290.578	514.551.959	NO COTIZA	NO COTIZA	565.380.000
4	Bo Niño Jesús	767.257.704	NO COTIZA	680.553.465	599.500.643	527.109.358	697.202.739	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Bª Caacupemi	NO COTIZA	NO COTIZA	638.567.534	560.664.010	497.685.712	663.330.854	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Nueva Fortuna	NO COTIZA	NO COTIZA	652.900.318	634.772.449	531.630.569	641.249.581	NO COTIZA	NO COTIZA
7	San Ramón	801.297.586	NO COTIZA	710.689.411	648.387.205	552.493.118	731.623.407	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Ita Paso	NO COTIZA	NO COTIZA	722.442.092	652.040.590	552.855.736	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Santa Lucía	NO COTIZA	NO COTIZA	731.018.814	626.476.472	526.604.824	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Itakyry	1.484.662.889	NO COTIZA	1.383.709.996	1.338.670.126	1.080.621.025	NO COTIZA	1.181.058.801	1.220.000.000
11	Minga Porã	2.186.682.689	NO COTIZA	1.840.862.010	1.795.108.272	1.562.994.544	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Asentamiento Limoy	NO COTIZA	NO COTIZA	632.803.502	596.839.958	531.029.699	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Puerto Indio	NO COTIZA	NO COTIZA	640.046.601	607.758.695	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	604.000.000
14	Los Cedrales	907.593.855	NO COTIZA	802.700.523	742.245.168	642.964.120	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Km7 Monday	NO COTIZA	NO COTIZA	775.291.919	759.300.859	598.945.143	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Bª Tres Fronteras	740.885.426	NO COTIZA	653.396.387	626.880.484	405.075.783	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Puerto Paranambú	NO COTIZA	NO COTIZA	729.721.739	700.380.246	503.159.319	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Paranambú	NO COTIZA	NO COTIZA	768.643.317	745.338.283	627.068.353	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Ko'e Rory	812.752.422	NO COTIZA	735.837.145	704.443.899	501.790.803	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
20	San Joaquín	1.170.600.474	970.326.076	1.178.040.068	1.008.669.526	NO COTIZA	NO COTIZA	823.500.574	NO COTIZA

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Arq. Miriam Vella de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

César Augusto González
Lic. en Administración

ARQ. CYNTHIA RAMIREZ ALCARAZ
JEFA DEL DPTO. DE FISCALIZACIONES
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
MSP y BS

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Abog. Fátima Milagros Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección de Administración y Finanzas
MSP y BS

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Acta del Comité de Evaluación Nº 05/2019

ANEXO I – DETALLE DE OFERTAS PRESENTADAS

Item	Descripción	9 PUNTAL CONSTRUC.	10 UB CONSTRUCCIONES	11 ESTRUCTURAS SRL	12 RITTER CONSTRUC.	13 CONSORCIO LEVY-GAMARRA	14 CONSORCIO COTEPA-INGETEP	15 YATYTA SA	16 JOSE BORDENAVE - CCT INGEN.
		Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)
1	Villa Nélida	631.797.589	NO COTIZA	NO COTIZA	654.444.906	694.716.409	830.841.165	699.352.729	635.687.245
2	Km 30 San Jorge	600.195.149	NO COTIZA	NO COTIZA	603.695.405	640.842.240	NO COTIZA	607.807.822	556.145.881
3	Col. Padre Guido - Santa Fe	568.638.390	NO COTIZA	541.158.085	593.999.489	630.653.015	747.443.261	623.581.260	568.116.737
4	Bo Niño Jesús	586.428.175	NO COTIZA	554.619.634	613.663.183	651.428.994	783.072.531	648.546.947	557.409.462
5	Bº Caacupemí	551.708.229	NO COTIZA	518.815.875	573.908.971	609.225.439	725.828.683	616.423.673	529.760.674
6	Nueva Fortuna	591.810.618	NO COTIZA	567.239.487	649.768.226	689.753.947	790.792.203	643.400.757	553.103.032
7	San Ramón	610.447.656	NO COTIZA	582.659.313	668.287.826	633.423.309	805.077.868	676.716.503	458.862.734
8	Itá Paso	619.290.444	NO COTIZA	591.243.716	692.164.064	636.990.649	626.157.958	675.409.039	457.706.606
9	Santa Lucía	NO COTIZA	640.551.679	NO COTIZA	665.028.886	612.018.467	NO COTIZA	602.128.022	546.411.810
10	Itakyry	1.243.989.733	1.332.407.721	NO COTIZA	1.421.045.414	1.307.774.689	NO COTIZA	1.379.342.908	NO COTIZA
11	Minga Porã	1.599.258.993	1.962.407.720	NO COTIZA	1.905.576.297	1.753.678.804	NO COTIZA	1.848.337.993	1.682.063.773
12	Asentamiento Limoy	572.706.476	611.972.153	NO COTIZA	633.568.436	583.065.577	NO COTIZA	627.163.576	575.976.146
13	Puerto Indio	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	645.159.115	593.732.318	NO COTIZA	615.321.564	560.194.196
14	Los Cedrales	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	787.921.291	725.114.601	NO COTIZA	764.700.961	698.148.935
15	Km7 Monday	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	698.775.421	715.283.058	NO COTIZA	720.177.373	655.778.694
16	Bº Tres Fronteras	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	576.910.804	590.539.634	NO COTIZA	619.211.445	569.911.881
17	Puerto Paranambú	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	644.551.783	659.778.518	NO COTIZA	603.817.869	NO COTIZA
18	Paranambú	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	685.926.081	702.130.496	NO COTIZA	731.565.574	NO COTIZA
19	Ko'e Rory	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	648.291.630	663.606.457	NO COTIZA	687.688.796	NO COTIZA
20	San Joaquín	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	928.266.727	950.196.175	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Los fondos para esta contratación, se hallan previstos en la partida Objeto de Gasto: 530 "Construcciones", Tipo 3, Programa 3, Proyecto 1, Préstamo BID 2667/OC-PR del Presupuesto General del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social / Programa de Desarrollo Infantil Temprano, para el ejercicio fiscal 2019.

Los fondos para la presente contratación cuentan con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Préstamo Nº 2667/OC-PR.

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

4.1 El Comité tendrá en cuenta en el análisis de precios, los rubros de obra teniendo como experiencia los procesos anteriores de obras civiles (17 USF + Hospital General Pediátrico Acosta Ñu) a fin de evitar la utilización de materiales y mano de obra que no reúnen la calidad necesaria para la ejecución de la obra.

4.2 De conformidad a la sección III. Otros Métodos de Contratación. Comparación de Precios, en su numeral 3.5, menciona *"... La comparación de precios es un método de contratación que se basa en la obtención de cotizaciones de precios de diversos proveedores (en el caso de bienes) o de varios contratistas (en el caso de obra pública), con un mínimo de tres, con el objeto de obtener precios competitivos..."*

4.3 Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité procederá a analizar la cotización de precios en la planilla de cómputo métrico y determinará si *las ofertas están dentro de un rango de precio admisible y razonable*, para lo cual se efectuará un análisis comparativo del costo total de la planilla de precios ofertado con la del proyecto ejecutivo de la obra.

4.4 El Comité, atendiendo lo dispuesto en el numeral 2.58 de las Políticas GN-2349-9 que textualmente establece en su parte pertinente: *"Si no hubiera habido precalificación de oferentes, el Prestatario debe determinar si el oferente cuya oferta ha sido considerada como la evaluada más baja cuenta con la capacidad y los recursos financieros necesarios para ejecutar satisfactoriamente el contrato en la forma indicada en la oferta"*, consideró oportuno establecer un parámetro de porcentaje de cumplimiento que las cotizaciones deben reunir para considerarse dentro del *rango de precio admisible y razonable* teniendo en cuenta las posibles subas de bienes y servicios a nivel nacional por el incremento significativo en la cotización del dólar estadounidense con factor externo que condiciona al transporte, alimentación, salarios, materiales de la construcción, etc.

Arq. Gladys Argnsa
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Lic. en Administración

Acta del Comité de Evaluación Nº 05/2019

4.5 En cuanto a la cotización de precios totales en la planilla de cómputo métrico, ***deberán encontrarse en un rango no inferior al 10% de los costos referenciales establecidos para cada ITEM/USF***. Los precios referenciales fueron publicados en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)

Por otro lado, no serán considerados ítems sin cotización o con monto "cero" ni se admitirán precios en los rubros de la obra que pudieran ser considerados como irrisorios o temerarios, entendiéndose por "oferta temeraria" a "*aquella proposición que hace presumir que no podrá ser cumplida como consecuencia de sostener precios anormalmente bajos*"[1]

En caso de incumplimiento del algún criterio por un oferente seleccionado previamente, se procederá a incluir la siguiente cotización.

4.6 El Comité de Evaluación finalmente propondrá la oferta que: (i) responda sustancialmente a los requisitos exigidos en los documentos de licitación y (ii) represente el costo más bajo evaluado.[2]

4.7 Evaluación de ofertas: criterio de calificación general es **"CUMPLE" O "NO CUMPLE"**.

CUADRO 1: Se acompaña a la presente como ANEXO.

- ✓ Elegibilidad.
- ✓ Documentación que acredite su capacidad legal.
- ✓ Documentación que acredite su capacidad técnica.
- ✓ Documentación que acredite su capacidad financiera.
- ✓ Formularios.

CUADRO 2: Situación Financiera. **Se acompaña a la presente como ANEXO.**

CUADRO 3: Comparativo de precios. **Se acompaña a la presente como ANEXO.**

CUADRO 4: Variación de precios cotizados respecto a precios referenciales. **Se acompaña a la presente como ANEXO.**

2.1 Elaboración de Informe Final de Evaluación y Recomendación de Ofertas.

RESUMEN DE EVALUACION

CRITERIOS DE EVALUACION (Cuadro 1)

OFERENTE	1. Elegibilidad	2. Documentación que acredite su capacidad legal	3. Documentación que acredite su capacidad técnica	4. Documentación que acredite su capacidad financiera	5. Formularios
NOESIS	1) No presenta EETT debidamente suscritos. NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MERCOSUR	1) No presenta EETT debidamente suscritos. NO CUMPLE	CUMPLE	1) Presenta seis copias de contratos y una copia de recepción definitiva. NO CUMPLE. 2) Presenta 1 Representante Técnico + 1 Fiscal sin experiencia. NO CUMPLE.	1) No presenta la Constancia de poseer disponibilidad de una LÍNEA DE CRÉDITO. NO CUMPLE	CUMPLE
APONTE LATORRE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
INTEC SAE	CUMPLE	CUMPLE	1) Presenta diez copias de contratos sin recepción definitiva. NO CUMPLE.	1) El emisor de la constancia de LINEA DE CREDITO presentada no se encuentra supervisada por el BCP. NO CUMPLE	CUMPLE
ING. JUAN CANATTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Arq. Gladys Alfonso Especialista de Infraestructura UGP - BID - MSPBS

Arq. Miriam Velilla de Ortiz Coordinación de Infraestructura UGP - BID - MSPBS

Lic. Hector Zalazar Especialista Financiero

César Augusto González V. Lic. en Administración

MsC. Arq. Cynthia Sussetti Coordinadora Técnica Dirección de Recursos Físicos M.S.P. y B.S.

[1] Dromi Roberto, Licitación Pública – 4ta. Edición, 2010
[2] Numeral 2.59, Políticas GN-2349-9

Acta del Comité de Evaluación Nº 05/2019

OFERENTE	1. Elegibilidad	2. Documentación que acredite su capacidad legal	3. Documentación que acredite su capacidad técnica	4. Documentación que acredite su capacidad financiera	5. Formularios
2G SRL CONSTRUCTORA	1) No presenta EETT debidamente suscritos. NO CUMPLE	CUMPLE	1) Presenta cuatro copias de contratos con su recepción definitiva. NO CUMPLE.	CUMPLE	CUMPLE
EMPAICSA	CUMPLE	CUMPLE	1) Presenta cinco copias de contratos y tres de recepción definitiva. NO CUMPLE. 2) 1 Director de obra + 1 Representante. NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ING. JULIO GOMEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PUNTAL CONSTRUCCIONES	1) No presenta EETT debidamente suscritos. NO CUMPLE	CUMPLE		1) La constancia de LINEA DE CREDITO presentada corresponde a otro proceso licitatorio. NO CUMPLE	CUMPLE
UB CONSTRUCCIONES	1) No presenta EETT debidamente suscritos. NO CUMPLE. 2) No presenta constancias de visita al sitio de obra. NO CUMPLE. 3) No presenta el cronograma de avance de obra. NO CUMPLE	CUMPLE	1) Presenta sin rubrica la Declaración Jurada y la Carta Compromiso de poseer equipos de obra. NO CUMPLE	1) No presenta la Constancia de poseer disponibilidad de una LÍNEA DE CRÉDITO. NO CUMPLE	1) No presenta el Anexo 3-Doc-2. NO CUMPLE
ESTRUCTURAS SRL	CUMPLE	CUMPLE	1) Presenta cinco copias de contratos y cuatro copias de recepción definitiva. NO CUMPLE.	1) No presenta la Constancia de poseer disponibilidad de una LÍNEA DE CRÉDITO. NO CUMPLE	CUMPLE
RITTER CONSTRUCCIONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO LEVY-GAMARRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO COTEPA-INGETEP	CUMPLE	CUMPLE	1) Presenta cinco copias de contratos y no presenta las copias de recepción definitiva. NO CUMPLE. 2) No presenta sin rubrica la Declaración Jurada y la Carta Compromiso de poseer equipos de obra. NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
YATYTA SA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
JOSE BORDENAVE - CCT INGENIERIA	CUMPLE	CUMPLE	1) Presenta 1 Representante Técnico + 6 Fiscales. 5 profesionales para fiscales no cuentan con título ni experiencia. NO CUMPLE.	1) Presenta fotocopia de la Constancia de poseer disponibilidad de una LÍNEA DE CRÉDITO. Se requiere el original. NO CUMPLE	CUMPLE

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Gerencial de Proyectos

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

5.2 COMPARATIVO DE PRECIOS (CUADRO 3)

CUADRO 3 - COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripción	Precio de Referencia	1 JUAN CANATTA	2 PUNTAL CONSTRUCCIONES	3 JOSE BORDENAVE - CCT INGEN.	4 INTEC SAE	5 RITTER CONSTRUC.	6 CONSORCIO LEVY-GAMARRA	7 YATYTA SA	8 APONTE LATORRE	9 2G CONSTRUC.	10 NOESIS	11 CONSORCIO COTEPA-INGETEP
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)
1	USF VILLA NEUDA	706.319.144	544.980.223	631.797.569	635.687.245	639.341.259	654.444.906	694.716.409	699.352.729	722.186.648	769.352.477	816.288.272	830.841.165

CUADRO 3 - COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripción	Precio de Referencia	1 JUAN CANATTA	2 JOSE BORDENAVE - CCT INGEN.	3 INTEC SAE	4 PUNTAL CONSTRUCCIONES	5 RITTER CONSTRUC.	6 YATYTA SA	7 CONSORCIO LEVY-GAMARRA	8 APONTE LATORRE	9 NOESIS	10 2G CONSTRUC.
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)
2	USF Km 30 San Jorge	617.939.852	526.554.594	556.145.881	589.759.564	600.195.149	603.895.406	607.807.822	640.842.240	710.070.274	722.989.629	746.659.048

Abg. Fátima Benítez Ramírez
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica
MSP y BS

MsC. Arq. Cynthia Sugasti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Arq. Gladys Alfonso
Especialista en Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

ARQ. RAMIREZ ALCARAZ
JEFA DEL DPTO. DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
MSP Y BS

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero
Contrataciones2667@gmail.com

Carlos González
Lic. en Administración

Acta del Comité de Evaluación Nº 05/2019

CUADRO 3 - COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripción	Precio de Referencia	1 JUAN CANATTA	2 ESTRUCTURAS SRL	3 PUNTAL CONSTRUCCIONES	4 ING. JULIO GOMEZ	5 JOSE BORDENAVE - CCT INGEN.	6 INTEC SAE	7 RITTER CONSTRUC.	8 APONTE LATORRE	9 YATYTA SA	10 CONSORCIO LEVY-GAMARRA	11 CONSORCIO COTEPA-INGETEP
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)
3	USF Col. Padre Guido - Santa Fe	631.240.797	514.551.919	541.158.085	559.638.390	565.380.000	580.116.737	580.290.578	593.999.489	616.071.549	623.581.280	630.553.015	747.443.261

CUADRO 3 - COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripción	Precio de Referencia	1 JUAN CANATTA	2 ESTRUCTURAS SRL	3 JOSE BORDENAVE - CCT INGEN.	4 PUNTAL CONSTRUC.	5 INTEC SAE	6 RITTER CONSTRUC.	7 YATYTA SA	8 CONSORCIO LEVY-GAMARRA	9 APONTE-LATORRE	10 2G CONSTRUC.	11 NOESIS	12 CONSORCIO COTEPA-INGETEP
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)
4	USF Bo Niño Jesús	655.775.818	527.109.358	554.619.534	557.409.432	586.428.476	596.590.643	613.653.103	648.548.947	661.426.394	680.553.465	697.202.739	767.257.704	783.972.531

CUADRO 3 - COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripción	Precio de Referencia	1 JUAN CANATTA	2 ESTRUCTURAS SRL	3 JOSE BORDENAVE - CCT INGEN.	4 PUNTAL CONSTRUC.	5 INTEC SAE	6 RITTER CONSTRUC.	7 CONSORCIO LEVY-GAMARRA	8 YATYTA SA	9 APONTE LATORRE	10 2G CONSTRUC.	11 CONSORCIO COTEPA-INGETEP
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)
5	USF Bº Caacupemi	623.249.246	497565712	518815875	529760674	551.708.229	560.664.010	573.908.971	609.226.439	616.423.673	638.567.534	663.330.854	725.828.683

CUADRO 3 - COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripción	Precio de Referencia	1 JUAN CANATTA	2 JOSE BORDENAVE - CCT INGEN.	3 ESTRUCTURAS SRL	4 PUNTAL CONSTRUCCIONES	5 YATYTA SA	6 INTEC SAE	7 2G CONSTRUC.	8 RITTER CONSTRUC.	9 APONTE LATORRE	10 CONSORCIO LEVY-GAMARRA	11 CONSORCIO COTEPA-INGETEP
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)
6	USF Nueva Fortuna	650.709.432	531.630.599	553.103.032	567.239.467	591.810.618	643.400.757	634.772.449	641.249.581	649.768.226	652.900.318	689.753.947	790.702.203

CUADRO 3 - COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripción	Precio de Referencia	1 JOSE BORDENAVE CCT INGEN.	2 JUAN CANATTA	3 ESTRUCTURAS SRL	4 PUNTAL CONSTRUC.	5 CONSORCIO LEVY-GAMARRA	6 INTEC SAE	7 YATYTA SA	8 RITTER CONSTRUC.	9 APONTE LATORRE	10 2G CONSTRUC.	11 NOESIS	12 CONSORCIO COTEPA-INGETEP
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)
7	USF San Ramón	584.569.733	458.862.734	552.493.118	582.699.313	610.447.866	633.423.309	648.387.205	676.716.503	688.287.828	710.689.411	731.623.407	801.287.586	805.077.868

CUADRO 3 - COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripción	Precio de Referencia	1 JOSE BORDENAVE - CCT INGEN.	2 JUAN CANATTA	3 ESTRUCTURAS SRL	4 PUNTAL CONSTRUC.	5 CONSORCIO LEVY-GAMARRA	6 INTEC SAE	7 YATYTA SA	8 RITTER CONSTRUCCIONES	9 APONTE LATORRE	10 CONSORCIO COTEPA-INGETEP
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)
8	USF Itá Pasó	683.144.172	457.706.606	552.855.736	591.243.716	619.290.444	636.990.649	652.040.590	675.409.039	692.164.064	722.442.092	826.157.958

CUADRO 3 - COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripción	Precio de Referencia	1 JUAN CANATTA	2 JOSE BORDENAVE - CCT INGEN.	3 YATYTA SA	4 CONSORCIO LEVY GAMARRA	5 INTEC SAE	6 UB CONSTRUCCIONES	7 RITTER CONSTRUCCIONES	8 APONTE LATORRE
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)
9	USF Santa Lucía	610.049.220	520.604.824	546.411.810	602.128.022	612.018.467	626.476.472	640.551.679	665.028.886	731.018.814

CUADRO 3 - COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripción	Precio de Referencia	1 JUAN CANATTA	2 EMPAICSA	3 ING. JULIO GOMEZ	4 PUNTAL CONSTRUCCIONES	5 CONSORCIO LEVY-GAMARRA	6 UB CONSTRUCCIONES	7 INTEC SAE	8 YATYTA SA	9 APONTE LATORRE	10 RITTER CONSTRUC.	11 NOESIS
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)
10	USF Itakyry	1.392.827.541	1.080.621.025	1.181.058.801	1.220.000.000	1.243.989.733	1.307.774.689	1.332.407.721	1.338.570.126	1.379.342.908	1.383.709.996	1.421.049.414	1.484.682.889

CUADRO 3 - COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripción	Precio de Referencia	1 JUAN CANATTA	2 PUNTAL CONSTRUC.	3 JOSE BORDENAVE - CCT INGEN.	4 CONSORCIO LEVY-GAMARRA	5 INTEC SAE	6 APONTE LATORRE	7 YATYTA SA	8 RITTER CONSTRUC.	9 UB CONSTRUCCIONES	10 NOESIS
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)
11	USF Minga Porã	1.868.969.735	1.562.994.544	1.599.258.993	1.682.063.773	1.753.678.604	1.795.108.272	1.840.882.010	1.848.337.983	1.905.576.297	1.952.407.720	2.188.682.889

CUADRO 3 - COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripción	Precio de Referencia	1 JUAN CANATTA	2 PUNTAL CONSTRUC.	3 JOSE BORDENAVE - CCT INGEN.	4 CONSORCIO LEVY-GAMARRA	5 INTEC SAE	6 YATYTA SA	7 APONTE LATORRE	8 RITTER CONSTRUCCIONES	9 UB CONSTRUCCIONES
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)
12	USF Asentamiento Limoy	639.973.478	531.029.699	572.706.476	575.976.146	583.065.577	596.839.958	627.163.578	632.803.502	633.568.436	671.972.153

CUADRO 3 - COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripción	Precio de Referencia	1 JOSE BORDENAVE - CCT INGEN.	2 CONSORCIO LEVY-GAMARRA	3 ING. JULIO GOMEZ	4 INTEC SAE	5 YATYTA SA	6 APONTE LATORRE	7 RITTER CONSTRUCCIONES
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)
13	USF Puerto Indio	622.437.974	560.194.196	593.732.318	604.000.000	607.758.695	615.321.564	640.046.601	645.159.115

CUADRO 3 - COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripción	Precio de Referencia	1 JUAN CANATTA	2 JOSE BORDENAVE - CCT INGEN.	3 CONSORCIO LEVY-GAMARRA	4 INTEC SAE	5 YATYTA SA	6 RITTER CONSTRUC.	7 APONTE LATORRE	8 NOESIS
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)
14	USF Los Cedrales	775.721.246	642.964.120	698.148.935	725.114.601	742.245.168	764.700.961	787.921.291	802.700.523	907.593.855

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Abog. Fátima Alegros Martínez
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Financiamiento
MSP y BS

MsC. Arq. Cynthia Sugaretti
Coordinadora Técnica
Dirección de Infraestructura
MSP y BS

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
Correo: adquisiciones2667@gmail.com
UGP - BID - MSP y BS

Lic. Cesar Augusto González
Lic. en Administración

Acta del Comité de Evaluación Nº 05/2019

CUADRO 3 - COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripción	Precio de Referencia	1 JUAN CANATTA	2 JOSE BORDENAVE - CCT INGEN.	3 RITTER CONSTRUCCIONES	4 CONSORCIO LEVY-GAMARRA	5 YATYTA SA	6 INTEC SAE	7 APONTE LATORRE
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)
15	Km7 Monday	728.642.972	568.945.143	655.778.694	698.775.421	715.283.058	720.177.373	759.300.659	775.291.919

CUADRO 3 - COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripción	Precio de Referencia	1 JUAN CANATTA	2 JOSE BORDENAVE - CCT INGEN.	3 RITTER CONSTRUCCIONES	4 CONSORCIO LEVY-GAMARRA	5 YATYTA SA	6 INTEC SAE	7 APONTE LATORRE	8 NOESIS
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)
16	USF 8º Tres Fronteras	633.235.409	485.075.783	569.911.881	576.910.804	590.539.634	619.211.445	626.880.484	653.396.387	740.885.426

CUADRO 3 - COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripción	Precio de Referencia	1 JUAN CANATTA	2 YATYTA SA	3 RITTER CONSTRUCCIONES	4 CONSORCIO LEVY-GAMARRA	5 INTEC SAE	6 APONTE LATORRE
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)
17	USF Puerto Paranambú	591.341.685	583.159.319	603.817.869	644.551.783	659.778.518	700.380.246	729.721.739

CUADRO 3 - COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripción	Precio de Referencia	1 JUAN CANATTA	2 RITTER CONSTRUCCIONES	3 CONSORCIO LEVY-GAMARRA	4 YATYTA SA	5 INTEC SAE	6 APONTE LATORRE
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)
18	USF Paranambú	740.024.864	627.068.353	685.926.081	702.130.496	731.565.574	745.338.283	768.643.317

CUADRO 3 - COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripción	Precio de Referencia	1 JUAN CANATTA	2 RITTER CONSTRUCCIONES	3 CONSORCIO LEVY-GAMARRA	4 YATYTA SA	5 INTEC SAE	6 APONTE LATORRE	7 NOESIS
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)
19	USF Ko'e Rory	694.660.190	581.790.803	648.291.630	663.606.457	687.688.796	704.443.899	735.837.145	812.752.422

CUADRO 3 - COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Descripción	Precio de Referencia	1 EMPAICSA	2 RITTER CONSTRUCCIONES	3 CONSORCIO LEVY-GAMARRA	4 CONSTRUCTORA MERCOSUR	5 INTEC SAE	6 NOESIS	7 APONTE LATORRE
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	Precio de la Oferta (IVA Incluido)
20	USF San Joaquin	1.005.113.228	823.500.574	928.266.727	950.196.175	970.026.076	1.008.569.526	1.170.500.474	1.178.040.068

Durante el análisis de las planillas presentadas por los oferentes se han detectado en las operaciones aritméticas una escasa diferencia en decimal, por lo que se colige que no alteran el valor total de las cotizaciones ni se concluye como desviación significativa de la conformación de la oferta económica.

5.3 VARIACIÓN DE PRECIOS COTIZADOS RESPECTO A PRECIOS REFERENCIALES (CUADRO 4)

CUADRO 4 VARIACIÓN DE PRECIOS COTIZADOS RESPECTO A PRECIOS REFERENCIALES

Item	UNIDAD DE SALUD FAMILIAR	Precio Referencial	1 ING. JUAN CANATTA		2 RITTER CONSTRUCCIONES		3 CONSORCIO LEVY-GAMARRA		4 YATYTA SA	
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.
1	VILLA NELIDA	706.319.144	544.980.223	-22,84	654.444.906	-7,34	694.718.409	-1,64	699.352.729	-0,99

Item	UNIDAD DE SALUD FAMILIAR	Precio Referencial	1 ING. JUAN CANATTA		2 RITTER CONSTRUCCIONES		3 YATYTA SA		4 CONSORCIO LEVY-GAMARRA	
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.
2	KM 30 SAN JORGE	617.939.852	526.554.594	-14,79	603.695.405	-2,31	607.807.822	-1,64	640.842.240	3,71

Item	UNIDAD DE SALUD FAMILIAR	Precio Referencial	1 ING. JUAN CANATTA		2 ING. JULIO GOMEZ		3 RITTER CONSTRUCCIONES		4 APONTE LATORRE SA	
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.
3	COL. PADRE GUIDO - SANTA FE	631.240.797	514.551.919	-18,49	565.380.000	-10,43	593.999.489	-5,90	616.071.549	-2,40

Item	UNIDAD DE SALUD FAMILIAR	Precio Referencial	1 ING. JUAN CANATTA		2 RITTER CONSTRUCCIONES		3 YATYTA SA		4 CONSORCIO LEVY-GAMARRA	
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.
4	Bo NIÑO JESUS	655.775.818	527.109.358	-19,62	613.663.183	-6,42	648.548.947	-1,10	651.426.994	-0,66

Item	UNIDAD DE SALUD FAMILIAR	Precio Referencial	1 ING. JUAN CANATTA		2 RITTER CONSTRUCCIONES		3 CONSORCIO LEVY-GAMARRA		4 YATYTA SA	
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.
5	Bº CAACUREMI	623.249.246	497.685.712	-20,15	573.908.971	-7,92	609.226.439	-2,25	616.423.673	-1,10

Arq. Gladys Antonio
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Miriam Vellila de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Arq. Cyntia Mieres Martínez Céspedes
Jefa Sección Jurídica
Dirección Gral. de Administración
MSP y BS

Cesar Augusto González V.
Administración

MsC. Arq. Cyntia
Coordinadora
Dirección de Re
M.S.P. y B.S.

Acta del Comité de Evaluación Nº 05/2019

CUADRO 4 VARIACION DE PRECIOS COTIZADOS RESPECTO A PRECIOS REFERENCIALES

Item	UNIDAD DE SALUD FAMILIAR	Precio Referencial	1 ING. JUAN CANATTA		2 YATYTA SA		3 RITTER CONSTRUCCIONES		4 APONTE LATORRE SA	
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.
6	NUEVA FORTUNA	650.709.432	531.630.569	-18,30	643.400.757	-1,12	649.758.226	-0,14	652.900.318	0,34

Item	UNIDAD DE SALUD FAMILIAR	Precio Referencial	1 ING. JUAN CANATTA		2 CONSORCIO LEVY-GAMARRA		3 YATYTA SA		4 RITTER CONSTRUCCIONES	
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.
7	SAN RAMON	684.869.733	552.493.118	-19,33	633.423.309	-7,51	676.716.503	-1,19	688.287.826	0,50

Item	UNIDAD DE SALUD FAMILIAR	Precio Referencial	1 ING. JUAN CANATTA		2 CONSORCIO LEVY-GAMARRA		3 YATYTA SA		4 RITTER CONSTRUCCIONES	
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.
8	ITA PASO	683.144.172	552.855.736	-19,07	636.990.649	-6,76	675.409.039	-1,13	692.164.064	1,32

Item	UNIDAD DE SALUD FAMILIAR	Precio Referencial	1 ING. JUAN CANATTA		2 YATYTA SA		3 CONSORCIO LEVY-GAMARRA		4 RITTER CONSTRUCCIONES	
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.
9	SANTA LUCIA	610.049.220	520.604.824	-14,66	602.128.022	-1,30	612.018.467	0,32	665.028.886	9,01

Item	UNIDAD DE SALUD FAMILIAR	Precio Referencial	1 ING. JUAN CANATTA		2 ING. JULIO GOMEZ		3 CONSORCIO LEVY-GAMARRA		4 YATYTA SA	
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.
10	ITAKYRY	1.392.827.541	1.080.621.025	-22,42	1.220.000.000	-12,41	1.307.774.889	-6,11	1.379.342.908	-0,97

Item	UNIDAD DE SALUD FAMILIAR	Precio Referencial	1 ING. JUAN CANATTA		2 CONSORCIO LEVY-GAMARRA		3 APONTE LATORRE SA		4 YATYTA SA	
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.
11	MINGA PORA	1.868.959.735	1.562.994.544	-16,37	1.753.678.804	-6,17	1.840.882.010	-1,50	1.848.337.983	-1,10

Item	UNIDAD DE SALUD FAMILIAR	Precio Referencial	1 ING. JUAN CANATTA		2 CONSORCIO LEVY-GAMARRA		3 YATYTA SA		4 APONTE LATORRE SA	
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.
12	ASENTAMIENTO LIMOY	639.973.478	531.029.699	-17,02	583.065.577	-8,89	627.163.578	-2,00	632.803.502	-1,12

Item	UNIDAD DE SALUD FAMILIAR	Precio Referencial	1 CONSORCIO LEVY-GAMARRA		2 ING. JULIO GOMEZ		3 YATYTA SA		4 APONTE LATORRE SA	
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.
13	PUERTO INDIO	622.437.974	593.732.318	-4,61	604.000.000	-2,96	615.321.564	-1,14	640.046.601	2,83

Item	UNIDAD DE SALUD FAMILIAR	Precio Referencial	1 ING. JUAN CANATTA		2 CONSORCIO LEVY-GAMARRA		3 YATYTA SA		4 RITTER CONSTRUCCIONES	
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.
14	LOS CEDRALES	775.721.246	642.964.120	-17,11	725.114.601	-6,52	764.700.961	-1,42	787.921.291	1,57

Item	UNIDAD DE SALUD FAMILIAR	Precio Referencial	1 ING. JUAN CANATTA		2 RITTER CONSTRUCCIONES		3 CONSORCIO LEVY-GAMARRA		4 YATYTA SA	
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.
15	KM7 MONDAY	728.642.972	568.945.143	-21,92	698.775.421	-4,10	715.283.058	-1,83	720.177.373	-1,16

Item	UNIDAD DE SALUD FAMILIAR	Precio Referencial	1 ING. JUAN CANATTA		2 RITTER CONSTRUCCIONES		3 CONSORCIO LEVY-GAMARRA		4 YATYTA SA	
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.
16	8° TRES FRONTERAS	633.235.409	485.075.783	-23,40	576.910.804	-8,89	590.539.634	-6,74	619.211.445	-2,21

Item	UNIDAD DE SALUD FAMILIAR	Precio Referencial	1 ING. JUAN CANATTA		2 YATYTA SA		3 RITTER CONSTRUCCIONES		4 CONSORCIO LEVY-GAMARRA	
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.
17	PTO. PARANAMBU	591.341.685	583.159.319	-1,38	603.817.869	2,11	644.551.783	9,00	659.778.518	11,57

Item	UNIDAD DE SALUD FAMILIAR	Precio Referencial	1 ING. JUAN CANATTA		2 RITTER CONSTRUCCIONES		3 CONSORCIO LEVY-GAMARRA		4 YATYTA SA	
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.
18	PARANAMBU	740.024.864	627.068.353	-15,26	685.926.081	-7,31	702.130.496	-5,12	731.565.574	-1,14

Item	UNIDAD DE SALUD FAMILIAR	Precio Referencial	1 ING. JUAN CANATTA		2 RITTER CONSTRUCCIONES		3 CONSORCIO LEVY-GAMARRA		4 YATYTA SA	
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.
19	[illegible] DE SALUD FAMILIAR	694.660.190	581.790.803	-16,25	648.291.630	-6,67	663.606.457	-4,47	687.688.796	-1,00

Item	UNIDAD DE SALUD FAMILIAR	Precio Referencial	1 RITTER CONSTRUCCIONES		2 CONSORCIO LEVY-GAMARRA		3 APONTE LATORRE SA	
			Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.	Precio de la Oferta (IVA Incluido)	% del P. Ref.
20	SAN JOAQUIN	1.005.113.228	928.266.727	-7,65	950.196.175	-5,46	1.178.040.068	17,20

6. CONCLUSION

Con base al análisis e informes realizado, el Comité recomienda de adjudicación de las Unidades de Salud Familiar por encontrarse en un rango no inferior al 10% de los costos referenciales establecidos para cada ITEM/USF y conforme a las verificaciones realizadas a las documentaciones, legales, técnicas y económicas de la oferta presentada; y concluida las evaluaciones conforme al cumplimiento por los oferentes en cuanto a los Criterios de Calificación, Ofertas Económicas y Ofertas Técnicas, **SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN** *del proceso por COMPARACIÓN DE PRECIOS Nº 01/2019 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú" - ID Nº 355.834*, de acuerdo al siguiente detalle:

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Re[illegible]
M.S.P.

Abog. [illegible]
Asesor Jurídico
Dirección Ejec. de Administración
MSP y BS

Arq. Hector Zalazar
Especialista Inmobiliario

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Cesar Augusto Gonzále[illegible]
Administraci[illegible]

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad de Proyectos

Acta del Comité de Evaluación Nº 05/2019

Ítem	Nombre del establecimiento	Recomendación
1	VILLA NELIDA	Se recomienda la adjudicación a la empresa RITTER CONSTRUCCIONES SRL por un monto total de Gs. 654.444.906.- (guaraníes seiscientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos seis) IVA Incluido.
2	KM 30 SAN JORGE	Se recomienda la adjudicación a la empresa RITTER CONSTRUCCIONES SRL por un monto total de Gs. 603.695.405.- (guaraníes seiscientos tres millones seiscientos noventa y cinco mil cuatrocientos cinco) IVA Incluido.
3	COL. PADRE GUIDO - SANTA FE	Se recomienda la adjudicación a la empresa RITTER CONSTRUCCIONES SRL por un monto total de Gs. 593.999.489.- (guaraníes quinientos noventa y tres millones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve) IVA Incluido.
4	Bo NIÑO JESUS	Se recomienda la adjudicación a la empresa RITTER CONSTRUCCIONES SRL por un monto total de Gs. 613.663.183.- (guaraníes seiscientos trece millones seiscientos sesenta y tres mil ciento ochenta y tres) IVA Incluido.
5	Bº CAACUPEMI	Se recomienda la adjudicación a la empresa RITTER CONSTRUCCIONES SRL por un monto total de Gs. 573.908.971.- (guaraníes quinientos setenta y tres millones novecientos ocho mil novecientos setenta y uno) IVA Incluido.
6	NUEVA FORTUNA	Se recomienda la adjudicación a la empresa YATYTA SA por un monto total de Gs. 643.400.757.- (guaraníes seiscientos cuarenta y tres millones cuatrocientos mil setecientos cincuenta y siete) IVA Incluido.
7	SAN RAMON	Se recomienda la adjudicación a la empresa CONSORCIO LEVY-GAMARRA por un monto total de Gs. 633.423.309.- (guaraníes seiscientos treinta y tres millones cuatrocientos veintitrés mil trescientos nueve) IVA Incluido.
8	ITA PASO	Se recomienda la adjudicación a la empresa CONSORCIO LEVY-GAMARRA por un monto total de Gs. 636.990.649.- (guaraníes seiscientos treinta y seis millones novecientos noventa mil seiscientos cuarenta y nueve) IVA Incluido.
9	SANTA LUCIA	Se recomienda la adjudicación a la empresa YATYTA SA por un monto total de Gs. 602.128.022.- (guaraníes seiscientos dos millones ciento veintiocho mil veintidós) IVA Incluido.
10	ITAKYRY	Se recomienda la adjudicación a la empresa CONSORCIO LEVY-GAMARRA por un monto total de Gs. 1.307.774.689.- (guaraníes mil trescientos siete millones setecientos setenta y cuatro mil seiscientos ochenta y nueve) IVA Incluido.
11	MINGA PORA	Se recomienda la adjudicación a la empresa CONSORCIO LEVY-GAMARRA por un monto total de Gs. 1.753.678.804.- (guaraníes mil setecientos cincuenta y tres millones seiscientos setenta y ocho mil ochocientos cuatro) IVA Incluido.
12	ASENTAMIENTO LIMOY	Se recomienda la adjudicación a la empresa CONSORCIO LEVY-GAMARRA por un monto total de Gs. 583.065.577.- (guaraníes quinientos ochenta y tres millones sesenta y cinco mil quinientos setenta y siete) IVA Incluido.
13	PUERTO INDIO	Se recomienda la adjudicación a la empresa CONSORCIO LEVY-GAMARRA por un monto total de Gs. 593.732.318.- (guaraníes quinientos noventa y tres millones setecientos treinta y dos mil trescientos diez y ocho) IVA Incluido.
14	LOS CEDRALES	Se recomienda la adjudicación a la empresa CONSORCIO LEVY-GAMARRA por un monto total de Gs. 725.114.601.- (guaraníes setecientos veinticinco millones ciento catorce mil seiscientos uno) IVA Incluido.
15	KM7 MONDAY	Se recomienda la adjudicación a la empresa RITTER CONSTRUCCIONES SRL por un monto total de Gs. 698.775.421.- (guaraníes seiscientos noventa y ocho millones setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos veintiuno) IVA Incluido.
16	Bº TRES FRONTERAS	Se recomienda la adjudicación a la empresa RITTER CONSTRUCCIONES SRL por un monto total de Gs. 576.910.804.- (guaraníes quinientos setenta y seis millones novecientos diez mil ochocientos cuatro) IVA Incluido.
17	PTO. PARANAMBU	Se recomienda la adjudicación a la empresa ING. JUAN CANATTA por un monto total de Gs. 583.159.319.- (guaraníes quinientos ochenta y tres millones ciento cincuenta y nueve mil trescientos diecinueve) IVA Incluido.

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Abog. Fátima Milagros Martínez Cespedes
Asesora Jurídica
Dirección de Obras y Mantenimiento
MSP y BS

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Gladys Alfonso
Coordinadora de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Lic. Héctor Zalazar
Especialista Financiero

Lic. César Augusto González
Lic. en Administración

Acta del Comité de Evaluación Nº 05/2019

Ítem	Nombre del establecimiento	Recomendación
18	PARANAMBU	Se recomienda la adjudicación a la empresa **RITTER CONSTRUCCIONES SRL** por un monto total de **Gs. 685.926.081.- (guaraníes seiscientos ochenta y cinco millones novecientos veintiséis mil ochenta y uno) IVA Incluido.**
19	KO'E RORY	Se recomienda la adjudicación a la empresa **RITTER CONSTRUCCIONES SRL** por un monto total de **Gs. 648.291.630.- (guaraníes seiscientos cuarenta y ocho millones doscientos noventa y un mil seiscientos treinta) IVA Incluido.**
20	SAN JOAQUIN	Se recomienda la adjudicación a la empresa **RITTER CONSTRUCCIONES SRL** por un monto total de **Gs. 928.266.727.- (guaraníes novecientos veintiocho millones doscientos sesenta y seis mil setecientos veintisiete) IVA Incluido.**

PRECIO TOTAL DE ADJUDICACION	PRECIO TOTAL REFERENCIAL	% variación
14.640.350.662	15.556.235.736	-5,89

EL MONTO TOTAL ADJUDICADO DEL PROCESO POR COMPARACION DE PRECIOS ASCIENDE A ***GS. 14.640.350.662.- (GUARANÍES CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS) IVA INCLUIDO.***

Se requiere realizar las gestiones pertinentes para la aprobación de la adjudicación, mediante solicitud de No Objeción al BID, la Resolución pertinente y comunicar oficialmente a quienes correspondan.

Para dar fe de las acciones realizadas como Comité de Evaluación y de la recomendación de adjudicación de oferta presentada, se firma el presente informe a los 17 días del mes de mayo de 2019.

.....
Arq. Miriam Velilla,
Representante PDIT

.....
Arq. Gladys Alfonso
Representante PDIT

.....
Lic. César Augusto González
Representante PDIT

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Gerencial de Proyectos

.....
Lic. Héctor Zalazar
Representante PDIT

.....
Abog. Fátima Martínez
Representante DGAF/MSPBS

.....
Arq. Cynthia Sugastti
Representante Dirección Recursos Físicos/MSPBS.
MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

.....
Arq. Cynthia Ramírez
Representante Dirección Recursos Físicos/MSPBS.
ARQ. CYNTHIA RAMIREZ ALCARAZ
JEFA DEL DPTO. DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS
MSP y BS

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion General de Administracion y Finanzas
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
Comparación de Precios Nº 01/2019 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú"

CUADRO. 1 - VERIFICACION DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

	NOESIS (*)	CONSTRUCTORA MERCOSUR (**)	APONTE LATORRE	INTEC SAE (***)	ING. JUAN CANATTA	2G SRL CONSTRUCTORA (****)	EMPAICSA (*****)	ING. JULIO GOMEZ
1. ELEGIBILIDAD	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN
1. Presentación de Cotización de precios – Anexo 3, DOC-1.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Especificaciones técnicas, Anexo 4, debidamente suscritos.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Declaración Jurada de mantenimiento de cotización, Anexo 3 (DOC-3), debidamente suscrito	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. El oferente deberá presentar una constancia de visita de cada ítem ofertado, debidamente validada por el responsable de la Unidad de Salud Familiar.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5. Cronograma de ejecución de Obras.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU CAPACIDAD LEGAL								
FACTORES	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN
1. Fotocopia simple del documento de identidad del firmante de la oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (sipe/dncp)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica)	UNIPERSONAL CUMPLE	UNIPERSONAL CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (sipe/dncp)	UNIPERSONAL CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	UNIPERSONAL CUMPLE
3. Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio)	UNIPERSONAL (suscribe la oferta el propietario)	UNIPERSONAL (suscribe la oferta el propietario)	CUMPLE	CUMPLE (sipe/dncp)	UNIPERSONAL (suscribe la oferta el propietario)	CUMPLE	CUMPLE	UNIPERSONAL (suscribe la oferta el propietario)
3. DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU CAPACIDAD TÉCNICA								
FACTORES	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN
1. El oferente debera contar con al menos 5 contratos de construcción de obras civiles no menor a 250m2 tales como vivienda, unidades de salud, hospitales, colegios, comisarias, etc.; en los últimos 4 años (2014, 2015, 2016, 2017), presentando evidencia documental (fotocopia de contratos y certificados de recepción definitiva) donde se evidencie su participación . (DOC-4)	Presenta cinco copias de contrato con su recepcion definitiva. CUMPLE	Presenta seis copias de contratos y una copia de recepcion definitiva NO CUMPLE	Presenta ocho copias de contrato con su recepcion definitiva. CUMPLE	Presenta diez copias contratos y sin recepcion definitiva NO CUMPLE	Presenta siete copias de contratos y seis de recepcion definitiva CUMPLE	Presenta cuatro copia de contratos con su recepcion definitiva NO CUMPLE	Presenta cinco copias de contratos y tres de recepcion definitiva NO CUMPLE	Presenta cinco copias de contratos con sus recepciones definitivas CUMPLE
2. Demostrar que posee personal idóneo y capacitado indicado en el literal l), Cláusula 9.12: El requisito se acredita con el currículum vitae del personal clave indicado por la Convocante y que debe presentar el Oferente con su oferta. (DOC-5)	1 Representante Tecnico + 2 Fiscales. CUMPLE	1 Representante Tecnico +1 Fiscal sin experiencia. NO CUMPLE	5 Representantes + 5 Fiscales. CUMPLE	1 Representante +3 Fiscales. CUMPLE	1 Director Obra+4 Representantes + 5 Fiscales CUMPLE	1 Personal Tecnico + 2 Fiscales. CUMPLE	1 Director Obra+1 Representante NO CUMPLE	1 Personal Tecnico + 1 Fiscal. CUMPLE
3. Declaración Jurada indicando que pueden disponer oportunamente en calidad de dueño o arrendatario para cada Obra USF, los siguientes equipos mínimos: · 1 (un) generador eléctrico 15 Kva., trifásico, motor diésel de 220/380V 50 Hz. · 1 (una) hormigonera no menor a 350 litros. · 1 (una) motobomba no menor de 2HP. · 1 (un) camión de carga no menor a 3 Ton. Para el caso de los equipos propios se deberá presentar fotocopia de documentos que demuestren la propiedad de los mismos. Para el caso de los equipos alquilados: se deberá presentar fotocopia del contrato de alquiler vigente o en su caso carta de compromiso de alquiler emitida por el propietario.	Presenta Declaracion Jurada y Carta de Copromiso CUMPLE	Presenta Dectaracion Jurada y Carta de Copromiso CUMPLE	Presenta Declaracion Jurada y Carta de Copromiso CUMPLE	Presenta Factura de propiedad y Carta de Copromiso CUMPLE	Presenta Declaracion Jurada y Carta de Copromiso Habilitada para dos USF en simultaneo CUMPLE	Presenta Declaracion Jurada y Carta de Copromiso CUMPLE	Presenta Declaracion Jurada y Carta de Copromiso CUMPLE	Presenta Declaracion Jurada y Carta de Copromiso CUMPLE

Dra. Fabiana Alegre Molinas Chapelli
Asesor Jurídico
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

César Augusto González V.
Lic. en Administración

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Mag. Arq. Cynthia Sugasiti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

ARQ. CYNTHIA RAMIREZ ALCARAZ
JEFA DEL DPTO. DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
MSP y BS

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion General de Administracion y Finanzas
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
Comparación de Precios N° 01/2019 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú"

CUADRO. 1 - VERIFICACION DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

	NOESIS (*)	CONSTRUCTORA MERCOSUR (**)	APONTE LATORRE	INTEC SAE (***)	ING. JUAN CANATTA	2G SRL CONSTRUCTORA (****)	EMPAICSA (*****)	ING. JULIO GOMEZ
4. DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU CAPACIDAD FINANCIERA								
FACTORES	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN
1. **Documentos que demuestren la capacidad financiera del oferente:** *Balance de los últimos 3 años:*	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
· *Años: 2015; 2016 y 2017;*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
· *Declaración de Renta de los mismos periodos de los balances.*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
· *Presentar formularios declarados en la SET.*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
El oferente deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la sumatoria de la cotización de precios. En caso de APCA: el socio líder debe cumplir con el 20% del requisito de facturación y las integrantes del 10%.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. **Disponibilidad de línea de crédito:** Presentar certificado emitido por un Banco de Plaza o entidad financiera debidamente habilitadas por la Superintendencia de Bancos del BCP, por el cual el oferente demuestre que dispone de una LÍNEA DE CRÉDITO correspondiente al 20% (veinte porciento) de la sumatoria de la Cotización de Precios Anexo 3, DOC-1. En caso de APCA: la asociación debe cumplir con el 100% del requisito.	*- La empresa coliza 10 items/USF. El monto total cotizado asciende a Gs. 10.411.031.146.- *- Presenta orginal de Constancia Bancaria de LINEA DE CREDITO, extendidas por Banco Itau por un monto total de Gs. 2.100.000.000.- CUMPLE	NO CUMPLE	*- La empresa cotiza 20 items/USF. El monto total cotizado asciende a Gs. 16.325.573.512.- *- Presenta orginales de Constancias Bancarias de LINEA DE CREDITO, extendidas por: i) Banco Itau por un monto total de U$S. 1.887.700.- ii) Banco GNB por un monto total de Gs. 3.000.000.000.- CUMPLE	*- La empresa cotiza 20 items/USF. El monto total cotizado asciende a Gs. 15.156.868.106.- *- Presenta copia simple de Constancia Bancaria de LINEA DE CREDITO, extendidas por GFN Finanzas por un monto total de Gs. 3.200.000.000.- NO CUMPLE	*- La empresa cotiza 18 items/USF. El monto total cotizado asciende a Gs. 11.432.114.882.- *- Presenta orginal de la Constancia Bancaria de LINEA DE CREDITO extendida por el Banco Continental SAECA N° 06190307-7 por un monto total de Gs. 3.000.000.000.- CUMPLE	*- La empresa cotiza 6items/USF. El monto total cotizado asciende a Gs. 4.243.418.106.- *- Presenta orginales de Constancias Bancarias de LINEA DE CREDITO, extendidas por: i) Solar Financiera por un monto total de Gs. 350.000.000.- (**) ii) Banco Regional SAECA por un monto total de Gs. 750.000.0000 CUMPLE	*- La empresa cotiza 2 items/USF. El monto total cotizado asciende a Gs. 2.004.559.375.- *- Presenta orginal de la Constancia Bancaria de LINEA DE CREDITO extendida por el Banco GNB por un monto total de Gs. 600.000.000.- CUMPLE	*- La empresa cotiza 3 items/USF. El monto total cotizado asciende a Gs. 2.389.380.000.- *- Presenta orginal de la Constancia Bancaria de LINEA DE CREDITO extendida por el Banco Continental SAECA N° 66190314-4 por un monto total de Gs. 500.000.000.- CUMPLE
5. FORMULARIOS								
FACTORES	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN		PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN
1. Cotización de la Obra, Anexo 3, DOC-2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

(*) NOESIS:
- *La empresa presenta el Anexo. 4. Especificaciones Tecnicas Generales en formato digital, no asi impreso debidamente suscripto.* ***NO CUMPLE con el criterio de Elegibilidad***.

(**) CONSTRUCCIONES MERCOSUR:
- *La empresa presenta el Anexo. 4. Especificaciones Tecnicas Generales en formato digital, no asi impreso debidamente suscriptos.* ***NO CUMPLE con el criterio de Elegibilidad***
- *La empresa no presenta el certificado bancario por el cual el oferente demuestre que dispone de una LÍNEA DE CRÉDITO.* ***NO CUMPLE con el criterio de capacidad Financiera***.
- *Presenta seis copias de contratos y una recepcion definitiva.* ***NO CUMPLE con el requisito de Capacidad Tecnica***.
- *Posee un Representante Tecnico y un Fiscal sin experiencia.* ***NO CUMPLE con el requisito de Capacidad Tecnica***.

(***) INTEC SAE:
- *La constancia de LINEA DE CREDITO presentada por el oferente fue emitido por GFN Finanzas quien no se encuentra supervisada por la Superintendencia de Bancos del BCP.* ***NO CUMPLE con el criterio de capacacidad Financiera.***
- ***Presenta diez copias de contratos sin recepcion definitiva. NO CUMPLE con el requisito de Capacidad Tecnica.***

(****) 2G CONSTRUCTORA SRL:
- *La empresa no presenta la documentacion solicitada como Anexo. 4. Especificaciones Tecnicas Generales .* ***NO CUMPLE con el criterio de Elegibilidad.***
- ***Presenta cuatro copias de contratos con su recepcion definitiva. NO CUMPLE con el requisito de Capacidad Tecnica.***

ARQ. CYNTHIA SUGASTI
JEFA DEPTO. INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

MeC. Arq. Cynthia Sugasti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Abg. Edna Mendez
César Augusto González
Lic. en Administración

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion General de Administracion y Finanzas
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
Comparación de Precios Nº 01/2019 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú"

CUADRO. 1 - VERIFICACION DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

	PUNTAL CONSTRUCCIONES (*)	UB CONSTRUCCIONES (**)	ESTRUCTURAS SRL (***)	RITTER CONSTRUCCIONES	CONSORCIO LEVY-GAMARRA	CONSORCIO COTEPA-INGETEP (****)	YATYTA SA	JOSE BORDENAVE - CCT INGENIERIA (*****)
1. ELEGIBILIDAD	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN
1. Presentación de Cotización de precios – Anexo 3, DOC-1.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Especificaciones técnicas, Anexo 4, debidamente suscritos.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Declaración Jurada de mantenimiento de cotización, Anexo 3 (DOC-3), debidamente suscrito.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. El oferente deberá presentar una constancia de visita de cada Item ofertado, debidamente validada por el responsable de la Unidad de Salud Familiar.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5. Cronograma de ejecución de Obras.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU CAPACIDAD LEGAL								
FACTORES	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN
1. Fotocopia simple del documento de identidad del firmante de la oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona juridica)	UNIPERSONAL	UNIPERSONAL	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA (Consorcio)	NO APLICA (Consorcio)	CUMPLE	UNIPERSONAL
3. Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio)	UNIPERSONAL (suscribe la oferta el propietario)	UNIPERSONAL (suscribe la oferta el propietario)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (Escritura N° 62 - Conformacion del Consorcio)	CUMPLE (Escritura N° 27 - Conformacion del Consorcio)	CUMPLE	UNIPERSONAL (suscribe la oferta el propietario)
3. DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU CAPACIDAD TÉCNICA								
FACTORES	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN		PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN
1. El oferente debera contar con al menos 5 contratos de construcción de obras civiles no menor a 250m2 tales como vivienda, unidades de salud, hospitales, colegios, comisarias, etc.; en los últimos 4 años (2014, 2015, 2016, 2017), presentando evidencia documental (fotocopia de contratos y certificados de recepción definitiva) donde se evidencie su participación . (DOC-4)	Presenta seis copias de contrato con sus recepciones definitivas. CUMPLE	Presenta cinco copias de contrato con sus recepciones definitivas. CUMPLE	Presenta cinco copias de contrato y cuatro copias de sus recepciones definitivas. NO CUMPLE	Presenta seis copias de contrato y cinco copias de sus recepciones definitivas. CUMPLE	Presenta seis copias de contrato con sus copias de recepciones definitivas. CUMPLE	Presenta cinco copias de contratos y no presenta las copias de sus recepciones definitivas. NO CUMPLE	Presenta cinco copias de contratos con sus copias de sus recepciones definitivas. CUMPLE	Presenta cinco copias de contratos con sus copias de sus recepciones definitivas. CUMPLE
2. Demostrar que posee personal idóneo y capacitado indicado en el literal l), Cláusula 9.12: El requisito se acredita con el curriculum vitae del personal clave indicado por la Convocante y que debe presentar el Oferente con su oferta. (DOC-5)	1 Representante Tecnico + 3 Fiscales CUMPLE	1 Representante Tecnico + 1 Fiscal. CUMPLE	1 Representante Tecnico + 1 Fiscal. CUMPLE	1 Representante Tecnico + 5 Fiscales. CUMPLE	1 Representante Tecnico + 5 Fiscales. CUMPLE	6 Representantes Tecnicos + 3 Fiscales. CUMPLE	1 Representante Tecnico + 5 Fiscales. CUMPLE	1 Representante Tecnico + 6 Fiscales. 5 profesionales no cuentan con titulo y experiencia NO CUMPLE
3. Declaración Jurada indicando que pueden disponer oportunamente en calidad de dueño o arrendatario para cada Obra USF, los siguientes equipos minimos: · 1 (un) generador eléctrico 15 Kva., trifásico, motor diésel de 220/380V 50 Hz. · 1 (una) hormigonera no menor a 350 litros. · 1 (una) motobomba no menor de 2HP. · 1 (un) camión de carga no menor a 3 Ton. Para el caso de los equipos propios se deberá presentar fotocopia de documentos que demuestren la propiedad de los mismos. Para el caso de los equipos alquilados: se deberá presentar fotocopia del contrato de alquiler vigente o en su caso carta de compromiso de alquiler emitida por el propietario.	Presenta Declaracion Jurada y Carta de Copromiso CUMPLE	Presenta sin rubrica la Declaracion Jurada y la Carta de Copromiso NO CUMPLE	Presenta Declaracion Jurada y Carta de Copromiso CUMPLE	Presenta Declaracion Jurada y Carta de Copromiso CUMPLE	Presenta Declaracion Jurada y Carta de Copromiso CUMPLE	NO Presenta Declaracion Jurada y Carta de Copromiso. Solo lista de equipos. NO CUMPLE	Presenta Declaracion Jurada y Carta de Copromiso CUMPLE	Presenta Declaracion Jurada y Carta de Copromiso para la construccion de una USF CUMPLE

César Augusto González V.
Lic. en Administración

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

MsC. Arq. Cynthia Sugaetti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

ARQ. CYNTHIA RAMIREZ ALCARAZ
JEFA DEL DPTO. DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
MSP Y BS

Abog. Fátima Milagros Martínez Delgado
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion General de Administracion y Finanzas
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
Comparación de Precios N° 01/2019 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú"

CUADRO. 1 - VERIFICACION DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

	PUNTAL CONSTRUCCIONES (*)	UB CONSTRUCCIONES (**)	ESTRUCTURAS SRL (***)	RITTER CONSTRUCCIONES	CONSORCIO LEVY-GAMARRA	CONSORCIO COTEPA-INGETEP (****)	YATYTA SA	JOSE BORDENAVE - CCT INGENIERIA (*****)
4. DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU CAPACIDAD FINANCIERA								
FACTORES	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN		PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN
1. **Documentos que demuestren la capacidad financiera del oferente:** *Balance de los últimos 3 años:*	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
· *Años: 2015; 2016 y 2017;*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
· *Declaración de Renta de los mismos periodos de los balances.*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
· *Presentar formularios declarados en la SET.*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
El oferente deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la sumatoria de la cotización de precios. En caso de APCA: el socio lider debe cumplir con el 20% del requisito de facturación y las integrantes del 10%.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. **Disponibilidad de linea de crédito:** Presentar certificado emitido por un Banco de Plaza o entidad financiera debidamente habilitadas por la Superintendencia de Bancos del BCP, por el cual el oferente demuestre que dispone de una LÍNEA DE CRÉDITO correspondiente al 20% (veinte porciento) de la sumatoria de la Cotización de Precios Anexo 3, DOC-1. En caso de APCA: la asociación debe cumplir con el 100% del requisito.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	*- La empresa cotiza 20 items/USF. El monto total cotizado asciende a Gs. 15.310.957.955.- *- Presenta orginales de Constancias Bancarias de LINEA DE CREDITO, extendidas por: i) Banco Continental SAECA N° 14190313-13 por un monto total de Gs. 1.400.000.000.- ii) Banco ITAU por un monto total de Gs. 1.800.000.000.- CUMPLE	*- La empresa cotiza 20 items/USF. El monto total CORREGIDO cotizado asciende a Gs. 14.999.353.796.- *- Presenta orginal de Constancia Bancaria de LINEA DE CREDITO, extendidas por el Banco Continental SAECA N° 16190312-19 por un monto total de Gs. 3.000.000.000.- CUMPLE	*- La empresa cotiza 7 items/USF. El monto total cotizado asciende a Gs. 5.509.123.669.- *- Presenta orginal de la Constancia de LINEA DE CREDITO extendida por BANCO REGIONAL por un monto total de Gs. 6.186.738.717.- CUMPLE	*- La empresa cotiza 19 items/USF. El monto total cotizado asciende a Gs. 14.390.696.823.- *- Presenta orginal de la Constancia de LINEA DE CREDITO extendida por Financiera CEFISA SAECA por un monto total de Gs. 3.500.000.000.- CUMPLE	NO CUMPLE
5. FORMULARIOS								
FACTORES	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN	PONDERACIÓN
1. Cotización de la Obra, Anexo 3, DOC-2	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

(*) PUNTAL CONSTRUCCIONES:
- *Presenta el Anexo. 4. Especificaciones Tecnicas Generales en formato digital, no asi impreso debidamente suscriptos. NO CUMPLE con el criterio de Elegibilidad.*
- *Presenta copia simple de una Constancia Bancaria de LINEA DE CREDITO expedido por el Banco Continental N° 06181219-04 y corresponde al proceso con ID 327467 LPN N° 95/18 "Terminacion de la Obra del Hospital Regional de San Estanislao" por un monto total de Gs. 2.450.000.000. NO CUMPLE con el requisito de Capacidad Financiera.*

(**) UB CONSTRUCCIONES:
- *No presenta el Anexo. 4. Especificaciones Tecnicas Generales en formato digital, ni impreso debidamente suscriptos. NO CUMPLE con el criterio de Elegibilidad.*
- *No presenta la constancia de visita al sitio de obra. NO CUMPLE con el criterio de Elegibilidad.*
- *No presenta el Cronograma de avance de obras. NO CUMPLE con el criterio de Elegibilidad.*
- *Presenta sin rubrica la Declaracion Jurada y la Carta de Compromiso de disponer equipos en obra. NO CUMPLE con el requisito de Capacidad Tecnica.*
- *No presenta la Constancia de disponibilidad de LINEA DE CREDITO. NO CUMPLE con el requisito de Capacidad Financiera.*
- *No presenta el Anexo 3. DOC-2. Planilla de Computo metrico y presupuesto. NO CUMPLE con el criterio.*

(***) ESTRUCTURAS SRL:
- *No presenta la Constancia de disponibilidad de LINEA DE CREDITO. NO CUMPLE con el criterio de capacidad Financiera.*
- *Presenta cinco copias de contratos y cuatro copias de su recepcion definitiva. NO CUMPLE con el requisito de Capacidad Tecnica.*

(****) CONSORCIO COTEPA-INGETEP:
- *Presenta cinco copias de contratos y no presenta copias de sus recepciones definitivas. NO CUMPLE con el requisito de Capacidad Tecnica.*
- *No presenta la Declaracion Jurada ni la Carta compromiso. NO CUMPLE con el requisito de Capacidad Tecnica.*

(*****) JOSE BORDENAVE - CCT INGENIERIA:
- *Cuenta con un Representante Tecnico + 6 Fiscales, de los cuales profesionales no cuentan con titulo y experiencia. NO CUMPLE con el requisito de Capacidad Tecnica.*
- *Presenta una fotocopia de una Constancia Bancarie de LINEA DE CREDITO expedido por el Banco Continental por un monto total Gs. 1.950.000.000. NO CUMPLE con el criterio de capacidad Financiera.*

Abog. Fátima Milagros Hernández Céspedes
Asesoría Jurídica
Dirección Gral. de Administrativo y Financiero
MSP y BS

ARQ. CYNTHIA DAMIS
JEFA DEL DPTO. DE FISC
DIRECCION DE RECURS
MSP Y BS

MeC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructu
UGP - BID - MSP y BS

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

César Augusto González V.
Lic. en Administración

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion General de Administracion y Finanzas
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
Comparación de Precios Nº 01/2019 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú"

CUADRO 2 - SITUACIÓN FINANCERA

NOESIS (FERNANDO J. DIAZ)					
FACTORES				PONDERACIÓN	
1. Ratio de Liquidez	AÑOS			Deberá ser **igual o mayor que 1**, en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
ACTIVO CORRIENTE	*1.091.928.952*	*1.248.991.671*	*824.508.143*		
PASIVO CORRIENTE	*177.963.463*	*571.389.854*	*394.937.755*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	ACTIVO CORRIENTE		3.165.428.766	2,77	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE		1.144.291.072		
2. Endeudamiento	AÑOS			No deberá ser **mayor a 0,80** en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
PASIVO TOTAL	*401.231.263*	*571.389.854*	*394.937.755*		
ACTIVO TOTAL	*1.614.483.925*	*2.039.135.017*	*2.398.337.900*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	PASIVO TOTAL		1.367.558.872	0,23	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL		6.051.956.842		
3. Rentabilidad	AÑOS			En promedio en los **ultimos 3 años**, no deberá ser negativo	
	2015	2016	2017		
UTILIDAD EJERCICIO	*151.484.629*	*256.355.278*	*540.609.013*		
CAPITAL	*200.000.000*	*200.000.000*	*200.000.000*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	UTILIDAD EJERCICIO		948.448.920	1,58	CUMPLE
	CAPITAL		600.000.000		
4. Facturación	AÑOS				
	2015	2016	2017	Deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la sumatoria de la cotización de precios.	
FATURACION	*10.112.187.301*	*15.108.972.655*	*18.393.169.878*		
	TOTAL FACTURADO (2015+2016+2017)		43.614.329.834		
	promedio facturación (/3)		14.538.109.945		
	MONTO TOTAL COTIZADO		10.411.031.146		
(Pf*100/Pc) Pf= promedio facturación Pc= precio cotizado	porcentaje cumplimiento		139,64	CUMPLE	

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Rosa Mendoza Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

ARQ. CYNTHIA RAMIREZ ALCARAZ
JEFA DEL DPTO. DE PROYECTOS TÉCNICOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAS
MSP y BS

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Lic. Augusto González V.
Lic. en Administración

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion General de Administracion y Finanzas
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
Comparación de Precios N° 01/2019 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú"

CUADRO 2 - SITUACIÓN FINANCERA

CONSTRUCCIONES MERCOSUR

FACTORES				PONDERACIÓN
1. Ratio de Liquidez	AÑOS			Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años
	2015	2016	2017	
ACTIVO CORRIENTE	883.827.497	897.547.699	881.670.143	
PASIVO CORRIENTE	661.239.855	603.723.587	0	

RATIO FINANCIERO		TOTAL	RESULTADO	
	ACTIVO CORRIENTE	2.663.045.339	2,11	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE	1.264.963.442		

2. Endeudamiento	AÑOS			No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años
	2015	2016	2017	
PASIVO TOTAL	673.239.855	647.629.295	0	
ACTIVO TOTAL	1.152.469.062	1.152.661.689	1.332.290.595	

RATIO FINANCIERO		TOTAL	RESULTADO	
	PASIVO TOTAL	1.320.869.150	0,36	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL	3.637.421.346		

3. Rentabilidad	AÑOS			En promedio en los ultimos 3 años, no deberá ser negativo
	2015	2016	2017	
UTILIDAD EJERCICIO	14.733.012	14.582.747	38.686.068	
CAPITAL	420.000.000	420.000.000	1.220.930.177	

RATIO FINANCIERO		TOTAL	RESULTADO	
	UTILIDAD EJERCICIO	68.001.827	0,03	CUMPLE
	CAPITAL	2.060.930.177		

4. Facturación	AÑOS			
	2015	2016	2017	Deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la sumatoria de la cotización de precios.
FATURACION	516.245.758	1.614.991.046	4.224.689.600	
	TOTAL FACTURADO (2015+2016+2017)		6.355.926.404	
	promedio facturación (/3)		2.118.642.135	
	MONTO TOTAL COTIZADO		970.026.076	
(Pf*100/Pc) Pf= promedio facturacion Pc= precio cotizado	porcentaje cumplimiento		218,41	CUMPLE

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Félix Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

ARQ. CYNTHIA RAMIREZ ALCARAZ
JEFA DEL DPTO. DE FISCALIZACIONES
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
MSP Y BS

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

César Augusto González V.
Jefe en Administración

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion General de Administracion y Finanzas
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
Comparación de Precios N° 01/2019 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú"

CUADRO 2 - SITUACIÓN FINANCERA

APONTE LATORRE SA

FACTORES				PONDERACIÓN	
1. Ratio de Liquidez	AÑOS			Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
ACTIVO CORRIENTE	*42.373.052.453*	*55.776.529.046*	*49.813.433.017*		
PASIVO CORRIENTE	*26.212.755.523*	*29.600.548.675*	*25.243.273.447*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	ACTIVO CORRIENTE		147.963.014.516	1,83	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE		81.056.577.645		
2. Endeudamiento	AÑOS			No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
PASIVO TOTAL	*26.212.755.523*	*38.076.515.544*	*29.729.025.648*		
ACTIVO TOTAL	*46.386.385.657*	*61.709.750.810*	*55.530.785.620*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	PASIVO TOTAL		94.018.296.715	0,57	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL		163.626.922.087		
3. Rentabilidad	AÑOS			En promedio en los ultimos 3 años, no deberá ser negativo	
	2015	2016	2017		
UTILIDAD EJERCICIO	*3.633.794.376*	*5.467.965.270*	*4.087.837.734*		
CAPITAL	*10.000.000.000*	*10.000.000.000*	*10.000.000.000*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	UTILIDAD EJERCICIO		13.189.597.380	0,44	CUMPLE
	CAPITAL		30.000.000.000		
4. Facturación	AÑOS				
	2015	2016	2017	Deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la sumatoria de la cotización de precios.	
FATURACION	*54.741.861.099*	*128.604.457.431*	*66.410.873.316*		
	TOTAL FACTURADO (2015+2016+2017)		249.757.191.846		
	promedio facturación (/3)		83.252.397.282		
	MONTO TOTAL COTIZADO		16.325.573.512		
(Pf*100/Pc) Pf= promedio facturación Pc= precio cotizado	porcentaje cumplimiento		509,95	CUMPLE	

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

ARQ. CYNTHIA RAMIREZ ALCARAZ
JEFA DEL DPTO. DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
MSP Y BS

Abog. Fátima Milagros Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Cesar Augusto González V.
en Administración

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion General de Administracion y Finanzas
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
Comparación de Precios Nº 01/2019 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú"

CUADRO 2 - SITUACIÓN FINANCERA

INTEC SAE

FACTORES				PONDERACIÓN	
1. Ratio de Liquidez	AÑOS			Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
ACTIVO CORRIENTE	5.211.524.049	5.584.939.171	5.658.064.744		
PASIVO CORRIENTE	239.724.165	161.386.440	119.396.341		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	ACTIVO CORRIENTE		16.454.527.964	31,61	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE		520.506.946		
2. Endeudamiento	AÑOS			No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
PASIVO TOTAL	291.135.535	246.970.971	119.396.341		
ACTIVO TOTAL	5.758.663.800	5.978.907.617	6.224.852.567		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	PASIVO TOTAL		657.502.847	0,04	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL		17.962.423.984		
3. Rentabilidad	AÑOS			En promedio en los ultimos 3 años, no deberá ser negativo	
	2015	2016	2017		
UTILIDAD EJERCICIO	255.236.196	258.558.576	370.072.115		
CAPITAL	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	UTILIDAD EJERCICIO		883.866.887	0,06	CUMPLE
	CAPITAL		15.000.000.000		
4. Facturación	AÑOS			Deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la sumatoria de la cotización de precios.	
	2015	2016	2017		
FATURACION	3.745.120.601	3.521.544.088	6.465.814.734		
	TOTAL FACTURADO (2015+2016+2017)		13.732.479.423		
	promedio facturación (/3)		4.577.493.141		
	MONTO TOTAL COTIZADO		15.156.868.106		
(Pf*100/Pc) Pf= promedio facturación Pc= precio cotizado	porcentaje cumplimiento		30,20	CUMPLE	

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

ARQ. CYNTHIA RAMIREZ ALCARAZ
JEFA DEL DPTO. DE FISCALIZACIONES
DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS
MSP Y BS

Abog. Fátima Milagros Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

César Augusto González V.
Lic. en Administración

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion General de Administracion y Finanzas
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
Comparación de Precios N° 01/2019 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú"

CUADRO 2 - SITUACIÓN FINANCERA

Ing. JUAN CANATTA

FACTORES				PONDERACIÓN	
1. Ratio de Liquidez	AÑOS			Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
ACTIVO CORRIENTE	7.070.034.278	3.636.726.281	5.225.231.321		
PASIVO CORRIENTE	5.670.098.662	1.242.451.819	745.790.315		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	ACTIVO CORRIENTE		15.931.991.880	2,08	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE		7.658.340.796		
2. Endeudamiento	AÑOS			No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
PASIVO TOTAL	5.670.098.662	1.242.451.819	745.790.315		
ACTIVO TOTAL	7.811.759.881	5.122.904.970	6.485.232.936		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	PASIVO TOTAL		7.658.340.796	0,39	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL		19.419.897.787		
3. Rentabilidad	AÑOS			En promedio en los ultimos 3 años, no deberá ser negativo	
	2015	2016	2017		
UTILIDAD EJERCICIO	738.562.928	1.653.830.557	1.790.929.359		
CAPITAL	400.000.000	400.000.000	400.000.000		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	UTILIDAD EJERCICIO		4.183.322.844	3,49	CUMPLE
	CAPITAL		1.200.000.000		
4. Facturación	AÑOS				
	2015	2016	2017	Deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la sumatoria de la cotización de precios.	
FATURACION	4.470.286.754	11.954.742.583	12.596.413.073		
	TOTAL FACTURADO (2015+2016+2017)		29.021.442.410		
	promedio facturación (/3)		9.673.814.137		
	MONTO TOTAL COTIZADO		11.432.114.832		
(Pf*100/Pc) Pf= promedio facturación Pc= precio cotizado	porcentaje cumplimiento		84,62	CUMPLE	

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Fátima Milagros Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

César Augusto González V.
Lic. en Administración

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion General de Administracion y Finanzas
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
Comparación de Precios N° 01/2019 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú"

CUADRO 2 - SITUACIÓN FINANCERA

2G SRL CONSTRUCCIONES					
FACTORES				PONDERACIÓN	
1. Ratio de Liquidez	AÑOS			Deberá ser **igual o mayor que 1**, en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
ACTIVO CORRIENTE	*2.345.092.158*	*2.459.776.333*	*6.093.091.863*		
PASIVO CORRIENTE	*2.071.972.395*	*397.649.018*	*1.764.850.046*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	ACTIVO CORRIENTE		10.897.960.354	2,57	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE		4.234.471.459		
2. Endeudamiento	AÑOS			No deberá ser **mayor a 0,80** en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
PASIVO TOTAL	*3.221.227.390*	*960.442.007*	*4.892.321.131*		
ACTIVO TOTAL	*5.054.961.038*	*2.828.519.144*	*6.669.491.769*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	PASIVO TOTAL		9.073.990.528	0,62	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL		14.552.971.951		
3. Rentabilidad	AÑOS			En promedio en los **ultimos 3 años**, no deberá ser negativo	
	2015	2016	2017		
UTILIDAD EJERCICIO	*590.555.048*	*576.554.694*	*446.018.083*		
CAPITAL	*800.000.000*	*800.000.000*	*800.000.000*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	UTILIDAD EJERCICIO		1.613.127.825	0,67	CUMPLE
	CAPITAL		2.400.000.000		
4. Facturación	AÑOS			Deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la sumatoria de la cotización de precios.	
	2015	2016	2017		
FATURACION	*9.716.926.709*	*6.813.118.788*	*6.284.324.051*		
	3.414.647		22.814.369.548		
	promedio facturación (/3)		7.604.789.849		
	MONTO TOTAL COTIZADO		4.243.418.106		
(Pf*100/Pc) Pf= promedio facturación Pc= precio cotizado	porcentaje cumplimiento		179,21	CUMPLE	

Abog. Fátima Milagros Martínez Céspedes
Asesoría Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

César Augusto González V.
Lic. en Administración

ARQ. CYNTHIA RAMIREZ ALCARAZ

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion General de Administracion y Finanzas
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
Comparación de Precios N° 01/2019 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú"

CUADRO 2 - SITUACIÓN FINANCERA

EMPAICSA

FACTORES				PONDERACIÓN
1. Ratio de Liquidez	AÑOS			Deberá ser **igual o mayor que 1**, en promedio, en los 3 últimos años
	2015	2016	2017	
ACTIVO CORRIENTE	*2.336.693.637*	*2.548.756.808*	*3.016.248.305*	
PASIVO CORRIENTE	*346.642.638*	*185.950.654*	*113.268.952*	
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO
	ACTIVO CORRIENTE		7.901.698.750	12,23 CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE		645.862.244	
2. Endeudamiento	AÑOS			No deberá ser **mayor a 0,80** en promedio, en los 3 últimos años
	2015	2016	2017	
PASIVO TOTAL	*346.642.638*	*185.950.654*	*113.268.952*	
ACTIVO TOTAL	*2.736.969.127*	*2.915.033.792*	*3.867.127.687*	
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO
	PASIVO TOTAL		645.862.244	0,07 CUMPLE
	ACTIVO TOTAL		9.519.130.606	
3. Rentabilidad	AÑOS			En promedio en los **ultimos 3 años**, no deberá ser negativo
	2015	2016	2017	
UTILIDAD EJERCICIO	*298.716.712*	*323.057.844*	*1.008.237.924*	
CAPITAL	*2.000.000.000*	*2.000.000.000*	*2.000.000.000*	
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO
	UTILIDAD EJERCICIO		1.630.012.480	0,27 CUMPLE
	CAPITAL		6.000.000.000	
4. Facturación	AÑOS			Deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la sumatoria de la cotización de precios.
	2015	2016	2017	
FATURACION	*4.410.645.740*	*3.096.813.099*	*4.000.755.214*	
	TOTAL FACTURADO (2015+2016+2017)		11.508.214.053	
	promedio facturación (/3)		3.836.071.351	
	MONTO TOTAL COTIZADO		2.004.559.375	
(Pf*100/Pc) Pf= promedio facturación Pc= precio cotizado	porcentaje cumplimiento		191,37	CUMPLE

César Augusto González V.
Lic. en Administración

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

ARQ. CYNTHIA RAMIREZ ALDARAZ
JEFA DEL DEPT. DE PROGRAMADORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS
MSP y BS

Abog. Felino Milagros Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion General de Administracion y Finanzas
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
Comparación de Precios N° 01/2019 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú"

CUADRO 2 - SITUACIÓN FINANCERA

Ing. JULIO CÉSAR GOMEZ

FACTORES				PONDERACIÓN	
1. Ratio de Liquidez	AÑOS			Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
ACTIVO CORRIENTE	2.553.746.254	1.111.277.745	709.836.914		
PASIVO CORRIENTE	81.561.734	84.707.002	299.941.861		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	ACTIVO CORRIENTE		4.374.860.913	9,38	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE		466.210.597		
2. Endeudamiento	AÑOS			No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
PASIVO TOTAL	81.561.734	84.707.002	299.941.861		
ACTIVO TOTAL	3.161.055.191	3.596.352.379	3.906.798.502		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	PASIVO TOTAL		466.210.597	0,04	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL		10.664.206.072		
3. Rentabilidad	AÑOS			En promedio en los ultimos 3 años, no deberá ser negativo	
	2015	2016	2017		
UTILIDAD EJERCICIO	522.199.165	416.081.104	617.410.430		
CAPITAL	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	UTILIDAD EJERCICIO		1.555.690.699	0,32	CUMPLE
	CAPITAL		4.800.000.000		
4. Facturación	AÑOS				
	2015	2016	2017	Deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la sumatoria de la cotización de precios.	
FATURACION	4.030.281.435	2.148.140.621	3.678.658.503		
	TOTAL FACTURADO (2015+2016+2017)		9.857.080.559		
	promedio facturación (/3)		3.285.693.520		
	MONTO TOTAL COTIZADO		2.389.380.000		
(Pf*100/Pc) Pf= promedio facturación Pc= precio cotizado	porcentaje cumplimiento		137,51	CUMPLE	

Abog. Fátima Milagros Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

César Augusto González V.
Lic. en Administración

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

ARQ. CYNTHIA RAMIREZ ALDERETE
JEFA DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
MSP y BS

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion General de Administracion y Finanzas
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
Comparación de Precios N° 01/2019 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú"

CUADRO 2 - SITUACIÓN FINANCERA

PUNTAL CONSTRUCCIONES

FACTORES				PONDERACIÓN	
1. Ratio de Liquidez	AÑOS			Deberá ser **igual o mayor que 1**, en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
ACTIVO CORRIENTE	*11.410.600.159*	*8.733.638.130*	*14.987.440.375*		
PASIVO CORRIENTE	*6.890.559.424*	*6.769.609.690*	*7.823.549.823*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	ACTIVO CORRIENTE		35.131.678.664	1,64	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE		21.483.718.937		
2. Endeudamiento	AÑOS			No deberá ser **mayor a 0,80** en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
PASIVO TOTAL	*6.890.559.424*	*6.769.609.690*	*9.378.429.275*		
ACTIVO TOTAL	*14.392.044.385*	*15.148.173.562*	*21.357.564.144*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	PASIVO TOTAL		23.038.598.389	0,45	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL		50.897.782.091		
3. Rentabilidad	AÑOS			En promedio en los **ultimos 3 años**, no deberá ser negativo	
	2015	2016	2017		
UTILIDAD EJERCICIO	*176.820.165*	*365.308.411*	*3.311.201.604*		
CAPITAL	*6.333.534.205*	*6.333.534.205*	*6.333.534.205*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	UTILIDAD EJERCICIO		3.853.330.180	0,20	CUMPLE
	CAPITAL		19.000.602.615		
4. Facturación	AÑOS			Deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la sumatoria de la cotización de precios.	
	2015	2016	2017		
FATURACION	*14.815.809.327*	*13.496.849.819*	*22.843.726.794*		
	TOTAL FACTURADO (2015+2016+2017)		51.156.385.940		
	promedio facturación (/3)		17.052.128.647		
	MONTO TOTAL COTIZADO		8.166.271.652		
(Pf*100/Pc) Pf= promedio facturación Pc= precio cotizado	porcentaje cumplimiento		208,81	CUMPLE	

César Augusto González V.
Lic. en Administración

MsC. Arq. Cynthia Sugasiti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Abog. Fátima Villagras Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion General de Administracion y Finanzas
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
Comparación de Precios N° 01/2019 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú"

CUADRO 2 - SITUACIÓN FINANCERA

UB CONSTRUCCIONES

FACTORES				PONDERACIÓN	
1. Ratio de Liquidez	AÑOS			Deberá ser **igual o mayor que 1**, en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
ACTIVO CORRIENTE	*2.770.122.714*	*3.694.090.137*	*4.445.003.194*		
PASIVO CORRIENTE	*1.466.245.054*	*2.139.646.694*	*1.990.708.022*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	ACTIVO CORRIENTE		10.909.216.045	1,95	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE		5.596.599.770		
2. Endeudamiento	AÑOS			No deberá ser **mayor a 0,80** en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
PASIVO TOTAL	*1.466.245.054*	*2.139.646.694*	*1.990.708.022*		
ACTIVO TOTAL	*2.849.260.917*	*3.782.860.725*	*4.557.281.554*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	PASIVO TOTAL		5.596.599.770	0,50	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL		11.189.403.196		
3. Rentabilidad	AÑOS			En promedio en los **ultimos 3 años**, no deberá ser negativo	
	2015	2016	2017		
UTILIDAD EJERCICIO	*869.925.163*	*242.439.997*	*921.398.860*		
CAPITAL	*82.256.458*	*82.256.458*	*82.256.458*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	UTILIDAD EJERCICIO		2.033.764.020	8,24	CUMPLE
	CAPITAL		246.769.374		
4. Facturación	AÑOS				
	2015	2016	2017	Deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la sumatoria de la cotización de precios.	
FATURACION	*1.782.234.718*	*2.474.992.616*	*5.025.261.023*		
	TOTAL FACTURADO (2015+2016+2017)		9.282.488.357		
	promedio facturación (/3)		3.094.162.786		
	MONTO TOTAL COTIZADO		4.607.339.273		
(Pf*100/Pc) Pf= promedio facturación Pc= precio cotizado	porcentaje cumplimiento		67,16	CUMPLE	

Abog. Fátima Milagros Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

ARQ. CYNTHIA DANNEX ALCARAZ
JEFA DEL DPTO. DE REHABILITACIONES
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
MSP Y BS

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion General de Administracion y Finanzas
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
Comparación de Precios N° 01/2019 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú"

CUADRO 2 - SITUACIÓN FINANCERA

ESTRUCTURAS SRL					
FACTORES				PONDERACIÓN	
1. Ratio de Liquidez	AÑOS			Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
ACTIVO CORRIENTE	*1.876.590.291*	*3.164.238.174*	*4.457.687.854*		
PASIVO CORRIENTE	*397.363.030*	*116.957.767*	*413.519.559*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	ACTIVO CORRIENTE		9.498.516.319	10,24	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE		927.840.356		
2. Endeudamiento	AÑOS			No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
PASIVO TOTAL	*397.363.030*	*3.237.827.767*	*421.171.537*		
ACTIVO TOTAL	*5.118.574.272*	*7.362.780.525*	*8.540.361.592*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	PASIVO TOTAL		4.056.362.334	0,19	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL		21.021.716.389		
3. Rentabilidad	AÑOS			En promedio en los ultimos 3 años, no deberá ser negativo	
	2015	2016	2017		
UTILIDAD EJERCICIO	*528.832.443*	*518.217.984*	*549.681.508*		
CAPITAL	*500.000.000*	*500.000.000*	*500.000.000*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	UTILIDAD EJERCICIO		1.596.731.935	1,06	CUMPLE
	CAPITAL		1.500.000.000		
4. Facturación	AÑOS			Deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la sumatoria de la cotización de precios.	
	2015	2016	2017		
FATURACION	*2.490.459.817*	*3.384.825.754*	*3.628.851.899*		
	TOTAL FACTURADO (2015+2016+2017)		9.504.137.470		
	promedio facturación (/3)		3.168.045.823		
	MONTO TOTAL COTIZADO		3.355.736.110		
(Pf*100/Pc) Pf= promedio facturación Pc= precio cotizado	porcentaje cumplimiento		94,41	CUMPLE	

Abog. Fátima Alegros Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

ARQ. CYNTHIA FLORENCIA ALCARAZ
JEFA DEPTO. INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
MSP Y BS

César Augusto González V.
Lic. en Administración

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion General de Administracion y Finanzas
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
Comparación de Precios N° 01/2019 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú"

CUADRO 2 - SITUACIÓN FINANCERA

RITTER CONSTRUCCIONES SRL					
FACTORES				PONDERACIÓN	
1. Ratio de Liquidez	AÑOS			Deberá ser **igual o mayor que 1**, en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
ACTIVO CORRIENTE	*4.462.212.963*	*6.774.320.917*	*7.208.635.524*		
PASIVO CORRIENTE	*443.964.406*	*1.170.800.646*	*1.413.559.774*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	ACTIVO CORRIENTE		18.445.169.404	6,09	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE		3.028.324.826		
2. Endeudamiento	AÑOS			No deberá ser **mayor a 0,80** en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
PASIVO TOTAL	*443.964.406*	*1.170.800.646*	*1.413.559.774*		
ACTIVO TOTAL	*5.060.140.514*	*7.298.771.151*	*8.348.403.176*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	PASIVO TOTAL		3.028.324.826	0,15	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL		20.707.314.841		
3. Rentabilidad	AÑOS			En promedio en los **ultimos 3 años**, no deberá ser negativo	
	2015	2016	2017		
UTILIDAD EJERCICIO	*938.535.060*	*1.432.106.132*	*783.193.969*		
CAPITAL	*400.000.000*	*400.000.000*	*400.000.000*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	UTILIDAD EJERCICIO		3.153.835.161	2,63	CUMPLE
	CAPITAL		1.200.000.000		
4. Facturación	AÑOS				
	2015	2016	2017	Deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la sumatoria de la cotización de precios.	
FATURACION	*4.271.490.959*	*7.342.378.147*	*4.455.499.580*		
	TOTAL FACTURADO (2015+2016+2017)		16.069.368.686		
	promedio facturación (/3)		5.356.456.229		
	MONTO TOTAL COTIZADO		15.310.957.955		
(Pf*100/Pc) Pf= promedio facturación Pc= precio cotizado	porcentaje cumplimiento		34,98	CUMPLE	

Abog. Fátima Milagros Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y F
MSP y BS

César Augusto González V
Dir. de Administración

MsC. Arq. Cynthia Sugasiti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

ABG. CYNTHIA RAMIREZ ALCARAZ
ABOGADA
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
MSP y BS

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Gladys Alfons
Especialista de Infraestruc
UGP - BID - MSP y B

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion General de Administracion y Finanzas
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
Comparación de Precios N° 01/2019 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú"

CUADRO 2 - SITUACIÓN FINANCERA

Ing. RICARDO LEVY (Consorcio Levy-Gamarra)

FACTORES				PONDERACIÓN	
1. Ratio de Liquidez	AÑOS			Deberá ser **igual o mayor que 1**, en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
ACTIVO CORRIENTE	*3.073.904.431*	*3.458.643.485*	*3.944.399.411*		
PASIVO CORRIENTE	*48.641.153*	*4.802.848*	*3.586.395*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	ACTIVO CORRIENTE		10.476.947.327	183,71	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE		57.030.396		
2. Endeudamiento	AÑOS			No deberá ser **mayor a 0,80** en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
PASIVO TOTAL	*48.641.153*	*4.802.848*	*3.586.395*		
ACTIVO TOTAL	*7.178.543.466*	*7.663.273.691*	*8.279.801.781*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	PASIVO TOTAL		57.030.396	0,00	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL		23.121.618.938		
3. Rentabilidad	AÑOS			En promedio en los **ultimos 3 años**, no deberá ser negativo	
	2015	2016	2017		
UTILIDAD EJERCICIO	*549.811.528*	*367.976.866*	*1.428.365.469*		
CAPITAL	*3.000.000.000*	*3.000.000.000*	*2.000.000.000*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	UTILIDAD EJERCICIO		2.346.153.863	0,29	CUMPLE
	CAPITAL		8.000.000.000		
4. Facturación	AÑOS				
	2015	2016	2017		
FATURACION	*6.713.885.362*	*7.254.619.305*	*3.419.160.298*	Deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la sumatoria de la cotización de precios.	
	TOTAL FACTURADO (2015+2016+2017)		17.387.664.965		
	promedio facturación (/3)		5.795.888.322		
	En caso de APCA: el socio líder debe cumplir con el 20% del requisito de facturación y las integrantes del 10%.		3.008.770.759		
(Pf*100/Pc) Pf= promedio facturación Pc= precio cotizado	porcentaje cumplimiento		192,63	CUMPLE	

- Los datos de facturación fueron extraidos del Balance, no del Estado de Resultado.
- Los montos de facturaciones declarados corresponden a Balances unipersonal y en consorcio.

- El oferente deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la sumatoria de la cotización de precios. En caso de APCA: el socio líder debe cumplir con el 20% del requisito de facturación y las integrantes del 10%.

Calculo	
monto total cotizado por el consorcio	15.043.853.796
Ing. Levy (Socio Lider= 20%)	3.008.770.759
Ing. Gamarra (Asociada)= 10%)	1.504.385.380

Abog. Fátima Milagros Martínez Cáceres
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Cesar ... Lic. en Administración

Arq. Mirian Melilli de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion General de Administracion y Finanzas
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
Comparación de Precios Nº 01/2019 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú"

CUADRO 2 - SITUACIÓN FINANCERA

Ing. JUAN NERI GAMARRA (Consorcio Levy-Gamarra)

FACTORES				PONDERACIÓN	
1. Ratio de Liquidez	AÑOS			Deberá ser **igual o mayor que 1**, en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
ACTIVO CORRIENTE	4.101.814.761	2.819.051.012	5.482.570.780		
PASIVO CORRIENTE	10.908.418	25.492.984	512.468.296		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	ACTIVO CORRIENTE		12.403.436.553	22,60	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE		548.869.698		
2. Endeudamiento	AÑOS			No deberá ser **mayor a 0,80** en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
PASIVO TOTAL	10.908.418	25.492.984	512.468.296		
ACTIVO TOTAL	8.000.209.194	6.844.333.739	9.992.040.852		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	PASIVO TOTAL		548.869.698	0,02	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL		24.836.583.785		
3. Rentabilidad	AÑOS			En promedio en los **ultimos 3 años**, no deberá ser negativo	
	2015	2016	2017		
UTILIDAD EJERCICIO	90.140.397	250.445.993	2.748.998.337		
CAPITAL	2.383.149.913	2.383.149.913	2.383.149.913		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	UTILIDAD EJERCICIO		3.089.584.727	0,43	CUMPLE
	CAPITAL		7.149.449.739		
4. Facturación	AÑOS			Deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la sumatoria de la cotización de precios.	
	2015	2016	2017		
FATURACION	7.018.146.138	6.008.035.776	3.135.074.810		
	TOTAL FACTURADO (2015+2016+2017)		16.161.256.724		
	promedio facturación (/3)		5.387.085.575		
	En caso de APCA: el socio lider debe cumplir con el 20% del requisito de facturación y las integrantes del 10%.		1.504.385.380		
(Pf*100/Pc) Pf= promedio facturación Pc= precio cotizado	porcentaje cumplimiento		358,09	CUMPLE	

- Los datos de facturación fueron extraidos del Balance, no del Estado de Resultado.
- Los montos de facturaciones declarados corresponden a Balances unipersonal y en consorcio.
- El oferente deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la sumatoria de la cotización de precios. En caso de APCA: el socio líder debe cumplir con el 20% del requisito de facturación y las integrantes del 10%.

Calculo

monto total cotizado por el consorcio	15.043.853.796
Ing. Levy (Socio Lider= 20%)	3.008.770.759
Ing. Gamarra (Asociada)= 10%)	1.504.385.380

Abog. Fátima Milagros Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanza
MSP y BS

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Arq. Gladys Alfon
Especialista de Infraestr
UGP - BID - MSP y

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion General de Administracion y Finanzas
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
Comparación de Precios N° 01/2019 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú"

CUADRO 2 - SITUACIÓN FINANCERA

INGETEP SRL (Consorcio COTEPA SA - INGETEP SRL)

FACTORES				PONDERACIÓN	
1. Ratio de Liquidez	AÑOS			Deberá ser **igual o mayor que 1**, en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
ACTIVO CORRIENTE	*366.761.187*	*872.920.279*	*1.376.614.239*		
PASIVO CORRIENTE	*229.312.547*	*177.242.818*	*544.266.747*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	ACTIVO CORRIENTE		2.616.295.705	2,75	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE		950.822.112		
2. Endeudamiento	AÑOS			No deberá ser **mayor a 0,80** en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
PASIVO TOTAL	*229.312.547*	*177.242.818*	*544.266.747*		
ACTIVO TOTAL	*517.951.941*	*1.006.604.017*	*1.629.098.431*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	PASIVO TOTAL		950.822.112	0,30	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL		3.153.654.389		
3. Rentabilidad	AÑOS			En promedio en los **ultimos 3 años**, no deberá ser negativo	
	2015	2016	2017		
UTILIDAD EJERCICIO	*168.397.594*	*195.884.193*	*249.434.932*		
CAPITAL	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	UTILIDAD EJERCICIO		613.716.719	20,46	CUMPLE
	CAPITAL		30.000.000		
4. Facturación	AÑOS				
	2015	2016	2017	Deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la sumatoria de la cotización de precios.	
FATURACION	*3.130.287.095*	*3.756.236.445*	*5.250.387.169*		
	TOTAL FACTURADO (2015+2016+2017)		12.136.910.709		
	promedio facturación (/3)		4.045.636.903		
	En caso de APCA: el socio líder debe cumplir con el 20% del requisito de facturación y las integrantes del 10%.		1.101.824.734		
(Pf*100/Pc) Pf= promedio facturación Pc= precio cotizado	porcentaje cumplimiento		367,18	CUMPLE	

- Los datos de facturación fueron extraidos del Balance, no del Estado de Resultado.

- El oferente deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la

Calculo	
monto total cotizado por el consorcio	5.509.123.669
INGETEP SRL (Socio Lider= 20%)	1.101.824.734
COTEPA SA (Asociada)= 10%)	550.912.367

Abog. Fátima Milagros Martínez De
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y F
MSP y BS

ARQ. [illegible] ALCARAZ
JEFA DEPTO. DE PROYECTOS FÍSICOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
MSP Y BS

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

César Augusto González V.
Lic. en Administración

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion General de Administracion y Finanzas
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
Comparación de Precios N° 01/2019 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú"

CUADRO 2 - SITUACIÓN FINANCERA

COTEPA SA (Consorcio COTEPA SA - INGETEP SRL)

FACTORES				PONDERACIÓN	
1. Ratio de Liquidez	AÑOS			Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
ACTIVO CORRIENTE	9.741.418.462	13.032.283.264	13.787.015.932		
PASIVO CORRIENTE	6.036.347.913	8.411.382.958	7.922.891.184		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	ACTIVO CORRIENTE		36.560.717.658	1,63	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE		22.370.622.055		
2. Endeudamiento	AÑOS			No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
PASIVO TOTAL	6.593.305.503	10.964.836.630	9.613.835.740		
ACTIVO TOTAL	12.860.572.062	18.165.218.957	18.161.226.728		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	PASIVO TOTAL		27.171.977.873	0,55	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL		49.187.017.747		
3. Rentabilidad	AÑOS			En promedio en los ultimos 3 años, no deberá ser negativo	
	2015	2016	2017		
UTILIDAD EJERCICIO	1.018.706.196	775.300.128	1.088.606.448		
CAPITAL	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	UTILIDAD EJERCICIO		2.882.612.772	0,64	CUMPLE
	CAPITAL		4.500.000.000		
4. Facturación	AÑOS			Deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la sumatoria de la cotización de precios.	
	2015	2016	2017		
FATURACION	13.204.228.086	12.296.535.134	18.590.043.227		
	TOTAL FACTURADO (2015+2016+2017)		44.090.806.447		
	promedio facturación (/3)		14.696.935.482		
	En caso de APCA: el socio lider debe cumplir con el 20% del requisito de facturación y las integrantes del 10%.		550.912.367		
(Pf*100/Pc) Pf= promedio facturación Pc= precio cotizado	porcentaje cumplimiento		2.667,74	CUMPLE	

- Los datos de facturación fueron extraidos del Balance, no del Estado de Resultado.
- El oferente deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la

Calculo	
monto total cotizado por el consorcio	5.509.123.669
INGETEP SRL (Socio Lider= 20%)	1.101.824.734
COTEPA SA (Asociada)= 10%)	550.912.367

Abog. Fátima Milagros Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanz
M.S.P. y B.S.

ARQ. CINTHIA RAMIREZ ALGAT
JEFA DEPTO. DE REGALENCIAS
DIRECCION DE RECURSOS FISIC
MSP Y BS

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Arq. Minam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion General de Administracion y Finanzas
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
Comparación de Precios Nº 01/2019 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú"

CUADRO 2 - SITUACIÓN FINANCERA

YATYTA SA					
FACTORES				PONDERACIÓN	
1. Ratio de Liquidez	AÑOS			Deberá ser **igual o mayor que 1**, en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
ACTIVO CORRIENTE	*7.221.618.260*	*7.161.321.167*	*8.108.429.306*		
PASIVO CORRIENTE	*3.215.046.368*	*2.749.513.170*	*3.151.519.102*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	ACTIVO CORRIENTE		22.491.368.733	2,47	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE		9.116.078.640		
2. Endeudamiento	AÑOS			No deberá ser **mayor a 0,80** en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
PASIVO TOTAL	*3.215.046.368*	*2.749.513.170*	*3.151.519.102*		
ACTIVO TOTAL	*7.844.576.065*	*7.689.584.591*	*8.476.484.157*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	PASIVO TOTAL		9.116.078.640	0,38	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL		24.010.644.813		
3. Rentabilidad	AÑOS			En promedio en los **ultimos 3 años**, no deberá ser negativo	
	2015	2016	2017		
UTILIDAD EJERCICIO	*187.454.231*	*286.109.318*	*395.139.547*		
CAPITAL	*1.810.000.000*	*1.810.000.000*	*1.810.000.000*		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	UTILIDAD EJERCICIO		868.703.096	0,16	CUMPLE
	CAPITAL		5.430.000.000		
4. Facturación	AÑOS				
	2015	2016	2017	Deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la sumatoria de la cotización de precios.	
FATURACION	*8.149.326.572*	*8.134.749.192*	*9.866.875.185*		
	TOTAL FACTURADO (2015+2016+2017)		26.150.950.949		
	promedio facturación (/3)		8.716.983.650		
	MONTO TOTAL COTIZADO		14.390.696.823		
(Pf*100/Pc) Pf= promedio facturación Pc= precio cotizado	porcentaje cumplimiento		60,57	CUMPLE	

Abog. Fátima Milagros Martínez Céspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

ARQ. CYNTHIA RAMIREZ ALCARAZ
JEFA DEPTO. DE INGENIERIA
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS

César Augusto González V.
Lic. en Administración

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Lic. Hector Zalazar
Especialista Financiero

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
Direccion General de Administracion y Finanzas
Programa de Desarrollo Infantil Temprano - Préstamo N° 2667/OC-PR
Comparación de Precios N° 01/2019 "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú"

CUADRO 2 - SITUACIÓN FINANCERA

CCT INGENIERIA (JOSE BORDENAVE TUFARI)

FACTORES				PONDERACIÓN	
1. Ratio de Liquidez	AÑOS			Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
ACTIVO CORRIENTE	547.484.243	3.360.595.087	2.069.807.287		
PASIVO CORRIENTE	80.000.000	2.430.203.654	1.400.478.950		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	ACTIVO CORRIENTE		5.977.886.617	1,53	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE		3.910.682.604		
2. Endeudamiento	AÑOS			No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años	
	2015	2016	2017		
PASIVO TOTAL	80.000.000	2.430.203.654	1.400.478.950		
ACTIVO TOTAL	886.813.691	4.051.530.782	3.366.586.406		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	PASIVO TOTAL		3.910.682.604	0,47	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL		8.304.930.879		
3. Rentabilidad	AÑOS			En promedio en los ultimos 3 años, no deberá ser negativo	
	2015	2016	2017		
UTILIDAD EJERCICIO	277.029.699	806.445.498	327.948.469		
CAPITAL	250.949.469	250.949.469	250.949.469		
RATIO FINANCIERO			TOTAL	RESULTADO	
	UTILIDAD EJERCICIO		1.411.423.666	1,87	CUMPLE
	CAPITAL		752.848.407		
4. Facturación	AÑOS			Deberá demostrar que posee una facturación en promedio de los últimos 3 años del 30% de la sumatoria de la cotización de precios.	
	2015	2016	2017		
FATURACION	4.354.264.344	11.684.833.736	3.251.666.106		
	TOTAL FACTURADO (2015+2016+2017)		19.290.764.186		
	promedio facturación (/3)		6.430.254.729		
	MONTO TOTAL COTIZADO		9.605.277.806		
(Pf*100/Pc) Pf= promedio facturación Pc= precio cotizado	porcentaje cumplimiento		66,95	CUMPLE	

Abog. Fátima Milagros Martínez Cáspedes
Asesora Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
MSP y BS

MsC. Arq. Cynthia Sugaatti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

ARQ. CYNTHIA RAMIREZ ALCARAZ
JEFA DEL DPTO. DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
MSP Y BS

César Augusto González V.
Lic. en Administración

Arq. Miriam Velilla de Ortiz
Coordinación de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Arq. Gladys Alfonso
Especialista de Infraestructura
UGP - BID - MSP y BS

Lic. Hèctor Zalazar
Especialista Financiero