Municipalidad de Hernandarias

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores

Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2013 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADRO CALLE ARAKATU 1º TRAMO, CALLE ARAKATU 2º TRAMO, CALLE SAMUÚ, CALLE TIMBO Y CALLE ARASA, DEL BARRIO MARISCAL LÓPEZ"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	EMPRESA CONSTRUCTORA TABOADA					
			Marca	Proced.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE ARAKATU 1º TRAMO								
O1	72131701-002	PREPARACION DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES						
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	N/A	N/A	Un.	1,00	1.200.046	1.200.046
		Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	N/A	N/A	m2	1.200,00	1.299	1.558.800
O2		MOVIMIENTO DE SUELO						-
		Excavación y limpieza	N/A	N/A	m3	157,50	5.968	939.960
		Preparación de terreno para caja Empedrado	N/A	N/A	m2	1.200,00	6.000	7.200.000
O3		CORDON						-
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	N/A	N/A	ml	300,00	26.855	8.056.500
		Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	m3	180,00	9.856	1.774.080
		Pintura a la cal	N/A	N/A	ml	300,00	2.418	725.400
O4		EMPEDRADO						-
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra Rojas	N/A	N/A	m2	1.200,00	26.241	31.489.200
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	m2	1.200,00	6.211	7.453.200
O5		LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES						-
		Limpieza Final y Entrega de Obra	N/A	N/A	gl.	1,00	797.129	797.129
SUB-TOTAL GUARANIES								61.194.315

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CALLE ARAKATU 2º TRAMO								
O1	72131701-002	**PREPARACION DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**						
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	N/A	N/A	Un.	1,00	1.200.046	1.200.046
		Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	N/A	N/A	m2	1.320,00	1.299	1.714.680
O2		**MOVIMIENTO DE SUELO**						-
		Excavación y limpieza	N/A	N/A	m3	173,25	5.968	1.033.956
		Preparación de terreno para caja Empedrado	N/A	N/A	m2	1.320,00	6.000	7.920.000
O3		**CORDON**						-
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	N/A	N/A	ml	330,00	26.855	8.862.150
		Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	m3	198,00	9.856	1.951.488
		Pintura a la cal	N/A	N/A	ml	330,00	2.418	797.940
O4		**EMPEDRADO**						-
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra Rojas	N/A	N/A	m2	1.320,00	26.241	34.638.120
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	m2	1.320,00	6.211	8.198.520
O5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**						-
		Limpieza Final y Entrega de Obra	N/A	N/A	gl.	1,00	947.129	947.129
SUB-TOTAL GUARANIES								**67.264.029**
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE SAMU´U								
O1	72131701-002	**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**						
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	N/A	N/A	Un.	2,00	1.200.046	2.400.092
		Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	N/A	N/A	m2	1.104,00	1.299	1.434.096
O2		**MOVIMIENTO DE SUELO**						-
		Excavación y limpieza	N/A	N/A	m3	193,20	5.968	1.153.018
		Preparación de terreno para caja Empedrado	N/A	N/A	m2	1.104,00	6.000	6.624.000
O3		**CORDON**						-
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	N/A	N/A	ml	368,00	26.855	9.882.640
		Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	m3	193,20	9.856	1.904.179
		Pintura a la cal	N/A	N/A	ml	368,00	2.418	889.824
O4		**EMPEDRADO**						-
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra Rojas	N/A	N/A	m2	1.104,00	26.241	28.970.064
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	m2	1.104,00	6.211	6.856.944
O5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**						-
		Limpieza Final y Entrega de Obra	N/A	N/A	gl.	1,00	700.000	700.000
SUB-TOTAL GUARANIES								**60.814.857**

MUNICIPALIDAD CENTENARIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE TIMBÓ								
O1	72131701-002	PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES						
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	N/A	N/A	Un.	1,00	1.200.046	1.200.046
		Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	N/A	N/A	m2	1.232,00	1.299	1.600.368
O2		MOVIMIENTO DE SUELO						-
		Excavación y limpieza	N/A	N/A	m3	61,00	5.968	364.048
		Preparación de terreno para caja Empedrado	N/A	N/A	m2	1.232,00	6.000	7.392.000
O3		CORDON						-
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	N/A	N/A	ml	345,00	26.855	9.264.975
		Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	m3	21,00	9.856	206.976
		Pintura a la cal	N/A	N/A	ml	308,00	2.418	744.744
O4		EMPEDRADO						-
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra Rojas	N/A	N/A	m2	1.232,00	26.241	32.328.912
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	m2	1.232,00	6.211	7.651.952
O5		LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES						-
		Limpieza Final y Entrega de Obra	N/A	N/A	gl.	1,00	894.252	894.252
SUB-TOTAL GUARANIES								61.648.273

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE ARASÁ								
O1	72131701-002	**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**						
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	N/A	N/A	Un.	2,00	1.200.046	2.400.092
		Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	N/A	N/A	m2	840,00	1.299	1.091.160
O2		**MOVIMIENTO DE SUELO**						-
		Excavación y limpieza	N/A	N/A	m3	45,00	5.968	268.560
		Preparación de terreno para caja Empedrado	N/A	N/A	m2	840,00	6.000	5.040.000
O3		**CORDON**						-
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	N/A	N/A	ml	210,00	26.855	5.639.550
		Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	m3	69,00	9.856	680.064
		Pintura a la cal	N/A	N/A	ml	210,00	2.418	507.780
O4		**EMPEDRADO**						-
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra Rojas	N/A	N/A	m2	840,00	26.241	22.042.440
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	m2	840,00	6.211	5.217.240
O5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**						-
		Limpieza Final y Entrega de Obra	N/A	N/A	gl.	1,00	700.000	700.000
SUB-TOTAL GUARANIES								**43.586.886**
TOTAL GUARANIES								**294.508.360**

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC