MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO I. RESQUÍN

Cuadro Comparativo de Ofertas

		CONSTRUCCIONES EL FAVORITO				CONSTRUCTORA D&M			
Item	**Descripción**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio total**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio total**
1	**Aberturas**	**UN**	**1**	**12.375.000**	**12.375.000**	**UN**	**1**	**12.746.250**	**12.746.250**
1.1	columnas intermedias de perfil 100x100 con alma de H° c/ 2,5 mts. (ver diseño en planos)	ML	49,5	210.000	10.395.000	ML	49,5	216.300	10.706.850
1.2	Portón doble hoja de perfilería metálica 1,50x1,70,(incluye herrajes y cerradura)	GL	1,0	1.980.000	1.980.000	GL	1,0	2.039.400	2.039.400
2	**Mampostería**	**UN**	**1,0**	**10.439.280**	**10.439.280**	**UN**	**1,0**	**10.752.458**	**10.752.458**
3.1	Base y muro de PBC	M3	26,7	386.000	10.317.780	M3	26,7	397.580	10.627.313
3.2	Mampostería de ladrillo común para mástil	M2	1,5	81.000	121.500	M2	1,5	83.430	125.145
3	**Aislación con asfalto a 3 caras**	**ML**	**23,6**	**15.000**	**354.000**	**ML**	**23,6**	**15.450**	**364.620**
4	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**UN**	**1,0**	**6.603.000**	**6.603.000**	**UN**	**1,0**	**10.752.458**	**10.752.458**
5.1	Contrapiso de cascotes	M2	71,0	18.000	1.278.000	M2	71,0	18.540	1.316.340
5.2	Piso de baldosón de cemento (incluye zona de mástil, escalones y rampa)	M2	71,0	75.000	5.325.000	M2	71,0	77.250	5.484.750
5	**Revoque a 1 capa c/hidrofugo**	**M2**	**37,7**	**28.500**	**1.073.025**	**M2**	**37,7**	**29.355**	**1.105.216**
6	**Servicio de pintura**	**UN**	**1,0**	**1.179.150**	**1.179.150**	**UN**	**1,0**	**1.214.525**	**1.214.525**
7.1	Al latex acrílico	M2	37,7	11.000	414.150	M2	37,7	11.330	426.575
7.2	De estructuras metálicas en gral	UN	1,0	765.000	765.000	UN	1,0	787.950	787.950
7	**Limpieza final y retiro de escombros**	**UN**	**1,0**	**400.000**	**400.000**	**UN**	**1,0**	**412.000**	**412.000**
8	**Preparacion de obra**	**UN**	**1,0**	**605.200**	**605.200**	**UN**	**1,0**	**623.356**	**623.356**
2.1	Replanteo y marcación	M2	68,0	2.500	170.000	M2	68,0	2.575	175.100
2.2	Demolición de parapeto y tejido perimetral	GL	1,0	435.200	435.200	GL	1,0	448.256	448.256
	TOTAL				**33.028.655**				**34.019.515**

Diana Carolina Torres. Juana Céspedes. Alipio Avalos

Walter Rodas
Encargado de U.O.C.