CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EMPRESA 1: MORENO INGENIERIA DE RICARDO MORENO BALBUENA

N°	Rubros	Un	Cantidad	Prec.Parc.	Precio. Total	EMPRESA 2:	Unid
1	Preparación de obras	un	1.00	891.000	891.000		
2	Cartel de obra	un	1.00	940.500	940.500		
3	Replanteo y marcación	m2	104.00	6.930	720.720		
4	Limpieza y preparación de terreno	un	1.00	346.500	346.500		
5	Zapata de Hº Aº	un	3.00	792.000	2.376.000		
6	Pilares de HºAº	un	3.00	594.000	1.782.000		
7	Encadenado inferior, 0.35x0.15	m3	2.90	2.574.000	7.464.600		
8	Muro de nivelación	m2	8.00	227.700	1.821.600		
9	Aislación de muros	ml	38.00	24.750	940.500		
10	Muros de elevación de 0.15 de ladrillos comunes	m,2	98.00	128.700	12.612.600		
11	Encadenado superior HºAº, 0.15x0.20	m3	1.00	2.574.000	2.831.400		
12	Revoque de muros a 1 capa con hidrófugos	m2	185.00	37.620	6.959.700		
13	Contrapiso de cascotes de 10 cm	m2	49.00	24.750	1.212.750		
14	Alisada de cemento	m2	49.00	31.680	1.552.320		
15	Provisión y colocación de piso porcelanato	m2	49.00	163.350	8.004.150		
16	Provisión y colocación de zócalo	ml	30.00	31.680	950.400		
17	Ventana blindex de 1.60x1.00 de 8 mm	un	3.00	1.584.000	4.752.000		
18	Puerta de blindex de 0.90x2.15 con cerradura	un	1.00	1.732.500	1.732.500		
19	Techo metálico de chapas onduladas, est, metálica	m2	61.00	277.200	16.909.200		
20	Cerramiento con chapas, con est. met. parte sup.	gl	1.00	594.000	594.000		
21	Cielorraso de PVC	gl	49.00	97.020	4.753.980		
22	Instalación eléctrica	gl	1.00	1.584.000	1.584.000		
23	Artefactos eléctricos	un	1.00	1.287.000	1.287.000		
24	Artefactos de A.A. 18 mil BTU	un	1.00	3.217.500	3.217.500		
25	Pintura de muros	un	1.00	2.106.720	2.106.720		
26	Demolición de piso de cemento	m2	236.00	17.820	4.205.520		
27	Piso de HºAº	m2	236.00	143.550	33.877.800		
28	Pintura de piso	m2	236.00	34.650	8.177.400		
29	Limpieza de obra y retiro de escombros	gl	1.00	990.000	990.000		
	TOTAL GUARANIES				**135.594.360**		

Son guaraníes: Ciento treinta y cinco millones quinientos noventa y cuatro mil trescientos sesenta .------

Plazo de entrega: 60 días hábiles

Mirnel Cabanellas
Dir. de Adm. y Finanzas

Williams David Mongelos
Abogado
Mat. C.S./J.N° 20.610

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSE M. BRUGUEZ
U.O.C.
Pdte. Hayes-Py.

Escaneado con CamScanner