Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones
Comité de Evaluación

TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 08/2019 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE LA ESCUELA RITA SURROCA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO" ID Nº 369.579.-

						HM CONTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			OGA CONSTRUCCIONES S.A.			RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.			ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial (IVA incluído)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**
1	72131601 -002	TRABAJOS PRELIMINARES. DEMOLICION. (REPARACION DE BLOQUES EXISTENTES)	Unidad	1	**109.830.000**	**85.589.972**			**105.510.000**			**87.864.000**			**82.334.000**		
1.1		DE TECHO DE TEJAS	Metros cuadrados	1.524	20.000	15.768	-21%	24.030.432	20.000	0%	30.480.000	16.000	-20%	24.384.000	15.000	-25%	22.860.000
1.2		DE PILARES	Metro lineal	60	20.000	15.768	-21%	946.080	25.000	25%	1.500.000	16.000	-20%	960.000	15.000	-25%	900.000
1.3		DE PISO	Metros cuadrados	1.630	20.000	15.768	-21%	25.701.840	20.000	0%	32.600.000	16.000	-20%	26.080.000	15.000	-25%	24.450.000
1.4		DE MARCOS PARA PUERTAS	Unidad	53	50.000	39.420	-21%	2.089.260	45.000	-10%	2.385.000	40.000	-20%	2.120.000	38.000	-24%	2.014.000
1.5		DE REVOQUE	Metros cuadrados	1.950	20.000	15.768	-21%	30.747.600	18.000	-10%	35.100.000	16.000	-20%	31.200.000	15.000	-25%	29.250.000
1.6		DE AZULEJADO	Metros cuadrados	130	30.000	23.652	-21%	3.074.760	26.500	-12%	3.445.000	24.000	-20%	3.120.000	22.000	-27%	2.860.000
2	72131601 -004	ESTRUCTURA DE HoAo	Unidad	1	**447.000.000**	**352.414.800**			**290.550.000**			**357.600.000**			**320.350.000**		
2.1		PILARES	Metros cúbicos	87	3.000.000	2.365.200	-21%	205.772.400	1.950.000	-35%	169.650.000	2.400.000	-20%	208.800.000	2.150.000	-28%	187.050.000
2.2		VIGAS	Metros cúbicos	62	3.000.000	2.365.200	-21%	146.642.400	1.950.000	-35%	120.900.000	2.400.000	-20%	148.800.000	2.150.000	-28%	133.300.000
3	72131601 -005	ENVARILLADO SOBRE MARCOS	Metro lineal	820	**20.000**	**15.768**	-21%	12.929.760	**18.000**	-10%	14.760.000	**16.000**	-20%	13.120.000	**18.000**	-10%	14.760.000
4	72131601 -005	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0.15	Metros cuadrados	975	**150.000**	**118.260**	-21%	115.303.500	**135.000**	-10%	131.625.000	**120.000**	-20%	117.000.000	**106.000**	-29%	103.350.000
5	72131601	TECHO DE	Metros	1.800	**350.000**	**330.980**	-5%	595.764.000	**298.000**	-15%	536.400.000	**280.000**	-20%	504.000.000	**270.000**	-23%	486.000.000

Ing. Laura C. Ortego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Encar. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor O. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO - COMITE DE EVALUACION DE OFERTAS

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO DPTO JURIDICO

						HM CONTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			OGA CONSTRUCCIONES S.A.			RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.			ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial (IVA incluído)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**
	-007	TEJAS Y TEJUELONES	cuadrados														
6	72131601 -010	PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURAS DE MADERA (0.70X2.10) PARA SSHH	Unidad	28	**1.100.000**	**867.240**	-21%	24.282.720	**1.000.000**	-9%	28.000.000	**880.000**	-20%	24.640.000	**780.000**	-29%	21.840.000
7	72131601 -010	PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURAS DE MADERA (0.80X2.10) PARA AULAS	Unidad	25	**1.100.000**	**867.240**	-21%	21.681.000	**1.050.000**	-5%	26.250.000	**880.000**	-20%	22.000.000	**780.000**	-29%	19.500.000
8	72131601 -008	REVOQUE INTERIOR NUEVO	Metros cuadrados	975	**60.000**	**47.304**	-21%	46.121.400	**48.000**	-20%	46.800.000	**48.000**	-20%	46.800.000	**42.000**	-30%	40.950.000
9	72131601 -008	REVOQUE EXTERIOR NUEVO	Metros cuadrados	975	**60.000**	**47.304**	-21%	46.121.400	**48.000**	-20%	46.800.000	**48.000**	-20%	46.800.000	**42.000**	-30%	40.950.000
10	72131601 -009	CARPETA PARA PISO	Metros cuadrados	1.630	**60.000**	**47.304**	-21%	77.105.520	**45.000**	-25%	73.350.000	**48.000**	-20%	78.240.000	**42.000**	-30%	68.460.000
11	72131601 -009	PISO CERAMICO	Metros cuadrados	1.630	**150.000**	**118.260**	-21%	192.763.800	**125.000**	-17%	203.750.000	**120.000**	-20%	195.600.000	**106.000**	-29%	172.780.000
12	72131601 -009	ZOCALO	Metro lineal	1.327	**30.000**	**23.652**	-21%	31.386.204	**25.000**	-17%	33.175.000	**24.000**	-20%	31.848.000	**24.000**	-20%	31.848.000
13	72131601 -009	AZULEJADO PARA SANITARIOS	Metros cuadrados	130	**120.000**	**94.608**	-21%	12.299.040	**95.000**	-21%	12.350.000	**96.000**	-20%	12.480.000	**86.000**	-28%	11.180.000
14	72131601 -012	PINTURA	Unidad	1	**34.680.000**	**27.341.712**			**18.758.500**			**27.744.000**			**24.276.000**		
14.1		DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES	Metros cuadrados	525	60.000	47.304	-21%	24.834.600	32.500	-46%	17.062.500	48.000	-20%	25.200.000	42.000	-30%	22.050.000
14.2		DE ABERTURAS DE MADERA	Metros cuadrados	53	6.000	47.304	688%	2.507.112	32.000	433%	1.696.000	48.000	700%	2.544.000	42.000	600%	2.226.000
15	72131601 -001	INSTALACIÓN ELECTRICA	Unidad	1	**172.250.000**	**135.801.900**			**150.965.000**			**137.800.000**			**152.545.000**		

Lic. Ersson J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Ortega
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Patodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones
Comité de Evaluación

						HM CONTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			OGA CONSTRUCCIONES S.A.			RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.			ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial (IVA incluído)	Precio Unitario (IVA incluido)	Porcentaje de variación	Precio total	Precio Unitario (IVA incluido)	Porcentaje de variación	Precio total	Precio Unitario (IVA incluido)	Porcentaje de variación	Precio total	Precio Unitario (IVA incluido)	Porcentaje de variación	Precio total
15.1		TABLERO SECCIONAL PARA 6 TM	Unidad	30	85.000	67.014	-21%	2.010.420	80.000	-6%	2.400.000	68.000	-20%	2.040.000	100.000	18%	3.000.000
15.2		TABLERO PARA COMANDO DE VENTILADORES	Unidad	20	85.000	67.014	-21%	1.340.280	80.000	-6%	1.600.000	68.000	-20%	1.360.000	100.000	18%	2.000.000
15.3		CIRCUITO DE LUCES	Metro lineal	235	85.000	67.014	-21%	15.748.290	80.000	-6%	18.800.000	68.000	-20%	15.980.000	80.000	-6%	18.800.000
15.4		CIRCUITO DE TOMAS	Metro lineal	320	85.000	67.014	-21%	21.444.480	80.000	-6%	25.600.000	68.000	-20%	21.760.000	80.000	-6%	25.600.000
15.5		CIRCUITO DE VENTILADORES	Unidad	20	85.000	67.014	-21%	1.340.280	80.000	-6%	1.600.000	68.000	-20%	1.360.000	80.000	-6%	1.600.000
15.6		ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO DE LUCES	Metro lineal	235	85.000	67.014	-21%	15.748.290	80.000	-6%	18.800.000	68.000	-20%	15.980.000	80.000	-6%	18.800.000
15.7		ALIMENTACION DE CIRCUITO DE TOMAS	Metro lineal	320	85.000	67.014	-21%	21.444.480	80.000	-6%	25.600.000	68.000	-20%	21.760.000	80.000	-6%	25.600.000
15.8		ALIMENTACION DE CIRCUITO DE VENTILADORES	Unidad	20	85.000	67.014	-21%	1.340.280	80.000	-6%	1.600.000	68.000	-20%	1.360.000	80.000	-6%	1.600.000
15.9		EQUIPOS FLUORESCENTES DE 1X40	Unidad	50	120.000	94.608	-21%	4.730.400	110.000	-8%	5.500.000	96.000	-20%	4.800.000	85.000	-29%	4.250.000
15.10		EQUIPOS FLUORESCENTES DE 3X40	Unidad	50	300.000	236.520	-21%	11.826.000	285.000	-5%	14.250.000	240.000	-20%	12.000.000	230.000	-23%	11.500.000
15.11		VENTILADORES DE TECHO	Unidad	76	500.000	394.200	-21%	29.959.200	340.000	-32%	25.840.000	400.000	-20%	30.400.000	420.000	-16%	31.920.000
15.12		ALIMENTACION AL TABLERO PRINCIPAL CON CABLES DE 6MM2	Metro lineal	75	150.000	118.260	-21%	8.869.500	125.000	-17%	9.375.000	120.000	-20%	9.000.000	105.000	-30%	7.875.000
16	72131601-011	INSTALACION SANITARIA	Unidad	1	**30.000.000**	**23.625.000**			**24.240.000**			**24.000.000**			**22.900.000**		
16.1		DESAGÜE CLOACAL.	Unidad Medida	1	10.000.000	7.884.000	-21%	7.884.000	9.000.000	-10%	9.000.000	8.000.000	-20%	8.000.000	7.500.000	-25%	7.500.000

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Encr. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Mat. Nº 8802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo
DPTC JURIDICO

						HM CONTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			OGA CONSTRUCCIONES S.A.			RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.			ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial (IVA incluído)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**
		CAÑERÍAS Y ACCESORIOS	Global														
16.2		POZO CIEGO (2.50X3.00)	Unidad	2	4.500.000	3.547.800	-21%	7.095.600	3.250.000	-28%	6.500.000	3.600.000	-20%	7.200.000	3.500.000	-22%	7.000.000
16.3		CAMARA DE INSPECCION	Unidad	20	300.000	236.520	-21%	4.730.400	250.000	-17%	5.000.000	240.000	-20%	4.800.000	240.000	-20%	4.800.000
16.4		CAMARA SEPTICA (1.50X3.00)	Unidad	2	2.500.000	1.971.000	-21%	3.942.000	1.870.000	-25%	3.740.000	2.000.000	-20%	4.000.000	1.800.000	-28%	3.600.000
17	72131601 -011	AGUA CORRIENTE	Unidad Medida Global	1	**10.000.000**	**7.719.600**			**9.500.000**			**8.000.000**			**7.500.000**		
17.1		CAÑERIAS Y ACCESORIOS (CODOS, TEE, UNIONES, CONEXIONES FLEXIBLES)	Unidad Medida Global	1	10.000.000	7.719.600	-23%	7.719.600	9.500.000	-5%	9.500.000	8.000.000	-20%	8.000.000	7.500.000	-25%	7.500.000
18	72131601 -011	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1	**31.400.000**	**24.755.760**			**25.840.000**			**25.120.000**			**24.000.000**		
18.1		INODOROS CON TAPA Y CISTERNA	Unidad	28	750.000	591.300	-21%	16.556.400	620.000	-17%	17.360.000	600.000	-20%	16.800.000	560.000	-25%	15.680.000
18.2		LAVAMANOS CON GRIFERIAS METALICAS	Unidad	16	650.000	512.460	-21%	8.199.360	530.000	-18%	8.480.000	520.000	-20%	8.320.000	520.000	-20%	8.320.000
19	72131601 -008	PIZARRON FIJO CON MARCO Y PORTATIZA	Unidad	17	**1.500.000**	**1.182.600**	-21%	20.104.200	**900.000**	-40%	15.300.000	**1.200.000**	-20%	20.400.000	**1.200.000**	-20%	20.400.000
20	72131601 -011	CANALETAS Y BAJADAS DE CHAPA No. 24	Metro lineal	730	**120.000**	**94.608**	-21%	69.063.840	**125.000**	4%	91.250.000	**96.000**	-20%	70.080.000	**88.000**	-27%	64.240.000
21	72131601 -013	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	**5.000.000**	**3.942.000**	-21%	3.942.000	**3.000.000**	-40%	3.000.000	**4.000.000**	-20%	4.000.000	**3.600.000**	-28%	3.600.000
22	72131601 -002	TRABAJOS PRELIMINARES. DEMOLICION.	Unidad	1	**2.200.000**	**1.734.480**			**1.980.000**			**1.760.000**			**1.650.000**		

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO - COMITE DE EVALUACION DE OFERTAS

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura G. Pirego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

DPTC JURIDICO

Héctor D. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

						HM CONTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			OGA CONSTRUCCIONES S.A.			RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.			ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial (IVA incluído)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**
		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO															
22.1		DE TECHO DE TEJAS CON TEJUELONES AL BARNIZ	Metros cuadrados	20	20.000	15.768	-21%	315.360	18.000	-10%	360.000	16.000	-20%	320.000	15.000	-25%	300.000
22.2		DE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE 0.15	Metros cuadrados	90	20.000	15.768	-21%	1.419.120	18.000	-10%	1.620.000	16.000	-20%	1.440.000	15.000	-25%	1.350.000
23	72131601 -005	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cuadrados	12	**480.000**	**378.432**	-21%	4.541.184	**350.000**	-27%	4.200.000	**384.000**	-20%	4.608.000	**360.000**	-25%	4.320.000
24	72131601 -005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0.30 DE LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	15	**180.000**	**141.912**	-21%	2.128.680	**160.000**	-11%	2.400.000	**144.000**	-20%	2.160.000	**145.000**	-19%	2.175.000
25	72131601 -005	AISLACION HORIZONTAL	Metro lineal	30	**35.000**	**27.594**	-21%	827.820	**35.000**	0%	1.050.000	**28.000**	-20%	840.000	**28.000**	-20%	840.000
26	72131601 -010	ABERTURAS DE MADERA	Unidad	1	**5.200.000**	**4.099.680**			**5.500.000**			**4.160.000**			**4.160.000**		
26.1		PUERTA PARA BOXES	Unidad	2	1.100.000	867.240	-21%	1.734.480	1.250.000	14%	2.500.000	880.000	-20%	1.760.000	780.000	-29%	1.560.000
26.2		PUERTA PARA ACCESOS	Unidad	2	1.500.000	1.182.600	-21%	2.365.200	1.500.000	0%	3.000.000	1.200.000	-20%	2.400.000	1.300.000	-13%	2.600.000
27	72131601 -010	ABERTURAS METALICAS. BALANCIN (1.50X0.50)	Metros cuadrados	1,5	**500.000**	**394.200**	-21%	591.300	**250.000**	-50%	375.000	**400.000**	-20%	600.000	**350.000**	-30%	525.000
28	72131601 -005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION 0.15 DE LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	90	**150.000**	**118.260**	-21%	10.643.400	**110.000**	-27%	9.900.000	**120.000**	-20%	10.800.000	**106.000**	-29%	9.540.000
29	72131601 -007	TECHO DE TEJAS Y	Metros cuadrados	20	**350.000**	**330.980**	-5%	6.619.600	**298.000**	-15%	5.960.000	**280.000**	-20%	5.600.000	**270.000**	-23%	5.400.000

Lic. Elson J. Salinas González
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Dr. Ul Paradi Molina
Abog. Matr. Nº 6802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

						HM CONTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			OGA CONSTRUCCIONES S.A.			RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.			ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial (IVA incluído)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**
		TEJUELONES, TIRANTES DE YBYRAPYTA DE 2" X 6" CEPILLADOS, CON MEMBRANA ASFALTICA DE 3MM															
30	72131601 -008	REVOQUE DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES	Metros cuadrados	90	**60.000**	**47.304**	-21%	4.257.360	**48.000**	-20%	4.320.000	**48.000**	-20%	4.320.000	**42.000**	-30%	3.780.000
31	72131601 -009	CONTRAPISO DE CASCOTES 10CM	Metros cuadrados	15	**35.000**	**27.594**	-21%	413.910	**45.000**	29%	675.000	**28.000**	-20%	420.000	**28.000**	-20%	420.000
32	72131601 -009	CARPETA PARA PISO	Metros cuadrados	15	**60.000**	**47.304**	-21%	709.560	**32.000**	-47%	480.000	**48.000**	-20%	720.000	**42.000**	-30%	630.000
33	72131601 -009	PISO CERAMICO P.E.I. 4	Milimetros cuadrados	15	**150.000**	**118.260**	-21%	1.773.900	**85.000**	-43%	1.275.000	**120.000**	-20%	1.800.000	**106.000**	-29%	1.590.000
34	72131601 -009	AZULEJOS BLANCOS 15X15	Metros cuadrados	90	**120.000**	**94.608**	-21%	8.514.720	**75.000**	-38%	6.750.000	**96.000**	-20%	8.640.000	**86.000**	-28%	7.740.000
35	72131601 -005	ENVARILLADO SOBRE ALTURA DE MARCOS CON 2 VARILLAS DE 8MM	Metro lineal	60	**20.000**	**15.768**	-21%	946.080	**18.000**	-10%	1.080.000	**16.000**	-20%	960.000	**18.000**	-10%	1.080.000
36	72131601 -011	INSTALACION SANITARIA	Unidad	1	**3.000.000**	**2.365.200**			**2.500.000**			**2.400.000**			**2.600.000**		
36.1		INSTALACION AGUA CORRIENTE (CAÑERIAS Y ACCESORIOS)	Unidad	1	1.500.000	1.182.600	-21%	1.182.600	1.250.000	-17%	1.250.000	1.200.000	-20%	1.200.000	1.300.000	-13%	1.300.000
36.2		INSTALACIÓN DESAGÜE CLOACAL	Unidad	1	1.500.000	1.182.600	-21%	1.182.600	1.250.000	-17%	1.250.000	1.200.000	-20%	1.200.000	1.300.000	-13%	1.300.000

Lic. Cesar J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO - COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO DPTC JURIDICO

						HM CONTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			OGA CONSTRUCCIONES S.A.			RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.			ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial (IVA incluído)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**
		(CAÑERÍAS Y ACCESORIOS)															
37	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1	**3.480.000**	**2.743.632**			**3.180.000**			**2.784.000**			**3.438.000**		
37.1		INODORO COLOR BLANCO, CISTERNA ALTA, TAPA ACOLCHADA Y CON TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION	Unidad	3	450.000	354.780	-21%	1.064.340	380.000	-16%	1.140.000	360.000	-20%	1.080.000	420.000	-7%	1.260.000
37.2		BACHAS COLOR BLANCO, CON TODOS LOS ACCESORIOS	Unidad	3	450.000	354.780	-21%	1.064.340	420.000	-7%	1.260.000	360.000	-20%	1.080.000	430.000	-4%	1.290.000
37.3		MESADA DE GRANITO NATURAL PARA 3 BACHAS	Metros cuadrados	1,2	650.000	512.460	-21%	614.952	650.000	0%	780.000	520.000	-20%	624.000	740.000	14%	888.000
38	72131601-001	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Unidad	1	**14.040.000**	**11.069.136**			**12.760.000**			**11.232.000**			**13.930.000**		
38.1		TABLERO SECCIONAL PARA 6TM	Unidad	20	150.000	118.260	-21%	2.365.200	120.000	-20%	2.400.000	120.000	-20%	2.400.000	180.000	20%	3.600.000
38.2		CIRCUITO DE LUCES	Metro lineal	30	85.000	67.014	-21%	2.010.420	80.000	-6%	2.400.000	68.000	-20%	2.040.000	80.000	-6%	2.400.000
38.3		CIRCUITO DE TOMAS	Metro lineal	30	85.000	67.014	-21%	2.010.420	80.000	-6%	2.400.000	68.000	-20%	2.040.000	80.000	-6%	2.400.000
38.4		ALIMENTACION DE CIRCUITO DE LUCES	Metro lineal	30	85.000	67.014	-21%	2.010.420	80.000	-6%	2.400.000	68.000	-20%	2.040.000	80.000	-6%	2.400.000
38.5		ALIMENTACION DE CIRCUITO DE TOMAS	Metro lineal	30	85.000	67.014	-21%	2.010.420	80.000	-6%	2.400.000	68.000	-20%	2.040.000	80.000	-6%	2.400.000
38.6		ARTEFACTOS FLUORESCENTES 2X40	Unidad	4	150.000	118.260	-21%	473.040	135.000	-10%	540.000	120.000	-20%	480.000	140.000	-7%	560.000

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Lector O. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

DPTO JURIDICO

Ing. Laura C. Cirego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						HM CONTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			OGA CONSTRUCCIONES S.A.			RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.			ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial (IVA incluído)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de variación**	**Precio total**
38.7		ARTEFACTOS FLUORESCENTES 1X40	Unidad	2	120.000	94.608	-21%	189.216	110.000	-8%	220.000	96.000	-20%	192.000	85.000	-29%	170.000
39	72131601-012	PINTURAS	Unidad	1	**9.000.000**	**7.095.600**			**5.912.000**			**7.200.000**			**6.390.000**		
39.1		DE TECHO DE TEJAS CON TEJUELONES AL BARNIZ	Metros cuadrados	20	60.000	47.304	-21%	946.080	35.000	-42%	700.000	48.000	-20%	960.000	42.000	-30%	840.000
39.2		DE ABERTURAS DE MADERA AL BARNIZ	Metros cuadrados	8	60.000	47.304	-21%	378.432	32.000	-47%	256.000	48.000	-20%	384.000	42.000	-30%	336.000
39.3		DE VENTANAS TIPO BALANCIN CON PINTURA SINTETICA, PREVIA MANO DE ANTIOXIDO	Metros cuadrados	2	60.000	47.304	-21%	94.608	48.000	-20%	96.000	48.000	-20%	96.000	42.000	-30%	84.000
39.4		DE REVOQUES - LATEX INTERIOR (COLOR A ELEGIR)	Metros cuadrados	90	60.000	47.304	-21%	4.257.360	38.000	-37%	3.420.000	48.000	-20%	4.320.000	42.000	-30%	3.780.000
39.5		DE CANALETAS Y BAJADAS CON PINTURA SINTETICA	Metro lineal	45	40.000	31.536	-21%	1.419.120	32.000	-20%	1.440.000	32.000	-20%	1.440.000	30.000	-25%	1.350.000
40	72131601-011	VARIOS	Unidad	1	**2.200.000**	**1.780.630**			**1.545.000**			**1.760.000**			**1.840.000**		
40.1		ESPEJO	Metros cuadrados	1	250.000	188.710	-25%	188.710	350.000	40%	350.000	200.000	-20%	200.000	240.000	-4%	240.000
40.2		LETREROS DE DIFERENCIACIÓN DE ACCESOS	Unidad	3	250.000	215.280	-14%	645.840	165.000	-34%	495.000	200.000	-20%	600.000	240.000	-4%	720.000
40.3		CANALETAS Y BAJADAS DE CHAPA No. 24-DESARROLLO	Metro lineal	10	120.000	94.608	-21%	946.080	70.000	-42%	700.000	96.000	-20%	960.000	88.000	-27%	880.000

Director U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Encr. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Ciraso
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Municipalidad de San Lorenzo

Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay

Unidad Operativa de Contrataciones
Comité de Evaluación

						HM CONTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			OGA CONSTRUCCIONES S.A.			RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.			ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial (IVA incluído)	Precio Unitario (IVA incluido)	Porcentaje de variación	Precio total	Precio Unitario (IVA incluido)	Porcentaje de variación	Precio total	Precio Unitario (IVA incluido)	Porcentaje de variación	Precio total	Precio Unitario (IVA incluido)	Porcentaje de variación	Precio total
		DE 33CM															
					Precio Total			2.000.000.000			1.960.015.500			1.927.900.000			1.805.811.000

Dr. Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802
Director Jurídico
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
DPTO. JURIDICO

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
COMITE DE EVALUACION DE OFERTAS