						1 - APONTE LATORRE S.A.					2 - IBC S.A.					3 - EMTEC Empresa Tecnica					4 - ESTRUCTURAS S.R.L				
				ESTIMATIVO PETROPAR		CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
1	Provisión y construcción completa de obrador con equipamientos sanitarios obligatorio.	Unidad	1	6.100.000	6.100.000	7.015.000	7.015.000	5.225.500	5.225.500	-14%	5.400.000	5.400.000	4.335.991	4.335.991	-29%	5.978.000	5.978.000	5.224.486	5.224.486	-14%	5.698.000	5.698.000	4.522.177	4.522.177	-26%
2	Construcción de vallado con cercado de madera con estructuras horizontales y verticales con tarciada, incluyendo todos sus accesorios de colocación. Ubicación todo el perímetro de la obra. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	500	39.333	19.666.500	45.233	22.616.500	33.694	16.847.000	-14%	40.500	20.250.000	31.566	15.783.000	-20%	38.546	19.273.000	33.688	16.844.000	-14%	59.530	29.765.000	47.245	23.622.500	20%
3	Demolición de mampostería de 0,20 para ampliación de ventana. Ubicación Bloque B planta baja. Presupuestar mano de obra.	Metros cuadrados	22	11.333	249.326	13.033	286.726	9.708	213.576	-14%	10.800	237.600	8.802	193.644	-22%	11.106	244.332	9.706	213.532	-14%	18.475	406.450	14.662	322.564	29%
4	Caminero de hormigón armado de 10 cm de espesor. Bloque A y B. Ver plano de referencia.	Metros cuadrados	434	4.667	2.025.478	5.367	2.329.278	3.998	1.735.132	-14%	135.000	58.590.000	108.400	47.045.600	2223%	4.574	1.985.116	3.997	1.734.698	-14%	4.620	2.005.080	3.667	1.591.478	-21%
5	Nivelación y compactación mecánica de terreno en toda su extensión. Interior planta baja Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cúbicos	136	223.333	30.373.288	256.833	34.929.288	191.316	26.018.976	-14%	243.000	33.048.000	195.120	26.536.320	-13%	218.866	29.765.776	191.279	26.013.944	-14%	113.331	15.413.016	89.945	12.232.520	-60%
6	Nivelación y compactación mecánica de terreno en toda su extensión. Interior planta baja Bloque B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cúbicos	108	223.333	24.119.964	256.833	27.737.964	191.316	20.662.128	-14%	67.500	7.290.000	54.200	5.853.600	-76%	218.866	23.637.528	191.279	20.658.132	-14%	113.331	12.239.748	89.945	9.714.060	-60%
7	Provisión y colocación de relleno de tierra compactado en todo el perímetro (talud). Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cúbicos	57	60.000	3.420.000	69.000	3.933.000	51.398	2.929.686	-14%	67.500	3.847.500	54.200	3.089.400	-10%	58.800	3.351.600	51.388	2.929.116	-14%	103.831	5.918.367	82.404	4.697.028	37%
8	Provisión y colocación de relleno de tierra compactado en todo el perímetro (talud). Bloque B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cúbicos	80	60.000	4.800.000	69.000	5.520.000	51.398	4.111.840	-14%	67.500	5.400.000	54.200	4.336.000	-10%	58.800	4.704.000	51.388	4.111.040	-14%	103.831	8.306.480	82.404	6.592.320	37%
9	Provisión y colocación de empastado en área de talud, jardines y perímetros, planta baja Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.000	20.333	20.333.000	23.383	23.383.000	17.418	17.418.000	-14%	21.600	21.600.000	17.344	17.344.000	-15%	19.926	19.926.000	17.415	17.415.000	-14%	18.480	18.480.000	14.666	14.666.000	-28%
10	Para pozo ciego de dimensión: diámetro 2,30 mts profundidad 3,00 mts. Dos unidades. Ubicación ver plano de referencia.	Metros cúbicos	32	86.667	2.773.344	99.667	3.189.344	74.242	2.375.744	-14%	94.500	3.024.000	75.880	2.428.160	-12%	84.934	2.717.888	74.228	2.375.296	-14%	48.366	1.547.712	38.385	1.228.320	-56%
11	Para cámara séptica de dimensión: largo 1,95 mts - ancho 1,00 mts - profundidad 1,20 mts. Dos unidades. Ubicación ver plano de referencia.	Metros cúbicos	5	86.667	433.335	99.667	498.335	74.242	371.210	-14%	94.500	472.500	75.880	379.400	-12%	84.934	424.670	74.228	371.140	-14%	48.366	241.830	38.385	191.925	-56%
12	Para registros de desagüe cloacal de 0,50 x 0,50 mts. Ubicación ver plano de referencia	Unidad	11	136.667	1.503.337	157.167	1.728.837	117.074	1.287.814	-14%	94.500	1.039.500	75.880	834.680	-44%	133.934	1.473.274	117.052	1.287.572	-14%	48.366	532.026	38.385	422.235	-72%
13	Para registros de desagüe pluvial de 0,40 x 0,40 mts - 0,50 x 0,50 mts - 0,60 x 0,60 mts. Ubicación ver plano de referencia.	Unidad	32	236.667	7.573.344	272.167	8.709.344	202.738	6.487.616	-14%	94.500	3.024.000	75.880	2.428.160	-68%	231.934	7.421.888	202.699	6.486.368	-14%	48.366	1.547.712	38.385	1.228.320	-84%
14	Para viga encadenado inferior de hormigón armado de 0,13 x 0,30. Ubicación galería de unión Bloque A y B y acceso a Bloque B.	Metro lineal	53	60.000	3.180.000	69.000	3.657.000	51.398	2.724.094	-14%	67.500	3.577.500	54.200	2.872.600	-10%	58.800	3.116.400	51.388	2.723.564	-14%	46.200	2.448.600	36.666	1.943.298	-39%
15	Provisión y colocación de pilares de hormigón armado de 0,30 mts de diámetro con 6 varilla conformada de 10 mm y estribo de 6 mm cada 20 cm. Altura 3,00 mts - Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta alta unión de los Bloque A y B nivel(+3,30 mts). Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cúbicos	1,1	1.861.667	2.047.834	2.140.917	2.355.009	1.594.777	1.754.255	-14%	2.025.000	2.227.500	1.626.000	1.788.600	-13%	1.824.434	2.006.877	1.594.468	1.753.914	-14%	2.255.165	2.480.682	1.789.796	1.968.776	-4%
16	Provisión y colocación de pilares de hormigón armado de 0,17 x 0,30 mts, con la misma dimensión y cantidad de varilla conformada que quedaron para su continuidad, estribo con varilla de 6 mm cada 20 cm. Altura 3,00 mts - Dosaje 1:2:4 - Planta alta Bloque B nivel (+3,30 mts).	Metros cúbicos	7,68	1.828.533	14.043.133	2.102.813	16.149.604	1.566.393	12.029.898	-14%	2.025.000	15.552.000	1.626.000	12.487.680	-11%	1.791.962	13.762.268	1.566.089	12.027.564	-14%	2.255.165	17.319.667	1.789.796	13.745.633	-2%
17	Provisión y colocación de viga encadenado inferior de hormigón armado de 0,13 x 0,30 mts, con 4 varilla conformada de 8 mm y estribo de 6 mm cada 20 cm. Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta baja unión de los Bloques A y B y acceso a Bloque B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	53	89.167	4.725.851	102.542	5.434.726	76.384	4.048.352	-14%	94.500	5.008.500	75.880	4.021.640	-15%	87.384	4.631.352	76.369	4.047.557	-14%	117.142	6.208.526	92.969	4.927.357	4%
18	Provisión y colocación de viga superior de hormigón armado de 0,17 x 0,50 mts, con 5 varilla conformada de 12 mm y estribo de 6 mm cada 20 cm. Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta alta unión de los Bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cúbicos	1,7	1.833.333	3.116.666	2.108.333	3.584.166	1.570.505	2.669.859	-14%	2.025.000	3.442.500	1.626.000	2.764.200	-11%	1.796.666	3.054.332	1.570.201	2.669.341	-14%	2.192.303	3.726.915	1.739.906	2.957.840	-5%
19	Provisión y colocación de losa de hormigón armado de 10 cm de espesor con varilla conformada de 8 mm armada en ambas direcciones cada 20 cm. Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta alta unión de los Bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cúbicos	5,4	1.770.000	9.558.000	2.035.500	10.991.700	1.516.252	8.187.761	-14%	2.025.000	10.935.000	1.626.000	8.780.400	-8%	1.734.600	9.366.840	1.515.958	8.186.173	-14%	2.216.597	11.969.624	1.759.185	9.499.599	-1%
20	Provisión y colocación de escalera de hormigón armado con 5 varilla de 12 mm que deberá empalmarse en la parte superior dentro de la losa, el espesor 10 cm, ancho 90 cm con 16 escalones de 0,30 cm, revestido con piso de granito de base gris y posa mano con caño circular de 4 cm de metal.	Unidad	1	5.766.667	5.766.667	6.631.667	6.631.667	4.939.954	4.939.954	-14%	6.750.000	6.750.000	5.420.000	5.420.000	-6%	5.651.334	5.651.334	4.938.996	4.938.996	-14%	12.900.930	12.900.930	10.238.731	10.238.731	78%
21	Provisión y colocación de viga encadenado perimetral superior de hormigón armado de 0,17 x 0,30 mts con 5 varilla conformada y estribo de 6 mm cada 20 cm. Dosaje 1:2:4. Planta alta - Bloque B.	Metro lineal	117	585.333	68.483.961	673.133	78.756.561	501.419	58.666.023	-14%	607.500	71.077.500	487.800	57.072.600	-17%	573.626	67.114.242	501.322	58.654.674	-14%	117.142	13.705.614	92.969	10.877.373	-84%
22	Provisión y colocación de piso de hormigón armado de 10 cm de espesor, con varilla de 8 mm cada 30 cm armada en ambas direcciones con conjunta dilatación cada 3,00 mts, sobre base bien compacta y nivelada. Ubicación acceso a estacionamiento de la presidencia. Planta baja Bloque A	Metros cuadrados	210	113.333	23.799.930	130.333	27.369.930	97.086	20.388.060	-14%	121.500	25.515.000	97.560	20.487.600	-14%	111.066	23.323.860	97.067	20.384.070	-14%	130.904	27.489.840	103.893	21.817.530	-8%
23	Provisión y colocación de rampa para persona de capacidad diferente de 1,20 de ancho x 1,60 mts de longitud, de hormigón armado con varilla de 6 mm armada en ambas direcciones. Ubicación ver plano de referencia. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2	483.333	966.666	555.833	1.111.666	414.042	828.084	-14%	607.500	1.215.000	487.800	975.600	1%	473.666	947.332	413.962	827.924	-14%	460.315	920.630	365.325	730.650	-24%
24	Provisión y colocación de escalera de hormigón armado, incluir fundaciones, el desarrollo de la varilla principal de 12 mm deberá empalmarse en la parte superior con los brotes de varilla de 12 mm preparado para el efecto	Unidad	2	4.900.000	9.800.000	5.635.000	11.270.000	4.197.533	8.395.066	-14%	5.400.000	10.800.000	4.336.000	8.672.000	-12%	4.802.000	9.604.000	4.196.719	8.393.438	-14%	12.900.930	25.801.860	10.238.731	20.477.462	109%

						1 - APONTE LATORRE S.A.					2 - IBC S.A.					3 - EMTEC Empresa Tecnica					4 - ESTRUCTURAS S.R.L				
				ESTIMATIVO PETROPAR		CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
25	Demolición de viga encadenado de hormigón armado superior de 0,30 x 0,20 mts existente en el primer nivel (+ 6,30 mts). Presupuestar mano de obra. Ubicación bloque A. Ver plano de referencia.	Metro lineal	11	51.667	568.337	59.417	653.587	44.260	486.860	-14%	67.500	742.500	54.200	596.200	5%	50.634	556.974	44.251	486.761	-14%	55.440	609.840	44.000	484.000	-15%
26	Demolición de pilares perimetrales (P5, P6, P7, P 24, P25 y P26) de hormigón armado superior de 0,17 x 0,30 mts (1,00 mts cada pilar aprox.) existente planta alta (+ 6,30 mts). Presupuestar mano de obra. Ubicación Bloque A .Ver plano de referencia.	Metro lineal	6	171.667	1.030.002	197.417	1.184.502	147.057	882.342	-14%	175.500	1.053.000	140.920	845.520	-18%	168.234	1.009.404	147.028	882.168	-14%	55.440	332.640	44.000	264.000	-74%
27	Provisión y colocación de pilares (demolido) de hormigón armado de 0,17 x 0,30 mts (P7, P6, P7, P24, P25, P26) y cargado total del P48. Altura 3,00 mts - Dosaje 1:2:4 - Planta alta (+ 6,30 mts) Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia. Ver plano de referencia.	Metros cúbicos	0,54	1.983.333	1.071.000	2.280.833	1.231.650	1.699.001	917.461	-14%	2.025.000	1.093.500	1.626.000	878.040	-18%	1.943.666	1.049.580	1.698.672	917.282	-14%	2.255.165	1.217.789	1.789.796	966.490	-10%
28	Provisión y colocación de viga superior de hormigón armado de 0,17 x 0,40 mts, 0,17 x 40 mts, viga invertida 0,25 x 0,70. Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta alta (+ 6,90 mts, área social), Bloques A. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia	Metros cúbicos	6,04	1.761.667	10.640.469	2.025.917	12.236.539	1.509.113	9.115.043	-14%	2.025.000	12.231.000	1.626.000	9.821.040	-8%	1.726.434	10.427.661	1.508.821	9.113.278	-14%	2.192.303	13.241.510	1.739.906	10.509.032	-1%
29	Provisión y colocación de losa de hormigón armado aliviananado con ladrillo común de 19 cm de espesor. Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta alta (+ 6,90 mts), Bloques A . Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia	Metros cúbicos	22	836.667	18.406.674	962.167	21.167.674	716.722	15.767.884	-14%	877.500	19.305.000	704.600	15.501.200	-16%	819.934	18.038.548	716.583	15.764.826	-14%	2.235.515	49.181.330	1.774.200	39.032.400	112%
30	Provisión y colocación de escalera de hormigón armado, el desarrollo de la varilla principal de 12 mm deberá empalmarse en la parte superior con losa alivianada	Unidad	1	5.666.667	5.666.667	6.516.667	6.516.667	4.854.290	4.854.290	-14%	6.075.000	6.075.000	4.878.000	4.878.000	-14%	5.553.334	5.553.334	4.853.348	4.853.348	-14%	12.900.930	12.900.930	10.238.731	10.238.731	81%
31	Provisión y colocación de mampostería de aislación horizontal de 0,15 mts con ladrillos comunes - dosaje 1:3. Planta baja - Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	80	68.333	5.466.640	78.583	6.286.640	58.537	4.682.960	-14%	74.250	5.940.000	59.620	4.769.600	-13%	66.966	5.357.280	58.525	4.682.000	-14%	58.362	4.668.960	46.319	3.705.520	-32%
32	Provisión y colocación de mampostería de elevación de 0,20 mts con ladrillos comunes - dosaje 1:2:8. Planta baja y alta Bloque A y planta alta Bloque B.	Metros cuadrados	633	106.233	67.245.489	122.168	77.332.344	91.003	57.604.899	-14%	114.750	72.636.750	92.140	58.324.620	-13%	104.108	65.900.364	90.986	57.594.138	-14%	136.853	86.627.949	108.612	68.751.396	2%
33	Provisión y colocación de mampostería de elevación de 0,15 mts con ladrillos comunes - dosaje 1:2:8. Planta baja y alta - Bloque A y B. Planta alta primer nivel (+6,90 mts) Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.002	83.333	83.499.666	95.833	96.024.666	71.386	71.528.772	-14%	87.750	87.925.500	70.460	70.600.920	-15%	81.666	81.829.332	71.372	71.514.744	-14%	99.392	99.590.784	78.881	79.038.762	-5%
34	Provisión y colocación de envarillado sobre aberturas con 2 varillas de 8mm - dosaje 1:3. Planta baja y alta - Bloque A y B.	Metro lineal	528	19.000	10.032.000	21.850	11.536.800	16.276	8.593.728	-14%	20.250	10.692.000	16.260	8.585.280	-14%	18.620	9.831.360	16.273	8.592.144	-14%	21.908	11.567.424	17.386	9.179.808	-8%
35	Provisión y colocación completa de mampostería perimetral de 0,15 mts con ladrillos comunes, tres hiladas, sobre losa en voladizo y losa de acceso - dosaje 1:3. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	75	83.333	6.249.975	95.833	7.187.475	71.386	5.353.950	-14%	87.750	6.581.250	70.460	5.284.500	-15%	81.666	6.124.950	71.372	5.352.900	-14%	204.112	15.308.400	161.990	12.149.250	94%
36	Los cálculos de la estructura metálica de la cobertura presentado por PETROPAR deberá ser justificado con memoria de calculo por el Contratista ganador. Planta alta - Bloque A, y B (+6,30), y planta alta (+9,90 mts) Bloque A.	Metros cuadrados	1.261	39.667	50.020.087	45.617	57.523.037	33.980	42.848.780	-14%	13.500	17.023.500	10.840	13.669.240	-73%	38.874	49.020.114	33.974	42.841.214	-14%	10.010	12.622.610	7.944	10.017.384	-80%
37	Provisión y colocación de techo de chapas galvanizadas Nº 28 asentadas sobre correas metálicas, vigas metálicas y pilar de hormigón armado. Planta alta (+6,30 mts). Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.109	326.667	362.273.703	375.667	416.614.703	279.836	310.338.124	-14%	337.500	374.287.500	271.000	300.539.000	-17%	320.134	355.028.606	279.782	310.278.238	-14%	250.710	278.037.390	198.972	220.659.948	-39%
38	Provisión y colocación de techo de chapas galvanizadas Nº 28 asentadas sobre correas metálicas, vigas metálicas y pilar de hormigón armado. Planta alta (+9,90 mts) Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	Metros cuadrados	152	326.667	49.653.384	375.667	57.101.384	279.836	42.535.072	-14%	337.500	51.300.000	271.000	41.192.000	-17%	320.134	48.660.368	279.782	42.526.864	-14%	250.710	38.107.920	198.972	30.243.744	-39%
39	Provisión y colocación de baranda metálica de caños circulares de 4 cm de diámetro y 1,00 mts de altura. Termiación con pintura sintética. Ubicación nivel (+3,30 mts) y (+6,30 mts) Galería de unión Bloque A y B nivel (+6,90 mts) Bloque A y techo de acceso Bloque B (+3,30 mts)	Metro lineal	96	123.333	11.839.968	141.833	13.615.968	105.652	10.142.592	-14%	101.250	9.720.000	81.300	7.804.800	-34%	120.866	11.603.136	105.631	10.140.576	-14%	224.002	21.504.192	177.775	17.066.400	44%
40	Colocación de baranda metálica de 1,00 mts de altura con caños de 40 x 20 x 2 mm, sobre muro de mampostería de 0,30 mts cada 3,00 mts, con malla de acero de 40 x 30 x 3mm de espesor (similar al existente en acceso principal de funcionarios)	Metro lineal	232	193.333	44.853.256	222.333	51.581.256	165.617	38.423.144	-14%	251.640	58.380.480	202.058	46.877.456	5%	189.466	43.956.112	165.585	38.415.720	-14%	322.000	74.704.000	255.553	59.288.296	32%
41	Provisión y colocación de escalera de emergencia de metal galvanizado resistente al fuego, los escalones serán con chapa antideslizante Nº 20, con pasamano circular de 4 cm de diámetro que facilite el rápido deslizamiento de la mano	Unidad	4	11.866.667	47.466.668	13.646.667	54.586.668	10.165.453	40.661.812	-14%	10.800.000	43.200.000	8.672.000	34.688.000	-27%	11.629.334	46.517.336	10.163.482	40.653.928	-14%	9.240.000	36.960.000	7.333.260	29.333.040	-38%
42	Provisión y colocación completa de puerta metálica antifuego con chapa negra Nº 20 con manija de barra antipática para salida de emergencia con todos sus accesorios de colocación con certificación de norma vigente en el país.	Unidad	8	11.500.000	92.000.000	13.225.000	105.800.000	9.851.352	78.810.816	-14%	5.400.000	43.200.000	4.336.000	34.688.000	-62%	11.270.000	90.160.000	9.849.441	78.795.528	-14%	4.764.201	38.113.608	3.781.074	30.248.592	-67%
43	Provisión y colocación de revoque común filtrado a una capa de paredes interiores - dosaje 1:4:10. Planta baja y alta Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.200	32.000	38.400.000	36.800	44.160.000	27.412	32.894.400	-14%	37.800	45.360.000	30.352	36.422.400	-5%	31.360	37.632.000	27.407	32.888.400	-14%	42.263	50.715.600	33.542	40.250.400	5%
44	Provisión y colocación de revoque común a una capa en paredes exteriores con terminación de revestimiento acrílico texturado. Dosaje 1:4:10. Planta baja y alta de los Bloque A, B y Planta alta (+ 6,90 mts). Bloque A . Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	633	30.000	18.990.000	34.500	21.838.500	25.699	16.267.467	-14%	40.500	25.636.500	32.520	20.585.160	8%	29.400	18.610.200	25.694	16.264.302	-14%	41.197	26.077.701	32.696	20.696.568	9%
45	Provisión y colocación de revoque común a una capa en losas y vigas - hall de acceso, galería de unión Bloque (previo azotada) A y B planta baja y alta, con terminación de revestimiento acrílico texturado - dosaje 1:4:10. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	175	37.000	6.475.000	42.550	7.446.250	31.696	5.546.800	-14%	40.500	7.087.500	32.520	5.691.000	-12%	36.260	6.345.500	31.690	5.545.750	-14%	50.256	8.794.800	39.885	6.979.875	8%

						1 - APONTE LATORRE S.A.					2 - IBC S.A.					3 - EMTEC Empresa Tecnica					4 - ESTRUCTURAS S.R.L				
				ESTIMATIVO PETROPAR		CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
46	Provisión y colocación de revoque común a una capa con hendidura en pilares circulares de hormigón armado con terminación de revestimiento acrílico texturado . Ubicación Hall de acceso planta baja y unión de los Bloque A y B planta alta - dosaje 1:4:10. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	50	53.333	2.666.650	61.333	3.066.650	45.687	2.284.350	-14%	44.550	2.227.500	35.772	1.788.600	-33%	52.266	2.613.300	45.678	2.283.900	-14%	56.416	2.820.800	44.774	2.238.700	-16%
47	Provisión y colocación de revoque común a una capa en paredes sobre voladizo con terminación de revestimiento acrílico texturado- dosaje 1:4:10. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	114	46.333	5.281.962	53.283	6.074.262	39.691	4.524.774	-14%	60.750	6.925.500	48.780	5.560.920	5%	45.406	5.176.284	39.683	4.523.862	-14%	48.897	5.574.258	38.807	4.423.998	-16%
48	Provisión y colocación de revoque común a una capa en losa voladizo, previa azotada, con terminación de revestimiento acrílico texturado- dosaje 1:4:10. Planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	256	54.333	13.909.248	62.483	15.995.648	46.544	11.915.264	-14%	60.750	15.552.000	48.780	12.487.680	-10%	53.246	13.630.976	46.535	11.912.960	-14%	57.956	14.836.736	45.998	11.775.488	-15%
49	Provisión y colocación de revoque común en pilares interiores, previa azotada, con terminación de revestimiento acrílico texturado - dosaje 1:2:10. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros	40	30.933	1.237.320	35.573	1.422.920	26.498	1.059.920	-14%	33.750	1.350.000	27.100	1.084.000	-12%	30.314	1.212.560	26.493	1.059.720	-14%	44.455	1.778.200	35.281	1.411.240	14%
50	Provisión y colocación de revoque común en pilares exteriores que sobresalen de paredes de oficinas, previa azotada, con terminación de revestimiento acrílico texturado - dosaje 1:2:10. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	Metros cuadrados	150	54.333	8.149.950	62.483	9.372.450	46.544	6.981.600	-14%	60.750	9.112.500	48.780	7.317.000	-10%	53.246	7.986.900	46.535	6.980.250	-14%	54.876	8.231.400	43.553	6.532.950	-20%
51	Provisión y colocación de revoque común en pilares de 0,20 X 0,30, previa azotada, con terminación de revestimiento acrílico texturado - dosaje 1:2:10. Planta alta (+ 6,90 mts). Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	Metros cuadrados	27	54.333	1.466.991	62.483	1.687.041	46.544	1.256.688	-14%	60.750	1.640.250	48.780	1.317.060	-10%	53.246	1.437.642	46.535	1.256.445	-14%	54.876	1.481.652	43.553	1.175.931	-20%
52	Provisión y colocación revoque común en viga superior de hormigón armado de 0,17 x 0,40 mts, 0,17 x 40 mts, viga invertida 0,25 x 0,70 previa azotada con terminación de revestimiento acrílico texturado - dosaje 1:2:10. Ubicación Planta alta (+ 6,90 mts), Bloques A	Metros cuadrados	60	54.333	3.259.980	62.483	3.748.980	46.544	2.792.640	-14%	60.750	3.645.000	48.780	2.926.800	-10%	53.246	3.194.760	46.535	2.792.100	-14%	54.876	3.292.560	43.553	2.613.180	-20%
53	Provisión y colocación de revoque común a una capa en losas aliviananda previa azotada con terminación de revestimiento acrílico - dosaje 1:4:10. Ubicación Planta alta (+6,90 mts) - Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	Metros cuadrados	118	54.333	6.411.294	62.483	7.372.994	46.544	5.492.192	-14%	60.750	7.168.500	48.780	5.756.040	-10%	53.246	6.283.028	46.535	5.491.130	-14%	54.876	6.475.368	43.553	5.139.254	-20%
54	Provisión y colocación de cielorraso tipo Durlock de yeso y cartón con perfilaría de chapa doblada Nº 20 desmontable con todo sus accesorios de colocación, cada pieza tendrá 1,20 x0,60 mts aprox, Planta Baja y alta - Bloques A y B y planta alta Bloque A nivel (+9,90 mts)	Metros cuadrados	2.192	111.667	244.774.064	128.417	281.490.064	95.658	209.682.336	-14%	121.500	266.328.000	97.560	213.851.520	-13%	109.434	239.879.328	95.640	209.642.880	-14%	109.340	239.673.280	86.778	190.217.376	-22%
55	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 0,30x0,30 mts en paredes de baño, fijada con mezcla adhesiva y pastina - altura 2,10 mts color a definir por fiscalización. Planta baja y alta Bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	736	76.667	56.426.912	88.167	64.890.912	65.676	48.337.536	-14%	81.000	59.616.000	65.040	47.869.440	-15%	75.134	55.298.624	65.663	48.327.968	-14%	77.118	56.758.848	61.203	45.045.408	-20%
56	Provisión y colocación de puerta de 1,40 x 2,10 mts de 2 hojas con vidrios templados de 10 mm de color gris, con todos sus accesorios de colocación incluyendo herraje y cerradura. Ubicación Planta alta unión de los Bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2	2.100.000	4.200.000	2.415.000	4.830.000	1.798.943	3.597.886	-14%	2.160.000	4.320.000	1.734.400	3.468.800	-17%	2.058.000	4.116.000	1.798.594	3.597.188	-14%	6.440.001	12.880.002	5.111.060	10.222.120	143%
57	Provisión y colocación de puerta tablero de cedro de 0,80 x 2,10 mts con marco de lapacho de 0,15 mts, con todos sus accesorios de colocación incluyendo herraje y cerradura. Planta baja - Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	1	1.416.667	1.416.667	1.629.167	1.629.167	1.213.573	1.213.573	-14%	1.485.000	1.485.000	1.192.400	1.192.400	-16%	1.388.334	1.388.334	1.213.337	1.213.337	-14%	1.878.800	1.878.800	1.491.096	1.491.096	5%
58	Provisión y colocación de puerta de 1,40 x 2,10 mts (cierrasola), de 2 hojas con vidrios templados de 10mm de color transparente, con todos sus accesorios de colocación y fijación,	Unidad	3	2.270.000	6.810.000	2.610.500	7.831.500	1.944.571	5.833.713	-14%	2.430.000	7.290.000	1.951.200	5.853.600	-14%	2.224.600	6.673.800	1.944.194	5.832.582	-14%	6.440.001	19.320.003	5.111.060	15.333.180	125%
59	Provisión y colocación de ventana de 3,50 x 2,00 mts fija con vidrios templados de 10 mm color gris con todos sus accesorios de colocación incluyendo marco. Planta baja y alta. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales	Unidad	64	3.503.333	224.213.312	4.028.833	257.845.312	3.001.093	192.069.952	-14%	3.780.000	241.920.000	3.035.200	194.252.800	-13%	3.433.266	219.729.024	3.000.511	192.032.704	-14%	5.292.000	338.688.000	4.199.958	268.797.312	20%
60	Provisión y colocación de ventana de 2,80 x 2,00 mts fija con vidrios templados de 10 mm color gris con todos sus accesorios de colocación incluyendo marco. Planta baja. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales	Unidad	2	2.903.333	5.806.666	3.338.833	6.677.666	2.487.109	4.974.218	-14%	3.105.000	6.210.000	2.493.200	4.986.400	-14%	2.845.266	5.690.532	2.486.627	4.973.254	-14%	5.698.000	11.396.000	4.522.177	9.044.354	56%
61	Provisión y colocación de ventana de 2,80 x 2,00 mts fija con vidrios templados de 10 mm color gris con todos sus accesorios de colocación incluyendo marco. Planta baja. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales	Unidad	2	1.170.000	2.340.000	1.345.500	2.691.000	1.002.268	2.004.536	-14%	1.215.000	2.430.000	975.600	1.951.200	-17%	1.146.600	2.293.200	1.002.074	2.004.148	-14%	5.698.000	11.396.000	4.522.177	9.044.354	287%
62	Provisión y colocación de ventana de 0,60 x 0,40 mts tipo pivotante con vidrio templado de 8mm color gris con todos sus accesorios de colocación. Ubicación baños Planta baja y alta - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	35	371.667	13.008.345	427.417	14.959.595	318.385	11.143.475	-14%	472.500	16.537.500	379.400	13.279.000	2%	364.234	12.748.190	318.323	11.141.305	-14%	770.000	26.950.000	611.105	21.388.675	64%
63	Provisión y colocación de contramarco de cedro de 4,5 cm con moldura sencilla con clavo sin cabeza. Ubicación baños Planta baja y alta Bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	95	30.667	2.913.365	35.267	3.350.365	26.271	2.495.745	-14%	33.750	3.206.250	27.100	2.574.500	-12%	30.054	2.855.130	26.265	2.495.175	-14%	103.950	9.875.250	82.500	7.837.500	169%
64	Provisión y colocación de contrapiso de cascote cerámico apisonado de 10 cm, base para piso técnico - Ubicación Planta baja Bloques A, B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.016	30.667	31.157.672	35.267	35.831.272	26.271	26.691.336	-14%	27.000	27.432.000	21.680	22.026.880	-29%	30.054	30.534.864	26.265	26.685.240	-14%	48.884	49.666.144	38.796	39.416.736	27%
65	Provisión y colocación de cascote cerámico apisonado de 20 cm , base para piso cerámica esmaltada - Baños planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	120	42.667	5.120.040	49.067	5.888.040	36.550	4.386.000	-14%	54.000	6.480.000	43.360	5.203.200	2%	41.814	5.017.680	36.543	4.385.160	-14%	65.292	7.835.040	51.818	6.218.160	21%

						1 - APONTE LATORRE S.A.					2 - IBC S.A.					3 - EMTEC Empresa Tecnica					4 - ESTRUCTURAS S.R.L				
				ESTIMATIVO PETROPAR		CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
66	Provisión y colocación de carpeta para piso cerámico esmaltada - espesor 3 cm aprox.- dosaje 1:3. Baños Planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	120	24.333	2.919.960	27.983	3.357.960	20.845	2.501.400	-14%	24.300	2.916.000	19.512	2.341.440	-20%	23.846	2.861.520	20.841	2.500.920	-14%	30.712	3.685.440	24.374	2.924.880	0%
67	Provisión y colocación de carpeta para piso cerámico esmaltada - espesor 3 cm aprox.- dosaje 1:3. Baños Planta alta - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	105	24.333	2.554.965	27.983	2.938.215	20.845	2.188.725	-14%	24.300	2.551.500	19.512	2.048.760	-20%	23.846	2.503.830	20.841	2.188.305	-14%	30.712	3.224.760	24.374	2.559.270	0%
68	Provisión y colocación de carpeta de nivelación para base de piso técnico sobre losa de hormigón armado (techo de planta baja). Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.205	26.000	31.330.000	29.900	36.029.500	22.273	26.838.965	-14%	24.300	29.281.500	19.512	23.511.960	-25%	25.480	30.703.400	22.268	26.832.940	-14%	29.454	35.492.070	23.375	28.166.875	-10%
69	Provisión y colocación de carpeta de nivelación para base de piso de mosaico granítico en losa voladizo. Planta alta Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	260	24.333	6.326.580	27.983	7.275.580	20.845	5.419.700	-14%	24.300	6.318.000	19.512	5.073.120	-20%	23.846	6.199.960	20.841	5.418.660	-14%	12.428	3.231.280	9.864	2.564.640	-59%
70	Provisión y colocación de carpeta de nivelación para base de piso de mosaico granítico en galería de unión y techo de acceso a Bloque B. Planta primer y segundo nivel Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	116	24.333	2.822.628	27.983	3.246.028	20.845	2.418.020	-14%	24.300	2.818.800	19.512	2.263.392	-20%	23.846	2.766.136	20.841	2.417.556	-14%	12.428	1.441.648	9.864	1.144.224	-59%
71	Provisión y colocación de piso técnico de placa de acero, con pintura externa apoxi con pedestales regulable de acero galvanizado, compuesta por crucetas y bases con alturas variada.	Metros cuadrados	950	646.667	614.333.650	743.667	706.483.650	553.960	526.262.000	-14%	742.500	705.375.000	596.200	566.390.000	-8%	633.734	602.047.300	553.853	526.160.350	-14%	1.232.000	1.170.400.000	977.768	928.879.600	51%
72	Provisión y colocación de piso de mosaico granítico con base gris de 30 x 30 cm, incluyendo pulida, en techo planta baja y primer nivel de galería de unión Bloque A y B, techo de acceso a Bloque B. Planta alta primer nivel (+6,90 mts) Bloque A.	Metros cuadrados	241	140.000	33.740.000	161.000	38.801.000	119.930	28.903.130	-14%	162.000	39.042.000	130.080	31.349.280	-7%	137.200	33.065.200	119.906	28.897.346	-14%	144.877	34.915.357	114.980	27.710.180	-18%
73	Provisión y colocación de piso mosaico granítico con base gris de 30 x 30 cm, incluyendo pulida, colocado sobre base y carpeta con pendiente necesario para rápido escurrimiento de agua, con colocaciones de caño PVC de 50 mm, cada 5,00 mts aprox. Ubicación perímetro de voladizo de los Bloques A y B.	Metros cuadrados	265	140.000	37.100.000	161.000	42.665.000	119.930	31.781.450	-14%	162.000	42.930.000	130.080	34.471.200	-7%	137.200	36.358.000	119.906	31.775.090	-14%	144.877	38.392.405	114.980	30.469.700	-18%
74	Provisión y colocación completa de piso cerámica esmaltada P4 de 0,30 x 0,30 mts asentada con mezcla adhesiva y pastina color a definir por fiscalización - Baños Planta baja y alta - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	225	80.000	18.000.000	92.000	20.700.000	68.531	15.419.475	-14%	81.000	18.225.000	65.040	14.634.000	-19%	78.400	17.640.000	68.518	15.416.550	-14%	76.775	17.274.375	60.933	13.709.925	-24%
75	Provisión y colocación de piso de hormigón armado de 10 cm, con varilla de 6 mm cada 20 cm armada en ambas direcciones, sobre base de contrapiso de cascote de 7 cm bien compacta y nivelada. Ubicación ver plano de referencia. Ubicación Planta baja unión de los Bloques A y B y acceso a Bloque B.	Metros cuadrados	75	108.333	8.124.975	124.583	9.343.725	92.802	6.960.150	-14%	135.000	10.125.000	108.400	8.130.000	0%	106.166	7.962.450	92.784	6.958.800	-14%	122.382	9.178.650	97.127	7.284.525	-10%
76	Provisión y colocación de caminero de hormigón armado de 10 cm de espesor, 2,00 mts de ancho con varilla de 6 mm cada 30 cm armada en ambas direciones con conjunta dilatación de madera cada 3 mts sobre base bien compacta y nivelada. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	434	118.333	51.356.522	136.083	59.060.022	101.369	43.994.146	-14%	135.000	58.590.000	108.400	47.045.600	-8%	115.966	50.329.244	101.349	43.985.466	-14%	119.812	51.998.408	95.088	41.268.192	-20%
77	Provisión y colocación de cordones de hormigón armado, con dosificación 1/2/4 - cemento - arena lavada - piedra cuarta y/o 5ta de 0,10 x 0,40 x 0,50 mts. La longitud mínima será 0,50 a 1,00 mts, pudiendo ser variable de acuerdo a la necesidad y comodidad en su ejecución.	Unidad	42	88.333	3.709.986	101.583	4.266.486	75.670	3.178.140	-14%	91.800	3.855.600	73.712	3.095.904	-17%	86.566	3.635.772	75.655	3.177.510	-14%	73.150	3.072.300	58.056	2.438.352	-34%
78	Provisión y colocación de zócalo de mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm - en techo planta baja y primer nivel de galería de unión Bloque A y B, techo de acceso a Bloque B. Planta alta primer nivel (+6,90 mts) y perímetro de voladizo de los Bloques A y B.	Metro lineal	270	62.667	16.920.090	72.067	19.458.090	53.683	14.494.410	-14%	81.000	21.870.000	65.040	17.560.800	4%	61.414	16.581.780	53.673	14.491.710	-14%	46.906	12.664.620	37.226	10.051.020	-41%
79	Provisión y colocación de agua corriente con caños PVC de 1" desde la red existente hasta baños. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	45	36.100	1.624.500	41.515	1.868.175	30.925	1.391.625	-14%	40.500	1.822.500	32.520	1.463.400	-10%	35.378	1.592.010	30.919	1.391.355	-14%	48.694	2.191.230	38.645	1.739.025	7%
80	Provisión y colocación de agua corriente en baterías de baños caballeros y damas, con caño PVC de 3 /4" y 1/2" - planta baja y alta. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	7	816.667	5.716.669	939.167	6.574.169	699.589	4.897.123	-14%	742.500	5.197.500	596.200	4.173.400	-27%	800.334	5.602.338	699.453	4.896.171	-14%	2.591.378	18.139.646	2.056.629	14.396.403	152%
81	Provisión y colocación de agua corriente en baños individuales con caños PVC de 3/4" y 1/2" planta baja - Presidencia, Gerencia General, Secretaria. Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	3	483.333	1.449.999	555.833	1.667.499	414.042	1.242.126	-14%	540.000	1.620.000	433.600	1.300.800	-10%	473.666	1.420.998	413.962	1.241.886	-14%	2.591.378	7.774.134	2.056.629	6.169.887	326%
82	Provisión y colocación de desagüe cloacal en baterías de baños, caballeros y damas, con caño PVC de 100 mm - 50 mm - 40 mm - rejilla de piso sifonado de 15 x 15 cm hasta primer registro - Planta baja y alta - Bloque A y B incluyendo caño de bajada de 100 mm con codo para unir con registro.	Unidad	7	993.333	6.953.331	1.142.333	7.996.331	850.928	5.956.496	-14%	1.080.000	7.560.000	867.200	6.070.400	-13%	973.466	6.814.262	850.763	5.955.341	-14%	2.591.378	18.139.646	2.056.629	14.396.403	107%
83	Provisión y colocación de desagüe cloacal en baños individuales con caños PVC de 100 mm - 50 mm - 40 mm - rejilla de piso sifonado de 15 x 15 cm hasta primer registro - Planta baja - Presidencia - Gerencia General - Secretaria. Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	3	776.667	2.330.001	893.167	2.679.501	665.323	1.995.969	-14%	810.000	2.430.000	650.400	1.951.200	-16%	761.134	2.283.402	665.194	1.995.582	-14%	2.591.378	7.774.134	2.056.629	6.169.887	165%
84	Conexión de desagüe cloacal desde el primer registro con cámara séptica hasta pozo ciego con caño PVC de 100 mm - planta baja. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. Ver planos de referencia.	Metro lineal	80	100.000	8.000.000	115.000	9.200.000	85.664	6.853.120	-14%	108.000	8.640.000	86.720	6.937.600	-13%	98.000	7.840.000	85.647	6.851.760	-14%	56.394	4.511.520	44.756	3.580.480	-55%
85	Construcción de registro de mampostería de 0,50 x 0,50 mts de ladrillos comunes de 0,15 mts con tapa de hormigón armado para desagüe cloacal - dosaje 1:2:10 - Planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. Ver planos de referencia.	Unidad	11	256.667	2.823.337	295.167	3.246.837	219.871	2.418.581	-14%	297.000	3.267.000	238.480	2.623.280	-7%	251.534	2.766.874	219.828	2.418.108	-14%	274.381	3.018.191	217.760	2.395.360	-15%

						1 - APONTE LATORRE S.A.					2 - IBC S.A.					3 - EMTEC Empresa Tecnica					4 - ESTRUCTURAS S.R.L				
				ESTIMATIVO PETROPAR		CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
86	Construcción de cámara séptica de 1,00 x 1,95 x 1,00 mts aprox. de ladrillos comunes de 0,15 mts con tapa de hormigón armado de 10 cm de espesor (construido en 2 piezas de 0,70 x 0,70 mts con 2 asa cada una de varilla de 12 mm , con pared intermedia de 0,15 mts)	Unidad	2	2.000.000	4.000.000	2.300.000	4.600.000	1.713.279	3.426.558	-14%	2.430.000	4.860.000	1.951.200	3.902.400	-2%	1.960.000	3.920.000	1.712.946	3.425.892	-14%	2.535.276	5.070.552	2.012.104	4.024.208	1%
87	Construcción de pozo ciego de 2,30 mts de diámetro y 3,00 mts de profundidad de mampostería de ladrillos comunes de 0,30 mts tipo anillado con tapa de hormigón armado espesor 10 (construido en 2 pieza con 2 asa cada una con varilla de 12 mm)	Unidad	2	2.766.667	5.533.334	3.181.667	6.363.334	2.370.036	4.740.072	-14%	3.375.000	6.750.000	2.710.000	5.420.000	-2%	2.711.334	5.422.668	2.369.576	4.739.152	-14%	2.999.108	5.998.216	2.380.221	4.760.442	-14%
88	Provisión y colocación de canilla de agua FV linea clásica de 3/4" con todos sus accesorios - ubicación a ser definido por fiscalización. Planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2	133.333	266.666	153.333	306.666	114.218	228.436	-14%	162.000	324.000	130.080	260.160	-2%	130.666	261.332	114.196	228.392	-14%	177.100	354.200	140.556	281.112	5%
89	Provisión y colocación de artefactos con todos sus accesorios en baterías de baños, caballero y damas, de inodoro con cisterna baja, lavatorio con pedestal canilla para lavatorio FV, con mingitorio sifonado con todos sus accesorios de colocación y fijación.	Unidad	7	1.500.000	10.500.000	1.725.000	12.075.000	1.284.959	8.994.713	-14%	2.700.000	18.900.000	2.168.000	15.176.000	45%	1.470.000	10.290.000	1.284.710	8.992.970	-14%	2.591.378	18.139.646	2.056.629	14.396.403	37%
90	Provisión y colocación de artefactos con todos sus accesorios en baños individuales de: Inodoro con cisterna baja, lavatorio con pedestal, con canilla para lavatorio FV, duchas con todos sus accesorios y llave de paso (Presidencia) - planta baja - Presidencia - Gerencia General - Secretaria.	Unidad	3	1.533.333	4.599.999	1.763.333	5.289.999	1.313.513	3.940.539	-14%	2.700.000	8.100.000	2.168.000	6.504.000	41%	1.502.666	4.507.998	1.313.259	3.939.777	-14%	2.591.378	7.774.134	2.056.629	6.169.887	34%
91	Construcción de baños para persona de capacidad diferentes: con colocación acorde a norma vigente de inodoro con cisterna baja y lavatorios con todos sus accesorios de colocación y fijación.	Unidad	2	6.900.000	13.800.000	7.935.000	15.870.000	5.910.811	11.821.622	-14%	8.100.000	16.200.000	6.504.000	13.008.000	-6%	6.762.000	13.524.000	5.909.665	11.819.330	-14%	5.652.997	11.305.994	4.486.460	8.972.920	-35%
92	Provisión y colocación de canaletas colectoras con chapas galvanizadas Nº 26, desarrollo 50 cm con base mas ancho para mejor limpieza. Con todos sus accesorios de colocación y fijación. - Planta alta - Bloque A y B y planta alta nivel(+9,90) Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	215	140.000	30.100.000	161.000	34.615.000	119.930	25.784.950	-14%	162.000	34.830.000	130.080	27.967.200	-7%	137.200	29.498.000	119.906	25.779.790	-14%	154.000	33.110.000	122.221	26.277.515	-13%
93	Provisión y colocación de bajada de canaleta con caño de PVC de 150 mm con todo sus accesorios de colocación y fijación. Planta alta y baja - Bloque A y B nivel alta nivel (+9,90 mts) Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	390	56.167	21.905.130	64.592	25.190.880	48.115	18.764.850	-14%	40.500	15.795.000	32.520	12.682.800	-42%	55.044	21.467.160	48.106	18.761.340	-14%	64.053	24.980.670	50.835	19.825.650	-9%
94	Provisión y colocación de registro de mampostería de 0,40 x 0,40 mts - (profundidad de acuerdo a necesidad) de ladrillos comunes de 0,15 mts revocados en su interior con tapas de hormigón armado - dosaje 1:2:8. Para pendiente tomar como referencia canal a cielo abierto.	Unidad	20	233.333	4.666.660	268.333	5.366.660	199.882	3.997.640	-14%	270.000	5.400.000	216.800	4.336.000	-7%	228.666	4.573.320	199.843	3.996.860	-14%	243.861	4.877.220	193.540	3.870.800	-17%
95	Provisión y colocación de registro de mampostería de 0,50 x 0,50 mts - (profundidad de acuerdo a necesidad) de ladrillos comunes de 0,15 mts revocados en su interior con tapas de hormigón armado - dosaje 1:2:8.	Unidad	12	276.667	3.320.004	318.167	3.818.004	237.004	2.844.048	-14%	283.500	3.402.000	227.640	2.731.680	-18%	271.134	3.253.608	236.958	2.843.496	-14%	274.381	3.292.572	217.760	2.613.120	-21%
96	Provisión y colocación de registro de mampostería de 0,60 x 0,60 mts - (profundidad de acuerdo a necesidad) de ladrillos comunes de 0,15 mts revocados en su interior con tapas de hormigón armado - dosaje 1:2:8.	Unidad	8	330.000	2.640.000	379.500	3.036.000	282.691	2.261.528	-14%	351.000	2.808.000	281.840	2.254.720	-15%	323.400	2.587.200	282.636	2.261.088	-14%	330.794	2.646.352	262.534	2.100.272	-20%
97	Provisión y colocación de caños colectores PVC de 150 mm de desagüe pluvial de registro a registro con todo sus accesorios de colocación y fijación. Planta baja Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	96	60.000	5.760.000	69.000	6.624.000	51.398	4.934.208	-14%	81.000	7.776.000	65.040	6.243.840	8%	58.800	5.644.800	51.388	4.933.248	-14%	87.010	8.352.960	69.055	6.629.280	15%
98	Provisión y colocación de caños colectores PVC de 150 mm de desagüe pluvial de registro a registro. Planta baja Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	60	60.000	3.600.000	69.000	4.140.000	51.398	3.083.880	-14%	81.000	4.860.000	65.040	3.902.400	8%	58.800	3.528.000	51.388	3.083.280	-14%	87.010	5.220.600	69.055	4.143.300	15%
99	Provisión y colocación completa de madera tipo machimbre de lapacho de 1/2" x 3" x 1,00 mts de desarrollo (ancho y alto) con toda su estructura y accesorios de fijación similar al existente en el sector. Planta alta - Bloque A, B y Planta alta (+9,90 ms) Bloque A.	Metros cuadrados	291	120.000	34.920.000	138.000	40.158.000	102.797	29.913.927	-14%	135.000	39.285.000	108.400	31.544.400	-10%	117.600	34.221.600	102.777	29.908.107	-14%	234.003	68.094.873	185.714	54.042.774	55%
100	Provisión y colocación de caseta, para ubicación de tablero principal, de Dimensión: 3,00 de largo a 1,50 mts ancho x 2,50 mts de altura.	Unidad	1	8.833.333	8.833.333	10.158.333	10.158.333	7.566.980	7.566.980	-14%	10.125.000	10.125.000	8.130.000	8.130.000	-8%	8.656.666	8.656.666	7.565.513	7.565.513	-14%	8.547.000	8.547.000	6.783.266	6.783.266	-23%
101	"Servicios profesionales de Ingeniero o Técnico electricista con matrícula ANDE, categoría "A"" para elaboración del proyecto final y posterior aprobación.	Unidad Medida Global	1	25.000.000	25.000.000	28.750.000	28.750.000	21.415.982	21.415.982	-14%	13.500.000	13.500.000	10.840.000	10.840.000	-57%	24.500.000	24.500.000	21.411.829	21.411.829	-14%	9.808.260	9.808.260	7.784.257	7.784.257	-69%
102	"Grupo generador de 550KVA, diesel con sus accesorios (Tableros de transferencia, controladores, reguladores, etc.). Proveer e instalar un grupo generador eléctrico trifásico de voltaje (220/400V) con una capacidad mínima de 550KVA, frecuencia 50z.	Unidad	1	652.503.333	652.503.333	750.378.833	750.378.833	558.959.997	558.959.997	-14%	639.900.000	639.900.000	513.816.000	513.816.000	-21%	639.453.266	639.453.266	558.851.599	558.851.599	-14%	756.700.489	756.700.489	600.549.939	600.549.939	-8%
103	Excavación de suelo, construcción de registros y montaje de electroductos (con protección mecánica) de PVC y de Acero Galvanizado con reposición de tierras, pavimentos y tepes. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	270	167.083	45.112.410	192.145	51.879.150	143.130	38.645.100	-14%	390.045	105.312.150	313.192	84.561.840	87%	163.741	44.210.070	143.102	38.637.540	-14%	290.756	78.504.120	230.757	62.304.390	38%
104	Linea principal (trifásico + neutro) desde Usina hasta Oficinas Administrativas. Utilizar como minimo 2 (dos) conductores tipo NYY de 300 mm2 por cada fase y como neutro serán utilizadas 1 (uno) conductores tipo NYY de 300 mm2 . Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	270	1.764.667	476.460.090	2.029.367	547.929.090	1.511.683	408.154.410	-14%	2.428.159	655.602.930	1.949.721	526.424.670	10%	1.729.374	466.930.980	1.511.390	408.075.300	-14%	2.557.949	690.646.230	2.030.097	548.126.190	15%
105	Provisión y colocación de Tablero eléctricos principal (Zona Oficinas Administrativas) con interruptor de corte general, barras trifásicas, etc. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad Medida Global	1	13.556.667	13.556.667	15.590.167	15.590.167	11.613.174	11.613.174	-14%	60.514.227	60.514.227	48.590.723	48.590.723	258%	13.285.534	13.285.534	11.610.922	11.610.922	-14%	82.655.573	82.655.573	65.599.006	65.599.006	384%

						1 - APONTE LATORRE S.A.					2 - IBC S.A.					3 - EMTEC Empresa Tecnica					4 - ESTRUCTURAS S.R.L				
				ESTIMATIVO PETROPAR		CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
106	Provisión, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado central de 300000 Btu/h en Bloque A - Planta alta con ductos de aire aislados y accesorios para regulación y distribución de caudal de aire a los diferentes sectores.	Unidad	2	103.466.667	206.933.334	118.986.667	237.973.334	88.633.613	177.267.226	-14%	94.500.000	189.000.000	75.880.000	151.760.000	-27%	101.397.334	202.794.668	88.616.424	177.232.848	-14%	115.647.653	231.295.306	91.782.933	183.565.866	-11%
107	Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo "Cassette" de 60000 Btu/h - Planta baja.	Unidad	5	15.985.167	79.925.835	18.382.942	91.914.710	13.693.522	68.467.610	-14%	16.200.000	81.000.000	13.008.000	65.040.000	-19%	15.665.464	78.327.320	13.690.867	68.454.335	-14%	18.067.936	90.339.680	14.339.487	71.697.435	-10%
108	Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo "Cassette" de 36000 Btu/h - Planta baja. Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	3	12.969.333	38.907.999	14.914.733	44.744.199	11.110.040	33.330.120	-14%	13.500.000	40.500.000	10.840.000	32.520.000	-16%	12.709.946	38.129.838	11.107.886	33.323.658	-14%	14.146.713	42.440.139	11.227.437	33.682.311	-13%
109	Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo "Cassette" de 24000 Btu/h - Planta baja Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	3	9.723.500	29.170.500	11.182.025	33.546.075	8.329.532	24.988.596	-14%	10.800.000	32.400.000	8.672.000	26.016.000	-11%	9.529.030	28.587.090	8.327.917	24.983.751	-14%	10.933.220	32.799.660	8.677.073	26.031.219	-11%
110	Provisión, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado central de 300000 Btu/h en Bloque B - Planta alta con ductos de aire aislados y accesorios para regulación y distribución de caudal de aire a los diferentes sectores. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2	103.466.667	206.933.334	118.986.667	237.973.334	88.633.613	177.267.226	-14%	114.750.000	229.500.000	92.140.000	184.280.000	-11%	101.397.334	202.794.668	88.616.424	177.232.848	-14%	115.656.279	231.312.558	91.789.781	183.579.562	-11%
111	Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo "Cassette" de 60000 Btu/h - Planta baja. Bloque B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	6	15.985.167	95.911.002	18.382.942	110.297.652	13.693.522	82.161.132	-14%	16.200.000	97.200.000	13.008.000	78.048.000	-19%	15.665.464	93.992.784	13.690.867	82.145.202	-14%	17.911.330	107.467.980	14.215.199	85.291.194	-11%
112	Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo "Cassette" de 24000 Btu/h - Planta baja. Bloque B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	4	12.969.333	51.877.332	14.914.733	59.658.932	11.110.040	44.440.160	-14%	13.500.000	54.000.000	10.840.000	43.360.000	-16%	12.709.946	50.839.784	11.107.886	44.431.544	-14%	11.087.563	44.350.252	8.799.564	35.198.256	-32%
113	Provisión y colocación de artefactos de iluminación LED de embutir rectangular de 41 Watts con sus respectivos interruptores para los Bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	256	354.000	90.624.000	407.100	104.217.600	303.250	77.632.000	-14%	706.928	180.973.568	567.637	145.315.072	60%	346.920	88.811.520	303.192	77.617.152	-14%	507.651	129.958.656	402.894	103.140.864	14%
114	Provisión y colocación de equipos de iluminación LED circular de 20 Watts con sus respectivos interruptores para los Bloques A, B y Área Social. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	122	217.333	26.514.626	249.933	30.491.826	186.176	22.713.472	-14%	401.558	48.990.076	322.436	39.337.192	48%	212.986	25.984.292	186.140	22.709.080	-14%	256.274	31.265.428	203.391	24.813.702	-6%
115	Provisión y colocación completa de equipos de iluminación LED tipo SPOT de embutir de 10 Watts con sus respectivos interruptores para los Bloques A, B y Área Social. Con aprovisionamiento de materiales	Unidad	199	194.000	38.606.000	223.100	44.396.900	166.188	33.071.412	-14%	221.468	44.072.132	177.830	35.388.170	-8%	190.120	37.833.880	166.156	33.065.044	-14%	246.902	49.133.498	195.951	38.994.249	1%
116	Provisión e instalación de boca para tomacorriente c/ neutro, colocación en paredes interiores a 40 cm de altura. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	145	147.333	21.363.285	169.433	24.567.785	126.211	18.300.595	-14%	169.999	24.649.855	136.503	19.792.935	-7%	144.386	20.935.970	126.187	18.297.115	-14%	150.920	21.883.400	119.777	17.367.665	-19%
117	Provisión e instalación de Boca para Interruptor de luz y tomacorriente para baños, cocinas y área social. Con aprovisionamiento de materiales	Unidad	51	147.333	7.513.983	169.433	8.641.083	126.211	6.436.761	-14%	169.999	8.669.949	136.503	6.961.653	-7%	144.386	7.363.686	126.187	6.435.537	-14%	201.740	10.288.740	160.111	8.165.661	9%
118	Provisión y montaje de canalizaciones eléctricas y conductores eléctricos bajo piso técnico para alimentación de tomacorrientes en equipamiento mobiliarios.	Unidad Medida Global	1	24.116.667	24.116.667	27.734.167	27.734.167	20.659.285	20.659.285	-14%	28.497.069	28.497.069	22.882.091	22.882.091	-5%	23.634.334	23.634.334	20.655.278	20.655.278	-14%	46.792.255	46.792.255	37.136.340	37.136.340	54%
119	Provisión y montaje de 320 cajas de plástico antillama y 640 tomacorrientes con tierra tipo de adosar para muebles / escritorios pool de impresores / mesas de reuniones. Cada juego deberá contar con UNA CAJA DE PLASTICO y DOS TOMACORRIENTES con su puesta a tierra.	Unidad	330	172.000	56.760.000	197.800	65.274.000	147.342	48.622.860	-14%	169.999	56.099.670	136.503	45.045.990	-21%	168.560	55.624.800	147.313	48.613.290	-14%	247.553	81.692.490	196.469	64.834.770	14%

						1 - APONTE LATORRE S.A.					2 - IBC S.A.					3 - EMTEC Empresa Tecnica					4 - ESTRUCTURAS S.R.L				
				ESTIMATIVO PETROPAR		CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
120	Provisión y colocación de artefactos y accesorios contra incendio, con provisión y colocación completa de los artefactos y accesorios, de acuerdo a planos PCI proveído por Petropar. Planta baja y alta - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad Medida Global	1	112.666.667	112.666.667	129.566.667	129.566.667	96.514.695	96.514.695	-14%	67.500.000	67.500.000	54.200.000	54.200.000	-52%	110.413.334	110.413.334	96.495.978	96.495.978	-14%	36.960.000	36.960.000	29.333.040	29.333.040	-74%
121	Reparaciones menores a la estructurales de hormigón armado que hayan surgido debido al largo periodo del llenado a de la estructura, puntualizados por la Fiscalización.	Unidad Medida Global	1	12.566.667	12.566.667	14.451.667	14.451.667	10.765.101	10.765.101	-14%	10.800.000	10.800.000	8.672.000	8.672.000	-31%	12.315.334	12.315.334	10.763.013	10.763.013	-14%	15.400.000	15.400.000	12.222.100	12.222.100	-3%
122	Provisión y colocación de base de 6,00 x 4,00 mts para Contenier (para informática Data Center) incluyen: excavación, cimiento piedra bruta colocada, en la parte central llenar con cascote cerámico, terminación con carpeta.	Unidad	1	17.760.000	17.760.000	20.424.000	20.424.000	15.213.914	15.213.914	-14%	20.250.000	20.250.000	16.260.000	16.260.000	-8%	17.404.800	17.404.800	15.210.964	15.210.964	-14%	18.290.887	18.290.887	14.516.433	14.516.433	-18%
123	Provisión y colocación de pinturas a Látex de paredes interiores con enduido. Planta baja y alta Bloque A y B - color a definir por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.200	32.667	39.200.400	37.567	45.080.400	27.984	33.580.800	-14%	32.400	38.880.000	26.016	31.219.200	-20%	32.014	38.416.800	27.978	33.573.600	-14%	23.100	27.720.000	18.335	22.002.000	-44%
124	Provisión y colocación de pinturas a látex sobre revoque de paredes exteriores con terminación de revestimiento acrílico texturado - Planta baja y alta - Bloque A y B - color a definir por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	633	40.667	25.742.211	46.767	29.603.511	34.837	22.051.821	-14%	43.200	27.345.600	34.688	21.957.504	-15%	39.854	25.227.582	34.830	22.047.390	-14%	92.400	58.489.200	73.333	46.419.789	80%
125	Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque con terminación de revestimiento acrílico texturado en losas y vigas - hall de acceso, galería de unión Bloque A y B planta baja y alta,. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	175	40.667	7.116.725	46.767	8.184.225	34.837	6.096.475	-14%	43.200	7.560.000	34.688	6.070.400	-15%	39.854	6.974.450	34.830	6.095.250	-14%	92.400	16.170.000	73.333	12.833.275	80%
126	Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque con hendidura en pilares circulares de hormigón armado con terminación de revestimiento acrílico texturado . Ubicación Hall de acceso planta baja y unión de los Bloque A y B planta alta. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	50	40.667	2.033.350	46.767	2.338.350	34.837	1.741.850	-14%	43.200	2.160.000	34.688	1.734.400	-15%	39.854	1.992.700	34.830	1.741.500	-14%	92.400	4.620.000	73.333	3.666.650	80%
127	Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque en paredes sobre voladizo con terminación de revestimiento acrílico texturado. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	114	40.667	4.636.038	46.767	5.331.438	34.837	3.971.418	-14%	43.200	4.924.800	34.688	3.954.432	-15%	39.854	4.543.356	34.830	3.970.620	-14%	92.400	10.533.600	73.333	8.359.962	80%
128	Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque en losa voladizo perimetral, con terminación de revestimiento acrílico texturado- dosaje 1:4:10. Planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	256	40.667	10.410.752	46.767	11.972.352	34.837	8.918.272	-14%	43.200	11.059.200	34.688	8.880.128	-15%	39.854	10.202.624	34.830	8.916.480	-14%	92.400	23.654.400	73.333	18.773.248	80%
129	Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque en pilares exteriores que sobresalen de paredes de oficinas, con terminación de revestimiento acrílico texturado. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	150	40.667	6.100.050	46.767	7.015.050	34.837	5.225.550	-14%	43.200	6.480.000	34.688	5.203.200	-15%	39.854	5.978.100	34.830	5.224.500	-14%	92.400	13.860.000	73.333	10.999.950	80%
130	Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque en pilares, vigas superior, cielorraso de losa aliviana, con terminación de revestimiento acrílico texturado. Planta alta Bloque A . Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	205	40.667	8.336.735	46.767	9.587.235	34.837	7.141.585	-14%	43.200	8.856.000	34.688	7.111.040	-15%	39.854	8.170.070	34.830	7.140.150	-14%	92.400	18.942.000	73.333	15.033.265	80%
131	Provisión y colocación de pintura sintética para canaleta colectora - Planta alta - Bloque A y B color a definir por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales	Metros cuadrados	190	29.000	5.510.000	33.350	6.336.500	24.843	4.720.170	-14%	29.700	5.643.000	23.848	4.531.120	-18%	28.420	5.399.800	24.838	4.719.220	-14%	30.800	5.852.000	24.444	4.644.360	-16%
132	Provisión y colocación de pintura sintética para Caña de bajada. Planta alta y baja - Bloque A y B. Color a definir por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales	Metro lineal	340	27.667	9.406.780	31.817	10.817.780	23.701	8.058.340	-14%	29.700	10.098.000	23.848	8.108.320	-14%	27.114	9.218.760	23.696	8.056.640	-14%	30.800	10.472.000	24.444	8.310.960	-12%
133	Provisión y colocación de pintura sintética para aberturas y contramarco. Planta baja y alta - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	45	29.000	1.305.000	33.350	1.500.750	24.843	1.117.935	-14%	29.700	1.336.500	23.848	1.073.160	-18%	28.420	1.278.900	24.838	1.117.710	-14%	30.800	1.386.000	24.444	1.099.980	-16%
134	Provisión y colocación de pintura sintética para cenefa de madera - Bloque A y B, color a definir por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	235	290.000	68.150.000	333.500	78.372.500	248.425	58.379.875	-14%	243.000	57.105.000	195.120	45.853.200	-33%	284.200	66.787.000	248.377	58.368.595	-14%	38.500	9.047.500	30.557	7.180.895	-89%
135	Provisión y colocación de canilla de 1/2 ¼, lavadero de metal de una bacha y mesada con todo sus accesorios de colocación y fijación incluyendo agua y desagüe (Kitchenette). Planta baja y Alta Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	4	1.176.667	4.706.668	1.353.167	5.412.668	1.007.979	4.031.916	-14%	1.215.000	4.860.000	975.600	3.902.400	-17%	1.153.134	4.612.536	1.007.784	4.031.136	-14%	1.478.400	5.913.600	1.173.322	4.693.288	0%
136	Construcción de parrilla de ladrillo visto de 1,50 mts de boca, con parrilla enlozada con carbonera y cenicero graduable incluyendo ladrillo refractarias con todo los accesorios de colocación, incluyendo mesada, lavadero, agua corriente y desagüe. Con aprovisionamiento de materiales. ver detalles.	Unidad	1	8.166.667	8.166.667	9.391.667	9.391.667	6.995.888	6.995.888	-14%	8.775.000	8.775.000	7.046.000	7.046.000	-14%	8.003.334	8.003.334	6.994.531	6.994.531	-14%	7.424.304	7.424.304	5.892.245	5.892.245	-28%
137	Desmonte de caminero de adoquín existente, con recuperación de material presupuestar mano de obra. Ubicación centro entre Bloques A y B. Ver plano de referencia.	Metros cuadrados	100	25.000	2.500.000	28.750	2.875.000	21.416	2.141.600	-14%	27.000	2.700.000	21.680	2.168.000	-13%	24.500	2.450.000	21.412	2.141.200	-14%	18.480	1.848.000	14.666	1.466.600	-41%
138	Provisión y colocación de empastado en área de jardines y perímetro del bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.200	18.333	21.999.600	21.083	25.299.600	15.705	18.846.000	-14%	16.200	19.440.000	13.008	15.609.600	-29%	17.966	21.559.200	15.702	18.842.400	-14%	18.480	22.176.000	14.666	17.599.200	-20%
139	Provisión y colocación de escalera de 1,70 mts de anchos x 1,20 mts de alto, con 6 escalones de mampostería. La huella y contrahuella serán revestida con piso granítico, con posamano de caño circular de 4 cm de diámetro terminación con pintura sintética.	Unidad	1	4.833.333	4.833.333	5.558.333	5.558.333	4.140.423	4.140.423	-14%	6.075.000	6.075.000	4.878.000	4.878.000	1%	4.736.666	4.736.666	4.139.620	4.139.620	-14%	3.665.101	3.665.101	2.908.781	2.908.781	-40%
140	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	2.766.667	2.766.667	3.182.017	3.182.017	2.369.994	2.369.994	-14%	2.700.000	2.700.000	2.167.733	2.167.733	-22%	2.711.334	2.711.334	2.369.031	2.369.031	-14%	3.202.661	3.202.661	2.541.768	2.541.768	-8%
				TOTALES			6.230.200.983	TOTAL OFERTA FISICA	4.640.979.990 4.640.900.000			5.978.450.706	TOTAL OFERTA FISICA	4.800.000.000 4.800.000.000			5.309.216.217	TOTAL	4.639.999.997				6.678.014.797	TOTAL	5.299.956.786	
								DIFERENCIA	2				DIFERENCIA	0											

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ESTIMATIVO PETROPAR		1 - APONTE LATORRE S.A.					2 - IBC S.A.					3 - EMTEC Empresa Tecnica					4 - ESTRUCTURAS S.R.L				
						CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
						21 - CONSERMAR- MARIELA MOLAS					22- FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ														
				ESTIMATIVO PETROPAR		CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO										
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)											
1	Provisión y construcción completa de obrador con equipamientos sanitarios obligatorio.	Unidad	1	6.100.000	6.100.000	6.978.400	6.978.400	5.581.054	5.581.054	-9%	18.360.000	18.360.000	14.033.637	14.033.637	130%										
2	Construcción de vallado con cercado de madera con estructuras horizontales y verticales con tercialda, incluyendo todos sus accesorios de colocación. Ubicación todo el perimetro de la obra. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	500	39.333	19.666.500	45.000	22.500.000	35.940	17.970.000	-9%	111.240	55.620.000	93.531	46.765.500	138%										
3	Demolición de mampostería de 0,20 para ampliación de ventana. Ubicación Bloque B planta baja. Presupuestar mano de obra.	Metros cuadrados	22	11.333	249.326	13.000	286.000	10.350	227.700	-9%	17.145	377.190	14.416	317.152	27%										
4	Caminero de hormigón armado de 10 cm de espesor. Bloque A y B. Ver plano de referencia.	Metros cuadrados	434	4.667	2.025.478	5.350	2.321.900	4.260	1.848.840	-9%	194.306	84.328.804	163.374	70.904.316	3401%										
5	Nivelación y compactación mecánica de terreno en toda su extensión. Interior planta baja Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cúbicos	136	223.333	30.373.288	255.500	34.748.000	204.050	27.750.800	-9%	152.550	20.746.800	128.265	17.444.040	-43%										
6	Nivelación y compactación mecánica de terreno en toda su extensión. Interior planta baja Bloque B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cúbicos	108	223.333	24.119.964	255.500	27.594.000	204.050	22.037.400	-9%	152.550	16.475.400	128.265	13.852.620	-43%										
7	Provisión y colocación de relleno de tierra compactado en todo el perimetro (talud). Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cúbicos	57	60.000	3.420.000	68.650	3.913.050	54.820	3.124.740	-9%	70.200	4.001.400	59.025	3.364.425	-2%										
8	Provisión y colocación de relleno de tierra compactado en todo el perimetro (talud). Bloque B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cúbicos	80	60.000	4.800.000	68.650	5.492.000	54.820	4.385.600	-9%	70.200	5.616.000	59.025	4.722.000	-2%										
9	Provisión y colocación de empastado en área de talud, jardines y perimetros, planta baja Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.000	20.333	20.333.000	23.300	23.300.000	18.660	18.660.000	-8%	20.250	20.250.000	17.026	17.026.000	-16%										
10	Para pozo ciego de dimensión: diámetro 2,30 mts profundidad 3,00 mts. Dos unidades. Ubicación ver plano de referencia.	Metros cúbicos	32	86.667	2.773.344	99.150	3.172.800	79.180	2.533.760	-9%	4.464.525	142.864.800	3.753.806	120.121.792	4231%										
11	Para cámara séptica de dimensión: largo 1,95 mts - ancho 1,00 mts - profundidad 1,20 mts. Dos unidades. Ubicación ver plano de referencia.	Metros cúbicos	5	86.667	433.335	99.150	495.750	79.180	395.900	-9%	1.867.215	9.336.075	1.569.968	7.849.840	1711%										
12	Para registros de desagüe cloacal de 0,50 x 0,50 mts. Ubicación ver plano de referencia	Unidad	11	136.667	1.503.337	156.350	1.719.850	124.870	1.373.570	-9%	358.263	3.940.893	301.230	3.313.530	120%										
13	Para registros de desagüe pluvial de 0,40 x 0,40 mts - 0,50 x 0,50 mts - 0,60 x 0,60 mts. Ubicación ver plano de referencia.	Unidad	32	236.667	7.573.344	270.750	8.664.000	216.240	6.919.680	-9%	307.436	9.837.952	258.494	8.271.808	9%										
14	Para viga encadenado inferior de hormigón armado de 0,13 x 0,30. Ubicación galería de unión Bloque A y B y acceso a Bloque B.	Metro lineal	53	60.000	3.180.000	68.650	3.638.450	54.820	2.905.460	-9%	198.315	10.510.695	166.745	8.837.485	178%										
15	Provisión y colocación de pilares de hormigón armado de 0,30 mts de diámetro con 6 varilla conformada de 10 mm y estribo de 6 mm cada 20 cm. Altura 3,00 mts - Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta alta unión de los Bloque A y B nivel(+3,30 mts). Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cúbicos	1,1	1.861.667	2.047.834	2.129.750	2.342.725	1.700.000	1.870.000	-9%	2.624.805	2.887.286	2.206.955	2.427.651	19%										
16	Provisión y colocación de pilares de hormigón armado de 0,17 x 0,30 mts, con la misma dimensión y cantidad de varilla conformada que quedaron para su continuidad, estribo con varilla de 6 mm cada 20 cm. Altura 3,00 mts - Dosaje 1:2:4 - Planta alta Bloque B nivel (+3,30 mts).	Metros cúbicos	7,68	1.828.533	14.043.133	2.091.850	16.065.408	1.670.700	12.830.976	-9%	2.624.805	20.158.502	2.206.955	16.949.414	21%										
17	Provisión y colocación de viga encadenado inferior de hormigón armado de 0,13 x 0,30 mts, con 4 varilla conformada de 8 mm y estribo de 6 mm cada 20 cm. Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta baja unión de los Bloques A y B y acceso a Bloque B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	53	89.167	4.725.851	102.000	5.406.000	81.470	4.317.910	-9%	182.351	9.664.603	153.322	8.126.066	72%										
18	Provisión y colocación de viga superior de hormigón armado de 0,17 x 0,50 mts, con 5 varilla conformada de 12 mm y estribo de 6 mm cada 20 cm. Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta alta unión de los Bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cúbicos	1,7	1.833.333	3.116.666	2.097.350	3.565.495	1.675.110	2.847.687	-9%	3.202.808	5.444.774	2.692.944	4.578.005	47%										
19	Provisión y colocación de losa de hormigón armado de 10 cm de espesor con varilla conformada de 8 mm armada en ambas direcciones cada 20 cm. Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta alta unión de los Bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cúbicos	5,4	1.770.000	9.558.000	2.024.900	10.934.460	1.617.240	8.733.096	-9%	3.037.770	16.403.958	2.554.180	13.792.572	44%										
20	Provisión y colocación de escalera de hormigón armado con 5 varilla de 12 mm que deberá empalmarse en la parte superior dentro de la losa, el espesor 10 cm, ancho 90 cm con 16 escalones de 0,30 cm, nivestido con piso de granito de base gris y posa mano con caño circular de 4 cm de metal.	Unidad	1	5.766.667	5.766.667	6.597.100	6.597.100	5.269.000	5.269.000	-9%	6.415.081	6.415.081	5.393.848	5.393.848	-6%										
21	Provisión y colocación de viga encadenado perimetral superior de hormigón armado de 0,17 x 0,30 mts con 5 varilla conformada y estribo de 6 mm cada 20 cm. Dosaje 1:2:4. Planta alta - Bloque B.	Metro lineal	117	585.333	68.483.961	669.650	78.349.050	534.810	62.572.770	-9%	1.172.475	137.179.575	985.826	115.341.642	68%										
22	Provisión y colocación de piso de hormigón armado de 10 cm de espesor, con varilla de 8 mm cada 30 cm armada en ambas direcciones con conjurta dilatación cada 3,00 mts, sobre base bien compacta y nivelada. Ubicación acceso a estacionamiento de la presidencia. Planta baja Bloque A.	Metros cuadrados	210	113.333	23.799.930	129.650	27.226.500	103.550	21.745.500	-9%	215.838	45.325.980	181.478	38.110.380	60%										
23	Provisión y colocación de rampa para persona de capacidad diferente de 1,20 de ancho x 1,60 mts de longitud, de hormigón armado con varilla de 6 mm armada en ambas direcciones. Ubicación ver plano de referencia. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2	483.333	966.666	552.950	1.105.900	441.620	883.240	-9%	313.862	627.724	263.897	527.794	-45%										

						1 - APONTE LATORRE S.A.					2 - IBC S.A.					3 - EMTEC Empresa Tecnica					4 - ESTRUCTURAS S.R.L				
				ESTIMATIVO PETROPAR		CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
24	Provisión y colocación de escalera de hormigón armado, incluir fundaciones, el desarrollo de la varilla principal de 12 mm deberá empalmarse en la parte superior con los brotes de varilla de 12 mm preparado para el efecto	Unidad	2	4.900.000	9.800.000	5.605.600	11.211.200	4.477.130	8.954.260	-9%	6.575.715	13.151.430	5.528.910	11.057.820	13%										
25	Demolición de viga encadenado de hormigón armado superior de 0,30 x 0,20 mts existente en el primer nivel (+ 6,30 mts). Presupuestar mano de obra. Ubicación bloque A .Ver plano de referencia.	Metro lineal	11	51.667	568.337	59.100	650.100	47.200	519.200	-9%	167.130	1.838.430	140.524	1.545.764	172%										
26	Demolición de pilares perimetrales (P5, P6, P7, P 24, P25 y P26) de hormigón armado superior de 0,17 x 0,30 mts (1,00 mts cada pilar aprox.) existente planta alta (+ 6,30 mts). Presupuestar mano de obra. Ubicación Bloque A .Ver plano de referencia.	Metro lineal	6	171.667	1.030.002	196.400	1.178.400	156.850	941.100	-9%	167.130	1.002.780	140.524	843.144	-18%										
27	Provisión y colocación de pilares (demolido) de hormigón armado de 0,17 x 0,30 mts (P7, P6, P7, P24, P25, P26) y cargado total del P48. Altura 3,00 mts . Dosaje 1:2:4 - Planta alta (+ 6,30 mts) Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia. Ver plano de referencia.	Metros cúbicos	0,54	1.983.333	1.071.000	2.269.000	1.225.260	1.812.150	978.561	-9%	2.632.230	1.421.404	2.213.198	1.195.127	12%										
28	Provisión y colocación de viga superior de hormigón armado de 0,17 x 0,40 mts, 0,17 x 40 mts, viga invertida 0,25 x 0,70. Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta alta (+ 6,90 mts, área social), Bloques A. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia	Metros cúbicos	6,04	1.761.667	10.640.469	2.015.350	12.172.714	1.609.650	9.722.286	-9%	2.873.988	17.358.888	2.416.470	14.595.479	37%										
29	Provisión y colocación de losa de hormigón armado aliviananado con ladrillo común de 19 cm de espesor. Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta alta (+ 6,90 mts), Bloques A . Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia	Metros cúbicos	22	836.667	18.406.674	957.150	21.057.300	764.460	16.818.120	-9%	403.178	8.869.916	338.995	7.457.890	-59%										
30	Provisión y colocación de escalera de hormigón armado, el desarrollo de la varilla principal de 12 mm deberá empalmarse en la parte superior con losa aliviananda	Unidad	1	5.666.667	5.666.667	6.483.000	6.483.000	5.177.630	5.177.630	-9%	6.575.715	6.575.715	5.528.910	5.528.910	-2%										
31	Provisión y colocación de mampostería de aislación horizontal de 0,15 mts con ladrillos comunes - dosaje 1:3. Planta baja - Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	80	68.333	5.466.640	78.200	6.256.000	62.430	4.994.400	-9%	76.521	6.121.680	64.340	5.147.200	-6%										
32	Provisión y colocación de mampostería de elevación de 0,20 mts con ladrillos comunes - dosaje 1:2:8. Planta baja y alta Bloque A y planta alta Bloque B.	Metros cuadrados	633	106.233	67.245.489	121.550	76.941.150	97.060	61.438.980	-9%	120.488	76.268.904	101.307	64.127.331	-5%										
33	Provisión y colocación de mampostería de elevación de 0,15 mts con ladrillos comunes - dosaje 1:2:8. Planta baja y alta - Bloque A y B. Planta alta primer nivel (+6,90 mts) Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.002	83.333	83.499.666	95.350	95.540.700	76.140	76.292.280	-9%	89.297	89.475.594	75.082	75.232.164	-10%										
34	Provisión y colocación de envarillado sobre aberturas con 2 varillas de 8mm - dosaje 1:3. Planta baja y alta - Bloque A y B.	Metro lineal	528	19.000	10.032.000	21.750	11.484.000	17.360	9.166.080	-9%	23.220	12.260.160	19.524	10.308.672	3%										
35	Provisión y colocación completa de mampostería perimetral de 0,15 mts con ladrillos comunes, tres hiladas, sobre losa en voladizo y losa de acceso - dosaje 1:3. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	75	83.333	6.249.975	95.350	7.151.250	76.140	5.710.500	-9%	89.297	6.697.275	75.082	5.631.150	-10%										
36	Los cálculos de la estructura metálica de la cobertura presentado por PETROPAR deberá ser justificado con memoria de calculo por el Contratista ganador. Planta alta - Bloque A, y B (+6,30), y planta alta (+9,90 mts) Bloque A.	Metros cuadrados	1.261	39.667	50.020.087	45.400	57.249.400	36.240	45.698.640	-9%	20.250	25.535.250	17.026	21.469.786	-57%										
37	Provisión y colocación de techo de chapas galvanizadas Nº 28 asentadas sobre correas metálicas, vigas metálicas y pilar de hormigón armado. Planta alta (+6,30 mts). Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.109	326.667	362.273.703	373.700	414.433.300	298.470	331.003.230	-9%	216.000	239.544.000	181.614	201.409.926	-44%										
38	Provisión y colocación de techo de chapas galvanizadas Nº 28 asentadas sobre correas metálicas, vigas metálicas y pilar de hormigón armado. Planta alta (+9,90 mts) Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	Metros cuadrados	152	326.667	49.653.384	373.700	56.802.400	298.470	45.367.440	-9%	216.000	32.832.000	181.614	27.605.328	-44%										
39	Provisión y colocación de baranda metálica de caños circulares de 4 cm de diámetro y 1,00 mts de altura. Terminación con pintura sintética. Ubicación nivel (+3,30 mts) y (+6,30 mts) Galería de unión Bloque A y B nivel (+6,90 mts) Bloque A y techo de acceso Bloque B (+3,30 mts)	Metro lineal	96	123.333	11.839.968	141.100	13.545.600	112.680	10.817.280	-9%	324.000	31.104.000	272.422	26.152.512	121%										
40	Colocación de baranda metálica de 1,00 mts de altura con caños de 40 x 20 x 2 mm, sobre muro de mampostería de 0,30 mts caída 3,00 mts, con malla de acero de 40 x 30 x 3mm de espesor (similar al existente en acceso principal de funcionarios)	Metro lineal	232	193.333	44.853.256	221.200	51.318.400	176.640	40.980.480	-9%	324.000	75.168.000	272.422	63.201.904	41%										
41	Provisión y colocación de escalera de emergencia de metal galvanizado resistente al fuego, los escalones serán con chapa antideslizante Nº 20, con pasamano circular de 4 cm de diámetro que facilite el rápido deslizamiento de la mano	Unidad	4	11.866.667	47.466.668	13.575.500	54.302.000	10.842.570	43.370.280	-9%	13.500.000	54.000.000	11.350.900	45.403.600	-4%										
42	Provisión y colocación completa de puerta metálica antifuego con chapa negra Nº 20 con manija de barra antipática para salida de emergencia con todos sus accesorios de colocación con certificación de norma vigente en el país.	Unidad	8	11.500.000	92.000.000	13.156.000	105.248.000	10.507.550	84.060.400	-9%	2.270.455	18.163.640	1.909.015	15.272.120	-83%										
43	Provisión y colocación de revoque común filtrado a una capa de paredes interiores - dosaje 1:4:10. Planta baja y alta Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.200	32.000	38.400.000	36.600	43.920.000	29.230	35.076.000	-9%	36.572	43.886.400	30.750	36.900.000	-4%										
44	Provisión y colocación de revoque común a una capa en paredes exteriores con terminación de revestimiento acrílico texturado. Dosaje 1:4:10. Planta baja y alta de los Bloque A, B y Planta alta (+ 6,90 mts). Bloque A . Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	633	30.000	18.990.000	34.350	21.743.550	27.410	17.350.530	-9%	45.009	28.490.697	37.844	23.955.252	26%										

				ESTIMATIVO PETROPAR		1 - APONTE LATORRE S.A.					2 - IBC S.A.					3 - EMTEC Empresa Tecnica					4 - ESTRUCTURAS S.R.L				
						CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
45	Provisión y colocación de revoque común a una capa en losas y vigas - hall de acceso, galería de unión Bloque (previo azotada) A y B planta baja y alta, con terminación de revestimiento acrílico texturado - dosaje 1:4:10. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	175	37.000	6.475.000	42.350	7.411.250	33.800	5.915.000	-9%	93.653	16.389.275	78.744	13.780.200	113%										
46	Provisión y colocación de revoque común a una capa con hendidura en pilares circulares de hormigón armado con terminación de revestimiento acrílico texturado . Ubicación Hall de acceso planta baja y unión de los Bloque A y B planta alta - dosaje 1:4:10. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	50	53.333	2.666.650	61.000	3.050.000	48.730	2.436.500	-9%	96.515	4.825.750	81.150	4.057.500	52%										
47	Provisión y colocación de revoque común a una capa en paredes sobre voladizo con terminación de revestimiento acrílico texturado- dosaje 1:4:10. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	114	46.333	5.281.962	53.000	6.042.000	42.330	4.825.620	-9%	78.803	8.983.542	66.258	7.553.412	43%										
48	Provisión y colocación de revoque común a una capa en losa voladizo, previa azotada, con terminación de revestimiento acrílico texturado- dosaje 1:4:10. Planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	256	54.333	13.909.248	62.150	15.910.400	49.640	12.707.840	-9%	78.803	20.173.568	66.258	16.962.048	22%										
49	Provisión y colocación de revoque común en pilares interiores, previa azotada, con terminación de revestimiento acrílico texturado - dosaje 1:2:10. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros	40	30.933	1.237.320	35.400	1.416.000	28.260	1.130.400	-9%	78.803	3.152.120	66.258	2.650.320	114%										
50	Provisión y colocación de revoque común en pilares exteriores que sobresalen de paredes de oficinas, previa azotada, con terminación de revestimiento acrílico texturado - dosaje 1:2:10. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	Metros cuadrados	150	54.333	8.149.950	62.150	9.322.500	49.640	7.446.000	-9%	78.803	11.820.450	66.258	9.938.700	22%										
51	Provisión y colocación de revoque común en pilares de 0,20 X 0,30, previa azotada, con terminación de revestimiento acrílico texturado - dosaje 1:2:10. Planta alta (+ 6,90 mts). Bloque A . Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	Metros cuadrados	27	54.333	1.466.991	62.150	1.678.050	49.640	1.340.280	-9%	78.803	2.127.681	66.258	1.788.966	22%										
52	Provisión y colocación revoque común en viga superior de hormigón armado de 0,17 x 0,40 mts, 0,17 x 40 mts, viga invertida 0,25 x 0,70 previa azotada con terminación de revestimiento acrílico texturado - dosaje 1:2:10. Ubicación Planta alta (+ 6,90 mts), Bloques A	Metros cuadrados	60	54.333	3.259.980	62.150	3.729.000	49.640	2.978.400	-9%	78.803	4.728.180	66.258	3.975.480	22%										
53	Provisión y colocación de revoque común a una capa en losas alivianada previa azotada con terminación de revestimiento acrílico - dosaje 1:4:10. Ubicación Planta alta (+6,90 mts) - Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	Metros cuadrados	118	54.333	6.411.294	62.150	7.333.700	49.640	5.857.520	-9%	78.803	9.298.754	66.258	7.818.444	22%										
54	Provisión y colocación de cielorraso tipo Durlock de yeso y cartón con perfilaría de chapa doblada Nº 20 desmontable con todo sus accesorios de colocación, cada pieza tendrá 1,20 x 0,60 mts aprox, Planta Baja y alta - Bloques A y B y planta alta Bloque A nivel (+9,90 mts)	Metros cuadrados	2.192	111.667	244.774.064	127.750	280.028.000	102.030	223.649.760	-9%	101.250	221.940.000	85.132	186.609.344	-24%										
55	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 0,30x0,30 mts en paredes de baño, fijada con mezcla adhesiva y pastina - altura 2,10 mts color a definir por fiscalización. Planta baja y alta Bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	736	76.667	56.426.912	87.700	64.547.200	70.050	51.556.800	-9%	98.699	72.642.464	85.986	63.285.696	12%										
56	Provisión y colocación de puerta de 1,40 x 2,10 mts de 2 hojas con vidrios templados de 10 mm de color gris, con todos sus accesorios de colocación incluyendo herraje y cerradura. Ubicación Planta alta unión de los bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2	2.100.000	4.200.000	2.402.400	4.804.800	1.918.770	3.837.540	-9%	4.725.000	9.450.000	3.972.815	7.945.630	89%										
57	Provisión y colocación de puerta tablero de cedro de 0,80 x 2,10 mts con marco de lapacho de 0,15 mts, con todos sus accesorios de colocación incluyendo herraje y cerradura. Planta baja - Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	1	1.416.667	1.416.667	1.620.700	1.620.700	1.294.400	1.294.400	-9%	2.430.000	2.430.000	2.043.162	2.043.162	44%										
58	Provisión y colocación de puerta de 1,40 x 2,10 mts (cierrasola), de 2 hojas con vidrios templados de 10mm de color transparente, con todos sus accesorios de colocación y fijación.	Unidad	3	2.270.000	6.810.000	2.597.000	7.791.000	2.074.090	6.222.270	-9%	4.725.000	14.175.000	3.972.815	11.918.445	75%										
59	Provisión y colocación de ventana de 3,50 x 2,00 mts fija con vidrios templados de 10 mm color gris con todos sus accesorios de colocación incluyendo marco. Planta baja y alta. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales	Unidad	64	3.503.333	224.213.312	4.008.000	256.512.000	3.200.990	204.863.360	-9%	4.590.000	293.760.000	3.859.306	246.995.584	10%										
60	Provisión y colocación de ventana de 2,80 x 2,00 mts fija con vidrios templados de 10 mm color gris con todos sus accesorios de colocación incluyendo marco. Planta baja. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales	Unidad	2	2.903.333	5.806.666	3.321.500	6.643.000	2.652.770	5.305.540	-9%	3.780.000	7.560.000	3.178.252	6.356.504	9%										
61	Provisión y colocación de ventana de 2,80 x 2,00 mts fija con vidrios templados de 10 mm color gris con todos sus accesorios de colocación incluyendo marco. Planta baja. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales	Unidad	2	1.170.000	2.340.000	1.338.500	2.677.000	1.069.020	2.138.040	-9%	3.780.000	7.560.000	3.178.252	6.356.504	172%										
62	Provisión y colocación de ventana de 0,60 x 0,40 mts tipo pivotante con vidrio templado de 8mm color gris con todos sus accesorios de colocación. Ubicación baños Planta baja y alta - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	35	371.667	13.008.345	425.200	14.882.000	339.590	11.885.650	-9%	783.000	27.405.000	658.352	23.042.320	77%										
63	Provisión y colocación de contramarco de cedro de 4,5 cm con moldura sencilla con clavo sin cabeza. Ubicación baños Planta baja y alta Bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	95	30.667	2.913.365	35.100	3.334.500	28.020	2.661.900	-9%	20.250	1.923.750	17.026	1.617.470	-44%										
64	Provisión y colocación de contrapiso de cascote cerámico apisonado de 10 cm, base para piso técnico - Ubicación Planta baja Bloques A, B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.016	30.667	31.157.672	35.100	35.661.600	28.020	28.468.320	-9%	40.230	40.873.680	33.826	34.367.216	10%										

						1 - APONTE LATORRE S.A.					2 - IBC S.A.					3 - EMTEC Empresa Tecnica					4 - ESTRUCTURAS S.R.L				
				ESTIMATIVO PETROPAR		CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
65	Provisión y colocación de cascote cerámico apisonado de 20 cm , base para piso cerámica esmaltada - Baños planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	120	42.667	5.120.040	48.800	5.856.000	38.980	4.677.600	-9%	68.310	8.197.200	57.436	6.892.320	35%										
66	Provisión y colocación de carpeta para piso cerámico esmaltada - espesor 3 cm aprox. - dosaje 1:3. Baños Planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	120	24.333	2.919.960	27.850	3.342.000	22.230	2.667.600	-9%	34.223	4.106.760	28.775	3.453.000	18%										
67	Provisión y colocación de carpeta para piso cerámico esmaltada - espesor 3 cm aprox.- dosaje 1:3. Baños Planta alta - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	105	24.333	2.554.965	27.850	2.924.250	22.230	2.334.150	-9%	34.223	3.593.415	28.775	3.021.375	18%										
68	Provisión y colocación de carpeta de nivelación para base de piso técnico sobre losa de hormigón armado (techo de planta baja). Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.205	26.000	31.330.000	29.750	35.848.750	23.750	28.618.750	-9%	38.151	45.971.955	32.078	38.653.990	23%										
69	Provisión y colocación de carpeta de nivelación para base de piso de mosaico granítico en losa voladizo. Planta alta Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	260	24.333	6.326.580	27.850	7.241.000	22.230	5.779.800	-9%	34.223	8.897.980	28.775	7.481.500	18%										
70	Provisión y colocación de carpeta de nivelación para base de piso de mosaico granítico en galería de unión y techo de acceso a Bloque B. Planta primer y segundo nivel Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	116	24.333	2.822.628	27.850	3.230.600	22.230	2.578.680	-9%	34.223	3.969.868	28.775	3.337.900	18%										
71	Provisión y colocación de piso técnico de placa de acero, con pintura externa apoxi con pedestales regulable de acero galvanizado, compuesta por ctucetas y bases con alturas variada.	Metros cuadrados	950	646.667	614.333.650	739.800	702.810.000	590.850	561.307.500	-9%	897.588	852.708.600	754.699	716.964.050	17%										
72	Provisión y colocación de piso de mosaico granítico con base gris de 30 x 30 cm, incluyendo pulida, en techo planta baja y primer nivel de galería de unión Bloque A y B, techo de acceso a Bloque B. Planta alta primer nivel (+6,90 mts) Bloque A.	Metros cuadrados	241	140.000	33.740.000	160.200	38.608.200	127.910	30.826.310	-9%	187.799	45.259.559	157.902	38.054.382	13%										
73	Provisión y colocación de piso mosaico granítico con base gris de 30 x 30 cm, incluyendo pulida, colocado sobre base y carpeta con pendiente necesario para rápido escurrimiento de agua, con colocaciones de caño PVC de 50 mm, cada 5,00 mts aprox. Ubicación perímetro de voladizo de los Bloques A y B.	Metros cuadrados	265	140.000	37.100.000	160.200	42.453.000	127.910	33.896.150	-9%	187.799	49.766.735	157.902	41.844.030	13%										
74	Provisión y colocación completa de piso cerámica esmaltada P4 de 0,30 x 0,30 mts asentada con mezcla adhesiva y pastina color a definir por fiscalización - Baños Planta baja y alta - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	225	80.000	18.000.000	91.550	20.598.750	73.090	16.445.250	-9%	136.215	30.648.375	114.531	25.769.475	43%										
75	Provisión y colocación de piso de hormigón armado de 10 cm, con varilla de 6 mm cada 20 cm armada en ambas direcciones, sobre base de contrapiso de cascote de 7 cm bien compacta y nivelada. Ubicación ver plano de referencia. Ubicación Planta baja unión de los Bloques A y B y acceso a Bloque B.	Metros cuadrados	75	108.333	8.124.975	124.000	9.300.000	98.980	7.423.500	-9%	175.568	13.167.600	147.618	11.071.350	36%										
76	Provisión y colocación de caminero de hormigón armado de 10 cm de espesor, 2,00 mts de ancho con varilla de 6 mm cada 30 cm armada en ambas direcciones con conjunta dilatación de madera cada 3 mts sobre base bien compacta y nivelada. Con aprovisionamiento de materiales	Metros cuadrados	434	118.333	51.356.522	135.400	58.763.600	108.120	46.924.080	-9%	169.749	73.671.066	142.276	61.747.784	20%										
77	Provisión y colocación de cordones de hormigón armado, con dosificación 1/2/4 - cemento - arena lavada - piedra cuarta y/o Sta de 0,10 x 0,40 x 0,50 mts. La longitud mínima será 0,50 a 1,00 mts, pudiendo ser variable de acuerdo a la necesidad y comodidad en su ejecución.	Unidad	42	88.333	3.709.986	101.050	4.244.100	80.700	3.389.400	-9%	99.009	4.158.378	83.248	3.496.416	-6%										
78	Provisión y colocación de zócalo de mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm - en techo planta baja y primer nivel de galería de unión Bloque A y B, techo de acceso a Bloque B. Planta alta primer nivel (+6,90 mts) y perímetro de voladizo de los Bloques A y B.	Metro lineal	270	62.667	16.920.090	71.700	19.359.000	57.250	15.457.500	-9%	77.787	21.002.490	65.404	17.659.080	4%										
79	Provisión y colocación de agua corriente con caños PVC de 1" desde la red existente hasta baños. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	45	36.100	1.624.500	41.300	1.858.500	32.980	1.484.100	-9%	151.200	6.804.000	127.130	5.720.850	252%										
80	Provisión y colocación de agua corriente en baterías de baños caballeros y damas, con caño PVC de 3 /4" y 1/2" - planta baja y alta. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	7	816.667	5.716.669	934.300	6.540.100	746.180	5.223.260	-9%	459.000	3.213.000	385.931	2.701.517	-53%										
81	Provisión y colocación de agua corriente en baños individuales con caños PVC de 3/4" y 1/2" planta baja - Presidencia, Gerencia General, Secretaria. Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	3	483.333	1.449.999	552.950	1.658.850	441.620	1.324.860	-9%	459.000	1.377.000	385.931	1.157.793	-20%										
82	Provisión y colocación de desagüe cloacal en baterías de baños, caballeros y damas, con caño PVC de 100 mm - 50 mm - 40 mm - rejilla de piso sifonado de 15 x 15 cm hasta primer registro - Planta baja y alta - Bloque A y B incluyendo caño de bajada de 100 mm con codo para unir con registro.	Unidad	7	993.333	6.953.331	1.136.400	7.954.800	907.600	6.353.200	-9%	1.572.750	11.009.250	1.322.380	9.256.660	33%										
83	Provisión y colocación de desagüe cloacal en baños individuales con caños PVC de 100 mm - 50 mm - 40 mm - rejilla de piso sifonado de 15 x 15 cm hasta primer registro - Planta baja - Presidencia - Gerencia General - Secretaria. Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	3	776.667	2.330.001	888.500	2.665.500	709.640	2.128.920	-9%	324.000	972.000	272.422	817.266	-65%										
84	Conexión de desagüe cloacal desde el primer registro con cámara séptica hasta pozo ciego con caño PVC de 100 mm - planta baja. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. Ver planos de referencia.	Metro lineal	80	100.000	8.000.000	114.400	9.152.000	91.370	7.309.600	-9%	67.500	5.400.000	56.755	4.540.400	-43%										

						1 - APONTE LATORRE S.A.					2 - IBC S.A.					3 - EMTEC Empresa Tecnica					4 - ESTRUCTURAS S.R.L				
				ESTIMATIVO PETROPAR		CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
85	Construcción de registro de mampostería de 0,50 x 0,50 mts de ladrillos comunes de 0,15 mts con tapa de hormigón armado para desagüe cloacal - dosaje 1:2:10 - Planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. Ver planos de referencia.	Unidad	11	256.667	2.823.337	293.650	3.230.150	234.510	2.579.610	-9%	430.942	4.740.362	362.339	3.985.729	41%										
86	Construcción de cámara séptica de 1,00 x 1,95 x 1,00 mts aprox. de ladrillos comunes de 0,15 mts con tapa de hormigón armado de 10 cm de espesor (construido en 2 pieza de 0,70 x 0,70 mts con 2 aia cada una de varilla de 12 mm , con pared intermedia de 0,15 mts)	Unidad	2	2.000.000	4.000.000	2.288.000	4.576.000	1.827.400	3.654.800	-9%	1.867.215	3.734.430	1.569.968	3.139.936	-22%										
87	Construcción de pozo ciego de 2,30 mts de diámetro y 3,00 mts de profundidad de mampostería de ladrillos comunes de 0,30 mts tipo anillado con tapa de hormigón armado espesor 10 (construido en 2 pieza con 2 aia cada una con varilla de 12 mm)	Unidad	2	2.766.667	5.533.334	3.165.000	6.330.000	2.527.900	5.055.800	-9%	4.464.525	8.929.050	3.753.806	7.507.612	36%										
88	Provisión y colocación de canilla de agua FV linea clásica de 3/4" con todos sus accesorios - ubicación a ser definido por fiscalización. Planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2	133.333	266.666	152.550	305.100	121.820	243.640	-9%	283.500	567.000	238.369	476.738	79%										
89	Provisión y colocación de artefactos con todos sus accesorios en baterías de baños, caballeros y damas, de inodoro con cisterna baja, lavatorio con pedestal canilla para lavatorio FV, con mingitorio sifonado con todos sus accesorios de colocación y fijación	Unidad	7	1.500.000	10.500.000	1.716.000	12.012.000	1.370.550	9.593.850	-9%	1.714.500	12.001.500	1.441.564	10.090.948	-4%										
90	Provisión y colocación de artefactos con todos sus accesorios en baños individuales de: Inodoro con cisterna baja, lavatorio con pedestal, con canilla para lavatorio FV, duchas con todos sus accesorios y llave de paso (Presidencia) - planta baja - Presidencia - Gerencia General - Secretaria.	Unidad	3	1.533.333	4.599.999	1.754.150	5.262.450	1.401.000	4.203.000	-9%	6.831.000	20.493.000	5.743.555	17.230.665	275%										
91	Construcción de baños para persona de capacidad diferentes: con colocación acorde a norma vigente de inodoro con cisterna baja y lavatorios con todos sus accesorios de colocación y fijación.	Unidad	2	6.900.000	13.800.000	7.893.600	15.787.200	6.304.530	12.609.060	-9%	5.211.000	10.422.000	4.381.447	8.762.894	-37%										
92	Provisión y colocación de canaletas colectoras con chapas galvanizadas Nº 26, desarrollo 50 cm con base mas ancho para mejor limpieza. Con todos sus accesorios de colocación y fijación. . Planta alta - Bloque A y B y planta alta nivel(+9,90) Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	215	140.000	30.100.000	160.160	34.434.400	127.910	27.500.650	-9%	135.000	29.025.000	113.509	24.404.435	-19%										
93	Provisión y colocación de bajada de canaleta con caño de PVC de 150 mm con todo sus accesorios de colocación y fijación. Planta alta y baja - Bloque A y B nivel alta nivel (+9,90 mts) Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	390	56.167	21.905.130	64.250	25.057.500	51.310	20.010.900	-9%	108.000	42.120.000	90.807	35.414.730	62%										
94	Provisión y colocación de registro de mampostería de 0,40 x 0,40 mts - (profundidad de acuerdo a necesidad) de ladrillos comunes de 0,15 mts revocados en su interior con tapas de hormigón armado - dosaje 1:2:8. Para pendiente tomar como referencia canal a cielo abierto.	Unidad	20	233.333	4.666.660	266.950	5.339.000	213.190	4.263.800	-9%	307.184	6.143.680	258.283	5.165.660	11%										
95	Provisión y colocación de registro de mampostería de 0,50 x 0,50 mts - (profundidad de acuerdo a necesidad) de ladrillos comunes de 0,15 mts revocados en su interior con tapas de hormigón armado - dosaje 1:2:8.	Unidad	12	276.667	3.320.004	316.500	3.798.000	252.790	3.033.480	-9%	430.942	5.171.304	362.339	4.348.068	31%										
96	Provisión y colocación de registro de mampostería de 0,60 x 0,60 mts - (profundidad de acuerdo a necesidad) de ladrillos comunes de 0,15 mts revocados en su interior con tapas de hormigón armado - dosaje 1:2:8.	Unidad	8	330.000	2.640.000	377.550	3.020.400	301.520	2.412.160	-9%	469.436	3.755.488	394.705	3.157.640	20%										
97	Provisión y colocación de caños colectores PVC de 150 mm de desagüe pluvial de registro a registro con todo sus accesorios de colocación y fijación. Planta baja Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	96	60.000	5.760.000	68.650	6.590.400	54.820	5.262.720	-9%	108.000	10.368.000	90.807	8.717.472	51%										
98	Provisión y colocación de caños colectores PVC de 150 mm de desagüe pluvial de registro a registro. Planta baja Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	60	60.000	3.600.000	68.650	4.119.000	54.820	3.289.200	-9%	108.000	6.480.000	90.807	5.448.420	51%										
99	Provisión y colocación completa de madera tipo machimbre de lapacho de 1/2" x 3" x 1,00 mts de desarrollo (ancho y alto) con toda su estructura y accesorios de fijación similar al existente en el sector. Planta alta - Bloque A, B y Planta alta (+9,90 ms) Bloque A.	Metros cuadrados	291	120.000	34.920.000	137.300	39.954.300	109.640	31.905.240	-9%	337.500	98.212.500	283.773	82.577.943	136%										
100	Provisión y colocación de caseta, para ubicación de tablero principal, de Dimensión: 3,00 de largo x 1,00 mts ancho x 2,50 mts de altura.	Unidad	1	8.833.333	8.833.333	10.105.500	10.105.500	8.071.010	8.071.010	-9%	12.150.000	12.150.000	10.215.810	10.215.810	16%										
101	"Servicios profesionales de Ingeniero o Técnico electricista con matricula ANDE, categoría ""A"" para elaboración del proyecto final y posterior aprobación.	Unidad Medida Global	1	25.000.000	25.000.000	28.600.000	28.600.000	22.842.500	22.842.500	-9%	2.700.000	2.700.000	2.270.180	2.270.180	-91%										
102	"Grupo generador de 550KVA, diesel con sus accesorios (Tableros de transferencia, controladores, reguladores, etc.). Proveer e instalar un grupo generador eléctrico trifásico de voltaje (220/400V) con una capacidad mínima de 550KVA, frecuencia 50z.	Unidad	1	652.503.333	652.503.333	746.463.850	746.463.850	596.192.290	596.192.290	-9%	556.875.000	556.875.000	468.224.465	468.224.465	-28%										
103	Excavación de suelo, construcción de registros y montaje de electroductos (con protección mecánica) de PVC y de Acero Galvanizado con reposición de tierras, pavimentos y tepes. Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	270	167.083	45.112.410	191.150	51.610.500	152.660	41.218.200	-9%	418.349	112.954.230	351.751	94.972.770	111%										
104	Linea principal (trifásico + neutro) desde Usina hasta Oficinas Administrativas. Utilizar como mínimo 2 (dos) conductores tipo NYY de 300 mm2 por cada fase y como neutro serán utilizadas 1 (uno) conductores tipo NYY de 300 mm2. . Con aprovisionamiento de materiales.	Metro lineal	270	1.764.667	476.460.090	2.018.800	545.076.000	1.612.370	435.339.900	-9%	1.147.500	309.825.000	964.827	260.503.290	-45%										

						1 - APONTE LATORRE S.A.					2 - IBC S.A.					3 - EMTEC Empresa Tecnica					4 - ESTRUCTURAS S.R.L				
				ESTIMATIVO PETROPAR		CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
105	Provisión y colocación de Tablero eléctricos principal (Zona Oficinas Administrativas) con interruptor de corte general, barras trifásicas, etc. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad Medida Global	1	13.556.667	13.556.667	15.508.900	15.508.900	12.386.720	12.386.720	-9%	16.200.000	16.200.000	13.621.080	13.621.080	0%										
106	Provisión, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado central de 300000 Btu/h en Bloque A - Planta alta con ductos de aire aislados y accesorios para regulación y distribución de caudal de aire a los diferentes sectores.	Unidad	2	103.466.667	206.933.334	118.365.900	236.731.800	94.537.490	189.074.980	-9%	41.310.000	82.620.000	34.733.754	69.467.508	-66%										
107	Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo "Cassette" de 60000 Btu/h - Planta baja.	Unidad	5	15.985.167	79.925.835	18.287.050	91.435.250	14.605.640	73.028.200	-9%	8.910.000	44.550.000	7.491.594	37.457.970	-53%										
108	Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo "Cassette" de 36000 Btu/h - Planta baja. Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	3	12.969.333	38.907.999	14.836.950	44.510.850	11.850.070	35.550.210	-9%	6.885.000	20.655.000	5.788.959	17.366.877	-55%										
109	Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo "Cassette" de 24000 Btu/h - Planta baja Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	3	9.723.500	29.170.500	11.123.700	33.371.100	8.884.360	26.653.080	-9%	5.130.000	15.390.000	4.313.342	12.940.026	-56%										
110	Provisión, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado central de 300000 Btu/h en Bloque B - Planta alta con ductos de aire aislados y accesorios para regulación y distribución de caudal de aire a los diferentes sectores. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	2	103.466.667	206.933.334	118.365.900	236.731.800	94.537.490	189.074.980	-9%	41.310.000	82.620.000	34.733.754	69.467.508	-66%										
111	Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo "Cassette" de 60000 Btu/h - Planta baja. Bloque B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	6	15.985.167	95.911.002	18.287.050	109.722.300	14.605.640	87.633.840	-9%	8.910.000	53.460.000	7.491.594	44.949.564	-53%										
112	Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo "Cassette" de 24000 Btu/h - Planta baja. Bloque B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	4	12.969.333	51.877.332	14.836.950	59.347.800	11.850.070	47.400.280	-9%	5.130.000	20.520.000	4.313.342	17.253.368	-67%										
113	Provisión y colocación de artefactos de iluminación LED de embutir rectangular de 41 Watts con sus respectivos interruptores para los Bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	256	354.000	90.624.000	405.000	103.680.000	323.440	82.800.640	-9%	715.635	183.202.560	601.711	154.038.016	70%										
114	Provisión y colocación de equipos de iluminación LED circular de 20 Watts con sus respectivos interruptores para los Bloques A, B y Área Social. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	122	217.333	26.514.626	248.650	30.335.300	198.570	24.225.540	-9%	742.500	90.585.000	624.300	76.164.600	187%										
115	Provisión y colocación completa de equipos de iluminación LED tipo SPOT de embutir de 10 Watts con sus respectivos interruptores para los Bloques A, B y Área Social. Con aprovisionamiento de materiales	Unidad	199	194.000	38.606.000	222.000	44.178.000	177.250	35.272.750	-9%	673.380	134.002.620	566.183	112.670.417	192%										
116	Provisión e instalación de boca para tomacorriente c/ neutro, colocación en paredes interiores a 40 cm de altura. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	145	147.333	21.363.285	168.550	24.439.750	134.610	19.518.450	-9%	128.250	18.596.250	107.834	15.635.930	-27%										
117	Provisión e instalación de Boca para interruptor de luz y tomacorriente para baños, cocinas y área social. Con aprovisionamiento de materiales	Unidad	51	147.333	7.513.983	168.550	8.596.050	134.610	6.865.110	-9%	128.250	6.540.750	107.834	5.499.534	-27%										
118	Provisión y montaje de canalizaciones eléctricas y conductores eléctricos bajo piso técnico para alimentación de tomacorrientes en equipamiento mobiliarios.	Unidad Medida Global	1	24.116.667	24.116.667	27.589.500	27.589.500	22.035.390	22.035.390	-9%	37.951.875	37.951.875	31.910.218	31.910.218	32%										
119	Provisión y montaje de 320 cajas de plástico antillamas y 640 tomacorrientes con tierra tipo de adosar para muebles / escritorios pool de impresores / mesas de reuniones. Cada juego deberá contar con UNA CAJA DE PLASTICO y DOS TOMACORRIENTES con su puesta a tierra.	Unidad	330	172.000	56.760.000	196.800	64.944.000	157.150	51.859.500	-9%	121.635	40.139.550	102.272	33.749.760	-41%										
120	Provisión y colocación de artefactos y accesorios contra incendio, con provisión y colocación completa de los artefactos y accesorios, de acuerdo a planos PCI provisto por Petropar. Planta baja y alta - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad Medida Global	1	112.666.667	112.666.667	128.890.700	128.890.700	102.934.530	102.934.530	-9%	64.995.750	64.995.750	54.648.908	54.648.908	-51%										
121	Reparaciones menores a la estructurales de hormigón armado que hayan surgido debido el largo período del llenado a de la estructura, puntualizados por la Fiscalización.	Unidad Medida Global	1	12.566.667	12.566.667	14.376.300	14.376.300	11.482.160	11.482.160	-9%	6.736.500	6.736.500	5.664.909	5.664.909	-55%										
122	Provisión y colocación de base de 6,00 x 4,00 mts para Contenier (para informática Data Center) incluyen: excavación, cimiento piedra bruta colocada, en la parte central llenar con cascote cerámico, terminación con carpeta.	Unidad	1	17.760.000	17.760.000	20.317.450	20.317.450	16.227.300	16.227.300	-9%	11.570.688	11.570.688	9.728.720	9.728.720	-45%										
123	Provisión y colocación de pinturas a Látex de paredes interiores con enduido. Planta baja y alta Bloque A y B - color a definir por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.200	32.667	39.200.400	37.400	44.880.000	29.840	35.808.000	-9%	43.875	52.650.000	36.890	44.268.000	13%										
124	Provisión y colocación de pinturas a látex sobre revoque de paredes exteriores con terminación de revestimiento acrílico texturado - Planta baja y alta - Bloque A y B - color a definir por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	633	40.667	25.742.211	46.550	29.466.150	37.150	23.515.950	-9%	73.643	46.616.019	61.919	39.194.727	52%										
125	Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque con terminación de revestimiento acrílico texturado en losas y vigas - half de acceso, galería de unión Bloque A y B planta baja y alta, Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	175	40.667	7.116.725	46.550	8.146.250	37.150	6.501.250	-9%	73.643	12.887.525	61.919	10.835.825	52%										
126	Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque con hendidura en pilares circulares de hormigón armado con terminación de revestimiento acrílico texturado . Ubicación Hall de acceso planta baja y unión de los Bloque A y B planta alta. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	50	40.667	2.033.350	46.550	2.327.500	37.150	1.857.500	-9%	73.643	3.682.150	61.919	3.095.950	52%										
127	Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque en paredes sobre voladizo con terminación de revestimiento acrílico texturado. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	114	40.667	4.636.038	46.550	5.306.700	37.150	4.235.100	-9%	73.643	8.395.302	61.919	7.058.766	52%										

						1 - APONTE LATORRE S.A.					2 - IBC S.A.					3 - EMTEC Empresa Tecnica					4 - ESTRUCTURAS S.R.L				
				ESTIMATIVO PETROPAR		CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE PRECIO ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
128	Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque en losa voladizo perimetral, con terminación de revestimiento acrílico texturado-dosaje 1:4:10. Planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	256	40.667	10.410.752	46.550	11.916.800	37.150	9.510.400	-9%	73.643	18.852.608	61.919	15.851.264	52%										
129	Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque en pilares exteriores que sobresalen de paredes de oficinas, con terminación de revestimiento acrílico texturado. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	150	40.667	6.100.050	46.550	6.982.500	37.150	5.572.500	-9%	73.643	11.046.450	61.919	9.287.850	52%										
130	Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque en pilares, vigas superior, cielorraso de losa aliviana, con terminación de revestimiento acrílico texturado. Planta alta Bloque A . Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	205	40.667	8.336.735	46.550	9.542.750	37.150	7.615.750	-9%	73.643	15.096.815	61.919	12.693.395	52%										
131	Provisión y colocación de pintura sintética para canaleta colectora - Planta alta - Bloque A y B color a definir por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales	Metros cuadrados	190	29.000	5.510.000	33.200	6.308.000	26.490	5.033.100	-9%	32.153	6.109.070	27.034	5.136.460	-7%										
132	Provisión y colocación de pintura sintética para caño de bajada. Planta alta y baja - Bloque A y B. Color a definir por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales	Metro lineal	340	27.667	9.406.780	31.650	10.761.000	25.270	8.591.800	-9%	32.153	10.932.020	27.034	9.191.560	-2%										
133	Provisión y colocación de pintura sintética para aberturas y contramarco. Planta baja y alta - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	45	29.000	1.305.000	33.200	1.494.000	26.490	1.192.050	-9%	39.031	1.756.395	32.817	1.476.765	13%										
134	Provisión y colocación de pintura sintética para cenefa de madera - Bloque A y B, color a definir por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	235	290.000	68.150.000	331.800	77.973.000	264.970	62.267.950	-9%	39.031	9.172.285	32.817	7.711.995	-89%										
135	Provisión y colocación de canilla de 1/2 fv, lavadero de metal de una bacha y mesada con todo sus accesorios de colocación y fijación incluyendo agua y desagüe (Kitchenette). Planta baja y Alta Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Unidad	4	1.176.667	4.706.668	1.346.100	5.384.400	1.075.120	4.300.480	-9%	1.437.750	5.751.000	1.208.871	4.835.484	3%										
136	Construcción de parrilla de ladrillo visto de 1,50 mts de boca, con parilla enlozada con carbonera y cenicero graduable incluyendo ladrillo refractarias con todo los accesorios de colocación, incluyendo mesada, lavadero, agua corriente y desagüe. Con aprovisionamiento de materiales. ver detalles.	Unidad	1	8.166.667	8.166.667	9.342.700	9.342.700	7.461.880	7.461.880	-9%	8.409.419	8.409.419	7.070.702	7.070.702	-13%										
137	Desmonte de caminero de adoquín existente, con recuperación de material presupuestar mano de obra. Ubicación centro entre Bloques A y B. Ver plano de referencia.	Metros cuadrados	100	25.000	2.500.000	28.600	2.860.000	22.840	2.284.000	-9%	27.000	2.700.000	22.702	2.270.200	-9%										
138	Provisión y colocación de empastado en área de jardines y perímetro del bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales.	Metros cuadrados	1.200	18.333	21.999.600	21.000	25.200.000	16.750	20.100.000	-9%	20.250	24.300.000	17.026	20.431.200	-7%										
139	Provisión y colocación de escalera de 1,70 mts de anchos x 1,20 mts de alto, con 6 escalones de mampostería. La huella y contrahuella serán revestida con piso granítico, con posamano de caño circular de 4 cm de diámetro terminación con pintura sintética.	Unidad	1	4.833.333	4.833.333	5.529.350	5.529.350	4.416.210	4.416.210	-9%	3.098.813	3.098.813	2.605.505	2.605.505	-46%										
140	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	2.766.667	2.766.667	3.165.000	3.165.000	2.527.900	2.527.900	-9%	3.159.000	3.159.000	2.042.172	2.042.172	-26%										
							6.198.098.962	**Total**	**5.249.371.600**			**5.842.873.057**		**4.912.724.816**											
								OFERTA FISICA	**4.950.000.000**				**OFERTA FISICA**	**4.908.000.000**											
								DIFERENCIA	**9.000**				**DIFERENCIA**	**4.724.816**											

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TERMINACION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PLANTA VILLA ELISA

5 - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SA					6 - MES TRADING & SERVICE - Juan Carlos Sanchez Baez					7 - EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS- NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS					8 - OG INGENIERIA SRL					9 - INGEMANT S.A				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
75.601.000	75.601.000	55.395.303	55.395.303	808%	6.100.000	6.100.000	5.246.000	5.246.000	-14%	6.100.000	6.100.000	4.500.000	4.500.000	-26%	15.600.000	15.600.000	10.950.091	10.950.091	80%	7.320.000	7.320.000	5.323.470	5.323.470	-13%
107.260	53.630.000	78.593	39.296.500	100%	39.333	19.666.500	33.826	16.913.000	-14%	39.333	19.666.500	38.500	19.250.000	-2%	22.360	11.180.000	15.695	7.847.500	-60%	47.200	23.600.000	34.326	17.163.000	-13%
23.355	513.810	17.113	376.486	51%	11.333	249.326	9.746	214.412	-14%	11.333	249.326	13.500	297.000	19%	14.300	314.600	10.038	220.836	-11%	13.600	299.200	9.890	217.580	-13%
435.960	189.206.640	319.442	138.637.828	6745%	4.667	2.025.478	4.014	1.742.076	-14%	4.667	2.025.478	5.000	2.170.000	7%	1.430	620.620	1.004	435.736	-78%	5.600	2.430.400	4.073	1.767.682	-13%
60.550	8.234.800	44.367	6.033.912	-80%	223.333	30.373.288	192.066	26.120.976	-14%	223.333	30.373.288	200.000	27.200.000	-10%	113.100	15.381.600	79.388	10.796.768	-64%	268.000	36.448.000	194.903	26.506.408	-13%
60.550	6.539.400	44.367	4.791.636	-80%	223.333	24.119.964	192.066	20.745.128	-14%	223.333	24.119.964	200.000	21.600.000	-10%	113.100	12.214.800	79.388	8.573.904	-64%	268.000	28.944.000	194.903	21.049.524	-13%
107.260	6.113.820	78.593	4.479.801	31%	60.000	3.420.000	51.600	2.941.200	-14%	60.000	3.420.000	60.000	3.420.000	0%	88.400	5.038.800	62.051	3.536.907	3%	72.000	4.104.000	52.362	2.984.634	-13%
107.260	8.580.800	78.593	6.287.440	31%	60.000	4.800.000	51.600	4.128.000	-14%	60.000	4.800.000	60.000	4.800.000	0%	88.400	7.072.000	62.051	4.964.080	3%	72.000	5.760.000	52.362	4.188.960	-13%
8.650	8.650.000	6.338	6.338.000	-69%	20.333	20.333.000	17.486	17.486.000	-14%	20.333	20.333.000	22.000	22.000.000	8%	23.400	23.400.000	16.425	16.425.000	-19%	24.000	24.000.000	17.745	17.745.000	-13%
2.076.000	66.432.000	1.521.152	48.676.864	1655%	86.667	2.773.344	75.000	2.400.000	-13%	86.667	2.773.344	90.000	2.880.000	4%	78.000	2.496.000	54.750	1.752.000	-37%	104.000	3.328.000	75.634	2.420.288	-13%
1.384.000	6.920.000	1.014.102	5.070.510	1070%	86.667	433.335	75.000	375.000	-13%	86.667	433.335	90.000	450.000	4%	78.000	390.000	54.750	273.750	-37%	104.000	520.000	75.634	378.170	-13%
432.500	4.757.500	316.907	3.485.977	132%	136.667	1.503.337	117.534	1.292.874	-14%	136.667	1.503.337	135.000	1.485.000	-1%	104.000	1.144.000	73.001	803.011	-47%	164.000	1.804.000	119.269	1.311.959	-13%
432.500	13.840.000	316.907	10.141.024	34%	236.667	7.573.344	203.534	6.513.088	-14%	236.667	7.573.344	235.000	7.520.000	-1%	195.000	6.240.000	136.876	4.380.032	-42%	284.000	9.088.000	206.539	6.609.248	-13%
138.400	7.335.200	101.410	5.374.730	69%	60.000	3.180.000	51.600	2.734.800	-14%	60.000	3.180.000	60.000	3.180.000	0%	39.000	2.067.000	27.375	1.450.875	-54%	72.000	3.816.000	52.362	2.775.186	-13%
2.282.597	2.510.857	1.672.533	1.839.786	-10%	1.861.667	2.047.834	1.601.034	1.761.137	-14%	1.861.667	2.047.834	2.200.000	2.420.000	18%	2.033.850	2.237.235	1.427.618	1.570.380	-23%	2.234.000	2.457.400	1.624.677	1.787.145	-13%
2.282.597	17.530.345	1.672.533	12.845.053	-9%	1.828.533	14.043.133	1.572.538	12.077.092	-14%	1.828.533	14.043.133	2.190.000	16.819.200	20%	2.574.390	19.771.315	1.442.036	11.074.836	-21%	2.194.240	16.851.763	1.595.761	12.255.444	-13%
207.600	11.002.800	152.115	8.062.095	71%	89.167	4.725.851	76.684	4.064.252	-14%	89.167	4.725.851	90.000	4.770.000	1%	84.500	4.478.500	59.313	3.143.589	-33%	107.000	5.671.000	77.816	4.124.248	-13%
2.187.447	3.718.660	1.602.813	2.724.782	-13%	1.833.333	3.116.666	1.576.666	2.680.332	-14%	1.833.333	3.116.666	2.000.000	3.400.000	9%	2.131.740	3.623.958	1.496.330	2.543.761	-18%	2.200.000	3.740.000	1.599.950	2.719.915	-13%
2.374.278	12.821.101	1.739.710	9.394.434	-2%	1.770.000	9.558.000	1.522.200	8.219.880	-14%	1.770.000	9.558.000	1.850.000	9.990.000	5%	1.788.280	9.656.712	1.255.245	6.778.323	-29%	2.124.000	11.469.600	1.544.679	8.341.267	-13%
4.133.126	4.133.126	3.028.475	3.028.475	-47%	5.776.667	5.776.667	4.959.334	4.959.334	-14%	5.766.667	5.766.667	6.000.000	6.000.000	4%	7.610.200	7.610.200	5.341.819	5.341.819	-7%	6.920.000	6.920.000	5.032.570	5.032.570	-13%
115.630	13.528.710	84.726	9.912.942	-86%	585.333	68.483.961	503.386	58.896.162	-14%	585.333	68.483.961	585.000	68.445.000	0%	123.500	14.449.500	86.688	10.142.496	-85%	702.400	82.180.800	510.820	59.765.940	-13%
435.960	91.551.600	319.442	67.082.820	182%	113.333	23.799.930	97.466	20.467.860	-14%	113.333	23.799.930	110.000	23.100.000	-3%	162.500	34.125.000	114.063	23.953.230	1%	133.600	28.056.000	98.906	20.770.260	-13%
751.711	1.503.422	550.803	1.101.606	14%	483.333	966.666	415.666	831.332	-14%	483.333	966.666	500.000	1.000.000	3%	884.910	1.769.820	621.144	1.242.288	29%	580.000	1.160.000	421.805	843.610	-13%
4.133.126	8.266.252	3.028.475	6.056.950	-38%	4.900.000	9.800.000	4.214.000	8.428.000	-14%	4.900.000	9.800.000	5.000.000	10.000.000	2%	7.649.200	15.298.400	5.369.195	10.738.390	10%	5.880.000	11.760.000	4.276.230	8.552.460	-13%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TERMINACION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PLANTA VILLA ELISA

5 - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SA					6 - MES TRADING & SERVICE - Juan Carlos Sanchez Baez					7 - EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS- NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS					8 - OG INGENIERIA SRL					9 - INGEMANT S.A				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
62.280	685.080	45.635	501.985	-12%	51.667	568.337	45.000	495.000	-13%	51.667	568.337	50.000	550.000	-3%	65.000	715.000	45.625	501.875	-12%	62.000	682.000	45.090	495.990	-13%
207.600	1.245.600	152.115	912.690	-11%	171.667	1.030.002	147.634	885.804	-14%	171.667	1.030.002	165.000	990.000	-4%	130.000	780.000	91.251	547.506	-47%	206.000	1.236.000	149.814	898.884	-13%
2.274.293	1.228.118	1.666.448	899.881	-16%	1.983.333	1.071.000	1.705.666	921.060	-14%	1.983.333	1.071.000	2.200.000	1.188.000	11%	2.703.110	1.459.679	1.897.391	1.024.591	-4%	2.380.000	1.285.200	1.730.855	934.662	-13%
2.370.100	14.315.404	1.736.649	10.489.359	-1%	1.761.667	10.640.469	1.515.034	9.150.805	-14%	1.761.667	10.640.469	2.000.000	12.080.000	14%	2.083.720	12.585.669	1.462.623	8.834.243	-17%	2.114.000	12.768.560	1.537.407	9.285.938	-13%
1.012.050	22.265.100	741.562	16.314.364	-11%	836.667	18.406.674	719.534	15.829.748	-14%	836.667	18.406.674	900.000	19.800.000	8%	971.100	21.364.200	681.643	14.996.146	-19%	1.004.000	22.088.000	730.159	16.063.498	-13%
6.747.000	6.747.000	4.943.746	4.943.746	-13%	5.666.667	5.666.667	4.873.334	4.873.334	-14%	5.666.667	5.666.667	6.000.000	6.000.000	6%	7.610.200	7.610.200	5.341.819	5.341.819	-6%	6.800.000	6.800.000	4.945.300	4.945.300	-13%
95.150	7.612.000	69.719	5.577.520	2%	68.333	5.466.640	58.766	4.701.280	-14%	68.333	5.466.640	70.000	5.600.000	2%	58.500	4.680.000	41.063	3.285.040	-40%	82.000	6.560.000	59.634	4.770.720	-13%
140.130	88.702.290	102.678	64.995.174	-3%	106.233	67.245.489	91.360	57.830.880	-14%	106.233	67.245.489	105.000	66.465.000	-1%	103.300	65.388.900	72.509	45.898.197	-32%	127.480	80.694.840	92.710	58.685.430	-13%
125.537	125.788.074	91.985	92.168.970	10%	83.333	83.499.666	85.000	85.170.000	2%	83.333	83.499.666	85.000	85.170.000	2%	107.600	107.815.200	75.528	75.679.056	-9%	100.000	100.200.000	72.725	72.870.450	-13%
24.220	12.788.160	17.747	9.370.416	-7%	19.000	10.032.000	16.500	8.712.000	-13%	19.000	10.032.000	20.000	10.560.000	5%	18.850	9.952.800	13.231	6.985.968	-30%	22.800	12.038.400	16.581	8.754.768	-13%
125.537	9.415.275	91.985	6.898.875	10%	83.333	6.249.975	85.000	6.375.000	2%	83.333	6.249.975	85.000	6.375.000	2%	107.600	8.070.000	75.528	5.664.600	-9%	100.000	7.500.000	72.725	5.454.375	-13%
65.740	82.898.140	48.170	60.742.370	21%	39.667	50.020.087	34.114	43.017.754	-14%	39.667	50.020.087	33.000	41.613.000	-17%	39.000	49.179.000	27.375	34.519.875	-31%	47.600	60.023.600	34.617	43.652.037	-13%
380.600	422.085.400	278.878	309.275.702	-15%	326.667	362.273.703	280.934	311.555.806	-14%	326.667	362.273.703	290.000	321.610.000	-11%	383.500	425.301.500	269.190	298.531.710	-18%	392.000	434.728.000	285.082	316.155.938	-13%
380.600	57.851.200	278.878	42.389.456	-15%	326.667	49.653.384	280.934	42.701.968	-14%	326.667	49.653.384	290.000	44.080.000	-11%	383.500	58.292.000	269.190	40.916.880	-18%	392.000	59.584.000	285.082	43.332.464	-13%
148.953	14.299.488	109.143	10.477.728	-12%	123.333	11.839.968	106.066	10.182.336	-14%	123.333	11.839.968	125.000	12.000.000	1%	196.300	18.844.800	137.789	13.227.744	12%	148.000	14.208.000	107.633	10.332.768	-13%
207.600	48.163.200	152.115	35.290.680	-21%	193.333	44.853.256	166.266	38.573.712	-14%	193.333	44.853.256	200.000	46.400.000	3%	247.000	57.304.000	173.376	40.223.232	-10%	232.000	53.824.000	168.722	39.143.504	-13%
14.705.000	58.820.000	10.774.830	43.099.320	-9%	11.866.667	47.466.668	10.205.334	40.821.336	-14%	11.866.667	47.466.668	12.000.000	48.000.000	1%	12.350.000	49.400.000	8.668.822	34.675.288	-27%	14.240.000	56.960.000	10.356.040	41.424.160	-13%
14.186.000	113.488.000	10.394.542	83.156.336	-10%	11.500.000	92.000.000	9.890.000	79.120.000	-14%	11.500.000	92.000.000	10.000.000	80.000.000	-13%	9.087.000	72.696.000	6.373.515	50.988.120	-45%	13.800.000	110.400.000	10.036.050	80.288.400	-13%
38.752	46.502.400	28.395	34.074.000	-11%	32.000	38.400.000	27.520	33.024.000	-14%	32.000	38.400.000	30.000	36.000.000	-6%	39.000	46.800.000	27.375	32.850.000	-14%	38.400	46.080.000	27.926	33.511.200	-13%
36.330	22.996.890	26.620	16.850.460	-11%	30.000	18.990.000	25.800	16.331.400	-14%	30.000	18.990.000	28.000	17.724.000	-7%	54.200	34.308.600	38.045	24.082.485	27%	36.000	22.788.000	26.181	16.572.573	-13%
44.807	7.841.225	32.832	5.745.600	-11%	37.000	6.475.000	31.820	5.568.500	-14%	37.000	6.475.000	35.000	6.125.000	-5%	66.520	11.641.000	46.692	8.171.100	26%	44.400	7.770.000	32.290	5.650.750	-13%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TERMINACION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PLANTA VILLA ELISA

5 - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SA					6 - MES TRADING & SERVICE - Juan Carlos Sanchez Baez					7 - EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS- NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS					8 - OG INGENIERIA SRL					9 - INGEMANT S.A				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
64.875	3.243.750	47.536	2.376.800	-11%	53.333	2.666.650	45.866	2.293.300	-14%	53.333	2.666.650	52.000	2.600.000	-2%	54.200	2.710.000	38.045	1.902.250	-29%	64.000	3.200.000	46.544	2.327.200	-13%
56.069	6.391.866	41.084	4.683.576	-11%	46.333	5.281.962	39.846	4.542.444	-14%	46.333	5.281.962	45.000	5.130.000	-3%	54.200	6.178.800	38.045	4.337.130	-18%	55.600	6.338.400	40.435	4.609.590	-13%
64.875	16.608.000	47.536	12.169.216	-13%	54.333	13.909.248	46.726	11.961.856	-14%	54.333	13.909.248	52.500	13.440.000	-3%	66.520	17.029.120	46.692	11.953.152	-14%	65.200	16.691.200	47.416	12.138.496	-13%
37.460	1.498.400	27.448	1.097.920	-11%	30.933	1.237.320	26.602	1.064.080	-14%	30.933	1.237.320	28.500	1.140.000	-8%	39.000	1.560.000	27.375	1.095.000	-12%	37.120	1.484.800	26.995	1.079.800	-13%
65.740	9.861.000	48.170	7.225.500	-11%	54.333	8.149.950	46.726	7.008.900	-14%	54.333	8.149.950	51.500	7.725.000	-5%	66.520	9.978.000	46.692	7.003.800	-14%	65.200	9.780.000	47.416	7.112.400	-13%
67.470	1.821.690	49.437	1.334.799	-9%	54.333	1.466.991	46.726	1.261.602	-14%	54.333	1.466.991	51.500	1.390.500	-5%	66.520	1.796.040	46.692	1.260.684	-14%	65.200	1.760.400	47.416	1.280.232	-13%
67.470	4.048.200	49.437	2.966.220	-9%	54.333	3.259.980	46.726	2.803.560	-14%	54.333	3.259.980	51.500	3.090.000	-5%	66.520	3.991.200	46.692	2.801.520	-14%	65.200	3.912.000	47.416	2.844.960	-13%
67.470	7.961.460	49.437	5.833.566	-9%	54.333	6.411.294	46.726	5.513.668	-14%	54.333	6.411.294	51.500	6.077.000	-5%	66.520	7.849.360	46.692	5.509.656	-14%	65.200	7.693.600	47.416	5.595.088	-13%
155.700	341.294.400	114.086	250.076.512	2%	111.667	244.774.064	110.000	241.120.000	-1%	111.667	244.774.064	100.000	219.200.000	-10%	162.500	356.200.000	114.063	250.026.096	2%	134.000	293.728.000	97.452	213.614.784	-13%
103.800	76.396.800	76.058	55.978.688	-1%	76.667	56.426.912	65.934	48.527.424	-14%	76.667	56.426.912	75.000	55.200.000	-2%	107.900	79.414.400	75.738	55.743.168	-1%	920.000	677.120.000	66.907	49.243.552	-13%
2.724.750	5.449.500	1.996.513	3.993.026	-5%	2.100.000	4.200.000	1.806.000	3.612.000	-14%	2.100.000	4.200.000	2.000.000	4.000.000	-5%	3.252.000	6.504.000	2.282.673	4.565.346	9%	2.520.000	5.040.000	1.832.670	3.665.340	-13%
1.838.125	1.838.125	1.346.854	1.346.854	-5%	1.416.667	1.416.667	1.218.334	1.218.334	-14%	1.416.667	1.416.667	1.350.000	1.350.000	-5%	2.106.000	2.106.000	1.478.262	1.478.262	4%	1.700.000	1.700.000	1.236.325	1.236.325	-13%
2.941.000	8.823.000	2.154.966	6.464.898	-5%	2.270.000	6.810.000	1.952.200	5.856.600	-14%	2.270.000	6.810.000	2.200.000	6.600.000	-3%	5.067.170	15.201.510	3.556.793	10.670.379	57%	2.724.000	8.172.000	1.981.029	5.943.087	-13%
4.238.500	271.264.000	3.105.686	198.763.904	-11%	3.503.333	224.213.312	3.012.866	192.823.424	-14%	3.503.333	224.213.312	3.500.000	224.000.000	0%	4.637.360	296.791.040	3.255.097	208.326.208	-7%	4.204.000	269.056.000	3.057.359	195.670.976	-13%
3.511.900	7.023.800	2.573.283	5.146.566	-11%	2.903.333	5.806.666	2.496.866	4.993.732	-14%	2.903.333	5.806.666	2.800.000	5.600.000	-4%	3.709.800	7.419.600	2.604.016	5.208.032	-10%	3.484.000	6.968.000	2.533.739	5.067.478	-13%
3.511.900	7.023.800	2.573.283	5.146.566	120%	1.170.000	2.340.000	1.006.200	2.012.400	-14%	1.170.000	2.340.000	1.404.000	2.808.000	20%	3.709.900	7.419.800	2.604.086	5.208.172	123%	1.404.000	2.808.000	1.021.059	2.042.118	-13%
450.089	15.753.115	329.795	11.542.825	-11%	371.667	13.008.345	319.634	11.187.190	-14%	371.667	13.008.345	400.000	14.000.000	8%	410.600	14.371.000	288.212	10.087.420	-22%	446.000	15.610.000	324.354	11.352.390	-13%
37.195	3.533.525	27.254	2.589.130	-11%	30.667	2.913.365	26.374	2.505.530	-14%	30.667	2.913.365	30.000	2.850.000	-2%	35.100	3.334.500	24.638	2.340.610	-20%	36.800	3.496.000	26.763	2.542.485	-13%
30.448	30.935.168	22.310	22.666.960	-27%	30.667	31.157.672	26.374	26.795.984	-14%	30.667	31.157.672	27.500	27.940.000	-10%	42.600	43.281.600	29.902	30.380.432	-2%	36.800	37.388.800	26.763	27.191.208	-13%
41.520	4.982.400	30.423	3.650.760	-29%	42.667	5.120.040	36.694	4.403.280	-14%	42.667	5.120.040	35.000	4.200.000	-18%	53.000	6.360.000	37.202	4.464.240	-13%	51.200	6.144.000	37.235	4.468.200	-13%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TERMINACION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PLANTA VILLA ELISA

5 - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SA					6 - MES TRADING & SERVICE - Juan Carlos Sanchez Baez					7 - EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS- NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS					8 - OG INGENIERIA SRL					9 - INGEMANT S.A				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
36.330	4.359.600	26.620	3.194.400	9%	24.333	2.919.960	20.926	2.511.120	-14%	24.333	2.919.960	22.500	2.700.000	-8%	30.000	3.600.000	21.058	2.526.960	-13%	29.200	3.504.000	21.235	2.548.200	-13%
36.330	3.814.650	26.620	2.795.100	9%	24.333	2.554.965	20.926	2.197.230	-14%	24.333	2.554.965	22.500	2.362.500	-8%	30.000	3.150.000	21.058	2.211.090	-13%	29.200	3.066.000	21.235	2.229.675	-13%
39.790	47.946.950	29.155	35.131.775	12%	26.000	31.330.000	22.360	26.943.800	-14%	26.000	31.330.000	23.500	28.317.500	-10%	33.100	39.885.500	23.234	27.996.970	-11%	31.200	37.596.000	22.690	27.341.450	-13%
36.330	9.445.800	26.620	6.921.200	9%	24.333	6.326.580	20.926	5.440.760	-14%	24.333	6.326.580	23.500	6.110.000	-3%	30.000	7.800.000	2.058	535.080	-92%	29.200	7.592.000	21.235	5.521.100	-13%
36.330	4.214.280	26.620	3.087.920	9%	24.333	2.822.628	20.926	2.427.416	-14%	24.333	2.822.628	23.500	2.726.000	-3%	30.000	3.480.000	21.058	2.442.728	-13%	29.200	3.387.200	21.235	2.463.260	-13%
787.150	747.792.500	576.770	547.931.500	-11%	646.667	614.333.650	556.134	528.327.300	-14%	646.667	614.333.650	520.000	494.000.000	-20%	910.000	864.500.000	638.755	606.817.250	-1%	776.000	737.200.000	564.346	536.128.700	-13%
169.540	40.859.140	124.227	29.938.707	-11%	140.000	33.740.000	120.400	29.016.400	-14%	140.000	33.740.000	105.000	25.305.000	-25%	167.700	40.415.700	117.713	28.368.833	-16%	168.000	40.488.000	122.178	29.444.898	-13%
169.540	44.928.100	124.227	32.920.155	-11%	140.000	37.100.000	120.400	31.906.000	-14%	140.000	37.100.000	105.000	27.825.000	-25%	167.700	44.440.500	117.713	31.193.945	-16%	168.000	44.520.000	122.178	32.377.170	-13%
83.040	18.684.000	60.846	13.690.350	-24%	80.000	18.000.000	68.800	15.480.000	-14%	80.000	18.000.000	80.000	18.000.000	0%	107.900	24.277.500	75.738	17.041.050	-5%	96.000	21.600.000	69.816	15.708.600	-13%
207.600	15.570.000	152.115	11.408.625	40%	108.333	8.124.975	93.166	6.987.450	-14%	108.333	8.124.975	105.000	7.875.000	-3%	140.530	10.539.750	98.642	7.398.150	-9%	130.000	9.750.000	94.542	7.090.650	-13%
221.440	96.104.960	162.256	70.419.104	37%	118.333	51.356.522	101.766	44.166.444	-14%	118.333	51.356.522	100.000	43.400.000	-15%	128.960	55.968.640	90.521	39.286.114	-24%	142.000	61.628.000	103.269	44.818.746	-13%
103.800	4.359.600	76.058	3.194.436	-14%	88.333	3.709.986	75.966	3.190.572	-14%	88.333	3.709.986	80.000	3.360.000	-9%	95.160	3.996.720	66.796	2.805.432	-24%	106.000	4.452.000	77.088	3.237.696	-13%
98.610	26.624.700	72.255	19.508.850	15%	62.667	16.920.090	53.894	14.551.380	-14%	62.667	16.920.090	55.000	14.850.000	-12%	73.450	19.831.500	51.557	13.920.390	-18%	75.200	20.304.000	54.689	14.766.030	-13%
46.710	2.101.950	34.226	1.540.170	-5%	36.100	1.624.500	31.046	1.397.070	-14%	36.100	1.624.500	38.500	1.732.500	7%	54.600	2.457.000	38.325	1.724.625	6%	43.320	1.949.400	31.504	1.417.680	-13%
1.193.700	8.355.900	874.663	6.122.641	7%	816.667	5.716.669	702.334	4.916.338	-14%	816.667	5.716.669	800.000	5.600.000	-2%	1.040.000	7.280.000	730.006	5.110.042	-11%	980.000	6.860.000	712.705	4.988.935	-13%
588.200	1.764.600	430.993	1.292.979	-11%	483.333	1.449.999	415.666	1.246.998	-14%	483.333	1.449.999	450.000	1.350.000	-7%	585.000	1.755.000	410.628	1.231.884	-15%	580.000	1.740.000	421.805	1.265.415	-13%
1.202.350	8.416.450	881.001	6.167.007	-11%	993.333	6.953.331	854.266	5.979.862	-14%	993.333	6.953.331	850.000	5.950.000	-14%	1.170.000	8.190.000	821.257	5.748.799	-17%	1.192.000	8.344.000	866.882	6.068.174	-13%
1.063.950	3.191.850	779.591	2.338.773	0%	776.667	2.330.001	667.934	2.003.802	-14%	776.667	2.330.001	700.000	2.100.000	-10%	1.001.000	3.003.000	702.631	2.107.893	-10%	932.000	2.796.000	677.797	2.033.391	-13%
129.750	10.380.000	95.072	7.605.760	-5%	100.000	8.000.000	86.000	6.880.000	-14%	100.000	8.000.000	85.000	6.800.000	-15%	117.000	9.360.000	82.126	6.570.080	-18%	120.000	9.600.000	87.270	6.981.600	-13%
380.600	4.186.600	278.878	3.067.658	9%	256.667	2.823.337	220.734	2.428.074	-14%	256.667	2.823.337	300.000	3.300.000	17%	369.100	4.060.100	259.082	2.849.902	1%	308.000	3.388.000	223.993	2.463.923	-13%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TERMINACION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PLANTA VILLA ELISA

5 - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SA					6 - MES TRADING & SERVICE - Juan Carlos Sanchez Baez					7 - EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS- NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS					8 - OG INGENIERIA SRL					9 - INGEMANT S.A				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
1.384.000	2.768.000	1.014.102	2.028.204	-49%	2.000.000	4.000.000	1.720.000	3.440.000	-14%	2.000.000	4.000.000	2.400.000	4.800.000	20%	2.033.070	4.066.140	1.427.071	2.854.142	-29%	2.400.000	4.800.000	1.745.400	3.490.800	-13%
2.076.000	4.152.000	1.521.152	3.042.304	-45%	2.766.667	5.533.334	2.379.334	4.758.668	-14%	2.766.667	5.533.334	3.000.000	6.000.000	8%	5.043.480	10.086.960	3.540.164	7.080.328	28%	3.320.000	6.640.000	2.414.470	4.828.940	-13%
155.700	311.400	114.086	228.172	-14%	133.333	266.666	114.666	229.332	-14%	133.333	266.666	135.000	270.000	1%	260.000	520.000	182.502	365.004	37%	160.000	320.000	116.360	232.720	-13%
1.643.500	11.504.500	1.204.246	8.429.722	-20%	1.500.000	10.500.000	1.290.000	9.030.000	-14%	1.500.000	10.500.000	1.500.000	10.500.000	0%	1.820.000	12.740.000	1.277.511	8.942.577	-15%	1.800.000	12.600.000	1.309.050	9.163.350	-13%
1.816.500	5.449.500	1.331.008	3.993.024	-13%	1.533.333	4.599.999	1.318.666	3.955.998	-14%	1.533.333	4.599.999	1.550.000	4.650.000	1%	1.950.000	5.850.000	1.368.761	4.106.283	-11%	1.840.000	5.520.000	1.338.140	4.014.420	-13%
8.477.000	16.954.000	6.211.373	12.422.746	-10%	6.900.000	13.800.000	5.934.000	11.868.000	-14%	6.900.000	13.800.000	6.500.000	13.000.000	-6%	7.800.000	15.600.000	5.475.046	10.950.092	-21%	8.280.000	16.560.000	6.021.630	12.043.260	-13%
169.540	36.451.100	124.227	26.708.805	-11%	140.000	30.100.000	120.400	25.886.000	-14%	140.000	30.100.000	140.000	30.100.000	0%	182.000	39.130.000	127.751	27.466.465	-9%	168.000	36.120.000	122.178	26.268.270	-13%
795.800	310.362.000	583.108	227.412.120	938%	56.167	21.905.130	48.304	18.838.560	-14%	56.167	21.905.130	55.000	21.450.000	-2%	67.600	26.364.000	47.450	18.505.500	-16%	67.400	26.286.000	49.017	19.116.630	-13%
380.600	7.612.000	278.878	5.577.560	20%	233.333	4.666.660	200.666	4.013.320	-14%	233.333	4.666.660	280.000	5.600.000	20%	303.900	6.078.000	213.316	4.266.320	-9%	280.000	5.600.000	203.630	4.072.600	-13%
397.900	4.774.800	291.554	3.498.648	5%	276.667	3.320.004	237.934	2.855.208	-14%	276.667	3.320.004	280.000	3.360.000	1%	325.000	3.900.000	228.127	2.737.524	-18%	332.000	3.984.000	241.447	2.897.364	-13%
467.100	3.736.800	342.259	2.738.072	4%	330.000	2.640.000	283.800	2.270.400	-14%	330.000	2.640.000	300.000	2.400.000	-9%	390.000	3.120.000	273.752	2.190.016	-17%	396.000	3.168.000	287.991	2.303.928	-13%
121.100	11.625.600	88.734	8.518.464	48%	60.000	5.760.000	51.600	4.953.600	-14%	60.000	5.760.000	60.000	5.760.000	0%	68.900	6.614.400	48.363	4.642.848	-19%	72.000	6.912.000	52.362	5.026.752	-13%
121.100	7.266.000	88.734	5.324.040	48%	60.000	3.600.000	51.600	3.096.000	-14%	60.000	3.600.000	60.000	3.600.000	0%	68.900	4.134.000	48.363	2.901.780	-19%	72.000	4.320.000	52.362	3.141.720	-13%
147.050	42.791.550	107.748	31.354.668	-10%	120.000	34.920.000	103.200	30.031.200	-14%	120.000	34.920.000	120.000	34.920.000	0%	195.000	56.745.000	136.876	39.830.916	14%	144.000	41.904.000	104.724	30.474.684	-13%
15.570.000	15.570.000	11.408.644	11.408.644	29%	8.833.333	8.833.333	7.596.666	7.596.666	-14%	8.833.333	8.833.333	6.250.000	6.250.000	-29%	10.935.500	10.935.500	7.675.944	7.675.944	-13%	10.600.000	10.600.000	7.708.850	7.708.850	-13%
43.250.000	43.250.000	31.690.677	31.690.677	27%	25.000.000	25.000.000	21.500.000	21.500.000	-14%	25.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	-20%	26.000.000	26.000.000	18.250.152	18.250.152	-27%	30.000.000	30.000.000	21.817.500	21.817.500	-13%
699.061.168	699.061.168	512.224.776	512.224.776	-21%	652.503.333	652.503.333	516.463.464	516.463.464	-21%	652.503.333	652.503.333	460.000.000	460.000.000	-30%	819.000.000	819.000.000	574.879.789	574.879.789	-12%	783.004.000	783.004.000	569.439.659	569.439.659	-13%
233.550	63.058.500	171.130	46.205.100	2%	167.083	45.112.410	143.691	38.796.570	-14%	167.083	45.112.410	165.000	44.550.000	-1%	208.000	56.160.000	146.001	39.420.270	-13%	200.740	54.199.800	145.813	39.369.510	-13%
640.100	172.827.000	469.022	126.635.940	-73%	1.764.667	476.460.090	1.517.614	409.755.780	-14%	1.764.667	476.460.090	1.500.000	405.000.000	-15%	2.535.000	684.450.000	1.779.390	480.435.300	1%	2.117.600	571.752.000	1.540.025	415.806.750	-13%
20.760.000	20.760.000	15.211.525	15.211.525	12%	13.556.667	13.556.667	11.658.734	11.658.734	-14%	13.556.667	13.556.667	10.000.000	10.000.000	-26%	15.600.000	15.600.000	10.950.091	10.950.091	-19%	16.268.000	16.268.000	11.830.903	11.830.903	-13%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TERMINACION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PLANTA VILLA ELISA

5 - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SA					6 - MES TRADING & SERVICE - Juan Carlos Sanchez Baez					7 - EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS- NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS					8 - OG INGENIERIA SRL					9 - INGEMANT S.A				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
17.268.860	34.537.720	12.653.454	25.306.908	-88%	103.466.667	206.933.334	88.981.334	177.962.668	-14%	103.466.667	206.933.334	90.000.000	180.000.000	-13%	115.700.000	231.400.000	81.213.177	162.426.354	-22%	124.160.000	248.320.000	90.295.360	180.590.720	-13%
1.038.000	5.190.000	760.576	3.802.880	-95%	15.985.167	79.925.835	13.747.244	68.736.220	-14%	15.985.167	79.925.835	12.500.000	62.500.000	-22%	15.210.000	76.050.000	10.676.339	53.381.695	-33%	19.182.200	95.911.000	13.950.255	69.751.275	-13%
1.038.000	3.114.000	760.576	2.281.728	-94%	12.969.333	38.907.999	11.153.626	33.460.878	-14%	12.969.333	38.907.999	10.000.000	30.000.000	-23%	13.780.000	41.340.000	9.672.581	29.017.743	-25%	15.563.200	46.689.600	11.318.337	33.955.011	-13%
13.023.440	39.070.320	9.542.697	28.628.091	-2%	9.723.500	29.170.500	8.362.210	25.086.630	-14%	9.723.500	29.170.500	7.500.000	22.500.000	-23%	11.505.000	34.515.000	8.075.692	24.227.076	-17%	11.668.200	35.004.600	8.485.698	25.457.094	-13%
17.268.860	34.537.720	12.653.453	25.306.906	-88%	103.466.667	206.933.334	88.981.334	177.962.668	-14%	103.466.667	206.933.334	90.000.000	180.000.000	-13%	115.700.000	231.400.000	81.213.177	162.426.354	-22%	124.160.000	248.320.000	90.295.360	180.590.720	-13%
21.559.260	129.355.560	15.797.169	94.783.014	-1%	15.985.167	95.911.002	13.747.244	82.483.464	-14%	15.985.167	95.911.002	12.500.000	75.000.000	-22%	15.210.000	91.260.000	10.676.339	64.058.034	-33%	19.182.200	115.093.200	13.950.255	83.701.530	-13%
13.023.440	52.093.760	9.542.697	38.170.788	-26%	12.969.333	51.877.332	11.153.626	44.614.504	-14%	12.969.333	51.877.332	10.000.000	40.000.000	-23%	11.505.000	46.020.000	8.075.692	32.302.768	-38%	15.563.200	62.252.800	11.318.337	45.273.348	-13%
467.100	119.577.600	342.259	87.618.304	-3%	354.000	90.624.000	304.440	77.936.640	-14%	354.000	90.624.000	300.000	76.800.000	-15%	439.790	112.586.240	308.701	79.027.456	-13%	424.800	108.748.800	308.936	79.087.616	-13%
432.500	52.765.000	316.907	38.662.654	46%	217.333	26.514.626	186.906	22.802.532	-14%	217.333	26.514.626	185.000	22.570.000	-15%	421.980	51.481.560	296.200	36.136.400	36%	260.800	31.817.600	189.667	23.139.374	-13%
432.500	86.067.500	316.907	63.064.493	63%	194.000	38.606.000	166.840	33.201.160	-14%	194.000	38.606.000	150.000	29.850.000	-23%	123.500	24.576.500	86.688	17.250.912	-55%	232.800	46.327.200	169.304	33.691.496	-13%
121.100	17.559.500	88.734	12.866.630	-40%	147.333	21.363.285	126.706	18.372.370	-14%	147.333	21.363.285	125.000	18.125.000	-15%	136.500	19.792.500	95.813	13.892.885	-35%	176.800	25.636.000	128.578	18.643.810	-13%
138.400	7.058.400	101.410	5.171.910	-31%	147.333	7.513.983	126.706	6.462.006	-14%	147.333	7.513.983	150.000	7.650.000	2%	136.500	6.961.500	95.813	4.886.463	-35%	176.800	9.016.800	128.578	6.557.478	-13%
44.115.000	44.115.000	32.324.490	32.324.490	34%	24.116.667	24.116.667	20.740.334	20.740.334	-14%	24.116.667	24.116.667	20.000.000	20.000.000	-17%	28.751.580	28.751.580	20.181.566	20.181.566	-16%	28.940.000	28.940.000	21.046.615	21.046.615	-13%
121.100	39.963.000	88.734	29.282.220	-48%	172.000	56.760.000	147.920	48.813.600	-14%	172.000	56.760.000	165.000	54.450.000	-4%	204.750	67.567.500	143.720	47.427.600	-16%	206.400	68.112.000	150.104	49.534.320	-13%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TERMINACION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PLANTA VILLA ELISA

5 - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SA					6 - MES TRADING & SERVICE - Juan Carlos Sanchez Baez					7 - EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS- NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS					8 - OG INGENIERIA SRL					9 - INGEMANT S.A				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
164.350.000	164.350.000	120.424.572	120.424.572	7%	112.666.667	112.666.667	96.893.334	96.893.334	-14%	112.666.667	112.666.667	90.000.000	90.000.000	-20%	127.400.000	127.400.000	89.425.745	89.425.745	-21%	135.200.000	135.200.000	98.324.200	98.324.200	-13%
15.570.000	15.570.000	11.408.644	11.408.644	-9%	12.566.667	12.566.667	10.807.334	10.807.334	-14%	12.566.667	12.566.667	10.000.000	10.000.000	-20%	13.000.000	13.000.000	9.125.076	9.125.076	-27%	1.880.000	1.880.000	10.966.930	10.966.930	-13%
17.300.000	17.300.000	12.676.271	12.676.271	-29%	17.760.000	17.760.000	15.273.600	15.273.600	-14%	17.760.000	17.760.000	15.000.000	15.000.000	-16%	23.912.460	23.912.460	17.727.612	17.727.612	0%	21.312.000	21.312.000	15.499.152	15.499.152	-13%
34.600	41.520.000	25.353	30.423.600	-22%	32.667	39.200.400	28.094	33.712.800	-14%	32.667	39.200.400	25.000	30.000.000	-23%	33.800	40.560.000	23.725	28.470.000	-27%	39.200	47.040.000	28.508	34.209.600	-13%
102.227	64.709.691	74.905	47.414.865	84%	40.667	25.742.211	34.974	22.138.542	-14%	40.667	25.742.211	48.000	30.384.000	18%	65.000	41.145.000	45.625	28.880.625	12%	48.800	30.890.400	35.490	22.465.170	-13%
102.227	17.889.725	74.905	13.108.375	84%	40.667	7.116.725	34.974	6.120.450	-14%	40.667	7.116.725	48.000	8.400.000	18%	65.000	11.375.000	45.625	7.984.375	12%	48.800	8.540.000	35.490	6.210.750	-13%
102.227	5.111.350	74.905	3.745.250	84%	40.667	2.033.350	34.974	1.748.700	-14%	40.667	2.033.350	48.000	2.400.000	18%	65.000	3.250.000	45.625	2.281.250	12%	48.800	2.440.000	35.490	1.774.500	-13%
102.227	11.653.878	74.905	8.539.170	84%	40.667	4.636.038	34.974	3.987.036	-14%	40.667	4.636.038	48.000	5.472.000	18%	65.000	7.410.000	45.625	5.201.250	12%	48.800	5.563.200	35.490	4.045.860	-13%
102.227	26.170.112	74.905	19.175.680	84%	40.667	10.410.752	34.974	8.953.344	-14%	40.667	10.410.752	48.000	12.288.000	18%	65.000	16.640.000	45.625	11.680.000	12%	48.800	12.492.800	35.490	9.085.440	-13%
102.227	15.334.050	74.905	11.235.750	84%	40.667	6.100.050	34.974	5.246.100	-14%	40.667	6.100.050	48.000	7.200.000	18%	65.000	9.750.000	45.625	6.843.750	12%	48.800	7.320.000	35.490	5.323.500	-13%
25.950	5.319.750	19.014	3.897.870	-53%	40.667	8.336.735	34.974	7.169.670	-14%	40.667	8.336.735	48.000	9.840.000	18%	65.000	13.325.000	45.625	9.353.125	12%	48.800	10.004.000	35.490	7.275.450	-13%
25.950	4.930.500	19.014	3.612.660	-34%	29.000	5.510.000	24.940	4.738.600	-14%	29.000	5.510.000	22.500	4.275.000	-22%	29.900	5.681.000	20.988	3.987.720	-28%	34.800	6.612.000	25.308	4.808.520	-13%
25.950	8.823.000	19.014	6.464.760	-31%	27.667	9.406.780	23.794	8.089.960	-14%	27.667	9.406.780	22.500	7.650.000	-19%	29.900	10.166.000	20.988	7.135.920	-24%	33.200	11.288.000	24.145	8.209.300	-13%
20.760	934.200	15.212	684.540	-48%	29.000	1.305.000	24.940	1.122.300	-14%	29.000	1.305.000	22.500	1.012.500	-22%	37.700	1.696.500	26.463	1.190.835	-9%	34.800	1.566.000	25.308	1.138.860	-13%
43.250	10.163.750	31.691	7.447.385	-89%	290.000	68.150.000	249.400	58.609.000	-14%	290.000	68.150.000	22.500	5.287.500	-92%	156.000	36.660.000	109.501	25.732.735	-62%	348.000	81.780.000	253.083	59.474.505	-13%
1.418.600	5.674.400	1.039.454	4.157.816	-12%	1.176.667	4.706.668	1.011.934	4.047.736	-14%	1.176.667	4.706.668	1.176.667	4.706.668	0%	4.706.700	18.826.800	3.303.769	13.215.076	181%	1.412.000	5.648.000	1.026.877	4.107.508	-13%
10.509.750	10.509.750	7.700.834	7.700.834	-6%	8.166.667	8.166.667	7.023.334	7.023.334	-14%	8.166.667	8.166.667	8.166.667	8.166.667	0%	9.750.000	9.750.000	7.843.807	7.843.807	-4%	9.800.000	9.800.000	7.127.750	7.127.750	-13%
31.140	3.114.000	22.817	2.281.700	-9%	25.000	2.500.000	21.500	2.150.000	-14%	25.000	2.500.000	25.000	2.500.000	0%	19.500	1.950.000	13.688	1.368.800	-45%	30.000	3.000.000	21.818	2.181.800	-13%
20.760	24.912.000	15.212	18.254.400	-17%	18.333	21.999.600	15.766	18.919.200	-14%	18.333	21.999.600	20.000	24.000.000	9%	23.400	28.080.000	16.425	19.710.000	-10%	22.000	26.400.000	15.999	19.198.800	-13%
6.055.000	6.055.000	4.436.695	4.436.695	-8%	4.833.333	4.833.333	4.156.666	4.156.666	-14%	4.833.333	4.833.333	5.000.000	5.000.000	3%	6.540.000	6.540.000	5.832.532	5.832.532	21%	5.800.000	5.800.000	3.808.138	3.808.138	-21%
4.152.000	4.152.000	3.042.305	3.042.305	10%	2.766.667	2.766.667	2.379.334	2.379.334	-14%	2.766.667	2.766.667	2.732.465	2.732.465	-1%	3.250.000	3.250.000	3.281.269	3.281.269	19%	3.320.000	3.320.000	2.414.470	2.414.470	-13%
	6.327.001.670	**TOTAL**	**4.636.094.152**			**5.417.576.073**	**TOTAL**	**4.624.972.662**			**5.417.566.073**	**TOTAL**	**4.645.000.000**			**6.629.019.628**	**TOTAL**	**4.649.500.000**			**7.096.446.363**	**TOTAL**	**4.727.406.799**	
		OFERTA FISICA	**4.636.000.000**				**OFERTA FISICA**	**4.659.500.000**														**OFERTA FISICA**	**4.727.500.000**	
		DIFERENCIA	**1.848**				**DIFERENCIA**	**34.627.338**														**DIFERENCIA**	**-1.601**	

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TERMINACION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PLANTA VILLA ELISA

5 - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SA					6 - MES TRADING & SERVICE - Juan Carlos Sanchez Baez					7 - EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS- NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS					8 - OG INGENIERIA SRL					9 - INGEMANT S.A				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TERMINACION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PLANTA VILLA ELISA

5 - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SA					6 - MES TRADING & SERVICE - Juan Carlos Sanchez Baez					7 - EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS- NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS					8 - OG INGENIERIA SRL					9 - INGEMANT S.A				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TERMINACION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PLANTA VILLA ELISA

5 - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SA					6 - MES TRADING & SERVICE - Juan Carlos Sanchez Baez					7 - EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS- NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS					8 - OG INGENIERIA SRL					9 - INGEMANT S.A				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TERMINACION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PLANTA VILLA ELISA

5 - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SA					6 - MES TRADING & SERVICE - Juan Carlos Sanchez Baez					7 - EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS- NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS					8 - OG INGENIERIA SRL					9 - INGEMANT S.A				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TERMINACION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PLANTA VILLA ELISA

5 - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SA					6 - MES TRADING & SERVICE - Juan Carlos Sanchez Baez					7 - EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS- NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS					8 - OG INGENIERIA SRL					9 - INGEMANT S.A				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TERMINACION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PLANTA VILLA ELISA

5 - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SA					6 - MES TRADING & SERVICE - Juan Carlos Sanchez Baez					7 - EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS- NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS					8 - OG INGENIERIA SRL					9 - INGEMANT S.A				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TERMINACION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PLANTA VILLA ELISA

5 - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SA					6 - MES TRADING & SERVICE - Juan Carlos Sanchez Baez					7 - EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS- NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS					8 - OG INGENIERIA SRL					9 - INGEMANT S.A				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

10 - CONFORTEC S.R.L					11 - Wladimir Arar Casola					12 - M & T SA Adolfo Mendoza					13 - Obras de Ingenieria y Consultoria - Jorge Melgarejo					14 - LIVIO PETENGILL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
6.039.000	6.039.000	5.495.490	5.495.490	-10%	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	293%	19.648.389	19.648.389	16.927.843	16.927.843	178%	14.400.000	14.400.000	12.000.000	12.000.000	97%	5.059.965	5.059.965	4.343.136	4.343.136	-29%
38.940	19.470.000	35.435	17.717.500	-10%	84.000	42.000.000	84.000	42.000.000	114%	55.015	27.507.500	47.397	23.698.500	21%	60.000	30.000.000	50.000	25.000.000	27%	36.143	18.071.500	31.022	15.511.000	-21%
11.220	246.840	10.210	224.620	-10%	6.000	132.000	6.000	132.000	-47%	15.719	345.818	13.542	297.924	19%	14.400	316.800	12.000	264.000	6%	21.686	477.092	18.613	409.486	64%
4.620	2.005.080	4.205	1.824.970	-10%	216.000	93.744.000	216.000	93.744.000	4528%	4.716	2.046.744	4.062	1.762.908	-13%	180.000	78.120.000	150.000	65.100.000	3114%	110.886	48.124.524	95.177	41.306.818	1939%
221.100	30.069.600	201.201	27.363.336	-10%	96.000	13.056.000	96.000	13.056.000	-57%	125.750	17.102.000	108.338	14.733.968	-51%	96.000	13.056.000	80.000	10.880.000	-64%	31.805	4.325.480	27.300	3.712.800	-88%
221.100	23.878.800	201.201	21.729.708	-10%	96.000	10.368.000	96.000	10.368.000	-57%	125.750	13.581.000	108.338	11.700.504	-51%	96.000	10.368.000	80.000	8.640.000	-64%	31.805	3.434.940	27.300	2.948.400	-88%
59.400	3.385.800	54.054	3.081.078	-10%	96.000	5.472.000	96.000	5.472.000	60%	62.875	3.583.875	54.169	3.087.633	-10%	96.000	5.472.000	80.000	4.560.000	33%	79.514	4.532.298	68.249	3.890.193	14%
59.400	4.752.000	54.054	4.324.320	-10%	96.000	7.680.000	96.000	7.680.000	60%	62.875	5.030.000	54.169	4.333.520	-10%	96.000	7.680.000	80.000	6.400.000	33%	79.514	6.361.120	68.249	5.459.920	14%
20.130	20.130.000	18.318	18.318.000	-10%	14.400	14.400.000	14.400	14.400.000	-29%	25.936	25.936.000	22.344	22.344.000	10%	18.000	18.000.000	15.000	15.000.000	-26%	11.566	11.566.000	9.927	9.927.000	-51%
85.800	2.745.600	78.078	2.498.496	-10%	48.000	1.536.000	48.000	1.536.000	-45%	94.312	3.017.984	81.253	2.600.096	-6%	300.000	9.600.000	250.000	8.000.000	188%	43.371	1.387.872	37.227	1.191.264	-57%
85.800	429.000	78.078	390.390	-10%	48.000	240.000	48.000	240.000	-45%	94.312	471.560	81.253	406.265	-6%	1.200.000	6.000.000	1.000.000	5.000.000	1054%	43.371	216.855	37.227	186.135	-57%
135.300	1.488.300	123.123	1.354.353	-10%	300.000	3.300.000	300.000	3.300.000	120%	94.312	1.037.432	81.253	893.783	-41%	300.000	3.300.000	250.000	2.750.000	83%	43.371	477.081	37.227	409.497	-73%
234.300	7.497.600	213.213	6.822.816	-10%	300.000	9.600.000	300.000	9.600.000	27%	94.312	3.017.984	81.253	2.600.096	-66%	264.000	8.448.000	220.000	7.040.000	-7%	43.371	1.387.872	37.227	1.191.264	-84%
59.400	3.148.200	54.054	2.864.862	-10%	86.580	4.588.740	86.580	4.588.740	44%	141.468	7.497.804	121.880	6.459.640	103%	85.200	4.515.600	71.000	3.763.000	18%	17.348	919.444	14.891	789.223	-75%
1.843.050	2.027.355	1.677.176	1.844.894	-10%	2.220.000	2.442.000	2.220.000	2.442.000	19%	2.672.181	2.939.399	2.302.186	2.532.405	24%	2.400.000	2.640.000	2.000.000	2.200.000	7%	2.853.820	3.139.202	2.449.529	2.694.482	32%
1.810.248	13.902.705	1.647.325	12.651.456	-10%	2.220.000	17.049.600	2.220.000	17.049.600	21%	2.672.181	20.522.350	2.302.186	17.680.788	26%	2.160.000	16.588.800	1.800.000	13.824.000	-2%	3.063.447	23.527.273	2.629.459	20.194.245	44%
88.275	4.678.575	80.331	4.257.543	-10%	86.580	4.588.740	86.580	4.588.740	-3%	127.750	6.770.750	108.338	5.741.914	22%	85.200	4.515.600	71.000	3.763.000	-20%	145.737	7.724.061	125.091	6.629.829	40%
1.815.000	3.085.500	1.651.650	2.807.805	-10%	2.220.000	3.774.000	2.220.000	3.774.000	21%	2.672.181	4.542.708	2.302.189	3.913.721	26%	2.400.000	4.080.000	2.000.000	3.400.000	9%	2.340.595	3.979.012	2.009.011	3.415.319	10%
1.752.300	9.462.420	1.594.593	8.610.802	-10%	2.220.000	11.988.000	2.220.000	11.988.000	25%	2.672.181	14.429.777	2.302.186	12.431.804	30%	2.160.000	11.664.000	1.800.000	9.720.000	2%	2.159.882	11.663.363	1.853.899	10.011.055	5%
5.709.000	5.709.000	5.195.190	5.195.190	-10%	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-38%	6.287.485	6.287.485	5.416.909	5.416.909	-6%	5.400.000	5.400.000	4.500.000	4.500.000	-22%	8.240.514	8.240.514	7.073.108	7.073.108	23%
579.480	67.799.160	527.326	61.697.142	-10%	113.220	13.246.740	113.220	13.246.740	-81%	157.187	18.390.879	135.422	15.844.374	-77%	138.000	16.146.000	115.000	13.455.000	-80%	170.414	19.938.438	146.272	17.113.824	-75%
112.200	23.562.000	102.102	21.441.420	-10%	216.000	45.360.000	216.000	45.360.000	91%	149.328	31.358.880	128.651	27.016.710	14%	180.000	37.800.000	150.000	31.500.000	32%	126.788	26.625.480	108.827	22.853.670	-4%
478.500	957.000	435.435	870.870	-10%	4.800.000	9.600.000	4.800.000	9.600.000	893%	550.155	1.100.310	473.979	947.958	-2%	3.000.000	6.000.000	2.500.000	5.000.000	417%	216.856	433.712	186.134	372.268	-61%
4.851.000	9.702.000	4.414.410	8.828.820	-10%	3.600.000	7.200.000	3.600.000	7.200.000	-27%	6.287.485	12.574.970	5.416.909	10.833.818	11%	5.400.000	10.800.000	4.500.000	9.000.000	-8%	3.614.261	7.228.522	3.102.240	6.204.480	-37%

10 - CONFORTEC S.R.L					11 - Wladimir Arar Casola					12 - M & T SA Adolfo Mendoza					13 - Obras de Ingenieria y Consultoria - Jorge Melgarejo					14 - LIVIO PETENGILL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
51.150	562.650	46.547	512.017	-10%	36.000	396.000	36.000	396.000	-30%	78.594	864.534	67.711	744.821	31%	96.000	1.056.000	80.000	880.000	55%	36.143	397.573	31.022	341.242	-40%
169.950	1.019.700	154.655	927.930	-10%	36.000	216.000	36.000	216.000	-79%	235.781	1.414.686	203.134	1.218.804	18%	96.000	576.000	80.000	480.000	-53%	65.057	390.342	55.840	335.040	-67%
1.963.500	1.060.290	1.786.785	964.864	-10%	2.160.000	1.166.400	2.160.000	1.166.400	9%	2.672.181	1.442.978	2.302.186	1.243.180	16%	2.400.000	1.296.000	2.000.000	1.080.000	1%	3.063.447	1.654.261	2.629.459	1.419.908	33%
1.744.050	10.534.062	1.587.086	9.585.999	-10%	2.220.000	13.408.800	2.220.000	13.408.800	26%	2.672.181	16.139.973	2.302.186	13.905.203	31%	2.400.000	14.496.000	2.000.000	12.080.000	14%	2.340.595	14.137.194	2.009.011	12.134.426	14%
828.300	18.222.600	753.753	16.582.566	-10%	2.160.000	47.520.000	2.160.000	47.520.000	158%	2.514.994	55.329.868	2.166.763	47.668.786	159%	2.160.000	47.520.000	1.800.000	39.600.000	115%	2.288.550	50.348.100	1.964.339	43.215.458	135%
5.610.000	5.610.000	5.105.100	5.105.100	-10%	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-47%	6.287.485	6.287.485	5.416.909	5.416.909	-4%	4.200.000	4.200.000	3.500.000	3.500.000	-38%	3.903.401	3.903.401	3.350.420	3.350.420	-41%
67.650	5.412.000	61.561	4.924.880	-10%	90.000	7.200.000	90.000	7.200.000	32%	86.453	6.916.240	74.482	5.958.560	9%	18.000	1.440.000	15.000	1.200.000	-78%	11.566	925.280	9.927	794.160	-85%
105.171	66.573.243	95.705	60.581.265	-10%	102.000	64.566.000	102.000	64.566.000	-4%	117.890	74.624.370	101.567	64.291.911	-4%	120.000	75.960.000	100.000	63.300.000	-6%	134.450	85.106.850	115.403	73.050.095	9%
82.500	82.665.000	75.075	75.225.150	-10%	84.000	84.168.000	84.000	84.168.000	1%	97.456	97.650.912	83.962	84.129.924	1%	78.000	78.156.000	65.000	65.130.000	-22%	101.199	101.401.398	86.863	87.036.726	4%
18.810	9.931.680	17.117	9.037.776	-10%	30.000	15.840.000	30.000	15.840.000	58%	22.792	12.034.176	19.636	10.367.808	3%	24.000	12.672.000	20.000	10.560.000	5%	15.903	8.396.784	13.650	7.207.200	-28%
82.500	6.187.500	75.075	5.630.625	-10%	90.000	6.750.000	90.000	6.750.000	8%	97.456	7.309.200	83.962	6.297.150	1%	102.000	7.650.000	85.000	6.375.000	2%	104.091	7.806.825	89.345	6.700.875	7%
39.270	49.519.470	35.736	45.063.096	-10%	30.000	37.830.000	30.000	37.830.000	-24%	47.156	59.463.716	40.626	51.229.386	2%	24.000	30.264.000	20.000	25.220.000	-50%	1.446	1.823.406	1.241	1.564.905	-97%
323.400	358.650.600	294.294	326.372.046	-10%	300.000	332.700.000	300.000	332.700.000	-8%	424.405	470.665.145	365.641	405.495.869	12%	144.000	159.696.000	120.000	133.080.000	-63%	151.799	168.345.091	130.294	144.496.046	-60%
323.400	49.156.800	294.294	44.732.688	-10%	276.000	41.952.000	276.000	41.952.000	-16%	424.405	64.509.560	365.641	55.577.432	12%	144.000	21.888.000	120.000	18.240.000	-63%	151.799	23.073.448	130.294	19.804.688	-60%
122.100	11.721.600	111.111	10.666.656	-10%	300.000	28.800.000	300.000	28.800.000	143%	392.968	37.724.928	338.556	32.501.376	175%	300.000	28.800.000	250.000	24.000.000	103%	202.399	19.430.304	173.725	16.677.600	41%
191.400	44.404.800	174.174	40.408.368	-10%	300.000	69.600.000	300.000	69.600.000	55%	392.968	91.168.576	338.556	78.544.992	75%	480.000	111.360.000	400.000	92.800.000	107%	260.227	60.372.664	223.361	51.819.752	16%
11.748.000	46.992.000	10.690.680	42.762.720	-10%	2.160.000	8.640.000	2.160.000	8.640.000	-82%	11.789.034	47.156.136	10.156.705	40.626.820	-14%	11.400.000	45.600.000	9.500.000	38.000.000	-20%	7.951.373	31.805.492	6.824.920	27.299.716	-42%
11.385.000	91.080.000	10.360.350	82.882.800	-10%	4.200.000	33.600.000	4.200.000	33.600.000	-63%	5.501.549	44.012.392	4.739.796	37.918.368	-59%	3.600.000	28.800.000	3.000.000	24.000.000	-74%	2.313.127	18.505.016	1.985.434	15.883.472	-83%
31.680	38.016.000	28.829	34.594.800	-10%	36.000	43.200.000	36.000	43.200.000	13%	45.584	54.700.800	39.272	47.126.400	23%	34.800	41.760.000	29.000	34.800.000	-9%	34.434	41.320.800	29.556	35.467.200	-8%
29.700	18.800.100	27.027	17.108.091	-10%	30.000	18.990.000	30.000	18.990.000	0%	42.441	26.865.153	36.564	23.145.012	22%	112.800	71.402.400	94.000	59.502.000	213%	77.805	49.250.565	66.783	42.273.639	123%
36.630	6.410.250	33.333	5.833.275	-10%	33.600	5.880.000	33.600	5.880.000	-9%	45.584	7.977.200	39.272	6.872.600	6%	120.000	21.000.000	100.000	17.500.000	170%	47.341	8.284.675	40.634	7.110.950	10%

10 - CONFORTEC S.R.L					11 - Wladimir Arar Casola					12 - M & T SA Adolfo Mendoza					13 - Obras de Ingenieria y Consultoria - Jorge Melgarejo					14 - LIVIO PETENGILL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
52.800	2.640.000	48.048	2.402.400	-10%	45.600	2.280.000	45.600	2.280.000	-14%	61.303	3.065.150	52.814	2.640.700	-1%	138.000	6.900.000	115.000	5.750.000	116%	77.805	3.890.250	66.783	3.339.150	25%
45.870	5.229.180	41.741	4.758.474	-10%	42.000	4.788.000	42.000	4.788.000	-9%	61.303	6.988.542	52.814	6.020.796	14%	114.000	12.996.000	95.000	10.830.000	105%	77.805	8.869.770	66.783	7.613.262	44%
53.790	13.770.240	48.949	12.530.944	-10%	45.600	11.673.600	45.600	11.673.600	-16%	61.303	15.693.568	52.814	13.520.384	-3%	138.000	35.328.000	115.000	29.440.000	112%	77.805	19.918.080	66.783	17.096.448	23%
30.624	1.224.960	27.868	1.114.720	-10%	45.600	1.824.000	45.600	1.824.000	47%	47.156	1.886.240	40.626	1.625.040	31%	120.000	4.800.000	100.000	4.000.000	223%	90.712	3.628.480	77.861	3.114.440	152%
53.790	8.068.500	48.949	7.342.350	-10%	45.600	6.840.000	45.600	6.840.000	-16%	61.303	9.195.450	52.814	7.922.100	-3%	138.000	20.700.000	115.000	17.250.000	112%	89.634	13.445.100	76.936	11.540.400	42%
53.790	1.452.330	48.949	1.321.623	-10%	45.600	1.231.200	45.600	1.231.200	-16%	61.303	1.655.181	52.814	1.425.978	-3%	108.000	2.916.000	90.000	2.430.000	66%	77.805	2.100.735	66.783	1.803.141	23%
53.790	3.227.400	48.949	2.936.940	-10%	45.600	2.736.000	45.600	2.736.000	-16%	61.303	3.678.180	52.814	3.168.840	-3%	114.000	6.840.000	95.000	5.700.000	75%	90.712	5.442.720	77.861	4.671.660	43%
53.790	6.347.220	48.949	5.775.982	-10%	50.400	5.947.200	50.400	5.947.200	-7%	61.303	7.233.754	52.814	6.232.052	-3%	66.000	7.788.000	55.000	6.490.000	1%	90.712	10.704.016	77.861	9.187.598	43%
110.550	242.325.600	100.601	220.517.392	-10%	114.000	249.888.000	114.000	249.888.000	2%	157.187	344.553.904	135.422	296.845.024	21%	108.000	236.736.000	90.000	197.280.000	-19%	98.308	215.491.136	84.381	184.963.152	-24%
75.900	55.862.400	69.069	50.834.784	-10%	84.000	61.824.000	84.000	61.824.000	10%	116.318	85.610.048	100.212	73.756.032	31%	102.000	75.072.000	85.000	62.560.000	11%	84.483	62.179.488	72.514	53.370.304	-5%
2.079.000	4.158.000	1.891.890	3.783.780	-10%	2.293.200	4.586.400	2.293.200	4.586.400	9%	3.143.742	6.287.484	2.708.454	5.416.908	29%	2.040.000	4.080.000	1.700.000	3.400.000	-19%	2.465.215	4.930.430	2.115.976	4.231.952	1%
1.402.500	1.402.500	1.276.275	**1.276.275**	-10%	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	-28%	1.257.497	1.257.497	1.083.381	1.083.381	-24%	1.440.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	-15%	2.070.393	2.070.393	1.777.087	1.777.087	25%
2.247.300	6.741.900	2.045.043	6.135.129	-10%	2.280.000	6.840.000	2.280.000	6.840.000	0%	3.143.742	9.431.226	2.708.454	8.125.362	19%	2.520.000	7.560.000	2.100.000	6.300.000	-7%	5.059.965	15.179.895	4.343.136	13.029.408	91%
3.468.300	221.971.200	3.156.153	201.993.792	-10%	5.460.000	349.440.000	5.460.000	349.440.000	56%	4.715.613	301.799.232	4.062.682	260.011.648	16%	3.780.000	241.920.000	3.150.000	201.600.000	-10%	4.655.168	297.930.752	3.995.686	255.723.904	14%
2.874.300	5.748.600	2.615.613	5.231.226	-10%	4.368.000	8.736.000	4.368.000	8.736.000	50%	3.615.304	7.230.608	3.114.723	6.229.446	7%	3.024.000	6.048.000	2.520.000	5.040.000	-13%	3.724.134	7.448.268	3.196.548	6.393.096	10%
1.158.300	2.316.600	1.054.053	2.108.106	-10%	4.368.000	8.736.000	4.368.000	8.736.000	273%	3.615.304	7.230.608	3.114.723	6.229.446	166%	3.024.000	6.048.000	2.520.000	5.040.000	115%	3.724.134	7.448.268	3.196.548	6.393.096	173%
367.950	12.878.250	334.835	11.719.225	-10%	158.400	5.544.000	158.400	5.544.000	-57%	471.561	16.504.635	406.268	14.219.380	9%	420.000	14.700.000	350.000	12.250.000	-6%	505.996	17.709.860	434.314	15.200.990	17%
30.360	2.884.200	27.628	2.624.660	-10%	48.000	4.560.000	48.000	4.560.000	57%	31.437	2.986.515	27.084	2.572.980	-12%	54.000	5.130.000	45.000	4.275.000	47%	17.348	1.648.060	14.891	1.414.645	-51%
30.360	30.845.760	27.628	28.070.048	-10%	36.000	36.576.000	36.000	36.576.000	17%	31.437	31.939.992	27.084	27.517.344	-12%	33.600	34.137.600	28.000	28.448.000	-9%	40.480	41.127.680	34.745	35.300.920	13%
42.240	5.068.800	38.439	4.612.680	-10%	45.600	5.472.000	45.600	5.472.000	7%	47.156	5.658.720	40.626	4.875.120	-5%	54.000	6.480.000	45.000	5.400.000	5%	50.600	6.072.000	43.431	5.211.720	2%

10 - CONFORTEC S.R.L					11 - Wladimir Arar Casola					12 - M & T SA Adolfo Mendoza					13 - Obras de Ingenieria y Consultoria - Jorge Melgarejo					14 - LIVIO PETENGILL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
24.090	2.890.800	21.922	2.630.640	-10%	30.000	3.600.000	30.000	3.600.000	23%	34.581	4.149.720	29.793	3.575.160	22%	60.000	7.200.000	50.000	6.000.000	105%	31.805	3.816.600	27.300	3.276.000	12%
24.090	2.529.450	21.922	2.301.810	-10%	32.400	3.402.000	32.400	3.402.000	33%	34.581	3.631.005	29.793	3.128.265	22%	60.000	6.300.000	50.000	5.250.000	105%	31.805	3.339.525	27.300	2.866.500	12%
25.740	31.016.700	23.423	28.224.715	-10%	30.000	36.150.000	30.000	36.150.000	15%	34.581	41.670.105	29.793	35.900.565	15%	60.000	72.300.000	50.000	60.250.000	92%	33.251	40.067.455	28.541	34.391.905	10%
24.090	6.263.400	21.922	5.699.720	-10%	30.000	7.800.000	30.000	7.800.000	23%	34.581	8.991.060	29.793	7.746.180	22%	60.000	15.600.000	50.000	13.000.000	105%	33.251	8.645.260	28.541	7.420.660	17%
24.090	2.794.440	21.922	2.542.952	-10%	30.000	3.480.000	30.000	3.480.000	23%	34.581	4.011.396	29.793	3.455.988	22%	60.000	6.960.000	50.000	5.800.000	105%	33.251	3.857.116	28.541	3.310.756	17%
640.200	608.190.000	582.582	553.452.900	-10%	264.000	250.800.000	264.000	250.800.000	-59%	911.685	866.100.750	785.451	746.178.450	21%	780.000	741.000.000	650.000	617.500.000	1%	983.079	933.925.050	843.809	801.618.550	30%
138.600	33.402.600	126.126	30.396.366	-10%	114.000	27.474.000	114.000	27.474.000	-19%	180.765	43.564.365	155.736	37.532.376	11%	144.000	34.704.000	120.000	28.920.000	-14%	191.032	46.038.712	163.970	39.516.770	17%
138.600	36.729.000	126.126	33.423.390	-10%	138.000	36.570.000	138.000	36.570.000	-1%	180.765	47.902.725	155.736	41.270.040	11%	156.000	41.340.000	130.000	34.450.000	-7%	191.032	50.623.480	163.970	43.452.050	17%
79.200	17.820.000	72.072	16.216.200	-10%	90.000	20.250.000	90.000	20.250.000	13%	102.172	22.988.700	88.024	19.805.400	10%	102.000	22.950.000	85.000	19.125.000	6%	88.093	19.820.925	75.613	17.012.925	-5%
107.250	8.043.750	97.597	7.319.775	-10%	246.000	18.450.000	246.000	18.450.000	127%	141.468	10.610.100	121.880	9.141.000	13%	216.000	16.200.000	180.000	13.500.000	66%	110.886	8.316.450	95.177	7.138.275	-12%
117.150	50.843.100	106.606	46.267.004	-10%	216.000	93.744.000	216.000	93.744.000	83%	141.468	61.397.112	121.880	52.895.920	3%	180.000	78.120.000	150.000	65.100.000	27%	110.886	48.124.524	95.177	41.306.814	-20%
87.450	3.672.900	79.579	3.342.318	-10%	78.000	3.276.000	78.000	3.276.000	-12%	133.609	5.611.578	115.109	4.834.578	30%	48.000	2.016.000	40.000	1.680.000	-55%	49.154	2.064.468	42.190	1.771.980	-52%
62.040	16.750.800	56.457	15.243.390	-10%	30.000	8.100.000	30.000	8.100.000	-52%	47.156	12.732.120	40.626	10.969.020	-35%	54.000	14.580.000	45.000	12.150.000	-28%	79.514	21.468.780	68.249	18.427.230	9%
35.739	1.608.255	32.522	1.463.490	-10%	30.000	1.350.000	30.000	1.350.000	-17%	47.156	2.122.020	40.626	1.828.170	13%	36.000	1.620.000	30.000	1.350.000	-17%	1.625.441	73.144.845	1.395.171	62.782.695	3765%
808.500	5.659.500	735.735	5.150.145	-10%	2.160.000	15.120.000	2.160.000	15.120.000	164%	1.100.310	7.702.170	947.959	6.635.713	16%	216.000	1.512.000	180.000	1.260.000	-78%	1.166.639	8.166.473	1.001.365	7.009.555	23%
478.500	1.435.500	435.435	1.306.305	-10%	2.400.000	7.200.000	2.400.000	7.200.000	397%	628.748	1.886.244	541.690	1.625.070	12%	384.000	1.152.000	320.000	960.000	-34%	843.505	2.530.515	724.008	2.172.024	50%
983.400	6.883.800	894.894	6.264.258	-10%	3.000.000	21.000.000	3.000.000	21.000.000	202%	1.257.497	8.802.479	1.083.381	7.583.667	9%	240.000	1.680.000	200.000	1.400.000	-80%	1.725.535	12.078.745	1.481.084	10.367.588	49%
768.900	2.306.700	699.699	2.099.097	-10%	2.160.000	6.480.000	2.160.000	6.480.000	178%	1.021.716	3.065.148	880.247	2.640.741	13%	300.000	900.000	250.000	750.000	-68%	1.515.072	4.545.216	1.300.437	3.901.311	67%
99.000	7.920.000	90.090	7.207.200	-10%	36.000	2.880.000	36.000	2.880.000	-64%	110.031	8.802.480	94.795	7.583.600	-5%	36.000	2.880.000	30.000	2.400.000	-70%	53.787	4.302.960	46.168	3.693.440	-54%
254.100	2.795.100	231.231	2.543.541	-10%	360.000	3.960.000	360.000	3.960.000	40%	345.812	3.803.932	297.930	3.277.230	16%	300.000	3.300.000	250.000	2.750.000	-3%	289.141	3.180.551	248.179	2.729.969	-3%

10 - CONFORTEC S.R.L					11 - Wladimir Arar Casola					12 - M & T SA Adolfo Mendoza					13 - Obras de Ingenieria y Consultoria - Jorge Melgarejo					14 - LIVIO PETENGILL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
1.980.000	3.960.000	1.801.800	3.603.600	-10%	3.000.000	6.000.000	3.000.000	6.000.000	50%	2.200.620	4.401.240	1.895.918	3.791.836	-5%	3.000.000	6.000.000	2.500.000	5.000.000	25%	4.047.972	8.095.944	3.474.509	6.949.018	74%
2.739.000	5.478.000	2.492.490	4.984.980	-10%	2.400.000	4.800.000	2.400.000	4.800.000	-13%	3.458.117	6.916.234	2.979.300	5.958.600	8%	4.200.000	8.400.000	3.500.000	7.000.000	27%	5.059.965	10.119.930	4.343.136	8.686.272	57%
132.000	264.000	120.120	240.240	-10%	90.000	180.000	90.000	180.000	-32%	198.056	396.112	170.632	341.264	28%	108.000	216.000	90.000	180.000	-32%	527.402	1.054.804	452.687	905.374	240%
1.485.000	10.395.000	1.351.350	9.459.450	-10%	2.160.000	15.120.000	2.160.000	15.120.000	44%	1.886.245	13.203.715	1.625.072	11.375.504	8%	3.000.000	21.000.000	2.500.000	17.500.000	67%	6.687.346	46.811.422	5.739.972	40.179.804	283%
1.518.000	4.554.000	1.381.380	4.144.140	-10%	2.400.000	7.200.000	2.400.000	7.200.000	57%	1.964.839	5.894.517	1.692.784	5.078.352	10%	3.000.000	9.000.000	2.500.000	7.500.000	63%	3.341.417	10.024.251	2.953.883	8.861.649	93%
6.831.000	13.662.000	6.216.210	12.432.420	-10%	1.800.000	3.600.000	1.800.000	3.600.000	-74%	6.287.485	12.574.970	5.416.909	10.833.818	-21%	3.600.000	7.200.000	3.000.000	6.000.000	-57%	4.723.331	9.446.662	4.054.193	8.108.386	-41%
138.600	29.799.000	126.126	27.117.090	-10%	78.000	16.770.000	78.000	16.770.000	-44%	133.609	28.725.935	115.109	24.748.435	-18%	84.000	18.060.000	70.000	15.050.000	-50%	86.742	18.649.530	74.454	16.007.610	-47%
55.605	21.685.950	50.601	19.734.390	-10%	66.000	25.740.000	66.000	25.740.000	18%	62.875	24.521.250	54.169	21.125.910	-4%	84.000	32.760.000	70.000	27.300.000	25%	95.894	37.398.660	82.309	32.100.510	47%
231.000	4.620.000	210.210	4.204.200	-10%	216.000	4.320.000	216.000	4.320.000	-7%	314.374	6.287.480	270.845	5.416.900	16%	240.000	4.800.000	200.000	4.000.000	-14%	284.379	5.687.580	244.092	4.881.840	5%
273.900	3.286.800	249.249	2.990.988	-10%	300.000	3.600.000	300.000	3.600.000	8%	345.812	4.149.744	297.930	3.575.160	8%	300.000	3.600.000	250.000	3.000.000	-10%	289.141	3.469.692	248.179	2.978.148	-10%
326.700	2.613.600	297.297	2.378.376	-10%	420.000	3.360.000	420.000	3.360.000	27%	377.249	3.017.992	325.014	2.600.112	-2%	420.000	3.360.000	350.000	2.800.000	6%	491.343	3.930.744	421.736	3.373.888	28%
59.400	5.702.400	54.054	5.189.184	-10%	42.000	4.032.000	42.000	4.032.000	-30%	62.875	6.036.000	54.169	5.200.224	-10%	72.000	6.912.000	60.000	5.760.000	0%	86.742	8.327.232	74.454	7.147.584	24%
59.400	3.564.000	54.054	3.243.240	-10%	42.000	2.520.000	42.000	2.520.000	-30%	62.675	3.760.500	54.169	3.250.140	-10%	72.000	4.320.000	60.000	3.600.000	0%	86.742	5.204.520	74.454	4.467.240	24%
118.800	34.570.800	108.108	31.459.428	-10%	72.000	20.952.000	72.000	20.952.000	-40%	157.187	45.741.417	135.422	39.407.802	13%	180.000	52.380.000	150.000	43.650.000	25%	144.570	42.069.870	124.090	36.110.190	3%
8.745.000	8.745.000	7.957.950	7.957.950	-10%	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-66%	11.789.034	11.789.034	10.156.705	10.156.705	15%	9.000.000	9.000.000	7.500.000	7.500.000	-15%	14.453.099	14.453.099	12.405.576	12.405.576	40%
24.750.000	24.750.000	22.522.500	22.522.500	-10%	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-52%	28.293.681	28.293.681	24.376.094	24.376.094	-2%	18.000.000	18.000.000	15.000.000	15.000.000	-40%	17.348.451	17.348.451	14.890.754	14.890.754	-40%
645.978.300	645.978.300	587.840.253	587.840.253	-10%	720.000.000	720.000.000	720.000.000	720.000.000	10%	699.482.661	699.482.661	602.631.215	602.631.215	-8%	811.750.000	811.750.000	811.750.000	811.750.000	24%	582.284.274	582.284.274	499.794.002	499.794.002	-23%
165.412	44.661.240	150.525	40.641.750	-10%	144.000	38.880.000	144.000	38.880.000	-14%	235.781	63.660.870	203.134	54.846.180	22%	180.000	48.600.000	150.000	40.500.000	-10%	73.875	19.946.250	63.410	17.120.700	-62%
1.747.020	471.695.400	1.589.789	429.243.030	-10%	156.000	42.120.000	156.000	42.120.000	-91%	2.200.620	594.167.400	1.895.918	511.897.860	7%	1.701.600	459.432.000	1.418.000	382.860.000	-20%	280.630	75.770.100	240.874	65.035.980	-86%
13.421.100	13.421.100	11.200.000	11.200.000	-17%	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	121%	17.290.583	17.290.583	14.896.501	14.896.501	10%	13.200.000	13.200.000	11.000.000	11.000.000	-19%	138.813.710	138.813.710	119.148.434	119.148.434	779%

10 - CONFORTEC S.R.L				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
102.432.000	204.864.000	93.213.120	186.426.240	-10%
15.825.315	79.126.575	14.401.037	72.005.185	-10%
12.839.640	38.518.920	11.684.072	35.052.216	-10%
9.626.265	28.878.795	8.759.901	26.279.703	-10%
102.432.000	204.864.000	93.213.120	186.426.240	-10%
15.825.315	94.951.890	14.401.037	86.406.222	-10%
12.839.640	51.358.560	11.684.072	46.736.288	-10%
350.460	89.717.760	318.919	81.643.264	-10%
215.160	26.249.520	195.795	23.886.990	-10%
192.060	38.219.940	174.775	34.780.225	-10%
145.860	21.149.700	132.732	19.246.140	-10%
145.860	7.438.860	132.732	6.769.332	-10%
23.875.500	23.875.500	21.726.705	21.726.705	-10%
170.280	56.192.400	154.955	51.135.150	-10%

11 - Wladimir Arar Casola				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
300.000.000	600.000.000	300.000.000	600.000.000	190%
10.800.000	54.000.000	10.800.000	54.000.000	-32%
7.200.000	21.600.000	7.200.000	21.600.000	-44%
4.320.000	12.960.000	4.320.000	12.960.000	-56%
300.000.000	600.000.000	300.000.000	600.000.000	190%
10.800.000	64.800.000	10.800.000	64.800.000	-32%
4.320.000	17.280.000	4.320.000	17.280.000	-67%
288.000	73.728.000	288.000	73.728.000	-19%
216.000	26.352.000	216.000	26.352.000	-1%
144.000	28.656.000	144.000	28.656.000	-26%
588.000	85.260.000	588.000	85.260.000	299%
450.000	22.950.000	450.000	22.950.000	205%
60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	149%
42.000	13.860.000	42.000	13.860.000	-76%

12 - M & T SA Adolfo Mendoza				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
125.749.692	251.499.384	108.338.196	216.676.392	5%
17.290.583	86.452.915	14.896.501	74.482.505	-7%
12.574.969	37.724.907	10.833.819	32.501.457	-16%
10.217.162	30.651.486	8.802.478	26.407.434	-9%
125.749.692	251.499.384	108.338.196	216.676.392	5%
17.290.583	103.743.498	14.896.501	89.379.006	-7%
10.217.162	40.868.648	8.802.478	35.209.912	-32%
345.812	88.527.872	297.930	76.270.080	-16%
282.937	34.518.314	243.760	29.738.720	12%
125.750	25.024.250	108.338	21.559.262	-44%
157.187	22.792.115	135.422	19.636.190	-8%
157.187	8.016.537	135.422	6.906.522	-8%
23.578.067	23.578.067	20.313.411	20.313.411	-16%
282.937	93.369.210	243.760	80.440.800	42%

13 - Obras de Ingenieria y Consultoria - Jorge Melgarejo				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
120.000.000	240.000.000	100.000.000	200.000.000	-3%
16.800.000	84.000.000	14.000.000	70.000.000	-12%
12.000.000	36.000.000	10.000.000	30.000.000	-23%
10.800.000	32.400.000	9.000.000	27.000.000	-7%
120.000.000	240.000.000	80.000.000	160.000.000	-23%
16.800.000	100.800.000	14.000.000	84.000.000	-12%
10.800.000	43.200.000	9.000.000	36.000.000	-31%
408.000	104.448.000	340.000	87.040.000	-4%
81.000	9.882.000	67.500	8.235.000	-69%
123.000	24.477.000	102.500	20.397.500	-47%
96.000	13.920.000	80.000	11.600.000	-46%
96.000	4.896.000	80.000	4.080.000	-46%
28.940.000	28.940.000	24.116.667	24.116.667	0%
206.400	68.112.000	172.000	56.760.000	0%

14 - LIVIO PETENGILL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
130.619.378	261.238.756	112.114.966	224.229.932	8%
44.310.835	221.554.175	38.033.467	190.167.335	138%
41.708.567	125.125.701	35.799.854	107.399.562	176%
37.197.970	111.593.910	31.928.258	95.784.774	228%
140.088.741	280.177.482	120.242.836	240.485.672	16%
53.780.198	322.681.188	46.161.337	276.968.022	189%
46.378.192	185.512.768	39.807.948	159.231.792	207%
500.011	128.002.816	429.176	109.869.056	21%
107.705	13.140.010	92.447	11.278.534	-57%
190.472	37.903.928	163.488	32.534.112	-16%
60.170	8.724.650	51.646	7.488.670	-65%
59.012	3.009.612	50.652	2.583.252	-66%
34.703.426	34.703.426	29.787.108	29.787.108	24%
61.713	20.365.290	52.970	17.480.100	-69%

10 - CONFORTEC S.R.L					11 - Wladimir Arar Casola					12 - M & T SA Adolfo Mendoza					13 - Obras de Ingenieria y Consultoria - Jorge Melgarejo					14 - LIVIO PETENGILL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
111.540.000	111.540.000	100.501.400	100.501.400	-11%	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-47%	125.749.692	125.749.692	108.338.196	108.338.196	-4%	135.200.000	135.200.000	112.666.667	112.666.667	0%	81.122.672	81.122.672	69.630.294	69.630.294	-38%
12.441.000	12.441.000	9.300.000	9.300.000	-26%	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	91%	17.290.583	17.290.583	14.896.501	14.896.501	19%	12.000.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000	-20%	21.685.564	21.685.564	18.613.442	18.613.442	48%
17.582.400	17.582.400	15.999.984	15.999.984	-10%	10.080.000	10.080.000	10.080.000	10.080.000	-43%	23.578.067	23.578.067	20.313.411	20.313.411	14%	18.000.000	18.000.000	15.000.000	15.000.000	-16%	3.122.721	3.122.721	2.680.336	2.680.336	-85%
32.340	38.808.000	29.430	35.316.000	-10%	36.000	43.200.000	36.000	43.200.000	10%	34.581	41.497.200	29.793	35.751.600	-9%	26.400	31.680.000	22.000	26.400.000	-33%	26.023	31.227.600	22.336	26.803.200	-32%
40.260	25.484.580	36.637	23.191.221	-10%	36.000	22.788.000	36.000	22.788.000	-11%	34.581	21.889.773	29.793	18.858.969	-27%	18.000	11.394.000	15.000	9.495.000	-63%	17.348	10.981.284	14.891	9.426.003	-63%
40.260	7.045.500	36.637	6.411.475	-10%	36.000	6.300.000	36.000	6.300.000	-11%	34.581	6.051.675	29.793	5.213.775	-27%	18.000	3.150.000	15.000	2.625.000	-63%	17.348	3.035.900	14.891	2.605.925	-63%
40.260	2.013.000	36.637	1.831.850	-10%	36.000	1.800.000	36.000	1.800.000	-11%	34.581	1.729.050	29.793	1.489.650	-27%	18.000	900.000	15.000	750.000	-63%	17.348	867.400	14.891	744.550	-63%
40.260	4.589.640	36.637	4.176.618	-10%	38.400	4.377.600	38.400	4.377.600	-6%	34.581	3.942.234	29.793	3.396.402	-27%	18.000	2.052.000	15.000	1.710.000	-63%	17.348	1.977.672	14.891	1.697.574	-63%
40.260	10.306.560	36.637	9.379.072	-10%	38.400	9.830.400	38.400	9.830.400	-6%	34.581	8.852.736	29.793	7.627.008	-27%	18.000	4.608.000	15.000	3.840.000	-63%	17.348	4.441.088	14.891	3.812.096	-63%
40.260	6.039.000	36.637	5.495.550	-10%	38.400	5.760.000	38.400	5.760.000	-6%	34.581	5.187.150	29.793	4.468.950	-27%	18.000	2.700.000	15.000	2.250.000	-63%	17.348	2.602.200	14.891	2.233.650	-63%
40.260	8.253.300	36.637	7.510.585	-10%	38.400	7.872.000	38.400	7.872.000	-6%	34.581	7.089.105	29.793	6.107.565	-27%	18.000	3.690.000	15.000	3.075.000	-63%	17.348	3.556.340	14.891	3.052.635	-63%
28.710	5.454.900	26.126	4.963.940	-10%	30.000	5.700.000	30.000	5.700.000	3%	40.083	7.615.770	34.532	6.561.080	19%	24.000	4.560.000	20.000	3.800.000	-31%	14.457	2.746.830	12.409	2.357.710	-57%
27.390	9.312.600	24.925	8.474.500	-10%	24.000	8.160.000	24.000	8.160.000	-13%	40.083	13.628.220	34.532	11.740.800	25%	26.400	8.976.000	22.000	7.480.000	-20%	14.457	4.915.380	12.409	4.219.060	-55%
28.710	1.291.950	26.126	1.175.670	-10%	36.000	1.620.000	36.000	1.620.000	24%	40.083	1.803.735	34.532	1.553.940	19%	26.400	1.188.000	22.000	990.000	-24%	21.686	975.870	18.613	837.585	-36%
287.100	67.468.500	261.261	61.396.335	-10%	36.000	8.460.000	36.000	8.460.000	-88%	40.083	9.419.505	34.532	8.115.020	-88%	26.400	6.204.000	22.000	5.170.000	-92%	21.686	5.096.210	18.613	4.374.055	-94%
1.164.900	4.659.600	1.060.059	4.240.236	-10%	72.000	288.000	72.000	288.000	-94%	1.336.090	5.344.360	1.151.093	4.604.372	-2%	924.000	3.696.000	770.000	3.080.000	-35%	3.194.506	12.778.024	2.741.951	10.967.804	133%
8.085.000	8.085.000	7.357.350	7.357.350	-10%	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-27%	6.287.485	6.287.485	5.416.909	5.416.909	-34%	8.400.000	8.400.000	7.000.000	7.000.000	-14%	5.234.895	5.234.895	4.493.285	4.493.285	-45%
24.750	2.475.000	22.523	2.252.300	-10%	24.000	2.400.000	24.000	2.400.000	-4%	23.578	2.357.800	20.313	2.031.300	-19%	24.000	2.400.000	20.000	2.000.000	-20%	9.050	905.000	7.768	776.800	-69%
18.150	21.780.000	16.516	19.819.200	-10%	18.000	21.600.000	18.000	21.600.000	-2%	25.936	31.123.200	22.344	26.812.800	22%	18.000	21.600.000	15.000	18.000.000	-18%	13.011	15.613.200	11.168	13.401.600	-39%
4.785.000	4.785.000	4.354.350	4.354.350	-10%	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	-1%	5.501.549	5.501.549	4.739.796	4.739.796	-2%	5.400.000	5.400.000	4.500.000	4.500.000	-7%	6.132.088	6.132.088	5.263.375	5.263.375	9%
2.739.000	2.739.000	2.492.490	2.492.490	-10%	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	623%	3.143.742	3.143.742	2.708.454	2.708.454	-2%	6.000.000	6.000.000	3.625.166	3.625.166	31%	7.228.521	7.228.521	6.204.481	6.204.481	124%
	5.363.388.855	TOTAL	4.876.651.574			5.486.693.420	TOTAL	5.486.693.420			6.500.091.922	TOTAL	5.599.996.264			5.803.299.800	TOTAL	4.930.000.000			5.999.701.015	TOTAL	5.150.000.000	
												OFERTA FISICA	5.400.000.000									OFERTA FISICA		
												DIFERENCIA	-13.239									DIFERENCIA	1.662	

10 - CONFORTEC S.R.L				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

11 - Wladimir Arar Casola				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

12 - M & T SA Adolfo Mendoza				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

13 - Obras de Ingenieria y Consultoria - Jorge Melgarejo				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

14 - LIVIO PETENGILL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

10 - CONFORTEC S.R.L				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

11 - Wladimir Arar Casola				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

12 - M & T SA Adolfo Mendoza				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

13 - Obras de Ingenieria y Consultoria - Jorge Melgarejo				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

14 - LIVIO PETENGILL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

10 - CONFORTEC S.R.L				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

11 - Wladimir Arar Casola				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

12 - M & T SA Adolfo Mendoza				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

13 - Obras de Ingenieria y Consultoria - Jorge Melgarejo				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

14 - LIVIO PETENGILL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

10 - CONFORTEC S.R.L				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

11 - Wladimir Arar Casola				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

12 - M & T SA Adolfo Mendoza				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

13 - Obras de Ingenieria y Consultoria - Jorge Melgarejo				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

14 - LIVIO PETENGILL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

10 - CONFORTEC S.R.L				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

11 - Wladimir Arar Casola				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

12 - M & T SA Adolfo Mendoza				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

13 - Obras de Ingenieria y Consultoria - Jorge Melgarejo				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

14 - LIVIO PETENGILL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

10 - CONFORTEC S.R.L				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

11 - Wladimir Arar Casola				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

12 - M & T SA Adolfo Mendoza				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

13 - Obras de Ingenieria y Consultoria - Jorge Melgarejo				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

14 - LIVIO PETENGILL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

10 - CONFORTEC S.R.L				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

11 - Wladimir Arar Casola				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

12 - M & T SA Adolfo Mendoza				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

13 - Obras de Ingenieria y Consultoria - Jorge Melgarejo				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

14 - LIVIO PETENGILL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

15- MM SOCIEDAD ANONIMA					16- RITTER CONSTRUCCIONES					17- ING. ANGEL AUAD C					18 - CALDETEC INGENIERIA S.R.L					19 - GCA S.A SERVICIO DE INGIENIERIA INTEGRAL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
28.080.000	28.080.000	28.080.000	28.080.000	360%	6.875.000	6.875.000	5.787.965	5.787.965	-5%	6.100.000	6.100.000	6.726.161	6.726.161	10%	7.595.200	7.595.200	7.595.200	7.595.200	25%	7.320.000	7.320.000	6.000.000	6.000.000	-2%
70.200	35.100.000	70.200	35.100.000	78%	34.375	17.187.500	28.939	14.469.500	-26%	40.000	20.000.000	22.053	11.026.500	-44%	46.864	23.432.000	46.864	23.432.000	19%	47.200	23.600.000	40.000	20.000.000	2%
7.800	171.600	7.800	171.600	-31%	14.437	317.614	12.154	267.388	7%	12.000	264.000	8.821	194.062	-22%	9.777	215.094	9.777	215.094	-14%	13.600	299.200	11.000	242.000	-3%
46.800	20.311.200	46.800	20.311.200	903%	110.000	47.740.000	92.607	40.191.438	1884%	5.000	2.170.000	181.937	78.960.658	3798%	4.444	1.928.696	4.444	1.928.696	-5%	5.600	2.430.400	5.000	2.170.000	7%
187.200	25.459.200	187.200	25.459.200	-16%	132.687	18.045.432	111.707	15.192.152	-50%	225.000	30.600.000	71.672	9.747.392	-68%	133.320	18.131.520	133.320	18.131.520	-40%	268.000	36.448.000	157.000	21.352.000	-30%
187.200	20.217.600	187.200	20.217.600	-16%	132.687	14.330.196	111.707	12.064.356	-50%	225.000	24.300.000	71.672	7.740.576	-68%	133.320	14.398.560	133.320	14.398.560	-40%	268.000	28.944.000	157.000	16.956.000	-30%
148.200	8.447.400	148.200	8.447.400	147%	68.750	3.918.750	57.879	3.299.103	-4%	60.000	3.420.000	71.672	4.085.304	19%	116.352	6.632.064	116.352	6.632.064	94%	72.000	4.104.000	65.000	3.705.000	8%
148.200	11.856.000	148.200	11.856.000	147%	68.750	5.500.000	57.879	4.630.320	-4%	60.000	4.800.000	71.672	5.733.760	19%	116.352	9.308.160	116.352	9.308.160	94%	72.000	5.760.000	65.000	5.200.000	8%
18.720	18.720.000	18.720	18.720.000	-8%	16.500	16.500.000	13.891	13.891.000	-32%	21.000	21.000.000	16.540	16.540.000	-19%	20.200	20.200.000	20.200	20.200.000	-1%	24.400	24.400.000	20.000	20.000.000	-2%
62.400	1.996.800	62.400	1.996.800	-28%	55.000	1.760.000	46.303	1.481.696	-47%	87.000	2.784.000	151.614	4.851.648	75%	53.328	1.706.496	53.328	1.706.496	-38%	104.000	3.328.000	80.000	2.560.000	-8%
62.400	312.000	62.400	312.000	-28%	55.000	275.000	46.303	231.515	-47%	87.000	435.000	595.431	2.977.155	587%	53.328	266.640	53.328	266.640	-38%	104.000	520.000	80.000	400.000	-8%
78.000	858.000	78.000	858.000	-43%	13.750	151.250	11.575	127.325	-92%	137.000	1.507.000	176.424	1.940.664	29%	53.328	586.608	53.328	586.608	-61%	164.000	1.804.000	100.000	1.100.000	-27%
78.000	2.496.000	78.000	2.496.000	-67%	13.750	440.000	11.575	370.400	-95%	237.000	7.584.000	253.609	8.115.488	7%	53.328	1.706.496	53.328	1.706.496	-77%	284.000	9.088.000	170.000	5.440.000	-28%
7.800	413.400	7.800	413.400	-87%	41.250	2.186.250	34.727	1.840.531	-42%	60.000	3.180.000	52.907	2.804.071	-12%	53.328	2.826.384	53.328	2.826.384	-11%	130.000	6.890.000	65.000	3.445.000	8%
2.808.000	3.088.800	2.808.000	3.088.800	51%	2.140.187	2.354.206	1.801.793	1.981.972	-3%	1.865.000	2.051.500	1.681.871	1.850.058	-10%	2.642.160	2.906.376	2.642.160	2.906.376	42%	2.234.000	2.457.400	1.800.000	1.980.000	-3%
2.808.000	21.565.440	2.808.000	21.565.440	54%	2.140.187	16.436.636	1.801.793	13.837.770	-1%	1.830.000	14.054.400	1.681.871	12.916.769	-8%	2.642.160	20.291.789	2.642.160	20.291.789	44%	2.194.240	16.851.763	1.800.000	13.824.000	-2%
117.000	6.201.000	117.000	6.201.000	31%	138.462	7.338.486	116.569	6.178.157	31%	90.000	4.770.000	52.907	2.804.071	-41%	121.200	6.423.600	121.200	6.423.600	36%	120.000	6.360.000	100.000	5.300.000	12%
2.652.000	4.508.400	2.652.000	4.508.400	45%	1.993.750	3.389.375	1.678.509	2.853.465	-8%	1.840.000	3.128.000	1.698.962	2.888.235	-7%	2.642.160	4.491.672	2.642.160	4.491.672	44%	2.200.000	3.740.000	1.800.000	3.060.000	-2%
2.574.000	13.899.600	2.574.000	13.899.600	45%	2.047.375	11.055.825	1.723.655	9.307.737	-3%	1.770.000	9.558.000	1.584.287	8.555.150	-10%	2.763.360	14.922.144	2.763.360	14.922.144	56%	2.124.000	11.469.600	1.800.000	9.720.000	2%
9.672.000	9.672.000	9.672.000	9.672.000	68%	5.512.581	5.512.581	4.640.963	4.640.963	-20%	5.770.000	5.770.000	3.087.418	3.087.418	-46%	7.078.080	7.078.080	7.078.080	7.078.080	23%	8.000.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000	4%
156.000	18.252.000	156.000	18.252.000	-73%	181.087	21.187.179	152.454	17.837.118	-74%	586.000	68.562.000	69.186	8.094.762	-88%	159.984	18.718.128	159.984	18.718.128	-73%	702.400	82.180.800	415.000	48.555.000	-29%
156.000	32.760.000	156.000	32.760.000	38%	141.625	29.741.250	119.232	25.038.720	5%	115.000	24.150.000	144.447	30.333.870	27%	151.904	31.899.840	151.904	31.899.840	34%	136.000	28.560.000	120.000	25.200.000	6%
1.170.000	2.340.000	1.170.000	2.340.000	142%	481.250	962.500	405.157	810.314	-16%	485.000	970.000	116.440	232.880	-76%	620.544	1.241.088	620.544	1.241.088	28%	580.000	1.160.000	450.000	900.000	-7%
6.240.000	12.480.000	6.240.000	12.480.000	27%	4.410.312	8.820.624	3.712.979	7.425.958	-24%	4.900.000	9.800.000	5.292.717	10.585.434	8%	6.092.320	12.184.640	6.092.320	12.184.640	24%	8.000.000	16.000.000	5.500.000	11.000.000	12%

15- MM SOCIEDAD ANONIMA					16- RITTER CONSTRUCCIONES					17- ING. ANGEL AUAD C					18 - CALDETEC INGENIERIA S.R.L					19 - GCA S.A SERVICIO DE INGIENIERIA INTEGRAL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
124.800	1.372.800	124.800	1.372.800	142%	56.870	625.570	47.924	527.164	-7%	52.000	572.000	66.159	727.749	28%	44.440	488.840	44.440	488.840	-14%	62.000	682.000	45.000	495.000	-13%
124.800	748.800	124.800	748.800	-27%	188.870	1.133.220	159.006	954.036	-7%	172.000	1.032.000	165.397	992.382	-4%	44.440	266.640	44.440	266.640	-74%	206.000	1.236.000	125.000	750.000	-27%
3.120.000	1.684.800	3.120.000	1.684.800	57%	2.140.187	1.155.701	1.801.793	972.968	-9%	1.985.000	1.071.900	1.681.871	908.210	-15%	2.642.160	1.426.766	2.642.160	1.426.766	33%	2.380.000	1.285.200	2.000.000	1.080.000	1%
2.808.000	16.960.320	2.808.000	16.960.320	59%	1.993.750	12.042.250	1.678.509	10.138.194	-5%	1.762.000	10.642.480	1.603.032	9.682.313	-9%	2.642.160	15.958.646	2.642.160	15.958.646	50%	2.114.000	12.768.560	2.000.000	12.080.000	14%
2.496.000	54.912.000	2.496.000	54.912.000	198%	1.881.825	41.400.150	1.584.281	34.854.182	89%	837.000	18.414.000	937.252	20.619.544	12%	2.068.480	45.506.560	2.068.480	45.506.560	147%	1.004.000	22.088.000	900.000	19.800.000	8%
6.240.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000	10%	4.410.312	4.410.312	3.712.979	3.712.979	-34%	5.667.000	5.667.000	3.087.418	3.087.418	-46%	6.738.720	6.738.720	6.738.720	6.738.720	19%	8.000.000	8.000.000	5.500.000	5.500.000	-3%
31.200	2.496.000	31.200	2.496.000	-54%	19.250	1.540.000	16.206	1.296.480	-76%	69.000	5.520.000	20.739	1.659.120	-70%	90.496	7.239.680	90.496	7.239.680	32%	82.000	6.560.000	70.000	5.600.000	2%
152.880	96.773.040	152.880	96.773.040	44%	134.750	85.296.750	113.444	71.810.052	7%	106.000	67.098.000	104.382	66.073.806	-2%	147.864	93.597.912	147.864	93.597.912	39%	127.480	80.694.840	115.000	72.795.000	8%
113.880	114.107.760	113.880	114.107.760	37%	100.375	100.575.750	84.504	84.673.008	1%	84.000	84.168.000	69.398	69.536.796	-17%	116.352	116.584.704	116.352	116.584.704	40%	100.000	100.200.000	90.000	90.180.000	8%
23.400	12.355.200	23.400	12.355.200	23%	20.625	10.890.000	17.363	9.167.664	-9%	19.000	10.032.000	19.848	10.479.744	4%	20.146	10.637.088	20.146	10.637.088	6%	30.000	15.840.000	20.000	10.560.000	5%
113.880	8.541.000	113.880	8.541.000	37%	100.375	7.528.125	84.504	6.337.800	1%	84.000	6.300.000	64.987	4.874.025	-22%	90.496	6.787.200	90.496	6.787.200	9%	100.000	7.500.000	90.000	6.750.000	8%
31.200	39.343.200	31.200	39.343.200	-21%	11.000	13.871.000	9.260	11.676.860	-77%	40.000	50.440.000	19.848	25.028.928	-50%	17.776	22.415.536	17.776	22.415.536	-55%	47.600	60.023.600	30.000	37.830.000	-24%
234.000	259.506.000	234.000	259.506.000	-28%	243.955	270.546.095	205.382	227.768.638	-37%	330.000	365.970.000	308.742	342.394.878	-5%	234.320	259.860.880	234.320	259.860.880	-28%	392.000	434.728.000	290.000	321.610.000	-11%
234.000	35.568.000	234.000	35.568.000	-28%	243.955	37.081.160	205.382	31.218.064	-37%	330.000	50.160.000	308.742	46.928.784	-5%	234.320	35.616.640	234.320	35.616.640	-28%	392.000	59.584.000	290.000	44.080.000	-11%
358.800	34.444.800	358.800	34.444.800	191%	139.518	13.393.728	117.458	11.275.968	-5%	124.000	11.904.000	77.185	7.409.760	-37%	138.168	13.264.128	138.168	13.264.128	12%	250.000	24.000.000	140.000	13.440.000	14%
436.800	101.337.600	436.800	101.337.600	126%	416.466	96.620.112	350.617	81.343.144	81%	195.000	45.240.000	121.291	28.139.512	-37%	184.547	42.814.904	184.547	42.814.904	-5%	320.000	74.240.000	140.000	32.480.000	-28%
12.636.000	50.544.000	12.636.000	50.544.000	6%	505.048	2.020.192	425.195	1.700.780	-96%	11.870.000	47.480.000	6.615.896	26.463.584	-44%	11.118.080	44.472.320	11.118.080	44.472.320	-6%	14.240.000	56.960.000	11.000.000	44.000.000	-7%
4.992.000	39.936.000	4.992.000	39.936.000	-57%	6.471.927	51.775.416	5.448.628	43.589.024	-53%	11.500.000	92.000.000	3.583.610	28.668.880	-69%	5.373.200	42.985.600	5.373.200	42.985.600	-53%	13.800.000	110.400.000	10.000.000	80.000.000	-13%
39.000	46.800.000	39.000	46.800.000	22%	40.287	48.344.400	33.917	40.700.400	6%	32.000	38.400.000	23.310	27.972.000	-27%	42.501	51.001.200	42.501	51.001.200	33%	38.400	46.080.000	30.000	36.000.000	-6%
104.520	66.161.160	104.520	66.161.160	248%	40.287	25.501.671	33.917	21.469.461	13%	30.000	18.990.000	33.079	20.930.007	10%	49.288	31.199.304	49.288	31.199.304	64%	36.000	22.788.000	35.000	22.155.000	17%
54.600	9.555.000	54.600	9.555.000	48%	50.462	8.830.850	42.483	7.434.525	15%	37.000	6.475.000	39.695	6.946.625	7%	64.963	11.368.525	64.963	11.368.525	76%	44.400	7.770.000	44.000	7.700.000	19%

15- MM SOCIEDAD ANONIMA					16- RITTER CONSTRUCCIONES					17- ING. ANGEL AUAD C					18 - CALDETEC INGENIERIA S.R.L					19 - GCA S.A SERVICIO DE INGIENIERIA INTEGRAL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
62.400	3.120.000	62.400	3.120.000	17%	50.462	2.523.100	42.483	2.124.150	-20%	54.000	2.700.000	44.106	2.205.300	-17%	64.963	3.248.150	64.963	3.248.150	22%	64.000	3.200.000	60.000	3.000.000	13%
46.800	5.335.200	46.800	5.335.200	1%	40.287	4.592.718	33.917	3.866.538	-27%	47.000	5.358.000	33.079	3.771.006	-29%	64.963	7.405.782	64.963	7.405.782	40%	55.600	6.338.400	50.000	5.700.000	8%
62.400	15.974.400	62.400	15.974.400	15%	64.212	16.438.272	54.059	13.839.104	-1%	55.000	14.080.000	36.387	9.315.072	-33%	64.963	16.630.528	64.963	16.630.528	20%	65.200	16.691.200	60.000	15.360.000	10%
104.520	4.180.800	104.520	4.180.800	238%	50.462	2.018.480	42.483	1.699.320	37%	31.000	1.240.000	33.079	1.323.160	7%	64.963	2.598.520	64.963	2.598.520	110%	37.120	1.484.800	35.000	1.400.000	13%
62.400	9.360.000	62.400	9.360.000	15%	50.462	7.569.300	42.483	6.372.450	-22%	55.000	8.250.000	33.079	4.961.850	-39%	64.963	9.744.450	64.963	9.744.450	20%	65.200	9.780.000	63.000	9.450.000	16%
104.520	2.822.040	104.520	2.822.040	92%	50.462	1.362.474	42.483	1.147.041	-22%	55.000	1.485.000	35.285	952.695	-35%	64.963	1.754.001	64.963	1.754.001	20%	65.200	1.760.400	63.000	1.701.000	16%
104.520	6.271.200	104.520	6.271.200	92%	64.212	3.852.720	54.059	3.243.540	-1%	55.000	3.300.000	35.285	2.117.100	-35%	64.963	3.897.780	64.963	3.897.780	20%	65.200	3.912.000	63.000	3.780.000	16%
104.520	12.333.360	104.520	12.333.360	92%	64.212	7.577.016	54.059	6.378.962	-1%	55.000	6.490.000	35.285	4.163.630	-35%	64.963	7.665.634	64.963	7.665.634	20%	65.200	7.693.600	63.000	7.434.000	16%
140.400	307.756.800	140.400	307.756.800	26%	135.437	296.877.904	114.022	249.936.224	2%	112.000	245.504.000	104.752	229.616.384	-6%	133.320	292.237.440	133.320	292.237.440	19%	134.000	293.728.000	110.000	241.120.000	-1%
109.200	80.371.200	109.200	80.371.200	42%	85.937	63.249.632	72.349	53.248.864	-6%	77.000	56.672.000	82.696	60.864.256	8%	92.112	67.794.432	92.112	67.794.432	20%	120.000	88.320.000	85.000	62.560.000	11%
4.680.000	9.360.000	4.680.000	9.360.000	123%	2.454.375	4.908.750	2.066.303	4.132.606	-2%	2.100.000	4.200.000	1.945.073	3.890.146	-7%	2.691.286	5.382.572	2.691.286	5.382.572	28%	3.500.000	7.000.000	2.500.000	5.000.000	19%
1.794.000	1.794.000	1.794.000	1.794.000	27%	1.993.750	1.993.750	1.678.509	1.678.509	18%	1.420.000	1.420.000	1.684.920	1.684.920	19%	1.761.440	1.761.440	1.761.440	1.761.440	24%	1.700.000	1.700.000	1.400.000	1.400.000	-1%
5.460.000	16.380.000	5.460.000	16.380.000	141%	2.653.062	7.959.186	2.233.575	6.700.725	-2%	2.270.000	6.810.000	2.055.338	6.166.014	-9%	2.691.286	8.073.858	2.691.286	8.073.858	19%	4.000.000	12.000.000	2.700.000	8.100.000	19%
5.460.000	349.440.000	5.460.000	349.440.000	56%	4.331.250	277.200.000	3.646.417	233.370.688	4%	3.510.000	224.640.000	3.890.147	248.969.408	11%	4.621.760	295.792.640	4.621.760	295.792.640	32%	4.204.000	269.056.000	4.000.000	256.000.000	14%
4.368.000	8.736.000	4.368.000	8.736.000	50%	4.331.250	8.662.500	3.646.417	7.292.834	26%	2.905.000	5.810.000	3.457.908	6.915.816	19%	4.154.736	8.309.472	4.154.736	8.309.472	43%	3.484.000	6.968.000	2.900.000	5.800.000	0%
4.368.000	8.736.000	4.368.000	8.736.000	273%	4.331.250	8.662.500	3.646.417	7.292.834	212%	1.170.000	2.340.000	3.457.908	6.915.816	196%	3.976.976	7.953.952	3.976.976	7.953.952	240%	3.484.000	6.968.000	2.900.000	5.800.000	148%
624.000	21.840.000	624.000	21.840.000	68%	434.362	15.202.670	365.683	12.798.905	-2%	372.000	13.020.000	385.927	13.507.445	4%	428.240	14.988.400	428.240	14.988.400	15%	446.000	15.610.000	370.000	12.950.000	0%
156.000	14.820.000	156.000	14.820.000	409%	36.437	3.461.515	30.676	2.914.220	0%	31.000	2.945.000	71.672	6.808.840	134%	33.128	3.147.160	33.128	3.147.160	8%	36.800	3.496.000	30.000	2.850.000	-2%
46.800	47.548.800	46.800	47.548.800	53%	38.500	39.116.000	32.412	32.930.592	6%	31.000	31.496.000	32.203	32.718.248	5%	36.198	36.777.168	36.198	36.777.168	18%	36.800	37.388.800	30.000	30.480.000	-2%
46.800	5.616.000	46.800	5.616.000	10%	38.500	4.620.000	32.412	3.889.440	-24%	43.000	5.160.000	61.324	7.358.880	44%	61.731	7.407.720	61.731	7.407.720	45%	51.200	6.144.000	40.000	4.800.000	-6%

15- MM SOCIEDAD ANONIMA					16- RITTER CONSTRUCCIONES					17- ING. ANGEL AUAD C					18 - CALDETEC INGENIERIA S.R.L					19 - GCA S.A SERVICIO DE INGIENIERIA INTEGRAL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
31.200	3.744.000	31.200	3.744.000	28%	25.712	3.085.440	21.646	2.597.520	-11%	25.000	3.000.000	15.101	1.812.120	-38%	27.957	3.354.840	27.957	3.354.840	15%	29.200	3.504.000	25.000	3.000.000	3%
31.200	3.276.000	31.200	3.276.000	28%	25.712	2.699.760	21.646	2.272.830	-11%	25.000	2.625.000	15.101	1.585.605	-38%	27.957	2.935.485	27.957	2.935.485	15%	29.200	3.066.000	25.000	2.625.000	3%
31.200	37.596.000	31.200	37.596.000	20%	25.712	30.982.960	21.646	26.083.430	-17%	26.000	31.330.000	15.101	18.196.705	-42%	27.957	33.688.185	27.957	33.688.185	8%	31.200	37.596.000	25.000	30.125.000	-4%
31.200	8.112.000	31.200	8.112.000	28%	25.712	6.685.120	21.646	5.627.960	-11%	25.000	6.500.000	13.783	3.583.580	-43%	27.957	7.268.820	27.957	7.268.820	15%	29.200	7.592.000	25.000	6.500.000	3%
31.200	3.619.200	31.200	3.619.200	28%	25.712	2.982.592	21.646	2.510.936	-11%	25.000	2.900.000	13.783	1.598.828	-43%	27.957	3.243.012	27.957	3.243.012	15%	29.200	3.387.200	25.000	2.900.000	3%
1.404.000	1.333.800.000	1.404.000	1.333.800.000	117%	836.488	794.663.600	704.244	669.031.800	9%	647.000	614.650.000	586.609	557.278.550	-9%	904.960	859.712.000	904.960	859.712.000	40%	776.000	737.200.000	700.000	665.000.000	8%
171.600	41.355.600	171.600	41.355.600	23%	164.312	39.599.192	138.332	33.338.012	-1%	140.000	33.740.000	106.891	25.760.731	-24%	202.000	48.682.000	202.000	48.682.000	44%	168.000	40.488.000	130.000	31.330.000	-7%
171.600	45.474.000	171.600	45.474.000	23%	174.900	46.348.500	147.245	39.019.925	5%	140.000	37.100.000	113.507	30.079.355	-19%	202.000	53.530.000	202.000	53.530.000	44%	168.000	44.520.000	130.000	34.450.000	-7%
109.200	24.570.000	109.200	24.570.000	37%	85.937	19.335.825	72.349	16.278.525	-10%	80.000	18.000.000	82.696	18.606.600	3%	103.424	23.270.400	103.424	23.270.400	29%	120.000	27.000.000	90.000	20.250.000	13%
156.000	11.700.000	156.000	11.700.000	44%	141.625	10.621.875	119.232	8.942.400	10%	109.000	8.175.000	154.371	11.577.825	42%	141.400	10.605.000	141.400	10.605.000	31%	160.000	12.000.000	110.000	8.250.000	2%
140.400	60.933.600	140.400	60.933.600	19%	141.625	61.465.250	119.232	51.746.688	1%	119.000	51.646.000	132.318	57.426.012	12%	141.400	61.367.600	141.400	61.367.600	19%	160.000	69.440.000	110.000	47.740.000	-7%
31.200	1.310.400	31.200	1.310.400	-65%	110.000	4.620.000	92.607	3.889.494	5%	89.000	3.738.000	33.079	1.389.318	-63%	78.376	3.291.792	78.376	3.291.792	-11%	106.000	4.452.000	80.000	3.360.000	-9%
39.000	10.530.000	39.000	10.530.000	-38%	68.200	18.414.000	57.416	15.502.320	-8%	63.000	17.010.000	41.440	11.188.800	-34%	60.600	16.362.000	60.600	16.362.000	-3%	75.200	20.304.000	50.000	13.500.000	-20%
39.000	1.755.000	39.000	1.755.000	8%	26.812	1.206.540	22.573	1.015.785	-37%	37.000	1.665.000	21.502	967.590	-40%	33.451	1.505.295	33.451	1.505.295	-7%	43.320	1.949.400	40.000	1.800.000	11%
936.000	6.552.000	936.000	6.552.000	15%	1.306.250	9.143.750	1.099.713	7.697.991	35%	820.000	5.740.000	826.987	5.788.909	1%	764.368	5.350.576	764.368	5.350.576	-6%	980.000	6.860.000	800.000	5.600.000	-2%
624.000	1.872.000	624.000	1.872.000	29%	660.000	1.980.000	555.644	1.666.932	15%	484.000	1.452.000	441.060	1.323.180	-9%	602.768	1.808.304	602.768	1.808.304	25%	580.000	1.740.000	500.000	1.500.000	3%
936.000	6.552.000	936.000	6.552.000	-6%	1.581.250	11.068.750	1.331.231	9.318.617	34%	994.000	6.958.000	992.384	6.946.688	0%	691.648	4.841.536	691.648	4.841.536	-30%	1.192.000	8.344.000	900.000	6.300.000	-9%
780.000	2.340.000	780.000	2.340.000	0%	756.250	2.268.750	636.676	1.910.028	-18%	777.000	2.331.000	3.307.948	9.923.844	326%	691.648	2.074.944	691.648	2.074.944	-11%	932.000	2.796.000	900.000	2.700.000	16%
62.400	4.992.000	62.400	4.992.000	-38%	37.125	2.970.000	31.255	2.500.400	-69%	100.000	8.000.000	38.928	3.114.240	-61%	58.499	4.679.920	58.499	4.679.920	-42%	120.000	9.600.000	100.000	8.000.000	0%
546.000	6.006.000	546.000	6.006.000	113%	378.125	4.159.375	318.338	3.501.718	24%	260.000	2.860.000	240.485	2.645.335	-6%	336.128	3.697.408	336.128	3.697.408	31%	308.000	3.388.000	250.000	2.750.000	-3%

15- MM SOCIEDAD ANONIMA					16- RITTER CONSTRUCCIONES					17- ING. ANGEL AUAD C					18 - CALDETEC INGENIERIA S.R.L					19 - GCA S.A SERVICIO DE INGIENIERIA INTEGRAL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
2.496.000	4.992.000	2.496.000	4.992.000	25%	1.912.075	3.824.150	1.609.748	3.219.496	-20%	2.000.000	4.000.000	1.488.577	2.977.154	-26%	2.981.520	5.963.040	2.981.520	5.963.040	49%	4.000.000	8.000.000	2.000.000	4.000.000	0%
3.276.000	6.552.000	3.276.000	6.552.000	18%	4.125.000	8.250.000	3.472.779	6.945.558	26%	2.770.000	5.540.000	2.756.623	5.513.246	0%	2.949.200	5.898.400	2.949.200	5.898.400	7%	5.000.000	10.000.000	2.500.000	5.000.000	-10%
312.000	624.000	312.000	624.000	134%	248.875	497.750	209.524	419.048	57%	134.000	268.000	119.038	238.076	-11%	152.712	305.424	152.712	305.424	15%	160.000	320.000	150.000	300.000	13%
2.808.000	19.656.000	2.808.000	19.656.000	87%	4.413.750	30.896.250	3.715.873	26.011.111	148%	1.500.000	10.500.000	8.737.259	61.160.813	482%	3.046.160	21.323.120	3.046.160	21.323.120	103%	1.800.000	12.600.000	1.500.000	10.500.000	0%
2.340.000	7.020.000	2.340.000	7.020.000	53%	3.806.275	11.418.825	3.204.448	9.613.344	109%	1.540.000	4.620.000	7.167.221	21.501.663	367%	3.046.160	9.138.480	3.046.160	9.138.480	99%	1.840.000	5.520.000	1.600.000	4.800.000	4%
7.800.000	15.600.000	7.800.000	15.600.000	13%	4.523.475	9.046.950	3.808.249	7.616.498	-45%	6.900.000	13.800.000	1.985.541	3.971.082	-71%	5.437.840	10.875.680	5.437.840	10.875.680	-21%	8.280.000	16.560.000	7.000.000	14.000.000	1%
101.400	21.801.000	101.400	21.801.000	-28%	130.625	28.084.375	109.971	23.643.765	-21%	140.000	30.100.000	104.752	22.521.680	-25%	101.000	21.715.000	101.000	21.715.000	-28%	168.000	36.120.000	120.000	25.800.000	-14%
93.600	36.504.000	93.600	36.504.000	67%	74.250	28.957.500	62.510	24.378.900	11%	57.000	22.230.000	52.049	20.299.110	-7%	67.064	26.154.960	67.064	26.154.960	19%	67.400	26.286.000	60.000	23.400.000	7%
468.000	9.360.000	468.000	9.360.000	101%	340.037	6.800.740	286.272	5.725.440	23%	234.000	4.680.000	211.816	4.236.320	-9%	269.872	5.397.440	269.872	5.397.440	16%	280.000	5.600.000	200.000	4.000.000	-14%
546.000	6.552.000	546.000	6.552.000	97%	409.750	4.917.000	344.962	4.139.544	25%	277.000	3.324.000	240.485	2.885.820	-13%	336.128	4.033.536	336.128	4.033.536	21%	332.000	3.984.000	240.000	2.880.000	-13%
624.000	4.992.000	624.000	4.992.000	89%	470.181	3.761.448	395.838	3.166.704	20%	330.000	2.640.000	278.959	2.231.672	-15%	433.088	3.464.704	433.088	3.464.704	31%	396.000	3.168.000	270.000	2.160.000	-18%
70.200	6.739.200	70.200	6.739.200	17%	61.875	5.940.000	52.091	5.000.736	-13%	60.000	5.760.000	52.049	4.996.704	-13%	52.520	5.041.920	52.520	5.041.920	-12%	72.000	6.912.000	60.000	5.760.000	0%
70.200	4.212.000	70.200	4.212.000	17%	61.875	3.712.500	52.091	3.125.460	-13%	60.000	3.600.000	52.049	3.122.940	-13%	52.520	3.151.200	52.520	3.151.200	-12%	72.000	4.320.000	60.000	3.600.000	0%
499.200	145.267.200	499.200	145.267.200	316%	144.375	42.013.125	121.547	35.370.177	1%	120.000	34.920.000	154.371	44.921.961	29%	157.560	45.849.960	157.560	45.849.960	31%	144.000	41.904.000	120.000	34.920.000	0%
9.360.000	9.360.000	9.360.000	9.360.000	6%	7.493.337	7.493.337	6.308.534	6.308.534	-29%	8.835.000	8.835.000	882.119	882.119	-90%	9.615.200	9.615.200	9.615.200	9.615.200	9%	10.600.000	10.600.000	8.000.000	8.000.000	-9%
31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	25%	114.860.900	114.860.900	96.699.762	96.699.762	287%	25.000.000	25.000.000	22.052.987	22.052.987	-12%	26.664.000	26.664.000	26.664.000	26.664.000	7%	30.000.000	30.000.000	18.000.000	18.000.000	-28%
780.000.000	780.000.000	780.000.000	780.000.000	20%	588.637.500	588.637.500	495.565.563	495.565.563	-24%	652.503.000	652.503.000	705.695.592	705.695.592	8%	686.476.800	686.476.800	686.476.800	686.476.800	5%	783.004.000	783.004.000	600.000.000	600.000.000	-8%
530.400	143.208.000	530.400	143.208.000	217%	481.250	129.937.500	405.157	109.392.390	142%	168.000	45.360.000	175.461	47.374.470	5%	238.360	64.357.200	238.360	64.357.200	43%	200.500	54.135.000	170.000	45.900.000	2%
3.120.000	842.400.000	3.120.000	842.400.000	77%	1.961.460	529.594.200	1.651.319	445.856.130	-6%	1.765.000	476.550.000	308.742	83.360.340	-83%	2.193.316	592.195.320	2.193.316	592.195.320	24%	3.700.000	999.000.000	2.000.000	540.000.000	13%
219.960.000	219.960.000	219.960.000	219.960.000	1523%	15.125.000	15.125.000	12.733.523	12.733.523	-6%	13.557.000	13.557.000	13.970.327	13.970.327	3%	17.210.400	17.210.400	17.210.400	17.210.400	27%	16.268.000	16.268.000	13.000.000	13.000.000	-4%

15- MM SOCIEDAD ANONIMA					16- RITTER CONSTRUCCIONES					17- ING. ANGEL AUAD C					18 - CALDETEC INGENIERIA S.R.L					19 - GCA S.A SERVICIO DE INGIENIERIA INTEGRAL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
165.438.000	330.876.000	165.438.000	330.876.000	60%	118.593.750	237.187.500	99.842.396	199.684.792	-4%	103.467.000	206.934.000	120.740.105	241.480.210	17%	130.572.800	261.145.600	130.572.800	261.145.600	26%	124.160.000	248.320.000	110.000.000	220.000.000	6%
24.804.000	124.020.000	24.804.000	124.020.000	55%	17.798.687	88.993.435	14.984.462	74.922.310	-6%	15.986.000	79.930.000	17.049.164	85.245.820	7%	16.644.800	83.224.000	16.644.800	83.224.000	4%	19.182.200	95.911.000	14.000.000	70.000.000	-12%
21.465.600	64.396.800	21.465.600	64.396.800	66%	15.008.125	45.024.375	12.635.127	37.905.381	-3%	12.970.000	38.910.000	13.364.110	40.092.330	3%	14.350.080	43.050.240	14.350.080	43.050.240	11%	15.563.200	46.689.600	12.000.000	36.000.000	-7%
20.280.000	60.840.000	20.280.000	60.840.000	109%	13.385.625	40.156.875	11.269.167	33.807.501	16%	9.724.000	29.172.000	8.049.340	24.148.020	-17%	10.310.080	30.910.240	10.310.080	30.930.240	6%	11.668.200	35.004.600	9.500.000	28.500.000	-2%
165.438.000	330.876.000	165.438.000	330.876.000	60%	118.593.750	237.187.500	99.842.396	199.684.792	-4%	103.467.000	206.934.000	122.724.874	245.449.748	19%	130.572.800	261.145.600	130.572.800	261.145.600	26%	124.160.000	248.320.000	110.000.000	220.000.000	6%
24.804.000	148.824.000	24.804.000	148.824.000	55%	17.776.412	106.658.472	14.965.709	89.794.254	-6%	15.986.000	95.916.000	17.049.164	102.294.984	7%	16.644.800	99.868.800	16.644.800	99.868.800	4%	19.182.200	115.093.200	14.000.000	84.000.000	-12%
20.280.000	81.120.000	20.280.000	81.120.000	56%	13.248.125	52.992.500	11.153.408	44.613.632	-14%	12.970.000	51.880.000	8.049.340	32.197.360	-38%	10.310.080	41.240.320	10.310.080	41.240.320	-21%	15.563.200	62.252.800	9.500.000	38.000.000	-27%
430.002	110.080.512	430.002	110.080.512	21%	412.500	105.600.000	347.277	88.902.912	-2%	354.000	90.624.000	396.954	101.620.224	12%	505.808	129.486.848	505.808	129.486.848	43%	424.800	108.748.800	400.000	102.400.000	13%
134.294	16.383.868	134.294	16.383.868	-38%	247.500	30.195.000	208.366	25.420.652	-4%	218.000	26.596.000	242.583	29.595.126	12%	211.696	25.826.912	211.696	25.826.912	-3%	260.800	31.817.600	250.000	30.500.000	15%
168.581	33.547.619	168.581	33.547.619	-13%	233.750	46.516.250	196.790	39.161.210	1%	194.000	38.606.000	231.556	46.079.644	19%	197.152	39.233.248	197.152	39.233.248	2%	232.800	46.327.200	220.000	43.780.000	13%
277.357	40.216.765	277.357	40.216.765	88%	185.625	26.915.625	156.275	22.659.875	6%	148.000	21.460.000	176.424	25.581.480	20%	111.504	16.168.080	111.504	16.168.080	-24%	176.800	25.636.000	140.000	20.300.000	-5%
277.357	14.145.207	277.357	14.145.207	88%	171.875	8.765.625	144.699	7.379.649	-2%	148.000	7.548.000	176.424	8.997.624	20%	111.504	5.686.704	111.504	5.686.704	-24%	176.800	9.016.800	130.000	6.630.000	-12%
84.240.000	84.240.000	84.240.000	84.240.000	249%	22.000.000	22.000.000	18.521.488	18.521.488	-23%	24.117.000	24.117.000	25.325.931	25.325.931	5%	31.188.800	31.188.800	31.188.800	31.188.800	29%	28.940.000	28.940.000	24.000.000	24.000.000	0%
299.564	98.856.120	299.564	98.856.120	74%	178.750	58.987.500	150.487	49.660.710	-13%	172.000	56.760.000	180.625	59.606.250	5%	206.848	68.259.840	206.848	68.259.840	20%	206.400	68.112.000	170.000	56.100.000	-1%

15- MM SOCIEDAD ANONIMA					16- RITTER CONSTRUCCIONES					17- ING. ANGEL AUAD C					18 - CALDETEC INGENIERIA S.R.L					19 - GCA S.A SERVICIO DE INGIENIERIA INTEGRAL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
80.527.200	80.527.200	80.527.200	80.527.200	-29%	110.000.000	110.000.000	92.607.440	92.607.440	-18%	112.667.000	112.667.000	118.316.027	118.316.027	5%	143.824.000	143.824.000	143.824.000	143.824.000	28%	135.200.000	135.200.000	110.000.000	110.000.000	-2%
15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	24%	17.279.075	17.279.075	14.546.313	14.546.313	16%	12.567.000	12.567.000	12.129.143	12.129.143	-3%	9.615.200	9.615.200	9.615.200	9.615.200	-23%	15.080.000	15.080.000	12.000.000	12.000.000	-5%
12.480.000	12.480.000	12.480.000	12.480.000	-30%	18.161.311	18.161.311	12.733.523	12.733.523	-28%	17.760.000	17.760.000	16.539.740	16.539.740	-7%	10.924.160	10.924.160	10.924.160	10.924.160	-38%	21.312.000	21.312.000	15.000.000	15.000.000	-16%
49.920	59.904.000	49.920	59.904.000	53%	30.250	36.300.000	25.467	30.560.400	-22%	33.000	39.600.000	27.147	32.576.400	-17%	58.499	70.198.800	58.499	70.198.800	79%	39.200	47.040.000	39.000	46.800.000	19%
70.200	44.436.600	70.200	44.436.600	73%	82.500	52.222.500	69.455	43.965.015	71%	41.000	25.953.000	40.247	25.476.351	-1%	58.499	37.029.867	58.499	37.029.867	44%	48.800	30.890.400	48.000	30.384.000	18%
70.200	12.285.000	70.200	12.285.000	73%	96.250	16.843.750	81.031	14.180.425	99%	41.000	7.175.000	40.247	7.043.225	-1%	58.499	10.237.325	58.499	10.237.325	44%	48.800	8.540.000	48.000	8.400.000	18%
70.200	3.510.000	70.200	3.510.000	73%	82.500	4.125.000	69.455	3.472.750	71%	41.000	2.050.000	40.247	2.012.350	-1%	58.499	2.924.950	58.499	2.924.950	44%	48.800	2.440.000	48.000	2.400.000	18%
70.200	8.002.800	70.200	8.002.800	73%	82.500	9.405.000	69.455	7.917.870	71%	41.000	4.674.000	40.247	4.588.158	-1%	58.499	6.668.886	58.499	6.668.886	44%	48.800	5.563.200	48.000	5.472.000	18%
70.200	17.971.200	70.200	17.971.200	73%	96.250	24.640.000	81.031	20.743.936	99%	41.000	10.496.000	40.247	10.303.232	-1%	58.499	14.975.744	58.499	14.975.744	44%	48.800	12.492.800	48.000	12.288.000	18%
70.200	10.530.000	70.200	10.530.000	73%	82.500	12.375.000	69.455	10.418.250	71%	41.000	6.150.000	40.247	6.037.050	-1%	58.499	8.774.850	58.499	8.774.850	44%	48.800	7.320.000	48.000	7.200.000	18%
70.200	14.391.000	70.200	14.391.000	73%	96.250	19.731.250	81.031	16.611.355	99%	41.000	8.405.000	40.247	8.250.635	-1%	58.499	11.992.295	58.499	11.992.295	44%	48.800	10.004.000	48.000	9.840.000	18%
31.200	5.928.000	31.200	5.928.000	8%	33.000	6.270.000	27.782	5.278.580	-4%	29.000	5.510.000	23.266	4.420.540	-20%	46.056	8.750.640	46.056	8.750.640	59%	34.800	6.612.000	34.000	6.460.000	17%
23.400	7.956.000	23.400	7.956.000	-15%	16.500	5.610.000	13.891	4.722.940	-50%	28.000	9.520.000	23.266	7.910.440	-16%	20.200	6.868.000	20.200	6.868.000	-27%	33.200	11.288.000	30.000	10.200.000	8%
44.460	2.000.700	44.460	2.000.700	53%	34.375	1.546.875	28.939	1.302.255	0%	29.000	1.305.000	15.680	705.600	-46%	46.056	2.072.520	46.056	2.072.520	59%	34.800	1.566.000	34.000	1.530.000	17%
44.460	10.448.100	44.460	10.448.100	-85%	41.250	9.693.750	34.727	8.160.845	-88%	290.000	68.150.000	275.662	64.780.570	-5%	93.728	22.026.080	93.728	22.026.080	-68%	240.000	56.400.000	210.000	49.350.000	-28%
1.560.000	6.240.000	1.560.000	6.240.000	33%	1.512.500	6.050.000	1.273.352	5.093.408	8%	1.177.000	4.708.000	1.080.596	4.322.384	-8%	964.752	3.859.008	964.752	3.859.008	-18%	1.412.000	5.648.000	1.200.000	4.800.000	2%
10.140.000	10.140.000	10.140.000	10.140.000	24%	8.937.500	8.937.500	7.524.354	7.524.354	-8%	8.167.000	8.167.000	7.167.221	7.167.221	-12%	8.354.720	8.354.720	8.354.720	8.354.720	2%	9.800.000	9.800.000	7.000.000	7.000.000	-14%
31.200	3.120.000	31.200	3.120.000	25%	41.250	4.125.000	34.727	3.472.700	39%	25.000	2.500.000	22.053	2.205.300	-12%	12.443	1.244.300	12.443	1.244.300	-50%	30.000	3.000.000	20.000	2.000.000	-20%
21.400	28.080.000	23.400	28.080.000	28%	16.500	19.800.000	13.891	16.669.200	-24%	19.000	22.800.000	16.540	19.848.000	-10%	20.200	24.240.000	20.200	24.240.000	10%	25.000	30.000.000	20.000	24.000.000	9%
5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	13%	3.013.450	3.013.450	2.536.980	2.536.980	-48%	4.835.000	4.835.000	4.410.597	4.410.597	-9%	6.496.320	6.496.320	6.496.320	6.496.320	34%	5.800.000	5.800.000	4.800.000	4.800.000	-1%
3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	41%	2.662.962	2.662.962	2.241.508	2.241.508	-19%	2.770.000	2.770.000	1.984.768	1.984.768	-28%	5.332.800	5.332.800	5.332.800	5.332.800	93%	3.320.000	3.320.000	2.487.000	2.487.000	-10%
	8.063.812.411	**TOTAL**	**8.063.812.411**			**5.998.500.002**	**TOTAL**	**5.047.500.000**			**5.431.810.280**	**TOTAL**	**4.920.000.911**			**6.160.860.766**	**TOTAL**	**6.160.860.766**			**7.003.416.163**	**TOTAL**	**5.400.000.000**	
							OFERTA FISICA	**5.047.500.000**				**OFERTA FISICA**	**4.920.000.000**				**OFERTA FISICA**	**6.160.860.766**						
							DIFERENCIA	**0**				**DIFERENCIA**	**-** **911**				**DIFERENCIA**	**0**						

15- MM SOCIEDAD ANONIMA					16- RITTER CONSTRUCCIONES					17- ING. ANGEL AUAD C					18 - CALDETEC INGENIERIA S.R.L					19 - GCA S.A SERVICIO DE INGIENIERIA INTEGRAL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

15- MM SOCIEDAD ANONIMA					16- RITTER CONSTRUCCIONES					17- ING. ANGEL AUAD C					18 - CALDETEC INGENIERIA S.R.L					19 - GCA S.A SERVICIO DE INGIENIERIA INTEGRAL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

15- MM SOCIEDAD ANONIMA					16- RITTER CONSTRUCCIONES					17- ING. ANGEL AUAD C					18 - CALDETEC INGENIERIA S.R.L					19 - GCA S.A SERVICIO DE INGIENIERIA INTEGRAL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

15- MM SOCIEDAD ANONIMA					16- RITTER CONSTRUCCIONES					17- ING. ANGEL AUAD C					18 - CALDETEC INGENIERIA S.R.L					19 - GCA S.A SERVICIO DE INGIENIERIA INTEGRAL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

15- MM SOCIEDAD ANONIMA					16- RITTER CONSTRUCCIONES					17- ING. ANGEL AUAD C					18 - CALDETEC INGENIERIA S.R.L					19 - GCA S.A SERVICIO DE INGIENIERIA INTEGRAL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

15- MM SOCIEDAD ANONIMA					16- RITTER CONSTRUCCIONES					17- ING. ANGEL AUAD C					18 - CALDETEC INGENIERIA S.R.L					19 - GCA S.A SERVICIO DE INGIENIERIA INTEGRAL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

15- MM SOCIEDAD ANONIMA					16- RITTER CONSTRUCCIONES					17- ING. ANGEL AUAD C					18 - CALDETEC INGENIERIA S.R.L					19 - GCA S.A SERVICIO DE INGIENIERIA INTEGRAL				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO	CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

20 - ARQUITECTONICA S.R.L				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
6.100.000	6.100.000	5.629.824	5.629.824	-8%
39.333	19.666.500	36.301	18.150.500	-8%
11.333	249.326	10.459	230.098	-8%
4.667	2.025.478	4.307	1.869.218	-8%
223.333	30.373.288	206.119	28.032.184	-8%
223.333	24.119.964	206.119	22.260.852	-8%
60.000	3.420.000	55.375	3.156.375	-8%
60.000	4.800.000	55.375	4.430.000	-8%
20.333	20.333.000	18.766	18.766.000	-8%
86.667	2.773.344	79.987	2.559.584	-8%
88.667	443.335	81.833	409.165	-6%
136.667	1.503.337	126.133	1.387.463	-8%
236.667	7.573.344	218.425	6.989.600	-8%
60.000	3.180.000	55.375	2.934.875	-8%
1.861.667	2.047.834	1.718.173	1.889.990	-8%
1.828.533	14.043.133	1.687.593	12.960.714	-8%
89.167	4.725.851	82.294	4.361.582	-8%
1.833.333	3.116.666	1.692.023	2.876.439	-8%
1.770.000	9.558.000	1.633.572	8.821.289	-8%
5.766.667	5.766.667	5.322.184	5.322.184	-8%
585.333	68.483.961	540.217	63.205.389	-8%
113.333	23.799.930	104.598	21.965.580	-8%
483.333	966.666	446.079	892.158	-8%
4.900.000	9.800.000	4.522.318	9.044.636	-8%

20 - ARQUITECTONICA S.R.L				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
51.667	568.337	47.685	524.535	-8%
171.667	1.030.002	158.435	950.610	-8%
1.983.333	1.071.000	1.830.462	988.449	-8%
1.761.667	10.640.469	1.625.881	9.820.321	-8%
836.667	18.406.674	772.178	16.987.916	-8%
5.666.667	5.666.667	5.229.891	5.229.891	-8%
68.333	5.466.640	63.066	5.045.280	-8%
106.233	67.245.489	98.045	62.062.485	-8%
83.333	83.499.666	76.910	77.063.820	-8%
19.000	10.032.000	17.536	9.259.008	-8%
83.333	6.249.975	76.910	5.768.250	-8%
39.667	50.020.087	36.610	46.165.210	-8%
326.667	362.273.703	301.488	334.350.192	-8%
326.667	49.653.384	301.488	45.826.176	-8%
123.333	11.839.968	113.827	10.927.392	-8%
193.333	44.853.256	178.431	41.395.992	-8%
11.866.667	47.466.668	10.952.008	43.808.032	-8%
11.500.000	92.000.000	10.613.603	84.908.824	-8%
32.000	38.400.000	29.534	35.440.800	-8%
30.000	18.990.000	27.688	17.526.504	-8%
37.000	6.475.000	34.148	5.975.900	-8%

20 - ARQUITECTONICA S.R.L				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
53.333	2.666.650	49.222	2.461.100	-8%
46.333	5.281.962	42.762	4.874.868	-8%
54.333	13.909.248	50.145	12.837.120	-8%
30.993	1.239.720	28.549	1.141.960	-8%
54.333	8.149.950	50.145	7.521.750	-8%
54.333	1.466.991	50.145	1.353.915	-8%
54.333	3.259.980	50.145	3.008.700	-8%
54.333	6.411.294	50.145	5.917.110	-8%
111.667	244.774.064	103.060	225.907.520	-8%
76.667	56.426.912	70.758	52.077.888	-8%
2.100.000	4.200.000	1.938.136	3.876.272	-8%
1.416.667	1.416.667	1.307.473	1.307.473	-8%
2.270.000	6.810.000	2.095.033	6.285.099	-8%
3.503.333	224.213.312	3.233.303	206.931.392	-8%
2.903.333	5.806.666	2.679.550	5.359.100	-8%
1.170.000	2.340.000	1.079.819	2.159.638	-8%
371.667	13.008.345	343.020	12.005.700	-8%
30.667	2.913.365	28.303	2.688.785	-8%
30.667	31.157.672	28.303	28.755.848	-8%
42.667	5.120.040	39.378	4.725.360	-8%

20 - ARQUITECTONICA S.R.L				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
24.333	2.919.960	22.457	2.694.840	-8%
24.333	2.554.965	22.457	2.357.985	-8%
26.000	31.330.000	23.996	28.915.180	-8%
24.333	6.326.580	22.457	5.838.820	-8%
24.333	2.822.628	22.457	2.605.012	-8%
646.667	614.333.650	596.823	566.981.850	-8%
140.000	33.740.000	129.209	31.139.369	-8%
140.000	37.100.000	129.809	34.399.385	-7%
80.000	18.000.000	73.834	16.612.650	-8%
108.333	8.124.975	99.983	7.498.725	-8%
118.333	51.356.522	109.212	47.398.008	-8%
88.333	3.709.986	81.524	3.424.008	-8%
62.667	16.920.090	57.837	15.615.990	-8%
36.100	1.624.500	33.317	1.499.265	-8%
816.667	5.716.669	753.720	5.276.040	-8%
483.333	1.449.999	446.079	1.338.237	-8%
993.333	6.953.331	916.769	6.417.383	-8%
776.667	2.330.001	716.803	2.150.409	-8%
100.000	8.000.000	92.292	7.383.360	-8%
256.667	2.823.337	236.884	2.605.724	-8%

20 - ARQUITECTONICA S.R.L				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
2.000.000	4.000.000	1.845.844	3.691.688	-8%
2.766.667	5.533.334	2.553.418	5.106.836	-8%
133.333	266.666	123.056	246.112	-8%
1.500.000	10.500.000	1.384.383	9.690.681	-8%
1.533.333	4.599.999	1.415.147	4.245.441	-8%
6.900.000	13.800.000	6.368.162	12.736.324	-8%
140.000	30.100.000	129.209	27.770.935	-8%
56.167	21.905.130	51.838	20.216.820	-8%
233.333	4.666.660	215.348	4.306.960	-8%
276.667	3.320.004	255.342	3.064.104	-8%
330.000	2.640.000	304.564	2.436.512	-8%
60.000	5.760.000	55.375	5.316.000	-8%
60.000	3.600.000	55.375	3.322.500	-8%
120.000	34.920.000	110.751	32.228.541	-8%
8.833.333	8.833.333	8.152.477	8.152.477	-8%
25.000.000	25.000.000	23.073.049	23.073.049	-8%
652.503.333	652.503.333	601.749.967	601.749.967	-8%
167.083	45.112.410	154.205	41.635.350	-8%
1.764.667	476.460.090	1.628.650	439.735.500	-8%
13.556.667	13.556.667	12.511.746	12.511.746	-8%

20 - ARQUITECTONICA S.R.L				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
103.466.667	206.933.334	95.491.660	190.983.320	-8%
15.985.167	79.925.835	14.753.062	73.765.310	-8%
12.969.333	38.907.999	11.969.682	35.909.046	-8%
9.723.500	29.170.500	8.974.032	26.922.096	-8%
103.466.667	206.933.334	95.491.660	190.983.320	-8%
15.985.167	95.911.002	14.803.062	88.818.372	-7%
12.969.333	51.877.332	11.969.682	47.878.728	-8%
354.000	90.624.000	326.714	83.638.784	-8%
217.333	26.514.626	200.581	24.470.882	-8%
194.000	38.606.000	179.047	35.630.353	-8%
147.333	21.363.285	135.977	19.716.665	-8%
147.333	7.513.983	135.977	6.934.827	-8%
24.116.667	24.116.667	22.257.802	22.257.802	-8%
172.000	56.760.000	158.743	52.385.190	-8%

20 - ARQUITECTONICA S.R.L				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
112.666.667	112.666.667	103.982.543	103.982.543	-8%
12.566.667	12.566.667	11.598.053	11.598.053	-8%
17.760.000	17.760.000	16.391.094	16.391.094	-8%
32.667	39.200.400	30.149	36.178.800	-8%
40.667	25.742.211	37.532	23.757.756	-8%
40.667	7.116.725	37.532	6.568.100	-8%
40.667	2.033.350	37.532	1.876.600	-8%
40.667	4.636.038	37.532	4.278.648	-8%
40.667	10.410.752	37.532	9.608.192	-8%
40.667	6.100.050	37.532	5.629.800	-8%
40.667	8.336.735	37.532	7.694.060	-8%
29.000	5.510.000	26.765	5.085.350	-8%
27.667	9.406.780	25.534	8.681.560	-8%
29.000	1.305.000	26.765	1.204.425	-8%
290.000	68.150.000	267.647	62.897.045	-8%
1.176.667	4.706.668	1.085.972	4.343.888	-8%
8.166.667	8.166.667	7.537.196	7.537.196	-8%
25.000	2.500.000	23.073	2.307.300	-8%
18.333	21.999.600	16.920	20.304.000	-8%
4.833.333	4.833.333	4.460.789	4.460.789	-8%
2.766.667	2.766.667	2.553.418	2.553.418	-8%
	5.417.578.473	TOTAL	5.000.000.000	
		OFERTA FISICA	5.000.000.000	
		DIFERENCIA	- 0	

20 - ARQUITECTONICA S.R.L				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

20 - ARQUITECTONICA S.R.L				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

20 - ARQUITECTONICA S.R.L				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

20 - ARQUITECTONICA S.R.L				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

20 - ARQUITECTONICA S.R.L				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

20 - ARQUITECTONICA S.R.L				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	

20 - ARQUITECTONICA S.R.L				
CARGA DE PROPUESTAS		OFERTA FISICA		DIFERENCIA ENTRE ESTIMADO Y OFERTADO
Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	