UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL

LLAMADO: LCO Nº 01/2017 "CONSTRUCCION DE AULAS - FILIAL SAN JUAN - MISIONES"
RESUMEN DE COTIZACIONES REALIZADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

ITEM	COD. CATALOGO	DESCRIPCION	REFERENCIAL				CONSTRUTECH					ING. OSCAR GAETE GOMEZ				
			Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %
1	72131601-002	**Trabajos Preliminares**														
1.1		Limpieza de terreno	GL	1	100.000	100.000	GL	1	90.000	90.000	-10	GL	1	660.831	660.831	561
1.2		Replanteo	m2	215	3.000	645.000	m2	215	2.500	537.500	-17	m2	215	3.766	809.690	26
1.3		Cartel de Obra	un.	1	1.500.000	1.500.000	un.	1	1.350.000	1.350.000	-10	un.	1	1.503.608	1.503.608	0
2	72131601-003	**Cimientos**														
2.1		Ciminento de PBC	m3	19	300.000	5.700.000	m3	19	270.000	5.130.000	-10	m3	19	351.500	6.678.500	17
3	72131601-004	**Estructura de Hormigón Armado**														
3.1		Zapatas de Hormigon armado	m3	15	1.800.000	27.000.000	m3	15	1.700.000	25.500.000	-6	m3	15	1.520.000	22.800.000	-16
3.2		Columnas de Hormigon armado	m3	6	2.000.000	12.000.000	m3	6	1.800.000	10.800.000	-10	m3	6	1.805.000	10.830.000	-10
3.3		Vigas de Hormigon armado	m3	7	2.000.000	14.000.000	m3	7	1.800.000	12.600.000	-10	m3	7	1.805.000	12.635.000	-10
3.4		Losa	m3	21	2.000.000	42.000.000	m3	21	1.800.000	37.800.000	-10	m3	21	1.805.000	37.905.000	-10
3.5		Encadenado Inferior	ml	66	150.000	9.900.000	ml	66	140.000	9.240.000	-7	ml	66	174.157	11.494.362	16
4	72131601-005	**Mamposterias**				-										
4.1		Mamposteria de Nivelacion de 0,30	m2	30	140.000	4.200.000	m2	30	132.000	3.960.000	-6	m2	30	171.000	5.130.000	22
4.2		Mamposteria de Elevacion de 0,20 visto una cara	m2	200	105.000	21.000.000	m2	200	96.000	19.200.000	-9	m2	200	114.509	22.901.800	9
4.3		Envarillado de mampostería bajo ventana	ml	14	20.000	280.000	ml	14	18.000	252.000	-10	ml	14	23.601	330.414	18
4.4		Envarillado de mampostería Sobre Aberturas	ml	36	20.000	720.000	ml	36	18.000	648.000	-10	ml	36	23.601	849.636	18
5	72131601-006	**Aislación**				-										
5.1		Aislacion Hotrizontal	ml	66	15.000	990.000	ml	66	13.500	891.000	-10	ml	66	18.624	1.229.184	24
5.2		Aislacion de losa:base hormigon pobre, tejuelitas y pintura protectora	m2	213	85.000	18.105.000	m2	213	78.000	16.614.000	-8	m2	213	112.953	24.058.989	33
6	72131601-008	**Revoques**				-										
6.1		Revoque de pared interior	m2	230	30.000	6.900.000	m2	230	27.000	6.210.000	-10	m2	230	26.491	6.092.930	-12
6.2		Revoque de losa	m2	213	35.000	7.455.000	m2	213	32.000	6.816.000	-9	m2	213	40.208	8.564.304	15
6.3		Mocheta de pilares y vigas	gl	1	800.000	800.000	gl	1	760.000	760.000	-5	gl	1	1.706.280	1.706.280	113
6.4		Mocheta de Aberturas	gl	1	500.000	500.000	gl	1	475.000	475.000	-5	gl	1	412.063	412.063	-18
7	72131601-009	**Pisos**				-										
7.1		Relleno y apisonado	m3	80	45.000	3.600.000	m3	80	42.000	3.360.000	-7	m3	80	42.750	3.420.000	-5
7.2		Contrapiso de Hormigon Pobre	m2	213	30.000	6.390.000	m2	213	27.000	5.751.000	-10	m2	213	36.749	7.827.537	22
7.3		Colocacion de piso calcareo	m2	213	65.000	13.845.000	m2	213	60.000	12.780.000	-8	m2	213	63.919	13.614.747	-2

FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL · U.N.P. · ÑEEMBUCU

Lic. Nelson C. Mellone Mongelós
Director Administrativo
Fac. Ciencias Agropecuarias y Des. Rural U.N.P.

7.4		Zocalo calcareo	ml	94	20.000	1.880.000	ml	94	18.000	1.692.000	-10	ml	94	38.369	3.606.686	92
8	72131601-010	**Aberturas**				-										
8.1		Provision y colocacion de ventanas tipo Balancin	m2	16	500.000	8.000.000	m2	16	475.000	7.600.000	-5	m2	16	382.466	6.119.456	-24
8.2		Colocacion de puerta Tablero	un.	3	1.200.000	3.600.000	un.	3	1.140.000	3.420.000	-5	un.	3	1.724.800	5.174.400	44
9	72131601-012	**Pinturas**				-										
9.1		Pintura de pared y losa al latex	m2	443	27.000	11.961.000	m2	443	24.000	10.632.000	-11	m2	443	27.000	11.961.000	0
9.2		Pintura de abertura de madera al barniz	m2	13	30.000	390.000	m2	13	27.000	351.000	-10	m2	13	30.000	390.000	0
9.3		Pintura de ladrillo visto con antimoho incoloro	m2	200	15.000	3.000.000	m2	200	15.000	3.000.000	0	m2	200	15.000	3.000.000	0
10	72131601-001	**Instalación eléctrica**				-										
10.1		Extencion electrica subterranea con conductor de 6 mm NYY	ml	30	35.000	1.050.000	ml	30	33.000	990.000	-6	ml	30	35.000	1.050.000	0
10.2		Tablero Seccional con llaves TM	un	1	900.000	900.000	un	1	800.000	800.000	-11	un	1	1.466.641	1.466.641	63
10.3		Circuitos de luces y tomas	un	30	120.000	3.600.000	un	30	100.000	3.000.000	-17	un	30	110.137	3.304.110	-8
10.4		Circuitos de bocas especiales con tierra	un	5	180.000	900.000	un	5	160.000	800.000	-11	un	5	331.337	1.656.685	84
10.5		Circuitos de AA	un	6	180.000	1.080.000	un	6	160.000	960.000	-11	un	6	331.337	1.988.022	84
10.6		Provision y colocacion de Artefactos Electricos	un	1	1.500.000	1.500.000	un	1	1.350.000	1.350.000	-10	un	1	253.358	253.358	-83
10.7		Construccion de mesada azulejada con bachas y mueble inferior	ml	21	1.300.000	27.300.000	ml	21	1.280.000	26.880.000	-2	ml	21	950.000	19.950.000	-27
10.8		Cortinas de tela pesada	ml	20	250.000	5.000.000	ml	20	225.000	4.500.000	-10	ml	20	200.000	4.000.000	-20
10.9		Pizarron acrilico	un	1	1.500.000	1.500.000	un	1	1.400.000	1.400.000	-7	un	1	300.000	300.000	-80
11	72131601-013	**Limpieza de obras**				-										
11.1		Limpieza Final de obra	GL	1	956.000	956.000	GL	1	800.000	800.000	-16	GL	1	560.000	560.000	-41
						270.247.000				**248.939.500**					**266.235.233**	

Obs.: Se evidencia una diferencia de 94 guaranies en la sumatoria de la oferta de la empresa Ing. Oscar Gaete Gomez, por lo cual se procede a su correspondiente corrección.-

FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL • U.N.P. • ÑEEMBUCU

Lic. Nelson C. Meltone Mongelós
Director Administrativo
Fac. Ciencias Agropecuarias y Des. Rural U.N.P.