MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, CERCADO Y PONTILLONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE PARAGUARÍ con ID: 351716

OFERENTES				KO´ETÎ PORÃ		EFICSA		JOB CONSTRUCCIONES		FAPA GROUP CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1								
1.1	Nivelación topográfica, replanteo y marcación de obra	Metro lineal	90	4.000	360.000	5.500	495.000	5.775	519.750	6.000	540.000
2	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1								
2.1	Excavación manual en suelo duro	Metros cúbicos	45	35.000	1.575.000	35.000	1.575.000	36.750	1.653.750	40.000	1.800.000
2.2	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	26,5	39.000	1.033.500	43.500	1.152.750	45.675	1.210.388	45.000	1.192.500
2.3	Retiro de basuras y material excedente	Metros cúbicos	62	18.000	1.116.000	23.500	1.457.000	24.675	1.529.850	25.000	1.550.000
3	CERCADO DE ALAMBRE TEJIDO	Unidad Medida Global	1								
3.1	Demolición de estructuras existentes (incluye el retiro del material)	Metro lineal	40	45.500	1.820.000	55.000	2.200.000	57.750	2.310.000	55.000	2.200.000
3.2	Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	18	330.000	5.940.000	350.000	6.300.000	367.500	6.615.000	350.000	6.300.000
3.3	Mamposteria de 0,30m ladrillo laminado visto (incluye aislación, limpieza con acido muriático y aplicación de silicona)	Metros cuadrados	36,4	115.000	4.186.000	135.000	4.914.000	141.750	5.159.700	150.000	5.460.000
3.4	Cercado de alambre tejido malla de 2 pulg, con postes curvos reforzados de hormigón armado prefabricados, tensores de alambre liso n° 9, y en la parte superior tres lineas de alambre de pua	Metro lineal	90	150.500	13.545.000	170.000	15.300.000	178.500	16.065.000	170.000	15.300.000
4	VEREDA	Unidad Medida Global	1								
4.1	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricados de espesor=10cm, altura=40cm (fck=18MPA)	Metro lineal	93	37.000	3.441.000	40.000	3.720.000	42.000	3.906.000	50.000	4.650.000
4.2	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento:arena lavada)	Metro lineal	93	3.250	302.250	3.500	325.500	3.675	341.775	5.000	465.000
4.3	Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	135	42.500	5.737.500	43.500	5.872.500	45.675	6.166.125	45.000	6.075.000
4.4	Piso antideslizante 30x30 color a definir	Metros cuadrados	135	75.500	10.192.500	85.000	11.475.000	89.250	12.048.750	95.000	12.825.000
4.5	Relleno y compactación con suelo seleccionado	Metros cúbicos	40,5	42.000	1.701.000	41.500	1.680.750	43.575	1.764.788	45.000	1.822.500
4.6	Empastado	Metros cuadrados	475	10.500	4.987.500	15.000	7.125.000	15.750	7.481.250	15.000	7.125.000

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de U.O.C.

5	SERVICIOS GENERALES (SEÑALIZACIÓN DE OBRA, INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL)	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.300.000	1.300.000
6	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Metros cuadrados	265	2.500	662.500	2.000	530.000	2.100	556.500	2.500	662.500
7	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1								
7.1	Nivelación topográfica, replanteo y marcación de obra	Metro lineal	101	5.650	570.650	5.500	555.500	5.775	583.275	6.000	606.000
8	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1								
8.1	Excavación manual en suelo duro	Metros cúbicos	36	37.500	1.350.000	37.000	1.332.000	38.850	1.398.600	40.000	1.440.000
8.2	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	24	39.000	936.000	43.500	1.044.000	45.675	1.096.200	45.000	1.080.000
8.3	Retiro de basuras y material excedente	Metros cúbicos	32	18.000	576.000	22.500	720.000	23.625	756.000	25.000	800.000
9	CERCADO DE ALAMBRE TEJIDO	Unidad Medida Global	1								
9.1	Demolición de estructuras existentes (incluye el retiro del material)	Metro lineal	101	8.200	828.200	8.500	858.500	8.925	901.425	10.000	1.010.000
9.2	Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	20,2	330.000	6.666.000	350.000	7.070.000	367.500	7.423.500	400.000	8.080.000
9.3	Mamposteria de 0,30m ladrillo laminado visto (incluye aislación, limpieza con acido muriático y aplicación de silicona)	Metros cuadrados	30,3	115.000	3.484.500	135.000	4.090.500	141.750	4.295.025	140.000	4.242.000
9.4	Cercado de alambre tejido malla de 2 pulg, con postes curvos reforzados de hormigon armado prefabricados, tensores de alambre liso n° 9, y en la parte superior tres lineas de alambre de pua	Metro lineal	101	150.500	15.200.500	150.000	15.150.000	157.500	15.907.500	150.000	15.150.000
10	VEREDA	Unidad Medida Global	1								
10.1	Mamposteria de nivelación de ladrillo comun de e=0,20m revocado para borde de vereda	Metro lineal	107	20.000	2.140.000	20.000	2.140.000	21.000	2.247.000	25.000	2.675.000
10.2	Contrapiso de hormigon de cascotes	Metros cuadrados	303	30.000	9.090.000	30.000	9.090.000	31.500	9.544.500	35.000	10.605.000
10.3	Piso antideslizante 30x30 color a definir	Metros cuadrados	303	75.500	22.876.500	75.000	22.725.000	78.750	23.861.250	80.000	24.240.000
10.4	Relleno y compactación con suelo seleccionado	Metros cúbicos	30,5	42.000	1.281.000	41.500	1.265.750	43.575	1.329.038	45.000	1.372.500
11	PONTILLONES DE HORMIGÓN ARMADO (ACCESO A ESCUELA)	Unidad Medida Global	1								
11.1	Muro de piedra bruta colocada visto 1 cara con mortero 1:3 (cemento:arena lavada)	Metros cúbicos	7,92	330.000	2.613.600	375.000	2.970.000	393.750	3.118.500	400.000	3.168.000
11.2	Losa de hormigon armado (fck=21MPA)	Metros cúbicos	4,32	1.700.000	7.344.000	1.850.000	7.992.000	1.942.500	8.391.600	1.900.000	8.208.000
12	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Metros cuadrados	303	2.500	757.500	2.500	757.500	2.625	795.375	2.500	757.500
Precio Total					**133.264.200**		**142.883.250**		**150.027.413**		**152.701.500**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI · Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. ·

Lic. Cinthia Velazquez
Encargada de la UOC