PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC N° 380/2022

Señora Directora General:

Revisado el expediente de referencia, se señala cuanto sigue:
Se ha dado inicio al proceso de elaboración del presente Dictamen en fecha 31 de marzo de 2022.

1- ANTECEDENTES

- Nota DGCPEYTS N° 620/2021 de fecha 09/11/2021, remitida por el DR. HECTOR ENCISO BENEGAS, Director de la DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD, por la cual solicita a la DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS, la designación de personal técnico para la elaboración del PBC de manera a iniciar los trámites para el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD.
- Nota D.R.F. N° 2971/21 de fecha 23/12/2021, remitida por la Arq. Leticia Herreros, Directora de la DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, a la DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES, por la cual remite antecedentes, especificaciones técnicas, computo métrico y presupuesto, cronograma y análisis de precios referenciales, de manera a iniciar los trámites para el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD.
- DICTAMEN DOC N° 01/21 de fecha 07/02/2022, "POR LA CUAL SE DETALLA LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS REFERENCIALES EN ATENCIÓN A LA RESOLUCION DNCP N° 1890/2020".
- Memorando DPP/DOC N° 120/2022 de fecha 23/02/2021, cursado por Lic. JORGE MOLINAS – Jefe del DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO a la DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES y providenciado al DPTO. DE COMPRAS MENORES, por la cual remite los antecedentes originales para el inicio del proceso.
- Disponibilidad Presupuestaria: El DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO remite en fecha 16/03/2022 al DPTO. DE COMPRAS MENORES el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 000001147/2022, correspondiente al **P.A.C. Institucional Nro. 407224** para el presente Ejercicio Fiscal 2022, cuyo monto asciende a la suma de **Gs. 133.672.736 (Guaraníes Ciento treinta y tres millones, seiscientos setenta y dos mil, setecientos treinta y seis)** y a las estimaciones

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30.867

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC Nº 380/2022

globales de costo, conforme lo establecen el Art. 15 de la Ley 2051/03 de "*Contrataciones Públicas*" y del Decreto 2992/19.

- Carta Invitación del proceso: **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-** Publicada en fecha 21/03/2022.
- Invitaciones a potenciales oferentes para el Acto de Apertura de Sobres, remitida mediante Nota de fecha 22 de marzo de 2022, a las empresas: **(1) ECOSERVICE GROUP S.A. – (2) ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. – (3) ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO. – (4) FEDERICO DAVID FLEITAS ROA. – (5) MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO.**
- Sistema de Adjudicación: POR LOTES.
- Tipo de Contrato: CERRADO.
- Monto Total del llamado: Gs. 133.672.733 (guaraníes Ciento treinta y tres millones, seiscientos setenta y dos mil, setecientos treinta y tres.)

2- NORMATIVA APLICABLE

- Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".
- Decreto N° 2992/2019 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 -DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007".

3- ACTO DE APERTURA DE SOBRES

Según el **Acta de Apertura de Sobres de fecha 30/03/2022,** siendo las **10:00 horas,** se ha procedido a la apertura de sobres de la siguiente empresa:

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30.987

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC N° 380/2022

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
G MOVILES S.A.	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 120.170.218 Tipo de Garantía: DECLARACION JURADA
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 119.000.000 Tipo de Garantía: DECLARACION JURADA
MES INGENIERIA S.A.	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 128.744.628 Tipo de Garantía: DECLARACION JURADA
MARIO QUIROGA BAEZ	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 112.546.042 Tipo de Garantía: DECLARACION JURADA

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
G MOVILES S.A.	21	1685722	NO
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	56	1685708	NO
MES INGENIERIA S.A.	18	1685422	NO
MARIO QUIROGA BAEZ	70	1685811	NO

Se adjunta observaciones realizadas por los oferentes:

- JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ.
- G MOVILES S.A.

<u>Observación</u>: Se verifica en el Registro de Empresas Inhabilitadas del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que los **oferentes se encuentran habilitados para Contratar con el Estado Paraguayo.**

*<u>OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTA DE APERTURA DE SOBRES</u>: Durante el Acta de Apertura de Sobres, representantes de firmas oferentes han dejado las siguientes observaciones:

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30.987

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC N° 380/2022

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES

EMPRESA	Ing. Julio César Gómez Rodríguez
NOMBRE DEL REPRESENTANTE	Arq. Nicolás Rodríguez

Observaciones:

El representante de la firma manifiesta que los Certificados de origen presentados por las firmas → G Moviles S.A → MES Ing. SA → ITC Ing. NO se ajustan al objeto del llamado "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS", en el caso de la firma del Ing. Julio Gómez, el certificado se ajusta específicamente al objeto del llamado.

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES

EMPRESA	Gmoviles S.A.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE	Martín Ojeda

Observaciones:

La empresa MES Ingeniería no presentó declaración de miembros según formulario del pliego.

Respuesta: Se deja constancia que los documentos citados en las observaciones realizadas por las empresas corresponden a Documentos de Carácter Formal, por lo tanto, los mismos serán objeto de análisis posterior en el presente Dictamen.

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30.387

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC Nº 380/2022

4- VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL

Que, de conformidad a lo establecido en la Bases y Condiciones de la Carta de Invitación, las documentaciones consideradas como sustancial en la presente contratación, constituyen **1.** *El formulario de Oferta debidamente completado y firmado,* **2.** *Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida,* **3.** *Documentos que acrediten la existencia legal de la persona física/jurídica,* **4.** *Fotocopia Simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente.* Se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizara el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE:***

Oferentes:	Formulario de Oferta y Lista de Precios debidamente firmado	Garantía de Mantenimiento de Ofertas	Documentos que acrediten la existencia legal	Documentos que acrediten facultades del firmante
1- ITC INGENIERIA DE MARIO QUIROGA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2- JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3- G MOVILES S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4- MES INGENIERIA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

5- SOLICITUD DE DOCUMENTOS

En cumplimiento de lo establecido en la Carta de Invitación y del Art. 59° del Decreto 2992/19 que reglamenta la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas";

"Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.
A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Abog. C.S.J. Nº 30887

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

Patricia González Burgos
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC N° 380/2022

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas. No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos".

Se ha solicitado, mediante Notas adjuntas al presente dictamen, la presentación de los documentos detallados a continuación:

EMPRESA: *G MOVILES S.A.*

I. Nota remitida en fecha 11 de abril de 2022:

- Solicitud de CONFORMIDAD por escrito para proceder a la Corrección Aritmética del monto total de su oferta.

Se deja constancia que la firma ha remitido en tiempo y forma lo solicitado, mediante nota remitida vía correo electrónico en fecha 12/04/2022, la cual se encuentra adjunta al expediente y será objeto de análisis posterior en el presente Dictamen, conforme a los criterios y requerimientos respectivos.

EMPRESA: *JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ.*

I. Nota de fecha 25 de abril de 2022:

- Copia de Contratos, facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. (2019 y/o 2020).

Se deja constancia que la firma ha remitido en tiempo y forma los documentos solicitados, mediante nota remitida en fecha 26/04/2022, la cual se encuentra adjunta al expediente y será objeto de análisis posterior en el presente Dictamen, conforme a los criterios y requerimientos respectivos.

6- CORRECCIÓN ARITMÉTICA

Arturo A. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30.987

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC N° 380/2022

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 26° de la Ley 2051/03 de *"Contrataciones Públicas*, Artículo 26.- Evaluación de las Ofertas: "*Los defectos de forma o no sustanciales y los errores de cálculo en las propuestas podrán ser subsanados en los términos que se establezcan en el reglamento, siempre y cuando no impliquen la modificación de los precios unitarios, por lo que no serán suficientes para descalificar la propuesta de un participante".*

En cumplimiento de lo establecido en el apartado *DATOS DE LA LICITACIÓN* de la Carta de Invitación, Disconformidad, errores y omisiones: *"... Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación: 1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido".*

Se han constatado errores aritméticos en la oferta de la Firma Oferente: **G MOVILES S.A.** y a los efectos de confirmar la corrección se ha procedido mediante Nota remitida vía correo electrónico en fecha 11/04/22 a la solicitud de la correspondiente Conformidad por escrito para proceder a la Corrección Aritmética del monto total de su oferta:

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 20.787

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC N° 380/2022

Asunción, 06 de abril de 2022

Señores:
G MOVILES S.A.
gmoviles@gmovileservice.com.py
Presente

Ref.: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al llamado de referencia, prosiguiendo con la Etapa de Evaluación de Ofertas, se le solicita SU CONFORMIDAD por escrito para proceder a la **Corrección Aritmética** del monto total de su oferta correspondiente al Lote N° 1: Gs. 48.011.907 (guaraníes cuarenta y ocho millones, once mil, novecientos siete) y al Lote N° 2: Gs. 72.158.311 (guaraníes setenta y dos millones, ciento cincuenta y ocho mil, trescientos once), producto de la multiplicación de sus Precios Unitarios por las cantidades solicitadas; no obstante, se ha constatado **errores** en el Precio total de los ítems N° 1, 3, 5, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24 y 25 del Lote N° 1 y de los ítems N° 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36 y 37 del Lote N° 2 ; por lo tanto el **Monto Total Correcto en el Lote N° 1 debe ser: Gs. 48.012.144 (guaraníes cuarenta y ocho millones, doce mil, ciento cuarenta y cuatro) y en el Lote N° 2 debe ser: Gs. 72.158.241 (guaraníes setenta y dos millones, ciento cincuenta y ocho mil, doscientos cuarenta y uno).** Los montos correctos deberán quedar de la siguiente manera:

LOTE N°	ÍTEM N°	PRECIO U. (IVA I.)	MONTO TOTAL CORRECTO
1	1	8.628	129.420
	2	8.403	42.015
	3	8.358	66.864
	4	11.418	1.313.070
	6	21.128	69.722
	8	19.716	295.740
	9	96.855	2.823.323
	10	31.695	923.909
	12	39.480	197.400
	13	100.290	3.008.700
	14	70.957	567.656
	16	92.496	10.637.040
	17	28.650	3.294.750
	21	13.136	4.728.960
	23	14.278	856.680
	24	15.960	957.600
	25	13.771	96.397
TOTALES:			48.012.144

LOTE N°	ÍTEM N°	PRECIO U. (IVA I.)	MONTO TOTAL CORRECTO
2	7	27.875	111.500
	10	119.959	719.754
	11	59.720	358.320
	12	18.429	552.870
	13	21.288	638.640
	14	90.690	13.603.500
	16	96.776	483.880
	17	37.361	186.805
	18	38.559	578.385
	19	33.953	509.295
	26	20.443	204.430
	27	21.642	216.420
	28	134.564	1.749.332
	31	79.832	2.794.120
	33	14.331	4.041.342
	34	17.051	4.808.382
	35	21.263	216.883
	36	21.478	219.076
	37	21.263	956.835
TOTALES:			72.158.241

Se deja constancia que la firma ha remitido en tiempo y forma la Conformidad solicitada, mediante Nota remitida vía correo electrónico en fecha 12/04/2022 (adjunta al expediente). Por lo tanto, podrán ser efectuadas las correcciones

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. N° 39.987

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Directiva
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC N° 380/2022

aritméticas en los términos que se establezcan en el reglamento y expuestas en la Tabla Comparativa de Ofertas.

7- CRITERIO DE DESEMPATE DE OFERTAS

Verificación conforme al APARTADO: REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, punto: Criterio de desempate de ofertas, de la Carta de Invitación;

*"**Criterio de desempate de ofertas:** En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en la carta de invitación del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP".*

Se deja expresa constancia que el Criterio de Desempate de Ofertas ha resultado INAPLICABLE, debido a que no se han presentado dos o más oferentes solventes que igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, en el marco de la presente Contratación Directa.

8- CRITERIO DE MARGEN DE PREFERENCIA – CERTIFICADO DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL

Verificación conforme al APARTADO: REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, punto: Certificado de Producto y Empleo Nacional, de la Carta de Invitación;

*"**Certificado de Producto y Empleo Nacional:** A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio. El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional. Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de*

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC N° 380/2022

preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios".

Se ha verificado en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión del **CPEN** declarado por el oferente con el menor precio: **MARIO QUIROGA BAEZ - RUC N° 4247891-0** y se deja constancia que el mismo se encuentra vigente.

No obstante, se verifica que el CPEN declarado señala como actividad: SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN NO RESIDENCIALES y teniendo en cuenta las observaciones realizadas al momento de la Apertura de sobres (punto N° 3 del presente Dictamen), en la cual el representante de otra empresa oferente ha objetado la presentación de dicho Certificado, alegando que el mismo no se ajusta al objeto del Llamado: "Mantenimiento y Reparación de Edificios".

Por lo tanto, mediante Nota de fecha 05/04/2022 (adjunta al expediente), se ha solicitado a la **Dirección de Producto y Empleo Nacional - S.S.E.I. - Ministerio de Industria y Comercio (M.I.C.)**, la aclaración respecto a la validez del CEPN para el presente proceso, considerando la NOMENCLATURA consignada en el mismo. Se expone a continuación la aclaración remitida por la mencionada dependencia:

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. N° 30.987

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC N° 380/2022

Asunción, 25 de abril de 2022

Señores
C.P. Rita Villalba
Directora General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Presente

Me dirijo a usted referente a su nota remitida en fecha 5 de abril de 2022 por la Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el marco del llamado ID 407224 "Mantenimiento y Reparación de Edificios de las Direcciones dependientes de la Dirección General de Control de Profesiones, Establecimientos y Tecnología de Salud", en donde realizan la consulta sobre el alcance de la Nomenclatura Servicios de Construcción No Residenciales, consignada en el Certificado N° 124374 que fuera presentado por la razón social Quiroga Báez Mario con RUC N° 42478910. (Expediente MIC 1422/2022).

La emisión de dicho documento es a través de la Dirección de Producto y Empleo Nacional, dependiente de la Subsecretaria de Estado de Industria, que una vez ingresado el pedido a la plataforma virtual VUE (Ventanilla Única de Exportación) se procede a un análisis y control de documentación previa a su autorización, la misma reunía todos los requisitos legales conforme al Decreto N° 9649/12 y a la Resolución MIC N° 87/2019, por ende, la emisión y validez del certificado bajo modalidad Contratación Directa es correcta con base a las normas legales señaladas.

A su vez, realizada la consulta a la Dirección General de Comercio de Servicios a través de la Dirección de Normas y Políticas de Comercio de Servicios y del Depto. Del Registro de Prestadores de Servicios, dicha dependencia señala que, conforme a las notas explicativas del capítulo 1 de Servicios de Construcción y su nomenclatura 1.0102.90.00 OTROS SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, de la Nomenclatura de Servicios del Paraguay (NSP), la misma incluye los servicios de construcción de edificios de uso público en general para entretenimiento, tales como: Cine, teatros, sala de conciertos, salones de bailes, clubes nocturnos, hoteles, posadas, albergues, restaurantes y edificios semejantes.

Por lo tanto, en atención a lo descripto en las consideraciones técnicas expuestas, se concluye que la Nomenclatura consignada en el Registro de Prestadores de Servicios de la Razón Social Quiroga Báez, Mario, para la actividad SERVICIOS DE CONSTRUCCION NO RESIDENCIALES" abarca exclusivamente actividades de construcción, no así actividades de reparación y/o mantenimiento de edificios.

Aprovecho la oportunidad para saludarla atentamente.

Lic. Eduardo López
Director de Producto y Empleo Nacional

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

Arturo D. Aguilera
Abogado

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC N° 380/2022

Al respecto y considerando que la Nomenclatura declarada en el CEPN por el oferente: **MARIO QUIROGA BAEZ** NO se ajusta al objeto de Llamado, conforme a los motivos expuestos precedentemente, dicha firma NO podrá acogerse al beneficio.

En este punto, se ha verificado el CEPN declarado por la siguiente mejor oferta en precio que corresponde a: **JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ,** corroborándose la Nomenclatura declarada como: "Mantenimiento y Reparación de Edificios" y la emisión en tiempo y forma del mismo. En consecuencia, conforme a lo estipulado en la **LEY N° 4558/2011** *"QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS* y la **LEY N° 6575/2020** *"QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY No 4558/2011 "*, se procede a la aplicación del **Criterio de Margen de Preferencia, respectivamente para todos los ítems de los Lotes N° 1 y 2.** El mismo se encuentra expuesto en la Tabla Comparativa de Ofertas.

Por lo expuesto, se deja expresa constancia que el Criterio de Margen de Preferencia SE HA APLICADO y, en consecuencia, la Firma: JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ se ubica como la 1ra. Mejor oferta en precios en los LOTES N°: 1 y 2, en el marco de la presente Contratación Directa.

9- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Se realiza el **CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**, luego de ordenadas las ofertas presentadas de menor a mayor, de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y aplicado los criterios correspondientes, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación. Además, serán aplicadas las disposiciones establecidas en el **Decreto Reglamentario N° 2992/2019 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y los criterios establecidos en las Bases y Condiciones de la Carta de Invitación**; el mismo se encuentra a adjunto al presente Dictamen.

OBS: Conforme a lo establecido en el Decreto 2992/19 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas; *"Art. 63° - Método de evaluación. Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante evaluará las ofertas presentadas según el sistema utilizado:*

a. Sistema de presentación de ofertas en sobre único, preferentemente:

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC Nº 380/2022

1. Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria.
2. Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda.
3. Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación tales como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato.
4. Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.
5. En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente".

Posterior a la aplicación de los criterios correspondientes, se ha determinado seleccionar provisoriamente a la primera oferta en precio (JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ), la cual será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación. Si dicha oferta cumple con todos los requerimientos, será declarada como la oferta evaluada más baja y propuesta para la adjudicación. En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la siguiente más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente.

10- ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS

Verificación conforme al APARTADO: REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, punto: Análisis de los precios ofertados, de la Carta de Invitación;

"Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 39.987

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC Nº 380/2022

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación".

En este punto, conforme al Cuadro Comparativo de Ofertas, se procedió al Análisis de Precios de la oferta presentada por la firma: **JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ,** donde se visualiza que los Precios Unitarios ofertados por la misma **NO SUPERAN** el Rango establecido en la *Resolución D.N.C.P. Nº 1890/2020, Art. Nº 4 Análisis de Precios Ofertados y en las Bases y Condiciones de la Carta de Invitación*; por lo tanto, no se ha solicitado la explicación detallada de la composición de sus precios. **Consecuentemente, se concluye que los precios ofertados por el mismo son aceptables.**

11- CALIFICACIÓN LEGAL DEL OFERENTE CON RESPECTO A LA PROHIBICIÓN PREVISTA EN LOS INCISOS "A", "B", "C", "E", "M" y "N" DEL ARTICULO 40º DE LA LEY Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"

Verificación conforme al ANEXO B: "DATOS DE LA CONTRATACION, Punto. Evaluación de ofertas, a) Requisitos de Calificación - Calificación Legal";
"A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:
1º. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2º. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.
3º. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4º. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC N° 380/2022

5º. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.
6º. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes".

Se deja constancia de la verificación del Formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada correspondiente a la firma oferente, conforme se observa en el punto N° 4 del presente informe.

Se deja constancia de la verificación en el Portal de Información Pública del Estado (www.documentos.gov.py) si los individuos citados más abajo, representantes de la firma oferente, figuran en la base de datos como funcionarios públicos. Los resultados arrojados se detallan en el cuadro visualizado más abajo y las constancias de los mismos forman parte de la presente acta (Anexos):

N°	EMPRESA: JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	CÉDULA DE I. N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	366468.-	**2994547**	**NO REGISTRA DATOS.**

La información proviene del Sistema de Intercambio de Información entre instituciones públicas al cual se accede a través de la página del MITIC, autorizado y reglamentado por Decreto N° 10.517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables, emitidos por cada una de las instituciones.

En conclusión, se determina que la Firma Oferente, no se encuentra comprendida en las prohibiciones establecidas en el Art 40° Inc. "A y B" de la Ley 2051/03.

Seguidamente, se ha cotejado los datos con las personas físicas inhabilitadas y se ha constatado que la Firma Oferente NO figura en el registro de "Sanciones a

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.D.J. Nº 30.987

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

C.P. Raúl C. González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC N° 380/2022

Proveedores" del SICP; a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuota o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del **inciso m) y n)** del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021;

En conclusión, se determina que la Firma Oferente, no se encuentra comprendida en las prohibiciones establecidas en el Art 40° Inc. "M y N" de la Ley 2051/03.

SOLICITUD DE INFORMES:

Por **Memo – D.C.M. - DOC N° 88/2022** de fecha 31/03/2022, se ha solicitado a la Dirección Administrativa - DGAF cuanto sigue: *Informe respecto al cumplimiento de los oferentes presentados, atendiendo a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas" **Artículo 40 inc. e)** los proveedores o contratistas que se encuentren en mora en las entregas de los bienes, la prestación de los servicios o en la ejecución de las obras, por causas imputables a los mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados con la propia Contratista...".*

En respuesta, se recibe el **Memorándum D.E.C. N° 179/2022** de fecha 01/04/2022 donde se informa que: "...según los registros del sistema y los expedientes pendientes de cancelación de la institución obrante en esta dependencia No registran expedientes por Incumplimiento Contractual".

Por **Memo – D.C.M. - DOC N° 87/2022** de fecha 31/03/2022, se ha solicitado a la Dirección General de Asesoría Jurídica cuanto sigue: *Informe respecto al cumplimiento de los oferentes presentados, atendiendo a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" **Artículo 40 inc. c)** los oferentes, proveedores o contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, se les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario, contados a partir de la notificación de la primera rescisión...".*

En respuesta, se recibe el **Memorándum D.G.A.J. N° 258/2022** de fecha 30/03/2022, el cual informa que: "...Que verificados los registros del Departamento de Archivo/Estadísticas dependiente de la Dirección a mi cargo, no obra antecedente ni Resolución de RESCISIÓN DE CONTRATO de las empresas ITC INGENIERIA DE MARIO QUIROGA, JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ, G MOVILES S.A. y MES INGENIERIA S.A., a partir del ejercicio fiscal 2020 hasta la fecha".

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30.987

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

C.P. Carlos González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC N° 380/2022

En conclusión, se determina que la Firma Oferente, no se encuentra comprendida en las prohibiciones establecidas en el Art 40° Inc. "C y E" de la Ley 2051/03.

12- VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES REQUERIDOS

Verificación conforme APARTADO: REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, sección: Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación, sección: Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera y sección: Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia,

Se procede a la evaluación de las Documentaciones Legales y Exigencias, solicitadas en las Bases y Condiciones de la Carta de Invitación, en cumplimiento del Decreto 2992/19 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizará el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE*** en **CONFORMIDAD DE LA OFERTA EVALUADA CON LA CARTA DE INVITACION,** y se exponen en el siguiente cuadro:

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30.957

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC Nº 380/2022

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
1. **Formulario de Oferta. (*)** El formulario de oferta y lista de precios será generado electrónicamente a través del SICP, el cual debe ser completado y firmado por el oferente.	CUMPLE FS. 1 y 2 FS. 6 AL 8
2. **Garantía de Mantenimiento de Oferta. (*)** La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida bajo la forma de una declaración jurada.	CUMPLE FS. 3 AL 4
3. Certificado de cumplimiento con el Seguro Social (**)	CUMPLE F. 10
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar (**)	CUMPLE F. 9
5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la Republica, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. (**)	CUMPLE F. 11
6. Declaración Jurada de "Declaración de Miembros", de conformidad con el formulario estándar N° 6 - Sección "Formularios". (**)	CUMPLE F. 12
7. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	CUMPLE F. 13
8. Patente comercial del municipio en donde este asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	CUMPLE F. 14
9. **Documentos legales**	
9.1 **Oferentes Individuales. Personas Físicas.**	
1. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)	CUMPLE F. 15
2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)	CUMPLE FS. 16 AL 17
3. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)	N/A
9.2 **Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.**	N/A
9.3 **Oferentes en Consorcio.**	N/A
REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA	
a) Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años [2018-2019-2020] para IRACIS.	CUMPLE FS. 23 AL 32
b) Formulario 120 de IVA General de los últimos [6] meses, para contribuyentes del IVA General.	N/A
c) Formulario 106 de los últimos [2018 – 2019 – 2020] años y Formulario 501 del año [2020].	N/A
d) Formulario 104 de los años [2018 – 2019] y Formulario 515 del año [2020] para IRP.	N/A
REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	
a) Copia de contratos, facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	CUMPLE NOTA RESPUESTA
OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA	N/A

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30.987

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC N° 380/2022

13- CAPACIDAD TÉCNICA - VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS

Verificación conforme al APARTADO: REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, sección: Capacidad Técnica, sección: Requisito documental para evaluar la capacidad técnica;

Se procede a la evaluación de la DOCUMENTACION TÉCNICA, solicitada en las Bases y Condiciones de la Carta de Invitación, en cumplimiento del Decreto 2992/19 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas conforme a las **Documentaciones Técnicas** presentadas por la Firma: **JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ.** Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizará el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE*** en **CONFORMIDAD DE LA OFERTA EVALUADA CON LA CARTA DE INVITACION,** y se exponen en el siguiente cuadro:

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
1. Declaración Jurada de conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.	CUMPLE F. 55
2. Declaración Jurada de poseer la capacidad de realizar los servicios en tiempo y forma, conforme a las Especificaciones Técnicas.	CUMPLE F. 56

14- ANALISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

Verificación conforme al APARTADO: REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Punto Capacidad Financiera, de la Carta de Invitación;

Se procede al **ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS** de la Firma: **JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ**, en el marco de la presente Contratación Directa, a fin de determinar si la misma cuenta con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme se establece en la Carta Invitación. El análisis se describe a continuación:

EMPRESA: JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ.								
INDICES FINANCIEROS	2018	Índice	2019	Índice	2020	Índice	Promedio	Calificación

Arturo M. Arguiera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30.087

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

Claudia González Burgos
Directora
Dirección General de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC Nº 380/2022

RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente	3.400.341.274	45,82	3.387.036.032	12,61	2.479.286.104	14,28	24,24	CUMPLE
	Pasivo Corriente	74.207.464		268.652.167		173.669.330			
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	403.577.464	0,09	268.652.167	0,05	173.669.330	0,03	0,06	CUMPLE
	Activo Total	4.530.299.934		5.039.905.878		5.132.155.950			
RENTABILIDAD	Utilidad D/ Impuesto	519.685.829	0,32	644.531.241	0,40	187.232.809	0,12	0,28	CUMPLE
	Capital	1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000			

15- ANALISIS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Verificación conforme al APARTADO: REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Punto Experiencia requerida, de la Carta de Invitación;

Seguidamente se procede al **ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA** de la Firma: **JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ**, en el marco de la presente Contratación Directa, a fin de determinar si la misma cuenta con la experiencia requerida, conforme se establece en la Carta Invitación. El análisis se describe a continuación:

N°	EMPRESA	MONTO TOTAL OFERTADO	25% DEL MONTO OFERTADO	CONTRATOS EJECUTADOS	CALIFICACIÓN
1	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ.	Gs. 119.000.000.-	Gs. 29.750.000.-	Gs. 166.296.190.-	CUMPLE.

16- RECOMENDACIONES

En base a las evaluaciones realizadas y conforme a lo establecido en el Decreto 2992/2019 "Que reglamenta la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas", se presenta este dictamen donde se recomienda la Adjudicación de los Lotes N° 1 y 2 a la firma: JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ, por ser la oferta evaluada como la más baja en precio y cumplir con los requisitos Legales, Económicos y Técnicos solicitados en las Bases y Condiciones de la Carta Invitación. La recomendación de adjudicación queda de la siguiente manera:

Empresa: JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ. RUC: 366468-6

LOTE N°	ÍTEM N°	CODIGO DE CATALOGO		DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MONTO TOTAL (IVA I.)

Arturo Q. Aguilera
Abog.
Mat. C.S.J. N° 39.987

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC N° 380/2022

LOTE N° 1.: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - EDIFICIO DIRECCION DE ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA SANITARIA – MSPYBS.								
1				**Trabajos previos y demoliciones**				
	1	72101607-003	a-	Remoción de revoque en paredes existente con humedad.	M2	15,00	8.500	127.500
	2	72102508-001	b-	Remoción de piso granito 30*30, área: acceso, espera y pasillo.	M2	5,00	8.300	41.500
	3	72102508-001	c-	Remoción de piso canto rodado, área: escalera, rampa y acceso patio interno.	M2	8,00	8.200	65.600
	4	72102508-001	d-	Remoción de piso vinílico, área: mesa de entrada, área técnica, sección técnica, certificación, archivo temporal y kitchenet.	M3	115,00	11.300	1.299.500
	5	72102201-002	e-	Remoción de artefactos eléctricos, área: sala de reuniones, departamentos afines, mesa de entrada, área tecnica, seccion tecnica, certificacion, archivo y kitchenette.	UN	40,00	14.500	580.000
	6	72102201-002	f-	Remoción de vidrio de ventanillas en área de recepción y espera.	M2	3,30	21.000	69.300
				Revoques				
	7	72101607-001	a-	Pared interior (revoque antihumedad)	M2	15,00	14.500	217.500
	8	80111613-9999	b-	Mano de Obra	M2	15,00	20.000	300.000
				Aislación				
	9	72102507-001	a-	De losa con membrana	M2	29,15	96.000	2.798.400
	10	80111613-9999	b-	Mano de Obra	M2	29,15	31.000	903.650
				Piso				
	11	72102508-001	a-	Piso de granito de 30*30 parecido o similar a existente en sitios removidos. Area: acceso, espera y pasillo.	M2	5,00	95.000	475.000
	12	80111613-9999	b-	Mano de Obra	M2	5,00	39.000	195.000
	13	80111613-9999	c-	Mano de Obra - Pulido y mantenimiento de granito de 30*30 Area: acceso, espera y pasillo.	M2	30,00	99.000	2.970.000
	14	72102508-001	d-	Piso de canto rodado parecido o similar a existente en sitios removidos. Area: escalera, rampa y acceso patio interno.	M2	8,00	70.000	560.000
	15	80111613-9999	e-	Mano de Obra	M2	8,00	30.500	244.000
	16	72102508-001	f-	Vinilíco en sitios removidos previa preparacion de base. Area: mesa de entrada, area tecnica, seccion tecnica, certificacion, archivo temporal y kitchenet.	M2	115,00	91.500	10.522.500
	17	80111613-9999	g-	Mano de Obra	M2	115,00	28.500	3.277.500
				Instalación eléctrica				
	18	72102201-9998	a-	Provisión y colocación artefactos tubo led 2x40w adosado al techo, àrea: sala de reuniones, departamento afines, mesa de entrada, area tecnica, seccion tecnica, certificacion, archivo y kitchenette.	UN	40,00	87.500	3.500.000
	19	80111613-9999	b-	Mano de Obra	UN	40,00	46.000	1.840.000
	20	72102201-002	c-	Mano de Obra - Mantenimiento de circuitos de AA, àrea: mesa de entrada, area tecnica, seccion tecnica, certificacion, archivo y kitchenette.	UN	6,00	253.000	1.518.000

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30.987

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC N° 380/2022

				Pinturas				
	21	72102402-001	a-	Pared interior al agua con enduido, incluir puntos con humedad, color a definir con el fiscal o supervisor de obra, àrea: sala de reuniones, departamento afines, mesa de entrada, àrea tecnica, secciòn tècnica, certificaciòn, archivo, kitchenette, espera.	M2	360,00	13.000	4.680.000
	22	80111613-9999	b-	Mano de Obra	M2	360,00	16.500	5.940.000
	23	72102401-001	c-	Pared exterior, incluir puntos con humedad, color a definir in situ, àrea: acceso a espera de establecimiento	M2	60,00	14.000	840.000
	24	80111613-9999	d-	Mano de Obra	M2	60,00	16.000	960.000
	25	72102401-001	e-	Sintético para baranda (area: escalera patio interno)	ML	7,00	13.000	91.000
	26	80111613-9999	f-	Mano de Obra	ML	7,00	13.000	91.000
				Abertura de vidrio				
	27	72102602-004	a-	Colocacion de paño de vidrio templado fijo incoloro, espesor 10mm. Area entre acceso y espera.	M2	1,00	500.000	500.000
	28	80111613-9999	b-	Mano de Obra	M2	1,00	110.000	110.000
	29	72102602-004	c-	Colocacion de paño de vidrio fijo incoloro para ventanilla (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 6mm. Area entre acceso y espera: Medidas 2,30*1,00	M2	2,30	260.000	598.000
	30	80111613-9999	d-	Mano de Obra	M2	2,30	70.000	161.000
	31	72102602-004	e-	Colocacion de paño de vidrio fijo incoloro para ventanilla (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 6mm. Area entre acceso y espera. Medidas 1,00*1,00	M2	1,00	260.000	260.000
	32	80111613-9999	f-	Mano de Obra	M2	1,00	71.000	71.000
				Varios				
	33	72131601-013	a-	Limpieza final	UN	1,00	1.693.050	1.693.050
	MONTO TOTAL LOTE N° 1:							**47.500.000**
LOTE N°	**ÍTEM N°**	**CODIGO DE CATALOGO**		**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA I.)**	**MONTO TOTAL (IVA I.)**
LOTE N° 2.: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - EDIFICIO DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES – MSPYBS.								
				Trabajos previos y demoliciones				
	1	72101607-003	a-	Remoción de revoque en paredes existente con humedad	M2	30,00	11.000	330.000
	2	72102802-005	b-	Remoción de lavatorio y cisterna (del baño que queda cerca del kitchenette)	UN	2,00	45.000	90.000
2	**3**	72102508-001	c-	Remoción de piso vinilico, area: entrega de registros, pasillo, jefatura recursos humanos, administraciòn, patrimonio, asesoria jurìdica, fiscalizaciòn, direcciòn general y autenticaciòn.	M2	150,00	11.000	1.650.000
	4	72102201-002	d-	Remoción de artefactos electricos, àrea: entrega de registros, PD, archivo y autenticaciòn.	UN	35,00	15.000	525.000

Arturo S. Aguilera
Abogado
Mat. C.S. N° 30.987

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

C.P. Patricia Gonzalez Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC Nº 380/2022

	5	72101603-001	e-	Remoción de canaleta y bajada con recuperacion (àrea hacia patio interno)	UN	1,00	51.000	51.000
	6	72102508-001	f-	Remoción de piso ceràmico de alto tránsito de 45*45 (àrea vereda)	M2	5,00	11.000	55.000
	7	72102602-005	g-	Remoción de puerta de madera en area direccion administrativa, caja, recursos humanos e informatica.	UN	4,00	30.000	120.000
			Aislación					
	8	72102507-001	a-	De losa con membrana (acceso)	M2	5,00	75.000	375.000
	9	80111613-9999	b-	Mano de Obra	M2	5,00	34.000	170.000
			Techo					
	10	72101601-001	a-	De chapa nº28, incluye colocacion de estructura de caños metàlicos dentro de mamposteria. (patio interno)	M2	6,00	120.000	720.000
	11	80111613-9999	b-	Mano de Obra	M2	6,00	60.000	360.000
			Revoques					
	12	72101607-001	a-	Pared interior (revoque antihumedad)	M2	30,00	18.500	555.000
	13	80111613-9999	b-	Mano de Obra	M2	30,00	21.000	630.000
			Piso					
	14	72102508-001	a-	Vinilíco en sitios removidos previa preparacion de base	M2	150,00	90.000	13.500.000
	15	80111613-9999	b-	Mano de Obra	M2	150,00	30.500	4.575.000
	16	72102508-001	c-	Piso ceràmico de alto transito de 45*45 (àrea vereda)	M2	5,00	97.000	485.000
	17	80111613-9999	d-	Mano de Obra	M2	5,00	37.000	185.000
			Cielorraso					
	18	72152605-001	a-	Reparacion de cielorraso de PVC (ajustar àreas desprendidas) en área de acceso autenticaciòn, H= 2,50 m.	M2	15,00	38.000	570.000
	19	80111613-9999	b-	Mano de Obra	M2	15,00	34.000	510.000
			Artefactos Sanitarios					
	20	72102802-005	a-	Cisterna alta, incluye tapas y accesorios de instalación (del baño que queda cerca del kitchnette)	UN	1,00	107.000	107.000
	21	80111613-9999	b-	Mano de Obra	UN	1,00	54.000	54.000
	22	72101510-9997	c-	Lavatorio de sobre poner sobre mesada de granito color blanco, incluye accesorios para instalación. (ver medidas in situ)	UN	1,00	496.000	496.000
	23	80111613-9999	d-	Mano de Obra	UN	1,00	176.000	176.000
			Desague Pluvial					
	24	72101603-001	a-	Colocar canaleta y bajada recuperada (àrea hacia patio interno)	UN	1,00	56.000	56.000
	25	80111613-9999	b-	Mano de Obra	UN	1,00	29.000	29.000
	26	72101510-009	c-	Vedar con poliuretano los perimetros existentes para evitar posibles filtraciones (àrea hacia patio interno)	ML	10,00	21.000	210.000
	27	80111613-9999	d-	Mano de Obra	ML	10,00	22.000	220.000

Arturo [illegible] Aquilera
[illegible]

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC Nº 380/2022

	28	72101603-001	e-	Mano de Obra - Mantenimiento de desagues de Aire Acondicionado (todos los desagues que dan a la fachada sobre la calle Brasil)	UN	13,00	135.000	1.755.000
			Instalación eléctrica					
	29	72102201-002	a-	Separar lineas de luces en area de autenticacion	UN	1,00	685.000	685.000
	30	80111613-9999	b-	Mano de Obra	UN	1,00	567.000	567.000
	31	72102201-9998	c-	Provisión y colocación artefactos tubo led 2x40w adosado al techo, àrea: entrega de registros, PD, archivo y autenticaciòn.	UN	35,00	80.000	2.800.000
	32	80111613-9999	d-	Mano de Obra	UN	35,00	60.000	2.100.000
			Pinturas					
	33	72102402-001	a-	Pared interior al agua H: 1,80mts, color a definir in situ (tono mas bajo del existente), incluye puntos con humedad. Area: pasillo, jefatura recursos humanos, administraciòn, patrimonio, asesoria jurìdica, fiscalizaciòn, direcciòn general.	M2	282,00	14.000	3.948.000
	34	80111613-9999	b-	Mano de Obra	M2	282,00	17.000	4.794.000
	35	72102401-003	c-	Sintético para aberturas de acceso principal a autenticacion, color similar al existente.	M2	10,20	21.000	214.200
	36	80111613-9999	d-	Mano de Obra	M2	10,20	21.500	219.300
	37	72102401-003	e-	Sintético para aberturas de ventanas/persianas correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil.	M2	45,00	21.500	967.500
	38	80111613-9999	f-	Mano de Obra	M2	45,00	21.500	967.500
	39	72102401-001	g-	Sintético para canaleta recuperada (area: patio interno)	ML	2,00	14.000	28.000
	40	80111613-9999	h-	Mano de Obra	ML	2,00	13.000	26.000
	41	72102401-001	i-	Pared exterior, incluir puntos con humedad, correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil. Color igual o similar al existente.	M2	402,00	15.500	6.231.000
	42	80111613-9999	j-	Mano de Obra	M2	402,00	15.500	6.231.000
			Abertura de vidrio					
	43	82121505-010	a-	Colocacion de ploteado (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado). Area entre acceso y espera de Control de Profesiones.	M2	1,00	151.000	151.000
	44	80111613-9999	b-	Mano de Obra	M2	1,00	101.000	101.000
	45	72102602-004	c-	Colocación de vidrio templado incoloro para puerta de abrir simple una hoja (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 10mm. Incluye cerradura y manija. Area de registro/pasillo. Medidas 1,20*2,80	M2	3,36	590.000	1.982.400
	46	80111613-9999	d-	Mano de Obra	M2	3,36	150.000	504.000
	47	72102602-004	e-	Colocación de vidrio templado incoloro para puerta de abrir simple doble hoja (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 10mm. Incluye cerradura y manija. Area de jefatura de Recursos Humanos. Medidas 1,50*2,80	M2	4,20	605.000	2.541.000
	48	80111613-9999	f-	Mano de Obra	M2	4,20	150.000	630.000

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	217617/2021

Asunción, 05 de mayo de 2022.

DICTAMEN DOC Nº 380/2022

	49	72102602-004	g-	Colocación de vidrio templado incoloro para puerta de abrir simple doble hoja (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 10mm. Incluye cerradura y manija. Area de registro caja. Medidas 1,50*2,80	M2	4,20	605.000	2.541.000
	50	80111613-9999	h-	Mano de Obra	M2	4,20	150.000	630.000
	51	72102602-004	i-	Colocación de vidrio templado incoloro para puerta de abrir simple una hoja (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 10mm. Incluye cerradura y manija. Area de Direccion Administrativa. Medidas 1,00*2,80	M2	2,80	600.000	1.680.000
	52	80111613-9999	j-	Mano de Obra	M2	2,80	151.000	422.800
			Varios					
	53	72101607-004	a-	Zòcalo de ladrillo con pendiente hacia patio interno, correspondiente a dimenciones de abertura existe para evitar el ingreso de agua en épocas de lluvia.	ML	1,00	29.000	29.000
	54	80111613-9999	b-	Mano de Obra	ML	1,00	18.000	18.000
	55	72131601-013	c-	Limpieza final.	UN	1,00	1.932.300	1.932.300
	MONTO TOTAL LOTE Nº 2:							**71.500.000**

17- CONCLUSIÓN

Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en la Carta de Invitación y sus Anexos, la Ley Nº 2051/03 "*De Contrataciones Públicas*" y el Decreto Nº 2992/2019 que lo reglamenta y seleccionando las ofertas que cumplen sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, se recomienda la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle:

OFERENTE:	LOTES ADJUDICADOS	MONTO TOTAL ADJUDICADO
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	1	Gs. 47.500.000
	2	Gs. 71.500.000
MONTO TOTAL - IVA INCLUIDO		Gs. 119.000.000

MONTO TOTAL (IVA Incluido): Gs. 119.000.000 (GUARANIES CIENTO DIEZ Y NUEVE MILLONES).

Documentos Anexos: Cuadro Comparativo de Precios.

ES NUESTRO DICTAMEN

Arturo D. Abogado Mat. C.S. Nº 30.987

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES					EMPRESA 3: G MOVILES S.A.						EMPRESA 4: MES INGENIERIA S.A.					
ITEMS	CODIGO DE CATALOGO		DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO U. REFERENCIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	% DE MARGEN DE PREFERENCIA	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	% DE MARGEN DE PREFERENCIA	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.
LOTE N° 1.: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - EDIFICIO DIRECCION DE ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA SANITARIA – MSPYBS.																
		Trabajos previos y demoliciones														
1	72101607-003	a-	Remoción de revoque en paredes existente con humedad.	9.587	M2	15,00	8.628	**12.079**	129.420	-10,0	M2	15,00	9.400	**13.160**	141.000	-2,0
2	72102508-001	b-	Remoción de piso granito 30*30, área: acceso, espera y pasillo.	9.337	M2	5,00	8.403	**11.764**	42.015	-10,0	M2	5,00	9.300	**13.020**	46.500	-0,4
3	72102508-001	c-	Remoción de piso canto rodado, area: escalera, rampa y acceso patio interno.	9.287	M2	8,00	8.358	**11.701**	66.864	-10,0	M2	8,00	9.200	**12.880**	73.600	-0,9
4	72102508-001	d-	Remoción de piso vinilico, area: mesa de entrada, area tecnica, seccion tecnica, certificacion, archivo temporal y kitchenet.	12.687	M3	115,00	11.418	**15.985**	1.313.070	-10,0	M3	115,00	11.500	**16.100**	1.322.500	-9,4
5	72102201-002	e-	Remoción de artefactos electricos, àrea: sala de reuniones, departamento afines, mesa de entrada, area tecnica, seccion tecnica, certificacion, archivo y kitchenette.	16.400	UN	40,00	14.760	**20.664**	590.400	-10,0	UN	40,00	15.000	**21.000**	600.000	-8,5
6	72102201-002	f-	Remoción de vidrio de ventanillas en area de recepción y espera.	23.475	M2	3,30	21.128	**29.579**	69.722	-10,0	M2	3,30	23.000	**32.200**	75.900	-2,0
		Revoques														
7	72101607-001	a-	Pared interior (revoque antihumedad)	16.370	M2	15,00	14.607	**20.450**	219.105	-10,8	M2	15,00	16.000	**22.400**	240.000	-2,3
8	80111613-9999	b-	Mano de Obra	21.907	M2	15,00	19.716	**27.602**	295.740	-10,0	M2	15,00	21.900	**30.660**	328.500	0,0
		Aislación														
9	72102507-001	a-	De losa con membrana	107.617	M2	29,15	96.855	**135.597**	2.823.323	-10,0	M2	29,15	105.000	**147.000**	3.060.750	-2,4
10	80111613-9999	b-	Mano de Obra	35.217	M2	29,15	31.695	**44.373**	923.909	-10,0	M2	29,15	35.000	**49.000**	1.020.250	-0,6
		Piso														
11	72102508-001	a-	Piso de granito de 30*30 parecido o similar a existente en sitios removidos. Area: acceso, espera y pasillo.	106.631	M2	5,00	95.968	**134.355**	479.840	-10,0	M2	5,00	105.000	**147.000**	525.000	-1,5
12	80111613-9999	b-	Mano de Obra	43.867	M2	5,00	39.480	**55.272**	197.400	-10,0	M2	5,00	42.000	**58.800**	210.000	-4,3
13	80111613-9999	c-	Mano de Obra - Pulido y mantenimiento de granito de 30*30 Area: acceso, espera y pasillo.	111.433	M2	30,00	100.290	**140.406**	3.008.700	-10,0	M2	30,00	110.000	**154.000**	3.300.000	-1,3
14	72102508-001	d-	Piso de canto rodado parecido o similar a existente en sitios removidos. Area: escalera, rampa y acceso patio interno.	78.841	M2	8,00	70.957	**99.340**	567.656	-10,0	M2	8,00	77.000	**107.800**	616.000	-2,3
15	80111613-9999	e-	Mano de Obra	34.400	M2	8,00	30.960	**43.344**	247.680	-10,0	M2	8,00	33.000	**46.200**	264.000	-4,1
16	72102508-001	f-	Vinilico en sitios removidos previa preparacion de base. Area: mesa de entrada, area tecnica, seccion tecnica, certificacion, archivo temporal y kitchenet.	102.773	M2	115,00	92.496	**129.494**	10.637.040	-10,0	M2	115,00	101.000	**141.400**	11.615.000	-1,7
17	80111613-9999	g-	Mano de Obra	31.833	M2	115,00	28.650	**40.110**	3.294.750	-10,0	M2	115,00	30.000	**42.000**	3.450.000	-5,8
		Instalación eléctrica														
18	72102201-9998	a-	Provisión y colocación artefactos tubo led 2x40w adosado al techo, àrea: sala de reuniones, departamento afines, mesa de entrada, area tecnica, seccion tecnica, certificacion, archivo y kitchenette.	98.100	UN	40,00	88.290	**123.606**	3.531.600	-10,0	UN	40,00	97.000	**135.800**	3.880.000	-1,1
19	80111613-9999	b-	Mano de Obra	51.500	UN	40,00	46.350	**64.890**	1.854.000	-10,0	UN	40,00	50.000	**70.000**	2.000.000	-2,9
20	72102201-002	c-	Mano de Obra - Mantenimiento de circuitos de AA, àrea: mesa de entrada, area tecnica, seccion tecnica, certificacion, archivo y kitchenette.	284.400	UN	6,00	255.960	**358.344**	1.535.760	-10,0	UN	6,00	27.400	**38.360**	164.400	-90,4
		Pinturas														
21	72102402-001	a-	Pared interior al agua con enduido, incluir puntos con humedad, color a definir con el fiscal o supervisor de obra, àrea: sala de reuniones, departamento afines, mesa de entrada, àrea tecnica, secciòn tècnica, certificaciòn, archivo, kitchenette, espera.	14.595	M2	360,00	13.136	**18.390**	4.728.960	-10,0	M2	360,00	14.000	**19.600**	5.040.000	-4,1
22	80111613-9999	b-	Mano de Obra	18.620	M2	360,00	16.758	**23.461**	6.032.880	-10,0	M2	360,00	17.000	**23.800**	6.120.000	-8,7
23	72102401-001	c-	Pared exterior, incluir puntos con humedad, color a definir in situ, àrea: acceso a espera de establecimiento	15.864	M2	60,00	14.278	**19.989**	856.680	-10,0	M2	60,00	14.000	**19.600**	840.000	-11,7
24	80111613-9999	d-	Mano de Obra	17.733	M2	60,00	15.960	**22.344**	957.600	-10,0	M2	60,00	16.560	**23.184**	993.600	-6,6
25	72102401-001	e-	Sintético para baranda (area: escalera patio interno)	15.301	ML	7,00	13.771	**19.279**	96.397	-10,0	ML	7,00	15.301	**21.421**	107.107	0,0
26	80111613-9999	f-	Mano de Obra	15.240	ML	7,00	13.716	**19.202**	96.012	-10,0	ML	7,00	15.240	**21.336**	106.680	0,0
		Abertura de vidrio														
27	72102602-004	a-	Colocacion de paño de vidrio templado fijo incoloro, espesor 10mm. Area entre acceso y espera.	555.667	M2	1,00	500.100	**700.140**	500.100	-10,0	M2	1,00	555.667	**777.934**	555.667	0,0
28	80111613-9999	b-	Mano de Obra	120.167	M2	1,00	108.150	**151.410**	108.150	-10,0	M2	1,00	120.167	**168.234**	120.167	0,0
29	72102602-004	c-	Colocacion de paño de vidrio fijo incoloro para ventanilla (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 6mm. Area entre acceso y espera. Medidas 2,30*1,00	291.250	M2	2,30	262.125	**366.975**	602.888	-10,0	M2	2,30	291.250	**407.750**	669.875	0,0
30	80111613-9999	d-	Mano de Obra	79.750	M2	2,30	71.775	**100.485**	165.083	-10,0	M2	2,30	79.750	**111.650**	183.425	0,0
31	72102602-004	e-	Colocacion de paño de vidrio fijo incoloro para ventanilla (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 6mm. Area entre acceso y espera. Medidas 1,00*1,00	291.250	M2	1,00	262.125	**366.975**	262.125	-10,0	M2	1,00	291.250	**407.750**	291.250	0,0
32	80111613-9999	f-	Mano de Obra	79.750	M2	1,00	71.775	**100.485**	71.775	-10,0	M2	1,00	79.750	**111.650**	79.750	0,0
		Varios														
33	72131601-013	a-	Limpieza final	1.895.000	UN	1,00	1.705.500	**2.387.700**	1.705.500	-10,0	UN	1,00	1.895.000	**2.653.000**	1.895.000	0,0
TOTALES:									**48.012.144**						**49.935.921**	

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO		DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO U. REFERENCIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	% DE MARGEN DE PREFERENCIA	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	% DE MARGEN DE PREFERENCIA	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.
LOTE N° 2.: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - EDIFICIO DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES – MSPYBS.																
			Trabajos previos y demoliciones													
1	72101607-003	a-	Remoción de revoque en paredes existente con humedad	12.520	M2	30,00	11.268	**15.775**	338.040	-10,0	M2	30,00	12.000	**16.800**	360.000	-4,2
2	72102802-005	b-	Remoción de lavatorio y cisterna (del baño que queda cerca del kitchnette)	50.022	UN	2,00	45.020	**63.028**	90.040	-10,0	UN	2,00	50.000	**70.000**	100.000	0,0
3	72102508-001	c-	Remoción de piso vinilico, area: entrega de registros, pasillo, jefatura recursos humanos, administraciòn, patrimonio, asesoria jurìdica, fiscalizaciòn, direcciòn general y autenticaciòn.	12.520	M2	150,00	11.268	**15.775**	1.690.200	-10,0	M2	150,00	11.000	**15.400**	1.650.000	-12,1
4	72102201-002	d-	Remoción de artefactos electricos, àrea: entrega de registros, PD, archivo y autenticaciòn.	16.400	UN	35,00	14.760	**20.664**	516.600	-10,0	UN	35,00	15.000	**21.000**	525.000	-8,5
5	72101603-001	e-	Remoción de canaleta y bajada con recuperacion (àrea hacia patio interno)	56.289	UN	1,00	50.660	**70.924**	50.660	-10,0	UN	1,00	56.289	**78.805**	56.289	0,0
6	72102508-001	f-	Remoción de piso ceràmico de alto transito de 45*45 (àrea vereda)	12.520	M2	5,00	11.268	**15.775**	56.340	-10,0	M2	5,00	12.520	**17.528**	62.600	0,0
7	72102602-005	g-	Remoción de puerta de madera en area direccion administrativa, caja, recursos humanos e informatica.	30.972	UN	4,00	27.875	**39.025**	111.500	-10,0	UN	4,00	30.972	**43.361**	123.888	0,0
			Aislación													
8	72102507-001	a-	De losa con membrana (acceso)	83.211	M2	5,00	74.890	**104.846**	374.450	-10,0	M2	5,00	83.211	**116.495**	416.055	0,0
9	80111613-9999	b-	Mano de Obra	38.150	M2	5,00	34.335	**48.069**	171.675	-10,0	M2	5,00	38.150	**53.410**	190.750	0,0
			Techo													
10	72101601-001	a-	De chapa nº28, incluye colocacion de estructura de caños metàlicos dentro de mamposteria. (patio interno)	133.288	M2	6,00	119.959	**167.943**	719.754	-10,0	M2	6,00	133.288	**186.603**	799.728	0,0
11	80111613-9999	b-	Mano de Obra	66.356	M2	6,00	59.720	**83.608**	358.320	-10,0	M2	6,00	66.356	**92.898**	398.136	0,0
			Revoques													
12	72101607-001	a-	Pared interior (revoque antihumedad)	20.477	M2	30,00	18.429	**25.801**	552.870	-10,0	M2	30,00	20.477	**28.668**	614.310	0,0
13	80111613-9999	b-	Mano de Obra:	23.653	M2	30,00	21.288	**29.803**	638.640	-10,0	M2	30,00	23.653	**33.114**	709.590	0,0
			Piso													
14	72102508-001	a-	Vinilico en sitios removidos previa preparacion de base	100.767	M2	150,00	90.690	**126.966**	13.603.500	-10,0	M2	150,00	100.767	**141.074**	15.115.050	0,0
15	80111613-9999	b-	Mano de Obra	33.970	M2	150,00	30.573	**42.802**	4.585.950	-10,0	M2	150,00	30.000	**42.000**	4.500.000	-11,7
16	72102508-001	c-	Piso ceràmico de alto transito de 45*45 (àrea vereda)	107.529	M2	5,00	96.776	**135.486**	483.880	-10,0	M2	5,00	107.529	**150.541**	537.645	0,0
17	80111613-9999	d-	Mano de Obra	41.512	M2	5,00	37.361	**52.305**	186.805	-10,0	M2	5,00	41.512	**58.117**	207.560	0,0
			Cielorraso													
18	72152605-001	a-	Reparacion de cielorraso de PVC (ajustar àreas desprendidas) en área de acceso autenticaciòn, H= 2,50 m.	42.843	M2	15,00	38.559	**53.983**	578.385	-10,0	M2	15,00	42.843	**59.980**	642.645	0,0
19	80111613-9999	b-	Mano de Obra	37.725	M2	15,00	33.953	**47.534**	509.295	-10,0	M2	15,00	37.725	**52.815**	565.875	0,0
			Artefactos Sanitarios													
20	72102802-005	a-	Cisterna alta, incluye tapas y accesorios de instalación (del baño que queda cerca del kitchnette)	119.681	UN	1,00	107.713	**150.798**	107.713	-10,0	UN	1,00	119.681	**167.553**	119.681	0,0
21	80111613-9999	b-	Mano de Obra	59.913	UN	1,00	53.922	**75.491**	53.922	-10,0	UN	1,00	59.913	**83.878**	59.913	0,0
22	72101510-9997	c-	Lavatorio de sobre poner sobre mesada de granito color blanco, incluye accesorios para instalación. (ver medidas in situ)	551.200	UN	1,00	496.080	**694.512**	496.080	-10,0	UN	1,00	551.200	**771.680**	551.200	0,0
23	80111613-9999	d-	Mano de Obra	196.396	UN	1,00	176.756	**247.458**	176.756	-10,0	UN	1,00	196.396	**274.954**	196.396	0,0
			Desague Pluvial													
24	72101603-001	a-	Colocar canaleta y bajada recuperada (àrea hacia patio interno)	62.182	UN	1,00	55.964	**78.350**	55.964	-10,0	UN	1,00	62.182	**87.055**	62.182	0,0
25	80111613-9999	b-	Mano de Obra	32.287	UN	1,00	29.058	**40.681**	29.058	-10,0	UN	1,00	32.287	**45.202**	32.287	0,0
26	72101510-009	c-	Vedar con poliuretano los perimetros existentes para evitar posibles filtraciones (àrea hacia patio interno)	22.714	ML	10,00	20.443	**28.620**	204.430	-10,0	ML	10,00	22.714	**31.800**	227.140	0,0
27	80111613-9999	d-	Mano de Obra	24.047	ML	10,00	21.642	**30.299**	216.420	-10,0	ML	10,00	24.047	**33.666**	240.470	0,0
28	72101603-001	e-	Mano de Obra - Mantenimiento de desagues de Aire Acondicionado (todos los desagues que dan a la fachada sobre la calle Brasil)	149.515	UN	13,00	134.564	**188.390**	1.749.332	-10,0	UN	13,00	140.000	**196.000**	1.820.000	-6,4
			Instalación eléctrica													
29	72102201-002	a-	Separar lineas de luces en area de autenticacion	760.000	UN	1,00	684.000	**957.600**	684.000	-10,0	UN	1,00	760.000	**1.064.000**	760.000	0,0
30	80111613-9999	b-	Mano de Obra	630.000	UN	1,00	567.000	**793.800**	567.000	-10,0	UN	1,00	630.000	**882.000**	630.000	0,0
31	72102201-9998	c-	Provisión y colocación artefactos tubo led 2x40w adosado al techo, àrea: entrega de registros, PD, archivo y autenticaciòn.	88.702	UN	35,00	79.832	**111.765**	2.794.120	-10,0	UN	35,00	88.702	**124.183**	3.104.570	0,0
32	80111613-9999	d-	Mano de Obra	66.809	UN	35,00	60.128	**84.179**	2.104.480	-10,0	UN	35,00	66.809	**93.533**	2.338.315	0,0
			Pinturas													
33	72102402-001	a-	Pared interior al agua H: 1,80mts, color a definir in situ (tono mas bajo del existente), incluye puntos con humedad. Area: pasillo, jefatura recursos humanos, administraciòn, patrimonio, asesoria juridica, fiscalizaciòn, direcciòn general.	15.923	M2	282,00	14.331	**20.063**	4.041.342	-10,0	M2	282,00	15.923	**22.292**	4.490.286	0,0
34	80111613-9999	b-	Mano de Obra	18.946	M2	282,00	17.051	**23.871**	4.808.382	-10,0	M2	282,00	18.946	**26.524**	5.342.772	0,0
35	72102401-003	c-	Sintético para aberturas de acceso principal a autenticacion, color similar al existente.	23.626	M2	10,20	21.263	**29.768**	216.883	-10,0	M2	10,20	22.000	**30.800**	224.400	-6,9
36	80111613-9999	d-	Mano de Obra	23.864	M2	10,20	21.478	**30.069**	219.076	-10,0	M2	10,20	22.000	**30.800**	224.400	-7,8
37	72102401-003	e-	Sintético para aberturas de ventanas/persianas correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil.	23.626	M2	45,00	21.263	**29.768**	956.835	-10,0	M2	45,00	23.626	**33.076**	1.063.170	0,0
38	80111613-9999	f-	Mano de Obra	23.864	M2	45,00	21.480	**30.072**	966.600	-10,0	M2	45,00	23.864	**33.410**	1.073.880	0,0
39	72102401-001	g-	Sintético para canaleta recuperada (area: patio interno)	15.672	ML	2,00	14.110	**19.754**	28.220	-10,0	ML	2,00	15.672	**21.941**	31.344	0,0
40	80111613-9999	h-	Mano de Obra	14.290	ML	2,00	12.860	**18.004**	25.720	-10,0	ML	2,00	14.290	**20.006**	28.580	0,0
41	72102401-001	i-	Pared exterior, incluir puntos con humedad, correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil. Color igual o similar al existente.	17.464	M2	402,00	15.720	**22.008**	6.319.440	-10,0	M2	402,00	16.300	**22.820**	6.552.600	-6,7
42	80111613-9999	j-	Mano de Obra	18.104	M2	402,00	16.295	**22.813**	6.550.590	-10,0	M2	402,00	18.104	**25.346**	7.277.808	0,0
			Abertura de vidrio													
43	82121505-010	a-	Colocacion de ploteado (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado). Area entre acceso y espera de Control de Profesiones.	168.000	M2	1,00	16.200	**22.680**	16.200	-90,4	M2	1,00	168.000	**235.200**	168.000	0,0
44	80111613-9999	b-	Mano de Obra	112.000	M2	1,00	100.800	**141.120**	100.800	-10,0	M2	1,00	112.000	**156.800**	112.000	0,0
45	72102602-004	c-	Colocación de vidrio templado incoloro para puerta de abrir simple una hoja (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 10mm. Incluye cerradura y manija. Area de registro/pasillo. Medidas 1,20*2,80	672.000	M2	3,36	604.800	**846.720**	2.032.128	-10,0	M2	3,36	672.000	**940.800**	2.257.920	0,0
46	80111613-9999	d-	Mano de Obra	168.000	M2	3,36	151.200	**211.680**	508.032	-10,0	M2	3,36	168.000	**235.200**	564.480	0,0
47	72102602-004	e-	Colocación de vidrio templado incoloro para puerta de abrir simple doble hoja (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 10mm. Incluye cerradura y manija. Area de jefatura de Recursos Humanos. Medidas 1,50*2,80	672.000	M2	4,20	604.800	**846.720**	2.540.160	-10,0	M2	4,20	672.000	**940.800**	2.822.400	0,0

Mat. C.S.S. Nº 30.987

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES

48	80111613-9999	f-	Mano de Obra	168.000	M2	4,20	151.200	**211.680**	635.040	-10,0	M2	4,20	168.000	**235.200**	705.600	0,0
49	72102602-004	g-	Colocación de vidrio templado incoloro para puerta de abrir simple doble hoja (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 10mm. Incluye cerradura y manija. Area de registro caja. Medidas 1,50*2,80	672.000	M2	4,20	604.800	**846.720**	2.540.160	-10,0	M2	4,20	672.000	**940.800**	2.822.400	0,0
50	80111613-9999	h-	Mano de Obra	168.000	M2	4,20	151.200	**211.680**	635.040	-10,0	M2	4,20	168.000	**235.200**	705.600	0,0
51	72102602-004	i-	Colocación de vidrio templado incoloro para puerta de abrir simple una hoja (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 10mm. Incluye cerradura y manija. Area de Direccion Administrativa. Medidas 1,00*2,80	672.000	M2	2,80	604.800	**846.720**	1.693.440	-10,0	M2	2,80	672.000	**940.800**	1.881.600	0,0
52	80111613-9999	j-	Mano de Obra	168.000	M2	2,80	151.200	**211.680**	423.360	-10,0	M2	2,80	168.000	**235.200**	470.400	0,0
		Varios														
53	72101607-004	a-	Zòcalo de ladrillo con pendiente hacia patio interno, correspondiente a dimenciones de abertura existe para evitar el ingreso de agua en épocas de lluvia.	32.136	ML	1,00	28.925	**40.495**	28.925	-10,0	ML	1,00	32.136	**44.990**	32.136	0,0
54	80111613-9999	b-	Mano de Obra	19.656	ML	1,00	17.690	**24.766**	17.690	-10,0	ML	1,00	19.656	**27.518**	19.656	0,0
55	72131601-013	c-	Limpieza final.	2.220.000	UN	1,00	1.998.000	**2.797.200**	1.998.000	-10,0	UN	1,00	2.220.000	**3.108.000**	2.220.000	0,0
TOTALES:									**72.158.241**						**78.808.707**	

Arturo E. Aguilera
Abogado
Tal. C.S.J. Nº 30.887

Lic. Carlos R. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2022 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES					EMPRESA 1: JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ						EMPRESA 2: ITC INGENIERIA DE MARIO QUIROGA					
ITEMS	CODIGO DE CATALOGO		DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO U. REFERENCIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	% DE MARGEN DE PREF.	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	% DE MARGEN DE PREFERENCIA	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.
LOTE N° 1.: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - EDIFICIO DIRECCION DE ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA SANITARIA – MSPYBS.																
		Trabajos previos y demoliciones														
1	72101607-003	a-	Remoción de revoque en paredes existente con humedad.	9.587	M2	15,00	8.500	N/A	127.500	-11,3	M2	15,00	8.100	**11.340**	121.500	-15,5
2	72102508-001	b-	Remoción de piso granito 30*30, área: acceso, espera y pasillo.	9.337	M2	5,00	8.300	N/A	41.500	-11,1	M2	5,00	7.900	**11.060**	39.500	-15,4
3	72102508-001	c-	Remoción de piso canto rodado, area: escalera, rampa y acceso patio interno.	9.287	M2	8,00	8.200	N/A	65.600	-11,7	M2	8,00	7.850	**10.990**	62.800	-15,5
4	72102508-001	d-	Remoción de piso vinilico, area: mesa de entrada, area tecnica, seccion tecnica, certificacion, archivo temporal y kitchenet.	12.687	M3	115,00	11.300	N/A	1.299.500	-10,9	M3	115,00	10.700	**14.980**	1.230.500	-15,7
5	72102201-002	e-	Remoción de artefactos electricos, àrea: sala de reuniones, departamento afines, mesa de entrada, area tecnica, seccion tecnica, certificacion, archivo y kitchenette.	16.400	UN	40,00	14.500	N/A	580.000	-11,6	UN	40,00	13.800	**19.320**	552.000	-15,9
6	72102201-002	f-	Remoción de vidrio de ventanillas en area de recepción y espera.	23.475	M2	3,30	21.000	N/A	69.300	-10,5	M2	3,30	19.800	**27.720**	65.340	-15,7
		Revoques														
7	72101607-001	a-	Pared interior (revoque antihumedad)	16.370	M2	15,00	14.500	N/A	217.500	-11,4	M2	15,00	13.800	**19.320**	207.000	-15,7
8	80111613-9999	b-	Mano de Obra	21.907	M2	15,00	20.000	N/A	300.000	-8,7	M2	15,00	18.500	**25.900**	277.500	-15,6
		Aislación														
9	72102507-001	a-	De losa con membrana	107.617	M2	29,15	96.000	N/A	2.798.400	-10,8	M2	29,15	90.400	**126.560**	2.635.160	-16,0
10	80111613-9999	b-	Mano de Obra	35.217	M2	29,15	31.000	N/A	903.650	-12,0	M2	29,15	29.600	**41.440**	862.840	-15,9
		Piso														
11	72102508-001	a-	Piso de granito de 30*30 parecido o similar a existente en sitios removidos. Area: acceso, espera y pasillo.	106.631	M2	5,00	95.000	N/A	475.000	-10,9	M2	5,00	89.600	**125.440**	448.000	-16,0
12	80111613-9999	b-	Mano de Obra	43.867	M2	5,00	39.000	N/A	195.000	-11,1	M2	5,00	36.900	**51.660**	184.500	-15,9
13	80111613-9999	c-	Mano de Obra - Pulido y mantenimiento de granito de 30*30 Area: acceso, espera y pasillo.	111.433	M2	30,00	99.000	N/A	2.970.000	-11,2	M2	30,00	93.700	**131.180**	2.811.000	-15,9
14	72102508-001	d-	Piso de canto rodado parecido o similar a existente en sitios removidos. Area: escalera, rampa y acceso patio interno.	78.841	M2	8,00	70.000	N/A	560.000	-11,2	M2	8,00	66.300	**92.820**	530.400	-15,9
15	80111613-9999	e-	Mano de Obra	34.400	M2	8,00	30.500	N/A	244.000	-11,3	M2	8,00	28.900	**40.460**	231.200	-16,0
16	72102508-001	f-	Vinilico en sitios removidos previa preparacion de base. Area: mesa de entrada, area tecnica, seccion tecnica, certificacion, archivo temporal y kitchenet.	102.773	M2	115,00	91.500	N/A	10.522.500	-11,0	M2	115,00	86.400	**120.960**	9.936.000	-15,9
17	80111613-9999	g-	Mano de Obra	31.833	M2	115,00	28.500	N/A	3.277.500	-10,5	M2	115,00	26.800	**37.520**	3.082.000	-15,8
		Instalación eléctrica														
18	72102201-9998	a-	Provisión y colocación artefactos tubo led 2x40w adosado al techo, àrea: sala de reuniones, departamento afines, mesa de entrada, area tecnica, seccion tecnica, certificacion, archivo y kitchenette.	98.100	UN	40,00	87.500	N/A	3.500.000	-10,8	UN	40,00	83.500	**116.900**	3.340.000	-14,9
19	80111613-9999	b-	Mano de Obra	51.500	UN	40,00	46.000	N/A	1.840.000	-10,7	UN	40,00	43.300	**60.620**	1.732.000	-15,9
20	72102201-002	c-	Mano de Obra - Mantenimiento de circuitos de AA, àrea: mesa de entrada, area tecnica, seccion tecnica, certificacion, archivo y kitchenette.	284.400	UN	6,00	253.000	N/A	1.518.000	-11,0	UN	6,00	238.900	**334.460**	1.433.400	-16,0
		Pinturas														
21	72102402-001	a-	Pared interior al agua con enduido, incluir puntos con humedad, color a definir con el fiscal o supervisor de obra, àrea: sala de reuniones, departamento afines, mesa de entrada, àrea tecnica, secciòn tècnica, certificaciòn, archivo, kitchenette, espera.	14.595	M2	360,00	13.000	N/A	4.680.000	-10,9	M2	360,00	12.300	**17.220**	4.428.000	-15,7
22	80111613-9999	b-	Mano de Obra	18.620	M2	360,00	16.500	N/A	5.940.000	-11,4	M2	360,00	15.700	**21.980**	5.652.000	-15,7
23	72102401-001	c-	Pared exterior, incluir puntos con humedad, color a definir in situ, àrea: acceso a espera de establecimiento	15.864	M2	60,00	14.000	N/A	840.000	-11,7	M2	60,00	13.400	**18.760**	804.000	-15,5
24	80111613-9999	d-	Mano de Obra	17.733	M2	60,00	16.000	N/A	960.000	-9,8	M2	60,00	14.900	**20.860**	894.000	-16,0
25	72102401-001	e-	Sintético para baranda (area: escalera patio interno)	15.301	ML	7,00	13.000	N/A	91.000	-15,0	ML	7,00	12.900	**18.060**	90.300	-15,7
26	80111613-9999	f-	Mano de Obra	15.240	ML	7,00	13.000	N/A	91.000	-14,7	ML	7,00	12.900	**18.060**	90.300	-15,4
		Abertura de vidrio														
27	72102602-004	a-	Colocacion de paño de vidrio templado fijo incoloro, espesor 10mm. Area entre acceso y espera.	555.667	M2	1,00	500.000	N/A	500.000	-10,0	M2	1,00	466.800	**653.520**	466.800	-16,0
28	80111613-9999	b-	Mano de Obra	120.167	M2	1,00	110.000	N/A	110.000	-8,5	M2	1,00	101.000	**141.400**	101.000	-16,0
29	72102602-004	c-	Colocacion de paño de vidrio fijo incoloro para ventanilla (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 6mm. Area entre acceso y espera. Medidas 2,30*1,00	291.250	M2	2,30	260.000	N/A	598.000	-10,7	M2	2,30	244.700	**342.580**	562.810	-16,0
30	80111613-9999	d-	Mano de Obra	79.750	M2	2,30	70.000	N/A	161.000	-12,2	M2	2,30	67.000	**93.800**	154.100	-16,0
31	72102602-004	e-	Colocacion de paño de vidrio fijo incoloro para ventanilla (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 6mm. Area entre acceso y espera. Medidas 1,00*1,00	291.250	M2	1,00	260.000	N/A	260.000	-10,7	M2	1,00	244.700	**342.580**	244.700	-16,0
32	80111613-9999	f-	Mano de Obra	79.750	M2	1,00	71.000	N/A	71.000	-11,0	M2	1,00	67.000	**93.800**	67.000	-16,0
		Varios														
33	72131601-013	a-	Limpieza final	1.895.000	UN	1,00	1.693.050	N/A	1.693.050	-10,7	UN	1,00	1.600.000	**2.240.000**	1.600.000	-15,6
			TOTALES:						**47.500.000**						**44.937.650**	

Arturo D. Quiroga
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 30.987

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO		DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO U. REFERENCIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	% DE MARGEN DE PREF.	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	% DE MARGEN DE PREFERENCIA	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.
LOTE N° 2.: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - EDIFICIO DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES – MSPYBS.																
			Trabajos previos y demoliciones													
1	72101607-003	a-	Remoción de revoque en paredes existente con humedad	12.520	M2	30,00	11.000	N/A	330.000	-12,1	M2	30,00	10.600	**14.840**	318.000	-15,3
2	72102802-005	b-	Remoción de lavatorio y cisterna (del baño que queda cerca del kitchnette)	50.022	UN	2,00	45.000	N/A	90.000	-10,0	UN	2,00	42.200	**59.080**	84.400	-15,6
3	72102508-001	c-	Remoción de piso vinilico, area: entrega de registros, pasillo, jefatura recursos humanos, administraciòn, patrimonio, asesoria juridica, fiscalizaciòn, direcciòn general y autenticaciòn.	12.520	M2	150,00	11.000	N/A	1.650.000	-12,1	M2	150,00	10.600	**14.840**	1.590.000	-15,3
4	72102201-002	d-	Remoción de artefactos electricos, àrea: entrega de registros, PD, archivo y autenticaciòn.	16.400	UN	35,00	15.000	N/A	525.000	-8,5	UN	35,00	13.800	**19.320**	483.000	-15,9
5	72101603-001	e-	Remoción de canaleta y bajada con recuperacion (àrea hacia patio interno)	56.289	UN	1,00	51.000	N/A	51.000	-9,4	UN	1,00	47.300	**66.220**	47.300	-16,0
6	72102508-001	f-	Remoción de piso cerámico de alto transito de 45*45 (área vereda)	12.520	M2	5,00	11.000	N/A	55.000	-12,1	M2	5,00	10.600	**14.840**	53.000	-15,3
7	72102602-005	g-	Remoción de puerta de madera en area direccion administrativa, caja, recursos humanos e informatica.	30.972	UN	4,00	30.000	N/A	120.000	-3,1	UN	4,00	26.100	**36.540**	104.400	-15,7
			Aislación													
8	72102507-001	a-	De losa con membrana (acceso)	83.211	M2	5,00	75.000	N/A	375.000	-9,9	M2	5,00	69.900	**97.860**	349.500	-16,0
9	80111613-9999	b-	Mano de Obra	38.150	M2	5,00	34.000	N/A	170.000	-10,9	M2	5,00	32.100	**44.940**	160.500	-15,9
			Techo													
10	72101601-001	a-	De chapa n°28, incluye colocacion de estructura de caños metàlicos dentro de mamposteria. (patio interno)	133.288	M2	6,00	120.000	N/A	720.000	-10,0	M2	6,00	112.000	**156.800**	672.000	-16,0
11	80111613-9999	b-	Mano de Obra	66.356	M2	6,00	60.000	N/A	360.000	-9,6	M2	6,00	55.800	**78.120**	334.800	-15,9
			Revoques													
12	72101607-001	a-	Pared interior (revoque antihumedad)	20.477	M2	30,00	18.500	N/A	555.000	-9,7	M2	30,00	17.300	**24.220**	519.000	-15,5
13	80111613-9999	b-	Mano de Obra:	23.653	M2	30,00	21.000	N/A	630.000	-11,2	M2	30,00	19.900	**27.860**	597.000	-15,9
			Piso													
14	72102508-001	a-	Vinilico en sitios removidos previa preparacion de base	100.767	M2	150,00	90.000	N/A	13.500.000	-10,7	M2	150,00	84.700	**118.580**	12.705.000	-15,9
15	80111613-9999	b-	Mano de Obra	33.970	M2	150,00	30.500	N/A	4.575.000	-10,2	M2	150,00	28.600	**40.040**	4.290.000	-15,8
16	72102508-001	c-	Piso cerámico de alto transito de 45*45 (área vereda)	107.529	M2	5,00	97.000	N/A	485.000	-9,8	M2	5,00	90.400	**126.560**	452.000	-15,9
17	80111613-9999	d-	Mano de Obra	41.512	M2	5,00	37.000	N/A	185.000	-10,9	M2	5,00	34.900	**48.860**	174.500	-15,9
			Cielorraso													
18	72152605-001	a-	Reparacion de cielorraso de PVC (ajustar àreas desprendidas) en área de acceso autenticaciòn, H= 2,50 m.	42.843	M2	15,00	38.000	N/A	570.000	-11,3	M2	15,00	36.000	**50.400**	540.000	-16,0
19	80111613-9999	b-	Mano de Obra	37.725	M2	15,00	34.000	N/A	510.000	-9,9	M2	15,00	31.700	**44.380**	475.500	-16,0
			Artefactos Sanitarios													
20	72102802-005	a-	Cisterna alta, incluye tapas y accesorios de instalación (del baño que queda cerca del kitchnette)	119.681	UN	1,00	107.000	N/A	107.000	-10,6	UN	1,00	100.600	**140.840**	100.600	-15,9
21	80111613-9999	b-	Mano de Obra	59.913	UN	1,00	54.000	N/A	54.000	-9,9	UN	1,00	50.400	**70.560**	50.400	-15,9
22	72101510-9997	c-	Lavatorio de sobre poner sobre mesada de granito color blanco, incluye accesorios para instalación. (ver medidas in situ)	551.200	UN	1,00	496.000	N/A	496.000	-10,0	UN	1,00	463.100	**648.340**	463.100	-16,0
23	80111613-9999	d-	Mano de Obra	196.396	UN	1,00	176.000	N/A	176.000	-10,4	UN	1,00	165.000	**231.000**	165.000	-16,0
			Desague Pluvial													
24	72101603-001	a-	Colocar canaleta y bajada recuperada (àrea hacia patio interno)	62.182	UN	1,00	56.000	N/A	56.000	-9,9	UN	1,00	52.300	**73.220**	52.300	-15,9
25	80111613-9999	b-	Mano de Obra	32.287	UN	1,00	29.000	N/A	29.000	-10,2	UN	1,00	27.200	**38.080**	27.200	-15,8
26	72101510-009	c-	Vedar con poliuretano los perimetros existentes para evitar posibles filtraciones (àrea hacia patio interno)	22.714	ML	10,00	21.000	N/A	210.000	-7,5	ML	10,00	19.100	**26.740**	191.000	-15,9
27	80111613-9999	d-	Mano de Obra	24.047	ML	10,00	22.000	N/A	220.000	-8,5	ML	10,00	20.200	**28.280**	202.000	-16,0
28	72101603-001	e-	Mano de Obra - Mantenimiento de desagues de Aire Acondicionado (todos los desagues que dan a la fachada sobre la calle Brasil)	149.515	UN	13,00	135.000	N/A	1.755.000	-9,7	UN	13,00	125.600	**175.840**	1.632.800	-16,0
			Instalación eléctrica													
29	72102201-002	a-	Separar lineas de luces en area de autenticacion	760.000	UN	1,00	685.000	N/A	685.000	-9,9	UN	1,00	638.500	**893.900**	638.500	-16,0
30	80111613-9999	b-	Mano de Obra	630.000	UN	1,00	567.000	N/A	567.000	-10,0	UN	1,00	529.300	**741.020**	529.300	-16,0
31	72102201-9998	c-	Provisión y colocación artefactos tubo led 2x40w adosado al techo, àrea: entrega de registros, PD, archivo y autenticaciòn.	88.702	UN	35,00	80.000	N/A	2.800.000	-9,8	UN	35,00	74.600	**104.440**	2.611.000	-15,9
32	80111613-9999	d-	Mano de Obra	66.809	UN	35,00	60.000	N/A	2.100.000	-10,2	UN	35,00	56.200	**78.680**	1.967.000	-15,9
			Pinturas													
33	72102402-001	a-	Pared interior al agua H: 1,80mts, color a definir in situ (tono mas bajo del existente), incluye puntos con humedad. Area: pasillo, jefatura recursos humanos, administraciòn, patrimonio, asesoria juridica, fiscalizaciòn, direcciòn general.	15.923	M2	282,00	14.000	N/A	3.948.000	-12,1	M2	282,00	13.400	**18.760**	3.778.800	-15,8
34	80111613-9999	b-	Mano de Obra	18.946	M2	282,00	17.000	N/A	4.794.000	-10,3	M2	282,00	16.000	**22.400**	4.512.000	-15,5
35	72102401-003	c-	Sintético para aberturas de acceso principal a autenticacion, color similar al existente.	23.626	M2	10,20	21.000	N/A	214.200	-11,1	M2	10,20	19.900	**27.860**	202.980	-15,8
36	80111613-9999	d-	Mano de Obra	23.864	M2	10,20	21.500	N/A	219.300	-9,9	M2	10,20	20.100	**28.140**	205.020	-15,8
37	72102401-003	e-	Sintético para aberturas de ventanas/persianas correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil.	23.626	M2	45,00	21.500	N/A	967.500	-9,0	M2	45,00	19.900	**27.860**	895.500	-15,8
38	80111613-9999	f-	Mano de Obra	23.864	M2	45,00	21.500	N/A	967.500	-9,9	M2	45,00	20.100	**28.140**	904.500	-15,8
39	72102401-001	g-	Sintético para canaleta recuperada (area: patio interno)	15.672	ML	2,00	14.000	N/A	28.000	-10,7	ML	2,00	13.200	**18.480**	26.400	-15,8
40	80111613-9999	h-	Mano de Obra	14.290	ML	2,00	13.000	N/A	26.000	-9,0	ML	2,00	12.100	**16.940**	24.200	-15,3
41	72102401-001	i-	Pared exterior, incluir puntos con humedad, correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil. Color igual o similar al existente.	17.464	M2	402,00	15.500	N/A	6.231.000	-11,2	M2	402,00	14.700	**20.580**	5.909.400	-15,8
42	80111613-9999	j-	Mano de Obra	18.104	M2	402,00	15.500	N/A	6.231.000	-14,4	M2	402,00	15.300	**21.420**	6.150.600	-15,5
			Abertura de vidrio													
43	82121505-010	a-	Colocacion de ploteado (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado). Area entre acceso y espera de Control de Profesiones.	168.000	M2	1,00	151.000	N/A	151.000	-10,1	M2	1,00	141.200	**197.680**	141.200	-16,0
44	80111613-9999	b-	Mano de Obra	112.000	M2	1,00	101.000	N/A	101.000	-9,8	M2	1,00	94.100	**131.740**	94.100	-16,0
45	72102602-004	c-	Colocación de vidrio templado incoloro para puerta de abrir simple una hoja (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 10mm. Incluye cerradura y manija. Area de registro/pasillo. Medidas 1,20*2,80	672.000	M2	3,36	590.000	N/A	1.982.400	-12,2	M2	3,36	564.500	**790.300**	1.896.720	-16,0
46	80111613-9999	d-	Mano de Obra	168.000	M2	3,36	150.000	N/A	504.000	-10,7	M2	3,36	141.200	**197.680**	474.432	-16,0
47	72102602-004	e-	Colocación de vidrio templado incoloro para puerta de abrir simple doble hoja (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 10mm. Incluye cerradura y manija. Area de jefatura de Recursos Humanos. Medidas 1,50*2,80	672.000	M2	4,20	605.000	N/A	2.541.000	-10,0	M2	4,20	564.500	**790.300**	2.370.900	-16,0

C.P. Carlos A. Flores Decoud, Jefe
DEPTO. DE COMPRAS MENORES

48	80111613-9999	f-	Mano de Obra	168.000	M2	4,20	150.000	N/A	630.000	-10,7	M2	4,20	141.200	**197.680**	593.040	-16,0
49	72102602-004	g-	Colocación de vidrio templado incoloro para puerta de abrir simple doble hoja (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 10mm. Incluye cerradura y manija. Area de registro caja. Medidas 1,50*2,80	672.000	M2	4,20	605.000	N/A	2.541.000	-10,0	M2	4,20	564.500	**790.300**	2.370.900	-16,0
50	80111613-9999	h-	Mano de Obra	168.000	M2	4,20	150.000	N/A	630.000	-10,7	M2	4,20	141.200	**197.680**	593.040	-16,0
51	72102602-004	i-	Colocación de vidrio templado incoloro para puerta de abrir simple una hoja (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 10mm. Incluye cerradura y manija. Area de Direccion Administrativa. Medidas 1,00*2,80	672.000	M2	2,80	600.000	N/A	1.680.000	-10,7	M2	2,80	564.500	**790.300**	1.580.600	-16,0
52	80111613-9999	j-	Mano de Obra	168.000	M2	2,80	151.000	N/A	422.800	-10,1	M2	2,80	141.200	**197.680**	395.360	-16,0
		Varios														
53	72101607-004	a-	Zòcalo de ladrillo con pendiente hacia patio interno, correspondiente a dimenciones de abertura existe para evitar el ingreso de agua en épocas de lluvia.	32.136	ML	1,00	29.000	N/A	29.000	-9,8	ML	1,00	27.000	**37.800**	27.000	-16,0
54	80111613-9999	b-	Mano de Obra	19.656	ML	1,00	18.000	N/A	18.000	-8,4	ML	1,00	16.600	**23.240**	16.600	-15,5
55	72131601-013	c-	Limpieza final.	2.220.000	UN	1,00	1.932.300	N/A	1.932.300	-13,0	UN	1,00	1.865.000	**2.611.000**	1.865.000	-16,0
TOTALES:									**71.500.000**						**67.608.392**	

Arturo D. Aguilera
Abogado
T. C.S.J. N° 30.987

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD" – I.D. Nº 407.224.-

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2022

EMPRESA: JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ

R.U.C. : 366468-6

LOTE N°	ÍTEM N°	CODIGO DE CATALOGO		DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MONTO TOTAL (IVA I.)
LOTE N° 1.: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - EDIFICIO DIRECCION DE ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA SANITARIA – MSPYBS.								
1				**Trabajos previos y demoliciones**				
	1	72101607-003	a-	Remoción de revoque en paredes existente con humedad.	M2	15,00	8.500	127.500
	2	72102508-001	b-	Remoción de piso granito 30*30, área: acceso, espera y pasillo.	M2	5,00	8.300	41.500
	3	72102508-001	c-	Remoción de piso canto rodado, area: escalera, rampa y acceso patio interno.	M2	8,00	8.200	65.600
	4	72102508-001	d-	Remoción de piso vinilico, area: mesa de entrada, area tecnica, seccion tecnica, certificacion, archivo temporal y kitchenet.	M3	115,00	11.300	1.299.500
	5	72102201-002	e-	Remoción de artefactos electricos, àrea: sala de reuniones, departamento afines, mesa de entrada, area tecnica, seccion tecnica, certificacion, archivo y kitchenette.	UN	40,00	14.500	580.000
	6	72102201-002	f-	Remoción de vidrio de ventanillas en area de recepción y espera.	M2	3,30	21.000	69.300
				Revoques				
	7	72101607-001	a-	Pared interior (revoque antihumedad)	M2	15,00	14.500	217.500
	8	80111613-9999	b-	Mano de Obra	M2	15,00	20.000	300.000
				Aislación				
	9	72102507-001	a-	De losa con membrana	M2	29,15	96.000	2.798.400
	10	80111613-9999	b-	Mano de Obra	M2	29,15	31.000	903.650
				Piso				
	11	72102508-001	a-	Piso de granito de 30*30 parecido o similar a existente en sitios removidos. Area: acceso, espera y pasillo.	M2	5,00	95.000	475.000
	12	80111613-9999	b-	Mano de Obra	M2	5,00	39.000	195.000
	13	80111613-9999	c-	Mano de Obra - Pulido y mantenimiento de granito de 30*30 Area: acceso, espera y pasillo.	M2	30,00	99.000	2.970.000
	14	72102508-001	d-	Piso de canto rodado parecido o similar a existente en sitios removidos. Area: escalera, rampa y acceso patio interno.	M2	8,00	70.000	560.000
	15	80111613-9999	e-	Mano de Obra	M2	8,00	30.500	244.000
	16	72102508-001	f-	Vinilico en sitios removidos previa preparacion de base. Area: mesa de entrada, area tecnica, seccion tecnica, certificacion, archivo temporal y kitchenet.	M2	115,00	91.500	10.522.500
	17	80111613-9999	g-	Mano de Obra	M2	115,00	28.500	3.277.500
				Instalación eléctrica				
	18	72102201-9998	a-	Provisión y colocación artefactos tubo led 2x40w adosado al techo, àrea: sala de reuniones, departamento afines, mesa de entrada, area tecnica, seccion tecnica, certificacion, archivo y kitchenette.	UN	40,00	87.500	3.500.000
	19	80111613-9999	b-	Mano de Obra	UN	40,00	46.000	1.840.000
	20	72102201-002	c-	Mano de Obra - Mantenimiento de circuitos de AA, àrea: mesa de entrada, area tecnica, seccion tecnica, certificacion, archivo y kitchenette.	UN	6,00	253.000	1.518.000
				Pinturas				
	21	72102402-001	a-	Pared interior al agua con enduido, incluir puntos con humedad, color a definir con el fiscal o supervisor de obra, àrea: sala de reuniones, departamento afines, mesa de entrada, àrea tecnica, secciòn tècnica, certificaciòn, archivo, kitchenette, espera.	M2	360,00	13.000	4.680.000
	22	80111613-9999	b-	Mano de Obra	M2	360,00	16.500	5.940.000
	23	72102401-001	c-	Pared exterior, incluir puntos con humedad, color a definir in situ, àrea: acceso a espera de establecimiento	M2	60,00	14.000	840.000
	24	80111613-9999	d-	Mano de Obra	M2	60,00	16.000	960.000
	25	72102401-001	e-	Sintético para baranda (area: escalera patio interno)	ML	7,00	13.000	91.000
	26	80111613-9999	f-	Mano de Obra	ML	7,00	13.000	91.000
				Abertura de vidrio				
	27	72102602-004	a-	Colocacion de paño de vidrio templado fijo incoloro, espesor 10mm. Area entre acceso y espera.	M2	1,00	500.000	500.000
	28	80111613-9999	b-	Mano de Obra	M2	1,00	110.000	110.000
	29	72102602-004	c-	Colocacion de paño de vidrio fijo incoloro para ventanilla (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 6mm. Area entre acceso y espera. Medidas 2,30*1,00	M2	2,30	260.000	598.000
	30	80111613-9999	d-	Mano de Obra	M2	2,30	70.000	161.000
	31	72102602-004	e-	Colocacion de paño de vidrio fijo incoloro para ventanilla (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 6mm. Area entre acceso y espera. Medidas 1,00*1,00	M2	1,00	260.000	260.000
	32	80111613-9999	f-	Mano de Obra	M2	1,00	71.000	71.000
				Varios				
	33	72131601-013	a-	Limpieza final	UN	1,00	1.693.050	1.693.050
MONTO TOTAL LOTE N° 1:								**47.500.000**

LOTE N°	ÍTEM N°	CODIGO DE CATALOGO		DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MONTO TOTAL (IVA I.)
LOTE N° 2.: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - EDIFICIO DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES – MSPYBS.								
				Trabajos previos y demoliciones				
	1	72101607-003	a-	Remoción de revoque en paredes existente con humedad	M2	30,00	11.000	330.000
	2	72102802-005	b-	Remoción de lavatorio y cisterna (del baño que queda cerca del kitchnette)	UN	2,00	45.000	90.000
	3	72102508-001	c-	Remoción de piso vinilico, area: entrega de registros, pasillo, jefatura recursos humanos, administraciòn, patrimonio, asesoria juridica, fiscalizaciòn, direcciòn general y autenticaciòn.	M2	150,00	11.000	1.650.000
	4	72102201-002	d-	Remoción de artefactos electricos, àrea: entrega de registros, PD, archivo y autenticaciòn.	UN	35,00	15.000	525.000
	5	72101603-001	e-	Remoción de canaleta y bajada con recuperacion (àrea hacia patio interno)	UN	1,00	51.000	51.000
	6	72102508-001	f-	Remoción de piso ceràmico de alto transito de 45*45 (àrea vereda)	M2	5,00	11.000	55.000
	7	72102602-005	g-	Remoción de puerta de madera en area direccion administrativa, caja, recursos humanos e informatica.	UN	4,00	30.000	120.000
				Aislación				
	8	72102507-001	a-	De losa con membrana (acceso)	M2	5,00	75.000	375.000
	9	80111613-9999	b-	Mano de Obra	M2	5,00	34.000	170.000
				Techo				
	10	72101601-001	a-	De chapa n°28, incluye colocacion de estructura de caños metàlicos dentro de mamposteria. (patio interno)	M2	6,00	120.000	720.000
	11	80111613-9999	b-	Mano de Obra	M2	6,00	60.000	360.000
				Revoques				
	12	72101607-001	a-	Pared interior (revoque antihumedad)	M2	30,00	18.500	555.000

Arturo [illegible]

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

	13	80111613-9999	b-	Mano de Obra:	M2	30,00	21.000	630.000
			Piso					
	14	72102508-001	a-	Vinilico en sitios removidos previa preparacion de base	M2	150,00	90.000	13.500.000
	15	80111613-9999	b-	Mano de Obra	M2	150,00	30.500	4.575.000
	16	72102508-001	c-	Piso cerámico de alto transito de 45*45 (área vereda)	M2	5,00	97.000	485.000
	17	80111613-9999	d-	Mano de Obra	M2	5,00	37.000	185.000
			Cielorraso					
	18	72152605-001	a-	Reparacion de cielorraso de PVC (ajustar áreas desprendidas) en área de acceso autenticaciòn, H= 2,50 m.	M2	15,00	38.000	570.000
	19	80111613-9999	b-	Mano de Obra	M2	15,00	34.000	510.000
			Artefactos Sanitarios					
	20	72102802-005	a-	Cisterna alta, incluye tapas y accesorios de instalación (del baño que queda cerca del kitchnette)	UN	1,00	107.000	107.000
	21	80111613-9999	b-	Mano de Obra	UN	1,00	54.000	54.000
	22	72101510-9997	c-	Lavatorio de sobre poner sobre mesada de granito color blanco, incluye accesorios para instalación. (ver medidas in situ)	UN	1,00	496.000	496.000
	23	80111613-9999	d-	Mano de Obra	UN	1,00	176.000	176.000
			Desague Pluvial					
	24	72101603-001	a-	Colocar canaleta y bajada recuperada (àrea hacia patio interno)	UN	1,00	56.000	56.000
	25	80111613-9999	b-	Mano de Obra	UN	1,00	29.000	29.000
	26	72101510-009	c-	Vedar con poliuretano los perimetros existentes para evitar posibles filtraciones (àrea hacia patio interno)	ML	10,00	21.000	210.000
	27	80111613-9999	d-	Mano de Obra	ML	10,00	22.000	220.000
	28	72101603-001	e-	Mano de Obra - Mantenimiento de desagues de Aire Acondicionado (todos los desagues que dan a la fachada sobre la calle Brasil)	UN	13,00	135.000	1.755.000
2			**Instalación eléctrica**					
	29	72102201-002	a-	Separar lineas de luces en area de autenticacion	UN	1,00	685.000	685.000
	30	80111613-9999	b-	Mano de Obra	UN	1,00	567.000	567.000
	31	72102201-9998	c-	Provisión y colocación artefactos tubo led 2x40w adosado al techo, àrea: entrega de registros, PD, archivo y autenticaciòn.	UN	35,00	80.000	2.800.000
	32	80111613-9999	d-	Mano de Obra	UN	35,00	60.000	2.100.000
			Pinturas					
	33	72102402-001	a-	Pared interior al agua H: 1,80mts, color a definir in situ (tono mas bajo del existente), incluye puntos con humedad. Area: pasillo, jefatura recursos humanos, administraciòn, patrimonio, asesoria juridica, fiscalizaciòn, direcciòn general.	M2	282,00	14.000	3.948.000
	34	80111613-9999	b-	Mano de Obra	M2	282,00	17.000	4.794.000
	35	72102401-003	c-	Sintético para aberturas de acceso principal a autenticacion, color similar al existente.	M2	10,20	21.000	214.200
	36	80111613-9999	d-	Mano de Obra	M2	10,20	21.500	219.300
	37	72102401-003	e-	Sintético para aberturas de ventanas/persianas correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil.	M2	45,00	21.500	967.500
	38	80111613-9999	f-	Mano de Obra	M2	45,00	21.500	967.500
	39	72102401-001	g-	Sintético para canaleta recuperada (area: patio interno)	ML	2,00	14.000	28.000
	40	80111613-9999	h-	Mano de Obra	ML	2,00	13.000	26.000
	41	72102401-001	i-	Pared exterior, incluir puntos con humedad, correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil. Color igual o similar al existente.	M2	402,00	15.500	6.231.000
	42	80111613-9999	j-	Mano de Obra	M2	402,00	15.500	6.231.000
			Abertura de vidrio					
	43	82121505-010	a-	Colocacion de ploteado (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado). Area entre acceso y espera de Control de Profesiones.	M2	1,00	151.000	151.000
	44	80111613-9999	b-	Mano de Obra	M2	1,00	101.000	101.000
	45	72102602-004	c-	Colocación de vidrio templado incoloro para puerta de abrir simple una hoja (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 10mm. Incluye cerradura y manija. Area de registro/pasillo. Medidas 1,20*2,80	M2	3,36	590.000	1.982.400
	46	80111613-9999	d-	Mano de Obra	M2	3,36	150.000	504.000
	47	72102602-004	e-	Colocación de vidrio templado incoloro para puerta de abrir simple doble hoja (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 10mm. Incluye cerradura y manija. Area de jefatura de Recursos Humanos. Medidas 1,50*2,80	M2	4,20	605.000	2.541.000
	48	80111613-9999	f-	Mano de Obra	M2	4,20	150.000	630.000
	49	72102602-004	g-	Colocación de vidrio templado incoloro para puerta de abrir simple doble hoja (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 10mm. Incluye cerradura y manija. Area de registro caja. Medidas 1,50*2,80	M2	4,20	605.000	2.541.000
	50	80111613-9999	h-	Mano de Obra	M2	4,20	150.000	630.000
	51	72102602-004	i-	Colocación de vidrio templado incoloro para puerta de abrir simple una hoja (ver insitu con la dependencia el tipo de ploteado), espesor 10mm. Incluye cerradura y manija. Area de Direccion Administrativa. Medidas 1,00*2,80	M2	2,80	600.000	1.680.000
	52	80111613-9999	j-	Mano de Obra	M2	2,80	151.000	422.800
			Varios					
	53	72101607-004	a-	Zòcalo de ladrillo con pendiente hacia patio interno, correspondiente a dimenciones de abertura existe para evitar el ingreso de agua en épocas de lluvia.	ML	1,00	29.000	29.000
	54	80111613-9999	b-	Mano de Obra	ML	1,00	18.000	18.000
	55	72131601-013	c-	Limpieza final.	UN	1,00	1.932.300	1.932.300
MONTO TOTAL LOTE N° 2:								**71.500.000**

Arturo D. Aguilera
Abogado
Mat. C.S.J. N° 30.887

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS