Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rectora@una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
CP: 2160, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

LCO N° 013/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERNAS PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR CIAF - EN EL CAMPUS DE CAPIIBARY DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - TERCERA ETAPA - ID N° 435.601

Cuadro comparaticco

										Empresas	CLEM S.A.			LAS CUMBRES S.A.		
	DESCRICIÓN DE LA DNCP	OG	CATEGORIA	ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	U.M.	CANT.	PRECIO PROMEDIO UNITARIO Ref.	PRECIO TOTAL		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	VARIA. (%)	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	VARIA. (%)
					TRABAJOS PRELIMINARES											
	Cartel metalico con soporte	522	21	1	Cartel de obra / chapa metalica 3,00x1,50 m	unid.	1,00	2.750.000	2.750.000		2.750.000	2.750.000	0%	2.805.000	2.805.000	2%
	Preparacion de obra	522	21	2	Construccion de Obrador (armar y desamar)	Global	1,00	6.000.000	6.000.000		6.000.000	6.000.000	0%	6.120.000	6.120.000	2%
	Construccion e instalaciones electricas	522	21	3	Instalaciones Electricas e Hidrosanitarias para construcción de la obrador	Global	1,00	3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	0%	3.060.000	3.060.000	2%
	Preparacion de obra	522	21	4	Limpieza del área con maquinarias, construyendo talud de uno de los lados para cortar la Dirección del agua de lluvia	m2	2300,00	15.460	35.558.000		15.000	34.500.000	-3%	15.769	36.268.700	2%
	Replanteo y marcación	522	21	5	Marcación, manual y con equipos topograficos	m2	2300,00	6.799	15.637.700		6.000	13.800.000	-12%	6.935	15.950.500	2%
					MUROS DE CONTENCIÓN, ESCALERA Y RAMPA											
	Servicio de Excavación Estructural	522	21	6	Excavación para cimiento	m3	82,00	69.933	5.734.506		70.000	5.740.000	0%	71.332	5.849.224	2%
	Cimiento	522	21	7	Cimentación de PBC	m3	82,00	519.953	42.636.146		500.000	41.000.000	-4%	530.352	43.488.864	2%
	Mamposteria	522	21	8	Mamposteria de nivelación de 0,30 m	m2	73,00	259.927	18.974.671		250.000	18.250.000	-4%	265.126	19.354.198	2%
	Construcción de muralla o muro	522	21	9	Muro de contención de H°A°	m3	75,00	2.347.450	176.058.750		2.200.000	165.000.000	-6%	2.394.399	179.579.925	2%
	Escalera	522	21	10	Escalera con H°A°	m3	11,00	3.516.951	38.686.461		3.500.000	38.500.000	0%	3.587.290	39.460.190	2%
	Construccion de rampa peatonal	522	21	11	Rampas con H°A°	m3	11,00	2.432.803	26.760.833		2.200.000	24.200.000	-10%	2.481.459	27.296.049	2%
					PISOS											
	Colocacion de pisos - contrapisos	522	21	12	Desmonte, relleno y compactación con sapito para la construcción de piso	m3	840,00	118.900	99.876.000		110.000	92.400.000	-7%	121.278	101.873.520	2%
					BOCA DE TORMENTA											
	Colocacion de hormigon armado	522	21	13	Provisión y colocación de tubos prefabricados de cemento de 1M. De largo por 60cm. De diametro	un	4,00	841.667	3.366.668		800.000	3.200.000	-5%	858.500	3.434.000	2%
	Colocacion de hormigon armado	522	21	14	Pavimento de hormigon de 10 cm. De espesor, en la boca de tormenta en la union con el tubo prebaricado	m3	3,00	2.134.219	6.402.657		2.000.000	6.000.000	-6%	2.176.903	6.530.709	2%
					LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL											
	Limpieza de obra	522	21	15	Contenedores / limpieza periódica y final de obra	Gl.	1,00	18.252.167	18.252.167		18.000.000	18.000.000	-1%	18.617.210	18.617.210	2%
							Total en Gs.		499.694.559			472.340.000	-5%		509.688.089	2%

Lic. Laura T. Ferreira Aguilera
Coord. de Gestiones Financieras
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas

Ing. REINALDO LOPEZ COLMÁN
Director General
Dirección General de Ordenamiento
Territorial e Infraestructura
Rectorado - U.N.A.

Abg. SILVIA CASACCIA ARIAS
Directora General - Asesoría Jurídica
Universidad Nacional de Asunción