Anexo B

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 1° DE MARZO, CÑIA. 10 LAURELTY. BO. SAN FRANCISCO

Item	Descripción	E & E CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES					AC CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO			2.320	2.000	4.640.000			2.320	1.000	2.320.000			2.320	1.000	2.320.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA N° 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)			1	900.000	900.000			1	850.000	850.000			1	750.000	750.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			2.320	2.000	4.640.000			2.320	1.000	2.320.000			2.320	1.000	2.320.000
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			696	1.500	1.044.000			696	1.000	696.000			696	1.000	696.000
5	REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	250.000	250.000			1	800.000	800.000			1	800.000	800.000
6	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			2.320	2.000	4.640.000			2.320	1.000	2.320.000			2.320	1.000	2.320.000
7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5			580	20.000	11.600.000			580	20.000	11.600.000			580	20.000	11.600.000
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM.			2.320	26.000	60.320.000			2.320	27.000	62.640.000			2.320	27.000	62.640.000
9	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final			2.320	2.000	4.640.000			2.320	4.000	9.280.000			2.320	4.000	9.280.000
10	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 8) m DOSAJE 1:3			0,84	250.000	210.000			0,84	350.000	294.000			0,84	350.000	294.000
11	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN A LA CAL			174	1.000	174.000			174	1.500	261.000			174	1.500	261.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
12	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	442.000	442.000			1	619.000	619.000			1	619.000	619.000
	TOTAL					**93.500.000**					**94.000.000**					**93.900.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Arnaldo Girett
Jefe de la U.O.C.