GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcciones Varias en el Departamento con ID: 365912

					OFERENTES							
					M.T. S.A.		S&V SERVIS		G&S Conatrucciones S.A		D.E.S. CONSTRUCCIONES S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra(Construccion de un aula, baño sexado y cercado perimetral, Esc. Bas. N° 5123 Sagrado Corazon de Jesus, Asentamiento Mandu'ara-San Juan Nepomuceno) a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	2.225	141.733	2.218	141.287	2.500	159.250	2.219	141.350
2	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	63,7	8.862	564.509	8.832	562.598	9.500	605.150	10.711	682.291
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	377.115	5.279.610	375.844	5.261.816	425.000	5.950.000	406.161	5.686.254
4	72131601-004	Estructura de H° A°: a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	1.578.148	1.941.122	1.572.828	1.934.578	1.900.000	2.337.000	1.848.619	2.273.801
5	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.249.404	2.711.207	1.245.193	2.702.069	1.600.000	3.472.000	1.561.629	3.388.735
6	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	89.082	89.082	88.782	88.782	100.000	100.000	109.863	109.863
7	72131601-005	Muros de nivelación: a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	3,6	186.400	671.040	185.772	668.779	209.000	752.400	191.721	690.196
8	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	126.380	947.850	125.954	944.655	145.000	1.087.500	129.869	974.018
9	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,6	252.760	151.656	251.908	151.145	285.000	171.000	247.500	148.500
10	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	83.571	1.947.204	83.289	1.940.634	94.000	2.190.200	84.013	1.957.503
11	72131601-006	Aislación asfáltica:a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	68.925	441.120	68.693	439.635	77.000	492.800	70.895	453.728
12	72131601-005	Muros de elevación:a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	65.447	222.520	65.226	221.768	74.000	251.600	71.514	243.148
13	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	163.671	5.646.650	163.119	5.627.606	184.000	6.348.000	169.358	5.842.851
14	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	119.068	1.607.418	118.666	1.601.991	134.000	1.809.000	129.869	1.753.232

GOBERNACION DE CAAZAPA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

15	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	88.965	2.830.866	88.665	2.821.320	100.000	3.182.000	93.431	2.972.974
16	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	9.401	150.416	9.369	149.904	11.000	176.000	10.556	168.896
17	72131601-015	Pilares:a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	195.194	1.288.280	194.536	1.283.938	220.000	1.452.000	198.138	1.307.711
18	72131601-007	Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	90,5	184.013	16.653.177	183.393	16.597.067	210.000	19.005.000	173.195	15.674.148
19	72131601-008	Revoques:a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	21.494	1.311.134	21.421	1.306.681	25.000	1.525.000	21.897	1.335.717
20	72131601-008	b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	16	49.595	793.520	49.428	790.848	55.000	880.000	45.169	722.704
21	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	21.494	833.967	21.421	831.135	25.000	970.000	21.175	821.590
22	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	58	30.518	1.770.044	30.415	1.764.070	34.000	1.972.000	30.718	1.781.644
23	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	58	104.308	6.049.864	103.956	6.029.448	116.000	6.728.000	104.294	6.049.052
24	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	34	56.415	1.918.110	56.225	1.911.650	64.000	2.176.000	56.742	1.929.228
25	72131601-010	Aberturas metálicas:a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	833.110	833.110	830.302	830.302	936.000	936.000	895.125	895.125
26	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	10,32	261.282	2.696.430	260.401	2.687.338	250.000	2.580.000	256.758	2.649.743
27	72131601-008	Alfeizar de ventanas:a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	9.924	254.054	9.890	253.184	11.000	281.600	9.883	253.005
28	72131601-012	Pinturas:a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	15.691	957.151	15.638	953.918	17.000	1.037.000	15.228	928.908
29	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	17.611	1.074.271	17.552	1.070.672	19.000	1.159.000	18.860	1.150.460
30	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	18.779	223.470	18.716	222.720	18.000	214.200	18.982	225.886
31	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	16	17.611	281.776	17.552	280.832	18.000	288.000	18.860	301.760
32	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	29.468	304.110	29.369	303.088	30.000	309.600	28.078	289.765
33	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	109	18.779	2.046.911	18.716	2.040.044	18.000	1.962.000	18.982	2.069.038
34	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	20.229	1.618.320	20.161	1.612.880	21.000	1.680.000	21.409	1.712.720

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

35	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	29.468	162.074	29.369	161.530	32.000	176.000	28.078	154.429
36	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,4	17.978	960.025	17.917	956.768	20.000	1.068.000	17.480	933.432
37	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	25.254	580.842	25.169	578.887	25.000	575.000	24.365	560.395
38	72131601-001	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	146.850	1.515.492	146.355	1.510.384	150.000	1.548.000	149.738	1.545.296
39	72131601-001	Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	37.380	859.740	37.254	856.842	45.000	1.035.000	42.488	977.224
40	72131601-001	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	48.296	927.283	48.133	924.154	50.000	960.000	50.554	970.637
41	72131601-001	Instalación eléctrica Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	62.300	747.600	62.090	745.080	70.000	840.000	63.388	760.656
42	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	62.300	747.600	62.090	745.080	65.000	780.000	63.388	760.656
43	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	62.300	498.400	62.090	496.720	65.000	520.000	67.513	540.104
44	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	66.750	667.500	66.525	665.250	70.000	700.000	74.113	741.130
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	66.750	400.500	66.525	399.150	70.000	420.000	74.113	444.678
46	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	66.750	534.000	66.525	532.200	70.000	560.000	74.113	592.904
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	66.750	801.000	66.525	798.300	70.000	840.000	74.113	889.356
48	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	Unidad	34	164.650	5.598.100	164.095	5.579.230	170.000	5.780.000	169.263	5.754.942
49	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	32.040	801.000	31.932	798.300	35.000	875.000	31.190	779.750
50	72131601-001	Artefactos eléctricos:Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	178.000	356.000	177.400	354.800	200.000	400.000	189.723	379.446
51	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	124.600	498.400	124.180	496.720	140.000	560.000	123.640	494.560
52	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	75.650	151.300	75.395	150.790	85.000	170.000	77.358	154.716
53	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	160.200	160.200	159.660	159.660	250.000	250.000	178.200	178.200
54	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	87.220	87.220	86.926	86.926	98.000	98.000	95.700	95.700

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Canzapé

55	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	60.520	60.520	60.316	60.316	68.000	68.000	62.700	62.700
56	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	338.200	1.352.800	337.060	1.348.240	380.000	1.520.000	379.858	1.519.432
57	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	160.200	480.600	159.660	478.980	180.000	540.000	182.463	547.389
58	72131601-9984	rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	437.552	437.552	436.077	436.077	500.000	500.000	431.200	431.200
59	72131601-001	Pizarrones	Unidad	1	1.440.903	1.440.903	1.436.046	1.436.046	1.600.000	1.600.000	1.194.875	1.194.875
60	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	63,7	2.225	141.733	2.218	141.287	2.500	159.250	2.264	144.217
61	72131601-002	Preparacion de obra(Baño sexado)a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	2.225	60.298	2.218	60.108	2.500	67.750	2.219	60.135
62	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	27,1	10.680	289.428	10.644	288.452	9.500	257.450	10.711	290.268
63	72131601-003	CimientoExcavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	9	400.500	3.604.500	399.150	3.592.350	425.000	3.825.000	406.161	3.655.449
64	72131601-004	Estructura de H° A° :a- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,9	1.249.404	2.373.868	1.245.193	2.365.867	1.600.000	3.040.000	1.561.629	2.967.095
65	72131601-005	Muros de nivelación :a- De 0,30 m.	Metros cuadrados	11	126.380	1.390.180	125.954	1.385.494	145.000	1.595.000	19.869	218.559
66	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	83.571	601.711	83.289	599.681	94.000	676.800	84.013	604.894
67	72131601-006	Aislación asfaltica :a- De paredes	Metros cuadrados	5,5	68.925	379.088	68.693	377.812	77.000	423.500	70.895	389.923
68	72131601-005	Muros de elevación :a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	65.447	4.123.161	65.226	4.109.238	74.000	4.662.000	71.514	4.505.382
69	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	50,64	88.965	4.505.188	88.665	4.489.996	100.000	5.064.000	93.431	4.731.346
70	72131601-005	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	9.401	146.656	9.369	146.156	11.000	171.600	10.556	164.674
71	72131601-007	Techo :a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	43	183.723	7.900.089	183.103	7.873.429	210.000	9.030.000	173.195	7.447.385
72	72131601-008	Revoques :a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	21.494	2.901.690	21.421	2.891.835	25.000	3.375.000	21.897	2.956.095
73	72131601-008	b- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	21.494	438.478	21.421	436.988	25.000	510.000	21.175	431.970
74	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	38	30.518	1.159.684	30.415	1.155.770	34.000	1.292.000	30.718	1.167.284

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · TESORERÍA DEL TESORO

Ing. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

75	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	22,5	104.308	2.346.930	103.956	2.339.010	116.000	2.610.000	104.294	2.346.615
76	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	2,6	56.415	146.679	56.225	146.185	64.000	166.400	56.742	147.529
77	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas:a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	978.844	978.844	975.545	975.545	1.000.000	1.000.000	975.563	975.563
78	72131601-010	b- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	972.801	1.945.602	969.522	1.939.044	1.000.000	2.000.000	975.563	1.951.126
79	72131601-010	c- Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4	492.700	1.970.800	491.040	1.964.160	550.000	2.200.000	459.938	1.839.752
80	72131601-010	d- Ventanas balancines	Metros cuadrados	3,17	261.282	828.264	260.401	825.471	294.000	931.980	256.758	813.923
81	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5	48.296	651.996	48.133	649.796	50.000	675.000	50.554	682.479
82	72131601-9984	rampa peatonal	Unidad	1	437.552	437.552	436.077	436.077	500.000	500.000	431.200	431.200
83	72131601-008	Alfeizar de ventanas :a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	9.924	178.632	9.890	178.020	11.000	198.000	9.883	177.894
84	72131601-012	Pinturas :a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	15.691	988.533	15.638	985.194	17.000	1.071.000	15.228	959.364
85	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	17.611	1.109.493	17.552	1.105.776	19.000	1.197.000	18.860	1.188.180
86	72131601-012	c- De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	16,2	38.808	628.690	38.677	626.567	40.000	648.000	32.167	521.105
87	72131601-012	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17	29.468	93.414	29.369	93.100	32.000	101.440	28.078	89.007
88	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	18.779	950.969	18.716	947.778	18.000	911.520	18.932	958.716
89	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	20.229	748.473	20.161	745.957	21.000	777.000	21.409	792.133
90	72131601-012	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	23,5	17.978	422.483	17.917	421.050	20.000	470.000	17.480	410.780
91	72131601-012	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	17,5	25.254	441.945	25.169	440.458	25.000	437.500	24.365	426.388
92	72131601-012	Revestimientos :a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	82	59.274	4.860.468	59.074	4.844.068	65.000	5.330.000	63.663	5.220.366
93	72131601-001	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	3,17	146.850	465.515	146.355	463.945	150.000	475.500	149.738	474.669
94	72131601-002	Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 2 desarrollo 40 cms.	Metro lineal	17,5	37.380	654.150	37.254	651.945	45.000	787.500	42.488	743.540

Lic. Rodrigo Miguel Parriz
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

95	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	62.300	124.600	62.090	124.180	70.000	140.000	67.444	134.888
96	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	66.750	667.500	66.525	665.250	65.000	650.000	74.113	741.130
97	72131601-001	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	32.040	801.000	31.932	798.300	35.000	875.000	31.190	779.750
98	72131601-001	Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	75.650	756.500	75.395	753.950	80.000	800.000	77.358	773.580
99	72131601-001	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	53.400	53.400	53.220	53.220	60.000	60.000	56.696	56.696
100	72131601-001	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	160.200	480.600	159.660	478.980	180.000	540.000	182.463	547.389
101	72131601-011	Instalación sanitaria :a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	14.570.883	14.570.883	14.521.768	14.521.768	14.000.000	14.000.000	11.616.000	11.616.000
102	72131601-011	b- Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00	Unidad	1	10.325.475	10.325.475	10.290.670	10.290.670	9.000.000	9.000.000	8.398.775	8.398.775
103	72131601-011	c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	5.986.398	5.986.398	5.966.219	5.966.219	4.800.000	4.800.000	4.904.350	4.904.350
104	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	27,1	2.225	60.298	2.218	60.108	2.500	67.750	2.264	61.354
105	72131601-002	(Cercado) Losa de Hº (para base de pilares de Hº prefabricado)	Unidad	365	15.130	5.522.450	15.079	5.503.835	17.000	6.205.000	15.761	5.752.765
106	72131601-002	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	55	356.000	19.580.000	354.800	19.514.000	425.000	23.375.000	406.161	22.338.855
107	72131601-002	Nivelación de ladrillos	Metros cuadrados	55	126.380	6.950.900	125.954	6.927.470	145.000	7.975.000	129.869	7.142.795
108	72131601-002	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	183	40.050	7.329.150	39.915	7.304.445	45.000	8.235.000	42.144	7.712.352
109	72131601-002	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	548	16.020	8.778.960	15.966	8.749.368	18.000	9.864.000	15.923	8.725.804
110	72131601-002	Alambre de púa	Metro lineal	1.095	1.068	1.169.460	1.064	1.165.080	1.200	1.314.000	1.113	1.218.735
111	72131601-002	Alambre liso galvanizado Nº 9	Metro lineal	1.095	890	974.550	887	971.265	1.000	1.095.000	978	1.070.910
112	72131601-002	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	1.335.000	1.335.000	1.330.500	1.330.500	1.500.000	1.500.000	1.312.850	1.312.850
113	72131601-002	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	887.775	887.775	884.783	884.783	995.000	995.000	878.075	878.075
114	72131601-002	Mano de Obra	Metro lineal	365	34.087	12.441.755	33.972	12.399.780	37.000	13.505.000	35.035	12.787.775

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Ing. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

115	72131601-002	Preparacion de obra(Construccion de 1 Aula, Colegio Nacional Compañia Riachuelo-Caazapá) a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	2.225	141.733	2.218	141.287	2.500	159.250	2.219	141.350
116	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	63,7	8.862	564.509	8.832	562.598	9.900	630.630	10.711	682.291
117	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	377.115	5.279.610	375.844	5.261.816	425.000	5.950.000	406.161	5.686.254
118	72131601-004	Estructura de H° A°:a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	1.578.148	1.941.122	1.572.828	1.934.578	1.900.000	2.337.000	1.848.619	2.273.801
119	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.249.404	2.711.207	1.245.193	2.702.069	1.600.000	3.472.000	1.561.629	3.388.735
120	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	89.082	89.082	88.782	88.782	100.000	100.000	109.863	109.863
121	72131601-005	Muros de nivelación:a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	3,6	186.400	671.040	185.772	668.779	209.000	752.400	191.721	690.196
122	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	126.380	947.850	125.954	944.655	145.000	1.087.500	129.869	974.018
123	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,6	252.760	151.656	251.908	151.145	285.000	171.000	247.500	148.500
124	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	83.571	1.947.204	83.289	1.940.634	94.000	2.190.200	84.013	1.957.503
125	72131601-006	Aislación asfáltica:a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	68.925	441.120	68.693	439.635	77.000	492.800	70.895	453.728
126	72131601-005	Muros de elevación:a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	65.447	222.520	65.226	221.768	74.000	251.600	71.514	243.148
127	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	163.671	5.646.650	163.119	5.627.606	185.000	6.382.500	169.358	5.842.851
128	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	119.068	1.607.418	118.666	1.601.991	134.000	1.809.000	129.869	1.753.232
129	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	88.965	2.830.866	88.665	2.821.320	98.000	3.118.360	93.431	2.972.974
130	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	9.401	150.416	9.369	149.904	11.000	176.000	10.556	168.896
131	72131601-015	Pilares:a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	195.194	1.288.280	194.536	1.283.938	220.000	1.452.000	198.138	1.307.711
132	72131601-007	Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	90,5	184.013	16.653.177	183.393	16.597.067	210.000	19.005.000	173.195	15.674.148
133	72131601-008	Revoques:a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	21.494	1.311.134	21.421	1.306.681	25.000	1.525.000	21.897	1.335.717

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapé

134	72131601-008	b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	16	49.595	793.520	49.428	790.848	55.000	880.000	45.169	722.704
135	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	21.494	833.967	21.421	831.135	25.000	970.000	21.175	821.590
136	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	58	30.518	1.770.044	30.415	1.764.070	34.000	1.972.000	30.718	1.781.644
137	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	58	104.308	6.049.864	103.956	6.029.448	116.000	6.728.000	104.294	6.049.052
138	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	34	56.415	1.918.110	56.225	1.911.650	64.000	2.176.000	56.742	1.929.228
139	72131601-010	Aberturas metálicas:a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	833.110	833.110	830.302	830.302	1.000.000	1.000.000	895.125	895.125
140	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	10,32	261.282	2.696.430	260.401	2.687.338	250.000	2.580.000	256.758	2.649.743
141	72131601-010	Alfeizar de ventanas:a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	9.924	254.054	9.890	253.184	11.000	281.600	9.883	253.005
142	72131601-012	Pinturas:a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	15.691	957.151	15.638	953.918	17.000	1.037.000	15.228	928.908
143	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	17.611	1.074.271	17.552	1.070.672	18.000	1.098.000	18.860	1.150.460
144	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	18.779	223.470	18.716	222.720	18.000	214.200	18.982	225.886
145	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	16	17.611	281.776	17.552	280.832	18.000	288.000	18.860	301.760
146	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	29.468	304.110	29.369	303.088	28.000	288.960	28.078	289.765
147	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	109	18.779	2.046.911	18.716	2.040.044	18.000	1.962.000	18.982	2.069.038
148	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	20.229	1.618.320	20.161	1.612.880	21.000	1.680.000	21.409	1.712.720
149	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	29.468	162.074	29.369	161.530	25.000	137.500	28.078	154.429
150	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,4	17.978	960.025	17.917	956.768	20.000	1.068.000	17.480	933.432
151	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	25.254	580.842	25.169	578.887	25.000	575.000	24.365	560.395
152	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	146.850	1.515.492	146.355	1.510.384	165.000	1.702.800	149.738	1.545.296
153	72131601-002	Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	37.380	859.740	37.254	856.842	45.000	1.035.000	42.488	977.224

Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

154	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	48.296	927.283	48.133	924.154	55.000	1.056.000	50.554	970.637
155	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	62.300	747.600	62.090	745.080	70.000	840.000	63.388	760.656
156	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	62.300	747.600	62.090	745.080	70.000	840.000	63.388	760.656
157	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	62.300	498.400	62.090	496.720	70.000	560.000	67.513	540.104
158	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	66.750	667.500	66.525	665.250	75.000	750.000	74.113	741.130
159	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	66.750	400.500	66.525	399.150	75.000	450.000	74.113	444.678
160	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	66.750	534.000	66.525	532.200	75.000	600.000	74.113	592.904
161	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	66.750	801.000	66.525	798.300	75.000	900.000	74.113	889.356
162	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	Unidad	34	164.650	5.598.100	164.095	5.579.230	185.000	6.290.000	169.263	5.754.942
163	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	32.040	801.000	31.932	798.300	70.000	1.750.000	31.190	779.750
164	72131601-001	Artefactos eléctricos:Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	178.000	356.000	177.400	354.800	200.000	400.000	189.723	379.446
165	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	124.600	498.400	124.180	496.720	140.000	560.000	123.640	494.560
166	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	75.650	151.300	75.395	150.790	85.000	170.000	77.358	154.716
167	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	160.200	160.200	159.660	159.660	250.000	250.000	178.200	178.200
168	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	87.220	87.220	86.926	86.926	98.000	98.000	95.700	95.700
169	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	60.520	60.520	60.316	60.316	68.000	68.000	62.700	62.700
170	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	338.200	1.352.800	337.060	1.348.240	380.000	1.520.000	379.858	1.519.432
171	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	160.200	480.600	159.660	478.980	180.000	540.000	182.463	547.389
172	72131601-9984	rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	437.552	437.552	436.077	436.077	480.000	480.000	431.200	431.200
173	72131601-001	Pizarrones	Unidad	1	1.440.905	1.440.905	1.436.048	1.436.048	1.600.000	1.600.000	1.194.875	1.194.875

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ing. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapé

174	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	63,7	2.225	141.733	2.218	141.287	2.500	159.250	2.264	144.217
175	**72131601-002**	**Preparacion de obra (Construccion de Pabellon de 2 Aulas,Esc. Bas, N°7749 Virgen de Fatima-Tava´i) a- Limpieza y preparación del terreno**	**Metros cuadrados**	**124,7**	**2.225**	277.458	**2.218**	276.585	**2.500**	311.750	**2.219**	276.709
176	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	124,7	10.680	1.331.796	10.644	1.327.307	9.900	1.234.530	10.711	1.335.662
177	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	23,4	400.500	9.371.700	399.150	9.340.110	425.000	9.945.000	406.161	9.504.167
178	72131601-004	Estructura de H° A°: a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	1.869.000	4.336.080	1.862.700	4.321.464	1.900.000	4.408.000	1.848.619	4.288.796
179	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3,72	1.406.200	5.231.064	1.401.460	5.213.431	1.600.000	5.952.000	1.561.629	5.809.260
180	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	89.082	178.164	88.782	177.564	100.000	200.000	109.863	219.726
181	72131601-005	Muros de nivelación:a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	5,5	186.400	1.025.200	185.772	1.021.746	209.000	1.149.500	191.721	1.054.466
182	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	13,1	126.380	1.655.578	125.954	1.649.997	145.000	1.899.500	129.869	1.701.284
183	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,9	252.760	227.484	251.908	226.717	285.000	256.500	247.500	222.750
184	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	83.571	3.844.266	83.289	3.831.294	94.000	4.324.000	84.013	3.864.598
185	72131601-006	Aislación asfáltica:a- De paredes	Metros cuadrados	11	68.925	758.175	68.693	755.623	77.000	847.000	70.895	779.845
186	72131601-005	Muros de elevación:a- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	119.068	2.387.313	118.666	2.379.253	134.000	2.686.700	129.869	2.603.873
187	72131601-005	b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	65.447	438.495	65.226	437.014	74.000	495.800	71.514	479.144
188	72131601-005	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	51,5	163.671	8.429.057	163.119	8.400.629	185.000	9.527.500	169.538	8.731.207
189	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	64	88.965	5.693.760	88.665	5.674.560	98.000	6.272.000	93.431	5.979.584
190	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	9.401	300.832	9.369	299.808	11.000	352.000	10.556	337.792
191	72131601-015	Pilares: a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	11	195.194	2.147.134	194.536	2.139.896	22.000	242.000	198.138	2.179.518
192	72131601-007	Techo: a- Tejas con tejuelones prensados a máquina, tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	168,5	183.431	30.908.124	182.812	30.803.822	210.000	35.385.000	173.195	29.183.358

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

193	72131601-008	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,5	21.494	2.890.943	21.421	2.881.125	25.000	3.362.500	21.897	2.945.147
194	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	29,5	49.595	1.463.053	49.428	1.458.126	55.000	1.622.500	45.169	1.332.486
195	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	21.494	1.667.934	21.421	1.662.270	25.000	1.940.000	21.175	1.643.180
196	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	115	30.518	3.509.570	30.415	3.497.725	34.000	3.910.000	30.718	3.532.570
197	72131601-009	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	115	104.308	11.995.420	103.956	11.954.940	116.000	13.340.000	104.294	11.993.810
198	72131601-009	Zocalo mosaíco granítico base grís pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	67	56.415	3.779.805	56.225	3.767.075	64.000	4.288.000	56.742	3.801.714
199	72131601-010	Aberturas metálicas:a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	833.110	1.666.220	830.302	1.660.604	1.000.000	2.000.000	895.125	1.790.250
200	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	20,54	261.282	5.366.732	260.401	5.348.637	250.000	5.135.000	256.758	5.273.809
201	72131601-010	Alfeizar de ventanas:a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	51,2	9.924	508.109	9.890	506.368	11.000	563.200	9.883	506.010
202	72131601-012	Pinturas:a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,5	15.691	2.110.440	15.638	2.103.311	17.000	2.286.500	15.228	2.048.166
203	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,5	17.611	2.368.680	17.552	2.360.744	18.000	2.421.000	18.860	2.536.670
204	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	20	18.779	375.580	18.716	374.320	21.000	420.000	18.982	379.640
205	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	29,5	17.611	519.525	17.552	517.784	18.000	531.000	18.860	556.370
206	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	20,54	29.468	605.273	29.369	603.239	28.000	575.120	28.078	576.722
207	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	160	18.779	3.004.640	18.716	2.994.560	18.000	2.880.000	18.982	3.037.120
208	72131601-012	g- De tejuelones con barníz	Metros cuadrados	149	20.229	3.014.121	20.161	3.003.989	2.100	312.900	21.409	3.189.941
209	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	11	29.468	324.148	29.369	323.059	25.000	275.000	28.078	308.858
210	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98,26	17.978	1.766.518	17.917	1.760.524	20.000	1.965.200	17.480	1.717.585
211	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	43,5	25.254	1.098.549	25.169	1.094.852	25.000	1.087.500	24.365	1.059.878
212	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	20,54	146.850	3.016.299	146.355	3.006.132	165.000	3.389.100	149.738	3.075.619

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lic. Rodrigo Miguel Farriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

213	72131601-002	Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	43,5	37.380	1.626.030	37.254	1.620.549	45.000	1.957.500	42.488	1.848.228
214	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,7	48.296	1.337.799	48.133	1.333.284	55.000	1.523.500	50.554	1.400.346
215	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	24	62.300	1.495.200	62.090	1.490.160	70.000	1.680.000	63.388	1.521.312
216	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	24	62.300	1.495.200	62.090	1.490.160	70.000	1.680.000	63.388	1.521.312
217	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	62.300	996.800	62.090	993.440	70.000	1.120.000	67.513	1.080.208
218	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	66.750	1.335.000	66.525	1.330.500	75.000	1.500.000	74.113	1.482.260
219	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	66.750	801.000	66.525	798.300	75.000	900.000	74.113	889.356
220	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	66.750	1.068.000	66.525	1.064.400	75.000	1.200.000	74.113	1.185.808
221	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	24	66.750	1.602.000	66.525	1.596.600	75.000	1.800.000	74.113	1.778.712
222	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadoras	Unidad	68	164.650	11.196.200	164.095	11.158.460	185.000	12.580.000	169.263	11.509.884
223	72131601-001	Alimentaciòn 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	66.750	1.668.750	66.525	1.663.125	70.000	1.750.000	66.396	1.659.900
224	72131601-001	Artefactos eléctricos:Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	178.000	712.000	177.400	709.600	200.000	800.000	189.723	758.892
225	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	8	124.600	996.800	124.180	993.440	140.000	1.120.000	123.640	989.120
226	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	4	75.650	302.600	75.395	301.580	85.000	340.000	77.358	309.432
227	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	235.850	235.850	235.055	235.055	250.000	250.000	246.950	246.950
228	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	87.220	174.440	86.926	173.852	98.000	196.000	95.700	191.400
229	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	60.520	121.040	60.316	120.632	68.000	136.000	62.700	125.400
230	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	8	338.200	2.705.600	337.060	2.696.480	380.000	3.040.000	379.858	3.038.864
231	72131601-001	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	Unidad	3	222.500	667.500	221.750	665.250	250.000	750.000	234.713	704.139
232	72131601-9984	rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	451.534	451.534	450.012	450.012	480.000	480.000	431.200	431.200

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

233	72131601-001	Pizarrones	Unidad	2	1.450.058	2.900.116	1.445.170	2.890.340	1.600.000	3.200.000	1.194.875	2.389.750
234	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	124,7	2.225	277.458	2.218	276.585	2.500	311.750	2.264	282.321
235	72131601-002	Preparacion de obra (Construccion de Cercado Perimetral,Colegio Nacional Arroyo Pora-Caazapá) Losa de Hº (para base de pilares de Hº prefabricado)	Unidad	400	15.130	6.052.000	15.079	6.031.600	17.000	6.800.000	15.761	6.304.400
236	72131601-002	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	60	373.800	22.428.000	372.540	22.352.400	425.000	25.500.000	406.161	24.369.660
237	72131601-002	Nivelación de ladrillos	Metros cuadrados	60	126.380	7.582.800	125.954	7.557.240	145.000	8.700.000	129.869	7.792.140
238	72131601-002	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	200	40.050	8.010.000	39.915	7.983.000	45.000	9.000.000	42.144	8.428.800
239	72131601-002	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	600	16.020	9.612.000	15.966	9.579.600	18.000	10.800.000	15.923	9.553.800
240	72131601-002	Alambre de púa	Metro lineal	1.200	1.068	1.281.600	1.064	1.276.800	1.200	1.440.000	1.113	1.335.600
241	72131601-002	Alambre liso galvanizado Nº 9	Metro lineal	1.200	890	1.068.000	887	1.064.400	1.000	1.200.000	978	1.173.600
242	72131601-002	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	1.335.000	1.335.000	1.330.500	1.330.500	1.500.000	1.500.000	1.312.850	1.312.850
243	72131601-002	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	872.200	872.200	869.260	869.260	980.000	980.000	878.075	878.075
244	72131601-002	Mano de Obra	Metro lineal	400	32.396	12.958.400	32.287	12.914.800	37.000	14.800.000	35.035	14.014.000
245	72131601-9986	(Construccion de pista multiuso con iluminacion Esc. Bas. N°2192 Rosalino Irepa Bogarin de Yerobia 5ta Linea-Buena Vista) CARTEL DE OBRAS CON ESTRUCTURA METALICA DE 2X 1 MTS	Metros cuadrados	1	640.800	640.800	638.640	638.640	720.000	720.000	634.150	634.150
246	72131601-002	REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	630	1.335	841.050	1.331	838.530	1.500	945.000	1.412	889.560
247	72131601-002	CARGA DE TIERRA NIVELACION Y COMPACTACION DEL LUGAR	Metros cúbicos	630	8.900	5.607.000	8.870	5.588.100	10.000	6.300.000	9.048	5.700.240
248	72131601-005	MURO DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN DE 0,30 x 0,50	Metro lineal	106	71.200	7.547.200	70.960	7.521.760	80.000	8.480.000	72.201	7.653.306
249	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE DE 7 CM	Metros cuadrados	630	18.690	11.774.700	18.627	11.735.010	21.000	13.230.000	19.855	12.508.650
250	72131601-009	CARPETA ALIZADA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR TERMINADO A MAQUINA	Metros cuadrados	630	46.280	29.156.400	46.124	29.058.120	52.000	32.760.000	46.910	29.553.300

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

251	72131601-012	PINTURA DE PISO Y MARCACION DE CANCHAS	Metros cuadrados	630	30.260	19.063.800	30.158	18.999.540	34.000	21.420.000	28.490	17.948.700
252	72131601-002	ARCOS METALICO MEDIDA REGLAMENTARIA PARA FUTSAL	Unidad	2	890.000	1.780.000	887.000	1.774.000	1.000.000	2.000.000	949.300	1.898.600
253	72131601-015	COLUMNA DE CAÑO GALVANIZADO DE 3 " DE 6 MTS	Unidad	4	890.000	3.560.000	887.000	3.548.000	1.000.000	4.000.000	892.650	3.570.600
254	72131601-001	REFLECTORES LED DE 200 WAT	Unidad	8	712.000	5.696.000	709.600	5.676.800	800.000	6.400.000	643.638	5.149.104
255	72131601-001	ACOMETIDA CON CABLE NYY, TABLEROS SECCIONALES Y CONEXION/MEDIDOR	Unidad	1	890.000	890.000	887.000	887.000	1.000.000	1.000.000	842.050	842.050
256	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA COMPLETA CON CONECCIONES SUBTERRANEAS	Unidad Medida Global	1	1.859.573	1.859.573	1.774.000	1.774.000	2.000.000	2.000.000	1.577.400	1.577.400
257	72131601-012	PINTURA DE CAÑOS CON ANTIOXIDO	Unidad Medida Global	1	356.000	356.000	354.800	354.800	400.000	400.000	348.288	348.288
258	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	307.050	307.050	306.015	306.015	345.000	345.000	311.850	311.850
						648.000.000		**645.735.610**		**713.700.840**		**655.033.544**

GOBERNACION DE CAAZAPA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ec. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá