MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

DE: COMITÉ DE EVALUACION
PARA: CARMEN ESTER ROMÁN PORTILLO
INTENDENTE MUNICIPAL
FECHA: 05/06/2.015.-
OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONTRATACION DE OFERTA No. 01/2015: PARA "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BAÑOS EN LAS DISTINTAS ESCUELAS DEL DISTRITO DE MAYOR OTAÑO".

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a Licitación por Contratación de Oferta No. 01/2.015 para el **"Construcción de Aulas y Baños en las distintas Escuelas del distrito de Mayor Otaño".**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) ……",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ……"** , y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y ha presentado su propuesta el siguiente oferente:

Orden	Empresa	Monto Oferta
1	NSA Constructora S.A.	553.478.030
2	Ada Construcciones del Sr. Isabelino Silvero Báez	398.870.770
3	Ing. Jorge F. Díaz Lavigne	498.758.873

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

Documentos Legales	NSA Constructora S.A.	Ada Construcciones	Ing. Jorge F. Díaz Lavigne
A) Formulario de Oferta * *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el Oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]*	Presentó con formato de scaneo (con membrete de la Muni. de Mayor Otaño y con firma del secretario de la Municipalidad).	Presenta incoherencia entre el resumen de obras a ser ejecutadas y el detalle de la planilla (en la primera hoja de oferta describe la construcción de 1 aula en la Esc. No 5221 Nicolás Abrecht Rossi y en la Planilla de Items expone la Construcción de Baño en la citada Esc.).	Presentó con conforme a lo establecido en el PBC.

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

Javier Curtido Martinez
Encargado UOC

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

B) Garantía de Mantenimiento de Oferta* *[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]*	No presentó la póliza, solo ha presentado la propuesta.	Presentó conforme al PBC	Presentó conforme al PBC

C) Documentos legales

a. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

b. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*	No corresponde	Presentó	Activo s/ SIPE
c. Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).*	No corresponde	Presentó	Activo s/ SIPE
d. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	No corresponde	No corresponde	No corresponde
e. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	No corresponde	Presentó	Activo s/ SIPE
f. Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	No corresponde	Presentó	Activo s/ SIPE
g. Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	No corresponde	Presentó	Activo s/ SIPE

D) Documentos legales

Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

a. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	Activo s/ SIPE	No corresponde	No corresponde

RUDDY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C. 1719737 - 6

Javier Curiado Martinez
Encargado U.O.C

b. Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	Activo s/ SIPE	No corresponde	No corresponde
c. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: *un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* *	Activo s/ SIPE	No corresponde	No corresponde
d. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	Presentó	No corresponde	No corresponde
e. Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferenteno se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	Presentó	No corresponde	No corresponde
f. Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	Presentó	No corresponde	No corresponde
E) Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 3			
i. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;	No presentó	No presentó	Presentó
ii. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente;	No presentó	No presentó	Presentó
iii. *Presentar Balances Generales de los 3 últimos ejercicios fiscales (2011, 2012, 2013).*	Presentó	No Presentó	Presentó
F) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 4			

RONNY GONZALEZ
Ingeniero Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.84

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

Javier Curado Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

i. Constancia de entrega de obras con satisfacción	Presentó		Presentó
ii. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 30% de la oferta presentada	Presentó	No presentó	Presentó
iii. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	No Presentó	Presentó	Presentó
iv. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	No corresponde	No presentó No corresponde	No corresponde
G) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a los exigido en la Sección II, 6			
i. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.	No Presentó	No Presentó	Presentó
ii. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	No Presentó	No Presentó	Presentó
iii. Constancia de IPS	No Presentó	No Presentó	Activo s/ SIPE
H) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7.			
i. Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	No Presentó	Presentó	Presentó
ii. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	No Presentó	No Presentó	Presentó
iii. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.	No Presentó	Presentó	Presentó
iv. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	No corresponde	No corresponde	No corresponde

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

Una vez concluido el análisis de todos los requisitos documentales solicitados en el PBC, se constata que la oferta presentada por **NSA Constructora S.A. y Ada Construcciones del Sr. Isabelino Silvero Báez,** no reúnen todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al cuadro comparativo de documentaciones realizada precedentemente; en consecuencia se procede a la descalificación de los mismos. Se prosigue con el acto de evaluación, y es analizada la oferta presentada por el **Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne,** para el efecto se procede a la verificación de la planilla de oferta conforme al siguiente cuadro:

DETALLE DE OBRAS A SER EJECUTADAS		
CÓDIGO DE CATALOGO	**DESCRIPCION**	**PRECIO TOTAL**
72131601-9987	SS.HH TIPO DE 2,55 x 4,00 PARA ALUMNOS, ESCUELA Nº 3375 FULGENCIO YEGROS	55.664.453
72131601-9987	CONSTRUCCION DE BAÑO ESCUELA Nº 647 VIRGEN CAACUPE	91.869.952
72131601-9999	Construcción de 1 baño en Escuela Nº 5221 NICOLAS ALBRECHT ROSSI	55.664.453
72131601-9999	Construcción de 2 Aulas en Escuela N3372 SAN ROQUE	174.647.165
72131601-9999	Construcción de Aula Pre-escolar en Escuela Nº 3.374 SAN ANTONIO DE PADUA	146.806.902
TOTAL		**524.652.925**

SS.HH TIPO DE 2,55 x 4,00 PARA ALUMNOS, ESCUELA Nº 3375 FULGENCIO YEGROS						
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
					PRECIO	
ITEM	**COGIDO DE CATALOGO**	**RUBROS**	**UN**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
	72131601-9987	Construcción de Baño				
1		Preparación de la obra				
		b- Limpieza y preparacion del terreno	M2	7,6	7.750	58.900
		c- Replanteo	M2	7,6	7.750	58.900
2		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	2,2	387.500	852.500
3		Estructura de H. A.				
		d- Encadenado de H.A.	M3	0,54	3.092.250	1.669.815
4		Muro de nivelacion				
		b- De 0,30 cm.	M2	6,5	186.000	1.209.000
5		Relleno y Apisonado de Interiores	M3	1,8	46.500	83.700
6		Aislacion Asfaltica				
		a- De paredes	M2	8,23	38.750	318.913
7		Muro de elevacion				
		b- De 0,15 para revocar	M2	20,5	93.000	1.906.500
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	35,6	100.750	3.586.700
8		Techo				
		c- De tejas y tejuelones presadas a maquina	M2	17	356.500	6.060.500

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

9		Revoques				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	75	31.000	2.325.000
10		Contrapiso de de H. de cascotes	M2	16,6	31.000	514.600
11		Piso ceramico PI 5	M2	16,6	69.750	1.157.850
12		Guarda obra alizado de cemento 50cm	ML.	14	46.500	651.000
13		Aberturas de madera.				
		a2- Puerta tablero 0,70x2,10	Un	2	1.395.000	2.790.000
		b- de 0,60 x 1,60	UN.	3	697.500	2.092.500
14		Aberturas metalicas				
		a- Ventanas tipo balancines 0,40 x0,60	Un	2	155.000	310.000
15		Alfeizar de ventanas.				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	12,5	7.750	96.875
16		Pintutas.				
		a- De paredes a la cal	M2	40	12.400	496.000
		d- De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	8,5	18.600	158.100
		f- De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	2	18.600	37.200
		g- De ladrillo visto con silicona	M2	35,6	15.500	551.800
		h- De tirantes de Hº y tejuelones latex	M2	17	18.600	316.200
17		Revestimientos				
		a- De azulejos de 0,15 x 0,15 h=1,20	M2	23	77.500	1.782.500
18		Vidrios dobles	M2	0,48	155.000	74.400
19		Instalacion electrica	GL.	1	1.085.000	1.085.000
20		Artefactos electricos	GL.	1	930.000	930.000
21		Instalacion Sanitaria:				
		a- Agua corriente- desague cloacal- camara de Inspeccion y artefactos completo	GL.	1	6.200.000	6.200.000
		b- Camara septica de 1,90x 1,15	UN.	1	1.240.000	1.240.000
		c- Pozo absorvente de 2,00 x 2,50	UN.	1	3.875.000	3.875.000
		d-Tanque de agua, de 1.000 lts., portatanque metálico, motor hidroneumatico, accesorios	GL.	1	12.400.000	12.400.000
22		Limpieza final	GL.	1	775.000	775.000
*Campo a ser llenado por el Convocante **Campo a ser llenado por el Oferente					Precio Total**	**55.664.453**

CONSTRUCCION DE BAÑO ESCUELA Nº 647 VIRGEN CAACUPE						
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
ITEM	COGIDO DE CATALOGO	RUBROS	UN	CANT	PRECIO	
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

	72131601-9987	Construcción de Baño				
1		Preparación de la obra				
		b- Limpieza y preparacion del terreno	M2	27,1	3.200	86.720
		c- Replanteo	M2	27,1	3.200	86.720
2		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10	400.000	4.000.000
3		Estructura de H. A.				
		d- Encadenado de H.A.	M3	2,4	3.192.000	7.660.800
4		Muro de nivelacion				
		b- De 0,30 cm.	M2	12,2	192.000	2.342.400
5		Relleno y Apisonado de Interiores	M3	8,5	48.000	408.000
6		Aislacion Asfaltica				
		a- De paredes	M2	5,3	32.000	169.600
7		Muro de elevacion				
		b- De 0,15 para revocar	M2	55	96.000	5.280.000
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48	104.000	4.992.000
		f- Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20	32.000	640.000
8		Techo				
		c- De tejas y tejuelones presadas a maquina	M2	43	368.000	15.824.000
9		Revoques				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	162	32.000	5.184.000
10		Contrapiso de de H. de cascotes	M2	22	32.000	704.000
11		Piso de ceramica PI5 sobre carpeta	M2	22	72.000	1.584.000
12		Zocalo ceramico	ML	2,6	16.000	41.600
13		Guarda obra alizado de cemento 50cm	Ml	21,1	48.000	1.012.800
14		Aberturas de madera.				
		a2- Puerta tablero	M2	3	1.440.000	4.320.000
		b- Para boxer enchapados con formica	UN.	5	720.000	3.600.000
15		Aberturas metalicas				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36	368.000	1.236.480
16		Alfeizar de ventanas.				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML .	7	8.000	56.000
17		Pintutas.				
		a- De paredes a la cal	M2	66	12.800	844.800
		d- De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,1	19.200	193.920
		f- De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36	19.200	64.512
		g- De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48	16.000	768.000

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógraf
R.P.I 2.493.84

Javier Curado Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

		De tirantes de Hº y tejuelones con con latex acrilico	M2	43	19.200	825.600
18		Revestimientos				
		a- De azulejos de 0,15 x 0,15	M2	97,5	80.000	7.800.000
19		Vidrios dobles	M2	3,36	160.000	537.600
20		Instalacion electrica	GL.	1	1.280.000	1.280.000
21		Artefactos electricos	GL.	1	1.040.000	1.040.000
22		Instalacion Sanitaria:				
		a- Agua corriente - desague cloacal-camara de inpeccion y artefactos sanitario completo.	GL.	1	9.600.000	9.600.000
		b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1	5.600.000	5.600.000
		c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1	4.000.000	4.000.000
23		Limpieza final	M2	27	3.200	86.400
		TOTAL				**91.869.952**

Construcción Baño en Escuela Nº 5221 NICOLAS ALBRECHT ROSSI						
OBRA: SS.HH TIPO DE 2,55 x 4,00 PARA ALUMNOS Y PROFESORES						
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
ITEM	**COGIDO DE CATALOGO**	**RUBROS**	**UN**	**CANT**	**PRECIO**	
					PRECIO UNITARIO	**PRECIO TOTAL**
	72131601-9987	Construcción de Baño				
1		Preparación de la obra				
		b- Limpieza y preparacion del terreno	M2	7,6	7.750	58.900
		c- Replanteo	M2	7,6	7.750	58.900
2		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	2,2	387.500	852.500
3		Estructura de H. A.				
		d- Encadenado de H.A.	M3	0,54	3.092.250	1.669.815
4		Muro de nivelacion				
		b- De 0,30 cm.	M2	6,5	186.000	1.209.000
5		Relleno y Apisonado de Interiores	M3	1,8	46.500	83.700
6		Aislacion Asfaltica				
		a- De paredes	M2	8,23	38.750	318.913
7		Muro de elevacion				
		b- De 0,15 para revocar	M2	20,5	93.000	1.906.500
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	35,6	100.750	3.586.700
8		Techo				
		c- De tejas y tejuelones presadas a	M2	17	356.500	6.060.500

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

		maquina				
9		Revoques				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	75	31.000	2.325.000
10		Contrapiso de de H. de cascotes	M2	16,6	31.000	514.600
11		Piso ceramico PI 5	M2	16,6	69.750	1.157.850
12		Guarda obra alizado de cemento 50cm	ML.	14	46.500	651.000
13		Aberturas de madera.				
		a2- Puerta tablero 0,70x2,10	Un	2	1.395.000	2.790.000
		b- de 0,60 x 1,60	UN.	3	697.500	2.092.500
14		Aberturas metalicas				
		a- Ventanas tipo balancines 0,40 x0,60	Un	2	155.000	310.000
15		Alfeizar de ventanas.				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	12,5	7.750	96.875
16		Pintutas.				
		a- De paredes a la cal	M2	40	12.400	496.000
		d- De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	8,5	18.600	158.100
		f- De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	2	18.600	37.200
		g- De ladrillo visto con silicona	M2	35,6	15.500	551.800
		h- De tirantes de Hº y tejuelones latex	M2	17	18.600	316.200
17		Revestimientos				
		a- De azulejos de 0,15 x 0,15 h=1,20	M2	23	77.500	1.782.500
18		Vidrios dobles	M2	0,48	155.000	74.400
19		Instalacion electrica	GL.	1	1.085.000	1.085.000
20		Artefactos electricos	GL.	1	930.000	930.000
21		Instalacion Sanitaria:				
		a- Agua corriente- desague cloacal- camara de Inspeccion y artefactos completo	GL.	1	6.200.000	6.200.000
		b- Camara septica de 1,90x 1,15	UN.	1	1.240.000	1.240.000
		c- Pozo absorvente de 2,00 x 2,50	UN.	1	3.875.000	3.875.000
		d-Tanque de agua, de 1.000 lts., portatanque metálico, motor hidroneumatico, accesorios	GL.	1	12.400.000	12.400.000
22		Limpieza final	GL.	1	775.000	775.000
		TOTAL				**55.664.453**

Construcción de 2 Aulas en Escuela N3372 SAN ROQUE						
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario**	Precio Total**
1	72131601-9999	***CONSTRUCCIÓN DE AULA***				
1.1		**Preparación de la obra**				
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	m2	125	3.100	387.500
1.1.2		Replanteo	m2	125		

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

					3.100	387.500
1.2		**Excavación y carga de cimiento con PBC.**				
1.2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	25,4	387.500	9.842.500
1.3		**Estructura de H° A° :**				
1.3.1		Vigas y dado de H° A°	m3	1,5	3.092.250	4.638.375
1.3.2		Encadenados de H° A°	m3	3,72	3.092.250	11.503.170
1.3.3		Viga de H° A° en galeria	m3	0,65	3.092.250	2.009.963
1.4		**Muros de nivelación :**				
1.4.1		De 0,45 cm.	m2	6,96	279.000	1.941.840
1.4.2		De 0,30 cm.	m2	15,23	186.000	2.832.780
1.4.3		De 0,60 cm.	m2	1,73	372.000	643.560
1.5		**Relleno y apisonado de interiores**				
1.5.1		Relleno y apisonado de interiores	m3	68	46.500	3.162.000
1.6		**Aislación asfaltica :**				
1.6.1		De paredes	m2	11	38.750	426.250
1.7		**Muros de elevación :**				
1.7.1		De 0,30 para revocar	m2	6,55	186.000	1.218.300
1.7.2		De 0,15 para revocar	m2	6,7	93.000	623.100
1.7.3		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	51,5	201.500	10.377.250
1.7.4		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,5	193.750	2.615.625
1.7.5		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,6	100.750	6.911.450
1.7.6		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	24	31.000	744.000
1.8		**Pilares :**				
1.8.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11	124.000	1.364.000
1.9		**Techo :**				
1.9.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina, tirantes de H° A°	m2	168,5	356.500	60.070.250
1.10		**Revoques :**				
1.10.1		De paredes interior y exterior a una capa	m2	128,1	31.000	3.971.100
1.10.2		De viga cumbrera y de galeria de H° A°	m2	45,55	46.500	2.118.075
1.11		**Contrapiso de H° de cascotes**				
1.11.1		Contrapiso de H° de cascotes	m2	115	31.000	3.565.000
1.12		**Piso ceramico**				

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

1.12.1		Piso de ceramica PI5 sobre carpeta	m2	115	69.750	8.021.250
1.13		**Zocalo ceramico**				
1.13.1		Zocalo ceramico	ml	67	15.500	1.038.500
1.14		**Aberturas de madera :**				
1.14.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	un.	2	1.395.000	2.790.000
1.15		**Aberturas metálicas :**				
1.15.1		Ventanas tipo balancines	m2	15,35	356.500	5.472.275
1.16		**Alfeizar de ventanas :**				
1.16.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10	7.750	77.500
1.17		**Pinturas :**				
1.17.1		De paredes a la cal	m2	128,1	12.400	1.588.440
1.17.2		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20	15.500	310.000
1.17.3		De viga cumbrera y de galeria a la cal	m2	45,55	12.400	564.820
1.17.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	30,72	18.600	571.392
1.17.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,6	15.500	2.706.300
1.17.6		De tirantes de Hº y tejue-lones con con latex acrilico	m2	168,5	18.600	3.134.100
1.17.7		De abertura de madera con barniz	m2	11	18.600	204.600
1.18		**Vidrios dobles**				
1.18.1		Vidrios dobles	m2	13,68	155.000	2.120.400
1.19		**Desague Pluvial**				
1.19.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	43,5	62.000	2.697.000
1.20		**Instalación eléctrica**				
1.20.1		Instalación eléctrica	gl.	1	4.650.000	4.650.000
1.21		**Artefactos electricos**				
1.21.1		Artefactos electricos	gl.	1	5.425.000	5.425.000
1.22		**Mobiliarios :**				
1.22.1		Pizarrones	un.	2	775.000	1.550.000
1.23		**Limpieza final**				
1.23.1		Limpieza final	m2	120	3.100	372.000
*Campo a ser llenado por el Convocante **Campo a ser llenado por el Oferente					Precio Total**	**174.647.165**

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Construcción de Aula Pre-escolar en Escuela Nº 3.374 SAN ANTONIO DE PADUA

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario**	Precio Total**
1	**72131601-9999**	***CONSTRUCCIÓN DE AULA***				
1.1		**Preparación de la obra**				
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	m2	81,39	3.140	255.565
1.1.2		Replanteo	m2	81,39	3.140	255.565
1.2		**Excavación y carga de cimiento con PBC.**				
1.2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	17,26	392.500	6.774.550
1.3		**Estructura de H° A° :**				
1.3.1		Vigas cumbrera, dado y viga de galeria de H° A°	m3	1,4	3.132.150	4.385.010
1.3.2		Encadenados de H° A°	m3	3,15	3.132.150	9.866.273
1.4		**Muros de nivelación :**				
1.4.1		De 0,45 cm.	m2	6,1	282.600	1.723.860
1.4.2		De 0,30 cm.	m2	17,15	188.400	3.231.060
1.5		**Relleno y apisonado de interiores**				
1.5.1		Relleno y apisonado de interiores	m3	32,3	47.100	1.521.330
1.6		**Aislación asfaltica :**				
1.6.1		De paredes 0,15	m2	8,43	31.400	264.702
1.6.2		De paredes 0,30	m2	4,2	31.400	131.880
1.6.3		De canteros	m2	5,25	31.400	164.850
1.7		**Muros de elevación :**				
1.7.1		De 0,30 para revocar	m2	19,52	188.400	3.677.568
1.7.2		De 0,15 para revocar	m2	39,4	94.200	3.711.480
1.7.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	25,62	196.250	5.027.925
1.7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes c/ cantero-parapeto	m2	20,4	102.050	2.081.820
1.7.5		Envarillado bajo aberturas 3 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	40,25	31.400	1.263.850
1.8		**Pilares :**				
1.8.1		De 0,30 x 0,45 para revocar	ml	9	125.600	1.130.400
1.9		**Techo :**				
1.9.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina, tirantes de H° A°	m2	98,55	361.100	35.586.405
1.10		**Revoques :**				

Lic. Flora Báreiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

ROMAN GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I 2.493.847

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

1.10.1		De paredes interior y exterior a una capa	m2	154	31.400	4.835.600
1.10.2		De pilar de mamposteria	ml	9	62.800	565.200
1.10.3		De viga cumbrera y de galeria de H° A°	m2	15,46	47.100	728.166
1.10.4		De nivelacion	m2	16,7	31.400	524.380
1.11		**Contrapiso de H° de cascotes**				
1.11.1		Contrapiso de H° de cascotes	m2	65,75	31.400	2.064.550
1.12		**Piso ceramico**				
1.12.1		Piso de ceramica PI5 sobre carpeta	m2	60,47	70.650	4.272.206
1.13		**Zocalo ceramico**				
1.13.1		Zocalo ceramico	ml	37,05	15.700	581.685
1.14		Revestidos de azulejos	m2	19,5	78.500	1.530.750
1.15		**Aberturas de madera :**				
1.15.1		Marco 0,15 y Puerta madera de 0,70 x 2,10 tablero	un.	1	1.413.000	1.413.000
1.15.2		Marco 0,15 y Puerta para boxes-baño 0,60x2,10	un.	2	706.500	1.413.000
1.16		**Aberturas metálicas :**				
1.16.1		Puerta 1,10x2,5 (dos hojas)	un	1	1.884.000	1.884.000
1.15.2		Ventanas tipo balancines 1,50 x 1,70	un	4	942.000	3.768.000
1.15.3		Ventanas tipo balancines 1,50 x 1,00 p/ SS.HH	un	4	549.500	2.198.000
1.16		**Alfeizar de ventanas :**				
1.16.1		De ladrillos comunes curvo a sardinel en cantero	ml	2,5	23.550	58.875
1.16.2		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	49,6	7.850	389.360
1.17		**Pinturas :**				
1.17.1		De paredes revocadas interior a la cal- blanco o color	m2	131,14	12.560	1.647.118
1.17.2		De abertura de madera con barniz	m2	3,36	18.840	63.302
1.17.3		De viga cumbrera y de galeria a la cal	m2	15,46	12.560	194.178
1.17.4		De tirantes de H° y tejuelones con con latex acrilico	m2	98,55	18.840	1.856.682
1.17.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	48,89	15.700	767.573
1.17.6		De paredes revocadas exterior a la cal- color	m2	52,36	12.560	657.642
1.17.7		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	21,86	18.840	411.842
1.18		**Vidrios dobles**				
1.18.1		Vidrios dobles	m2	16,2	157.000	2.543.400

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

ROLLY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Javier Cuidio Martinez
Encargado U O C

1.19		**Desague Pluvial**				
1.19.1		Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23	78.500	1.805.500
1.20		**Instalación eléctrica**				
1.20.1		Instalación eléctrica	gl.	1	1.570.000	1.570.000
1.21		**Artefactos electricos**				
1.21.1		Artefactos electricos	gl.	1	1.256.000	1.256.000
1.22		Instalacion Sanitaria:				
1.22.1		a- Agua corriente- desague cloacal- camara de Inspeccion y artefactos completo	gl.	1	7.850.000	7.850.000
		b- Camara septica de 1,90x 1,15	un	1	1.256.000	1.256.000
		c- Pozo absorvente de 2,00 x 2,50	un.	1	3.925.000	3.925.000
		d-Tanque de agua, de 1.000 lts., portatanque metálico, motor hidroneumatico, accesorios	gl.	1	12.560.000	12.560.000
1.23		**Mobiliarios :**				
1.23.1		Pizarrones	un.	1	785.000	785.000
1.24		**Limpieza final**				
1.24.1		Limpieza final	m2	120	3.140	376.800
*Campo a ser llenado por el Convocante **Campo a ser llenado por el Oferente					Precio Total**	**146.806.902**

En la Planilla de Precios de la oferta del Ing. Jorge Díaz Lavigne hubo un error en la sumatoria total. Luego de analizar en el Anexo B02-08 Cuadro Comparativo de Ofertas se constata que la sumatoria es de **Gs. 524.652.925.-** el cual fue subsanado conforme al art. 26 de la Ley 2.051/03, por lo que no existen impedimentos para que la oferta se le sea adjudicada.

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta de la empresa del **Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne,** es conveniente por ser la más baja, reúne las condiciones legales y técnicas y por presentar la cantidad solicitada en la carta de invitación, y teniendo en cuenta las Disposiciones Generales del Pliego de Bases y Condiciones no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Licitación Pública Nacional.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Beses y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C. 1719737 - 6

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** la adjudicación de la **LCO N° 01/2.015** para la **"Construcción de Aulas y Baños en las distintas Escuelas del distrito de Mayor Otaño"** a la oferta presentada por el **Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne,** por la suma de **(G. 524.652.925),** quinientos veinte y cuatro millones seiscientos cincuenta y dos mil novecientos veinte y cinco.

Atentamente,

Lic. Flora Bareiro
Asesora Administrativa

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

Javier Curtido Martínez
Responsable de la UOC

Javier Curtido Martínez
Encargado U O C

Ing. Ronny Gonzalez
Asesor y Fiscal de Obras

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847