ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN

## Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

| Item | Descripción | Empresa 1 Arq. Rigoberto Vicencini | | | Empresa 2 Emiliano Guzman | | | Empresa 3 Jorge Ovando | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cant | Precio Unitario | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Cant | Precio Unitario | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Cant | Precio Unitario | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| | A) REFACCIÓN DE AULA ESCUELA DON SATURNINO AGUAYO CÑIA MBARITU | | | | | | | | | |
| 1 | TECHO | | | | | | | | | |
| 1.1 | Desmonte de teja, tejuelia y maderamen (con recuperación) | 47,5 | 15.000 | 712.500 | 47,5 | 10.000 | 475.000 | 47,5 | 18.000 | 855.000 |
| 1.2 | Techo de teja española sobre tejuelon con maderamen de Ybyra Pyta de 2 x 6 | 47,5 | 240.000 | 11.400.000 | 47,5 | 250.000 | 11.875.000 | 47,5 | 210.000 | 9.975.000 |
| 2 | MAMPOSTERÍA | | | 0 | | | - | | | - |
| 2.1 | Muro de elevación de 0,30 con ladrillos comunes | 7,8 | 135.000 | 1.053.000 | 7,8 | 145.000 | 1.131.000 | 7,8 | 125.000 | 975.000 |
| 2.2 | Envarillado de mamposteria (4 varillas de 8 mm) | 21,2 | 20.000 | 424.000 | 21,2 | 20.000 | 424.000 | 21,2 | 28.000 | 593.600 |
| 2.3 | Revoque interior y exterior (filtrado) | 180 | 30.000 | 5.400.000 | 180 | 28.000 | 5.040.000 | 180 | 41.000 | 7.380.000 |
| 3 | PISO | | | 0 | | | - | | | - |
| 3.1 | Relleno y apisonado de interiores | 25 | 60.000 | 1.500.000 | 25 | 61.000 | 1.525.000 | 25 | 60.500 | 1.512.500 |
| 3.2 | Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm de espesor | 44 | 28.000 | 1.232.000 | 44 | 29.000 | 1.276.000 | 44 | 30.000 | 1.320.000 |
| 3.3 | Piso baldosa calcarea | 44 | 77.000 | 3.388.000 | 44 | 77.000 | 3.388.000 | 44 | 75.000 | 3.300.000 |
| 3.4 | Zocalo baldosa calcarea | 26 | 26.000 | 676.000 | 26 | 28.000 | 728.000 | 26 | 25.000 | 650.000 |
| 4 | ABERTURAS | | | 0 | | | - | | | |
| 4.1 | Envarillado superior y debajo de aberturas (4 varillas de 8 mm) | 5 | 36.000 | 180.000 | 5 | 37.000 | 185.000 | 5 | 34.000 | 170.000 |
| 4.2 | Puerta tablero de 0,90 | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 4.3 | Ventana tipo balancin de 1,20 x 1,20 mts | 2,9 | 432.000 | 1.252.800 | 2,9 | 435.000 | 1.261.500 | 2,9 | 410.000 | 1.189.000 |
| 4.4 | Alfeizer de ventanas | 9,6 | 35.000 | 336.000 | 9,6 | 38.000 | 364.800 | 9,6 | 36.000 | 345.600 |
| 4.5 | Vidrios dobles de 4 mm | 2,9 | 140.000 | 406.000 | 2,9 | 162.000 | 469.800 | 2,9 | 155.000 | 449.500 |
| 5 | PINTURA | | | 0 | | | - | | | - |
| 5.1 | Pintura de maderamen y tejuelones al barniz | 47,5 | 18.000 | 855.000 | 47,5 | 19.500 | 926.250 | 47,5 | 17.250 | 819.375 |
| 5.2 | Pintura de pared al látex | 200 | 18.000 | 3.600.000 | 200 | 19.000 | 3.800.000 | 200 | 19.000 | 3.800.000 |
| 5.3 | Pintura de puerta con barniz | 3,8 | 18.000 | 68.400 | 3,8 | 18.000 | 68.400 | 3,8 | 17.000 | 64.600 |
| 5.4 | Pintura de balancin con pintura sintética | 2,9 | 18.000 | 52.200 | 2,9 | 18.000 | 52.200 | 2,9 | 19.000 | 55.100 |
| 6 | DESAGÜE PLUVIAL | | | 0 | | | - | | | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Canaleta y caño de bajada Nº 26 | 18 | 70.000 | 1.260.000 | 18 | 72.000 | 1.296.000 | 18 | 75.000 | 1.350.000 |
| 7 | **INSTALACIONES VARIAS** | | | 0 | | | - | | | - |
| 7.1.1 | **Instalación eléctrica** | | | 0 | | | - | | | - |
| 7.1.2 | Luces | 8 | 90.000 | 720.000 | 8 | 95.000 | 760.000 | 8 | 112.000 | 896.000 |
| 7.1.3 | Tomas sencillos | 7 | 90.000 | 630.000 | 7 | 95.000 | 665.000 | 7 | 90.000 | 630.000 |
| 7.1.4 | Ventilador de techo | 3 | 90.000 | 270.000 | 3 | 90.000 | 270.000 | 3 | 100.000 | 300.000 |
| 7.1.5 | Tablero General de 6 llaves (inlcuye llaves TM) | 1 | 150.000 | 150.000 | 1 | 165.000 | 165.000 | 1 | 165.000 | 165.000 |
| 7.1.6 | Alimentación eléctrica (4 x 4 mm) | 20 | 20.000 | 400.000 | 20 | 21.000 | 420.000 | 20 | 21.000 | 420.000 |
| 7.2 | **Artefactos eléctricos** | | | 0 | | | - | | | - |
| 7.2.1 | Artefacto de iluminación tipo fluorescente de 1 x 40 | 2 | 45.000 | 90.000 | 2 | 42.000 | 84.000 | 2 | 45.000 | 90.000 |
| 7.2.2 | Artefacto de iluminación tipo fluorescente de 2 x 40 | 6 | 90.000 | 540.000 | 6 | 91.000 | 546.000 | 6 | 92.000 | 552.000 |
| 7.2.3 | Ventilador de techo | 3 | 185.000 | 555.000 | 3 | 190.000 | 570.000 | 3 | 195.000 | 585.000 |
| 7.2.4 | Tablero General de 6 llaves (inlcuye llaves TM) | 1 | 250.000 | 250.000 | 1 | 260.000 | 260.000 | 1 | 260.000 | 260.000 |
| 9 | **Limpieza final** | | | 0 | | | - | | | - |
| 9.1 | Limpieza final | 51 | 20.000 | 1.020.000 | 51 | 25.000 | 1.275.000 | 51 | 32.000 | 1.632.000 |
| 9.2 | Retiro de escombros del lugar | 20 | 50.000 | 1.000.000 | 20 | 75.000 | 1.500.000 | 20 | 42.000 | 840.000 |
| 9.3 | Disposición de restos de materiales de demolicion a menos de 5 km | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1 | 2.450.000 | 2.450.000 | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| | **B)CONSTRUCCIÓN DE ACCESO EN LA ESCUELA DON SATURNINO AGUAYO CÑIA MBARITU** | | | | | | | | | |
| 1 | **Preparación de la obra** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Limpieza y preparación del terreno | 19 | 8.000 | 152.000 | 19 | 10.000 | 190.000 | 19 | 12.500 | 237.500 |
| 1.2 | Replanteo | 19 | 5.000 | 95.000 | 19 | 4.500 | 85.500 | 19 | 8.150 | 154.850 |
| 1.3 | Excavación y carga de cimiento de PBC | 1 | 370.000 | 370.000 | 1 | 371.500 | 371.500 | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 2 | **Muro de nivelación** | | | 0 | | | - | | | - |
| 2.1 | De 0,15 con ladrillos comunes | 6 | 78.000 | 468.000 | 6 | 60.000 | 360.000 | 6 | 82.000 | 492.000 |
| 2.2 | Armada de 0,30 cobn ladrillos comunes | 1 | 135.000 | 135.000 | 1 | 120.000 | 120.000 | 1 | 165.000 | 165.000 |
| 3 | **Pilares** | | | 0 | | | - | | | - |
| 3.1 | Pilar de 45 x 45 de ladrillos comunes | 5 | 66.000 | 330.000 | 5 | 67.000 | 335.000 | 5 | 50.000 | 250.000 |
| 3.2 | Revoque de pilar | 9 | 36.000 | 324.000 | 9 | 38.000 | 342.000 | 9 | 45.000 | 405.000 |
| 3.3 | Pintura de pilar al latex | 9 | 18.000 | 162.000 | 9 | 22.000 | 198.000 | 9 | 25.000 | 225.000 |
| 4 | **PISO** | | | 0 | | | - | | | - |
| 4.1 | Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm de espesor | 19 | 28.000 | 532.000 | 19 | 27.000 | 513.000 | 19 | 27.500 | 522.500 |
| 4.2 | Piso de layota nacional | 19 | 77.000 | 1.463.000 | 19 | 85.000 | 1.615.000 | 19 | 80.000 | 1.520.000 |
| 6 | **Limpieza final** | 19 | 20.000 | 380.000 | 19 | 25.000 | 475.000 | 19 | 25.000 | 475.000 |
| | **PRECIO TOTAL** | | | **47.681.900** | | | **48.955.950** | | | **50.021.125** |

UNIDAD OPERATIVA DE C... Municipalidad de Pedro Juan Caballero

Daniel Ramírez

ENCARGADO DE LA U.O.C.