CONGRESO DE LA NACIÓN

ACTA DE REUNION DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN E INFORME DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 04/2010 "REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en la sede de la H. Cámara de Senadores, siendo las 14:00 horas del día 1° de diciembre de 2010, se reúnen el Dr. DARIO GARCETE SOUZA, Secretario General, el Lic. RUBÉN VÁZQUEZ, Director Gral. Administrativo y Financiero, el Sr. ASCENCIÓN MARTÍNEZ AGÜERO, Director Administrativo, la Lic. GLORIA AMARILLA, Directora de Auditoría Interna, la Sra. JUSTINA CASCO GONZÁLEZ, Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones y el Arq. JOSÉ DAGUERRE, Jefe del Departamento de Mantenimiento, integrantes del Comité de Evaluación encargados de la apertura, el estudio y la evaluación de las ofertas presentadas en la Licitación Pública Nacional N° 04/2010 "REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN" Corresponde a la presente contratación el N° de ID 204.475; y el monto previsto asciende a la suma de G. 725.000.000.- (guaraníes setecientos veinticinco millones), dentro del programa 11-01-00 Congreso de la Nación. El Comité de Evaluación, constituido por Resolución Nº 5312 de fecha 22 de octubre de 2010, informa que según consta en el acta pertinente se llevó a cabo el acto de apertura de ofertas en fecha 30 de noviembre de 2010 a las 10:00 horas en la Sala de Reuniones de la Presidencia del Congreso de la Nación, con la presencia de los miembros del Comité de Evaluación. Se deja constancia de que la apertura fue prorrogada según adenda N° 3 comunicada a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el 19 de noviembre de 2010. Presentaron oferta las firmas: 1-CONSTRUCTORA ECO S.A., 2-SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.R.L.,3- M&O S.A. y 4) MM S.A.

Se deja constancia que no se ha solicitado aclaración de ofertas, de conformidad al artículo 57° del Decreto 21909/03.

El Comité de Evaluación procedió a realizar el análisis de las ofertas en relación a los requisitos básicos y su cumplimiento, con el siguiente resultado:

ITEM	*DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL*	*Constructora ECO S.A.*	*Sociedad Construtora CHACO S.R.L.*	*M&O S.A.*	*MM S.A.*
1	Formulario de Oferta debidamente completado y firmado.	cumple	cumple	cumple	No cumple
2	Presentación de Lista de precios debidamente completada y firmada.	cumple	cumple	cumple	cumple
3	Presentación de Documentos que acrediten la representación suficiente del firmante de la Oferta.	cumple	cumple	cumple	cumple
4	Garantía de mantenimiento de Oferta.	cumple	cumple	cumple	cumple
5	Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el articulo 40 y de integridad de acuerdo al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley 2051/03, conforme con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la DNCP.	cumple	cumple	cumple	cumple

La oferta de la firma MM S.A. no se ajusta a los requerimientos básicos de carácter sustancial, debido a que en su Formulario de Presentación de Ofertas se hace alusión a la existencia de una sola adenda y no se mencionan la adenda N° 2 y N° 3, las cuales modifican sustancialmente las especificaciones del llamado; por lo tanto dicho formulario no se encuentra debidamente completado y su oferta es rechazada de la presente Licitación.-

CONGRESO DE LA NACIÓN

Las demás ofertas presentadas se ajustan a los requerimientos básicos de carácter sustancial.

Se deja constancia de que se observa un error aritmético en la oferta de la firma CONSTRUCTORA ECO S.A., en la multiplicación del precio unitario por las cantidades en los Ítems N° 6, N° 7 y N° 9, y por lo tanto en el precio total de su oferta, el cual dice G. 453.183.466.- (guaraníes cuatrocientos cincuenta y tres millones, ciento ochenta y tres mil, cuatrocientos sesenta y seis), debe decir G. 453.183.596.- (guaraníes cuatrocientos cincuenta y tres millones, ciento ochenta y tres mil, novecientos noventa y seis).- El comité decide realizar la corrección aritmética teniendo en cuenta que no se alteran los precios unitarios.-

Montos de la Oferta de Constructora ECO S.A.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unit	Precio Total
6	Desmonte de zócalos de granito sobre mampostería de ladrillos y zócalo de cerámica esmaltada sobre mamparas de yeso y cartón.	ml	178	5.996	1.067.199
7	Retiro de escombros hasta calle, deposito y retiro en contenedores.	m3	42,85	663.788	28.443.294
9	Retiro de escombros de cielo raso desmontado hasta la calle, depósito y retiro en contenedores.	m3	38,41	663.788	25.496.078

Monto Corregido

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unit	Precio Total
6	Desmonte de zócalos de granito sobre mampostería de ladrillos y zócalo de cerámica esmaltada sobre mamparas de yeso y cartón.	ml	178	5.996	1.067.288
7	Retiro de escombros hasta calle, deposito y retiro en contenedores.	m3	42,85	663.788	28.443.316
9	Retiro de escombros de cielo raso desmontado hasta la calle, depósito y retiro en contenedores.	m3	38,41	663.788	25.496.097

Cuadro Comparativo de Ofertas Válidas:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ECO S.A.	M&O S.R.L.	CHACO S.R.L.
	A- ALBAÑILERIA Y TRABAJOS PRELIMINARES					
1	Demolición y adintelado de muro de mampostería de ladrillos de 0,30 m (para localización de nueva puerta) (A4 y P2) en pasillo hacia Sala de Espera Diplomáticos y en interior Despacho Presidencia.	m2	6,26	428.250	88.573	448.813
2	Desmonte de puertas y marcos (de 1,50/2,10) en Acceso a Pasillo y Sala de Reuniones (1-2-3-4) Ver Lámina 1/9	UNID.	4	256.950	109.013	53.479
3	Construcción de muro de mampostería de ladrillos comunes de 0,30 m para localización de nuevos marcos, revoque de paredes y mochetas en sectores afectados por la demolición. Ver lámina 1/9.	gl	1	5.824.200	2.044.000	1.693.679
4	Provisión y colocación de marcos de madera de lapacho del tipo P1 - (1,00 x 2,10 m) en Despacho del Presidente, Acceso a Pasillo y Sala de Reuniones. Ver lámina 2/7.	UNID.	3	171.300	367.920	551.903
5	Desmonte de piso de granito existente (incluye el contrapiso), en despacho Presidencia, Recepción-Espera, Secretaria, Sala de Reuniones y Pasillo. Ver lámina 8/9	m2	238,06	10.500	5.451	19.252
6	Desmonte de zócalos de granito sobre mampostería de ladrillos y zócalo de cerámica esmaltada sobre mamparas de yeso y cartón.	ml	178	5.996	3.407	11.765
7	Retiro de escombros hasta calle, deposito y retiro en contenedores.	m3	42,85	663.788	71.540	71.669
8	Desmonte de cielo rasos de yeso y cartón, tipo Durlock, en áreas de Despacho Presidencia, Sala espera Diplomáticos, Sala de Reuniones, Pasillo, Secretaria y Recepción-Espera. Ver lámina 9/9	m2	256,06	4.700	9.539	23.531
9	Retiro de escombros de cielo raso desmontado hasta la calle, depósito y retiro en contenedores.	m3	38,41	663.788	54.507	76.863
10	Reparación de Contrapiso, carpeta alisado de cemento para asiento de listones soporte piso parquet.	m2	238,06	28.150	32.704	93.053
11	Provisión y colocación de Piso parquet machimbrado de lapacho pulido y encerado (incluye umbrales en puertas)	m2	238,06	215.000	173.740	577.573

CONGRESO DE LA NACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ECO S.A.	M&O S.R.L.	CHACO S.R.L.
12	Provisión y colocación de Zócalo de lapacho 3/4" x 3" ranurado terminación simil parquet	ml	178	28.000	52.122	82.358
	B- HERRERIA, CARPINTERIA Y ABERTURAS					
13	Provisión y colocación de puerta de madera maciza de cedro, P1 y P1', de 1,00 x 2,10 m, revestida ambas caras con paneles de madera de trébol simil Plenaria de Senadores. Incluye herrajes y cerradura en bronce. La puerta P1' deberá contar con un dispositivo de apertura automática con control desde despacho del Presidente. Ver lámina 2/9	UNID.	4	3.682.950	2.044.000	3.422.654
14	Provisión y colocación de puerta de madera maciza de cedro, P2, de 0,80 x 2,10 m, revestida ambas caras con paneles de madera de trébol simil Plenaria de Senadores. Incluye herrajes y cerradura en bronce. Ver lámina 2/9	UNID.	1	1.644.480	1.635.200	3.208.739
15	Provisión y colocación de hoja de puerta de madera maciza de cedro, P3, de 0,80 x 2,10 m, revestida ambas caras con paneles de madera de trébol simil Plenaria de Senadores. Incluye herrajes y cerradura en bronce. Ver lámina 2/9	UNID.	3	1.644.480	1.635.200	3.208.739
16	Provisión y colocación de Estructura de chapa plegada, para soporte y rigidización de revestido de paneles de madera, en sector Sala de Espera Diplomáticos. Incluye aislación termo acústica interior de lana de vidrio de 70 mm de espesor. Altura = 2,40 m	m2	18,36	856.500	74.947	152.950
17	Provisión y colocación de Revestido interior y exterior de estructura vertical divisoria y muro curvo existente, en madera de trebol simil Plenaria de Senadores. Altura = 2,40 m	m2	64,21	1.027.800	1.096.947	919.838
18	Provisión y colocación de equipamiento fijo inferior, tipo A1, con estructura interna de listones de cedro, y finalmente revestido en madera de trebol simil Plenaria Senadores, ancho 0,55, en Despacho del Presidente.	ml	9	1.199.100	5.041.867	3.906.104
19	Provisión y colocación de equipamiento fijo inferior, tipo A2, con estructura interna de listones de cedro, y finalmente revestido en madera de trebol simil Plenaria Senadores, con puertas y estantes interiores s/diseño parte inferior, ancho 0,55, altura 1,05 m, en Antesala despacho y Secretaria.	ml	7,9	1.199.100	5.995.734	2.117.767
20	Provisión y colocación de equipamiento fijo inferior, tipo A3, con estructura interna de listones de cedro, y finalmente revestido en madera de trebol simil Plenaria Senadores, con puertas y estantes interiores s/diseño en Recepción y espera. altura 2,70 m	ml	4,2	1.199.100	8.857.335	5.198.156
21	Provisión y colocación de equipamiento fijo inferior, tipo A4, con estructura interna de listones de cedro, y finalmente revestido en madera de trebol simil Plenaria Senadores, con puertas y estantes interiores s/diseño en Despacho Presidencia. Altura 2,70 m	ml	1,62	1.199.100	6.813.334	5.198.156
22	Provisión y colocación de Cierre superior tipo A5, estructura de cedro, revestido en trebol simil Plenaria Senadores s/diseño, ancho 0,55 m, en Despacho del Presidente, Antesala y Secretaria.	ml	24,8	1.199.100	2.725.334	1.925.243
23	Provisión y colocación de revestido con paneles de madera de trebol ranurado, sobre perimetro de Pilares en Despacho de Presidencia y Antesala. Altura = 2,70 m.	m2	8,48	1.199.100	2.044.000	5.198.156
24	Provisión y colocación de revestido con placas de yeso y cartón, tipo durlok, R1, estructura interna de listones de cedro, saliente de 0,075 m sobre paramento existente, a junta tomada, encintado y enduido, inferior y superior, segun detalle 1 - R1 en lámina N° 4	m2	80,6	231.255	249.777	192.524
25	Provisión y colocación de equipamiento fijo inferior, tipo E , de madera maciza de cedro lustrado, respalderos de cedro lustrado y ranurado (para colocar almohadores de cuero), ancho 0,50 m dispuestos en segmentos, formado una curva similar al muro existente. altura = 0,45 m. Alto de respaldo: 0,45 m	ml	7,48	1.284.750	1.635.200	1.925.243
	C- CIELO RASOS E INSTALACIONES					
26	Provisión y colocacion de cielorraso de yeso y cartón igual al existente, en áreas desmontadas, incluye areas con rebajes según detalle, estructura chapa plegada, doble cornisa para localización de artefactos de iluminacion indirecta en Despacho del Presidente, Antesala y Secretaria	m2	256,06	100.000	95.387	192.524

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ECO S.A.	M&O S.R.L.	CHACO S.R.L.
27	Desmonte y reacondicionamiento de ductos de insuflamiento de Aire Acondicionado, Aspersores, Detectores de Humo/Calor, Artefactos de iluminación en area de cielorraso a desmontar, en Despacho del Presidente, Sala de Reuniones, Espera Diplomaticos, Secretaria y Antesala	gl	1	11.477.100	6.813.334	8.353.416
28	Relocalización de Camara CCTV (existente en pasillo circular)	gl	1	2.398.200	749.467	962.622
29	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo fluorescentes de bajo consumo, circulares y dicroicas, en areas de cielorraso a desmontar. Reacondicionamiento de las instalaciones existentes, en Despacho del Presidente, Sala de Reuniones, Espera Diplomaticos, Secretaria y Antesala	UNID.	65	445.380	95.387	211.777
30	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo Dicroica embutidas en parte superior de equipamiento fijo y en area superior de cielorraso a desmontar. Reacondicionamiento de las instalaciones existentes en Despacho del Presidente, Sala de Reuniones, Espera Diplomaticos, Secretaria y Antesala	UNID.	9	445.380	149.893	331.570
31	Reacondicionamiento de instalación eléctrica existente (cambio de llaves y tomas al revestido de trebol) en areas de Despacho de Presidencia, Sala de Espera Diplomaticos, Pasillo, Sala de Reuniones, Secretaria y Espera	gl	1	5.995.500	4.088.001	5.347.898
32	Desmonte de cielorraso existente, del tipo Amstrong (paneles de 0,60 x 0,60 m) en sector central pasillo, area circcular. Ver láminas N° 1 y 10	m2	9	42.825	13.627	32.087
33	Desmonte de cielorraso de yeso y cartón del tipo Durlock en áreas de inspección.	m2	18	42.825	8.176	32.087
34	Provision y montaje de cielo raso Amstrom (paneles de 0,60 x 0,60 m) en nuevas áreas de inspeccion en el pasillo	m2	18	274.080	163.520	160.437
	D- PINTURAS Y TERMINACIONES					
35	Enduido y Pintura de Paredes y Revestidos de yeso carton tipo Durlok	m2	40	30.834	15.671	29.948
36	Pintura lustre paneles de trebol incluyendo puertas y armarios	m2	89,21	171.300	20.440	42.783
37	Enduido y Pintura de Cielo Raso yeso carton tipo Durlok	m2	256,06	30.834	15.671	32.087
38	Provision y montaje de cortinas de jute verticales regulables tipo C1 y C2	m2	39,46	359.730	163.520	256.699
	TOTAL GENERAL IVA INC			453.183.596	476.615.319	599.513.144

Seguidamente, de conformidad al artículo 61° del Decreto N° 21.909, se selecciona provisoriamente la oferta con el precio más bajo para la totalidad de los ítems, como la oferta evaluada, la misma será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación, utilizando el mecanismo cumple/No cumple/ N/C (no corresponde):

Se analiza la oferta de la firma CONSTRUCTORA ECO S.A. la misma es analizada en detalle y el resultado es el siguiente:

Ítem	***Documentos Formales***	***Constructora ECO S.A.***
1	Declaración Jurada por la cual se garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores.-	cumple
2	Copia simple de la cédula tributaria. (RUC)	cumple
3	Fotocopia autenticada del Balance General de los tres últimos años, con la copia del formulario de liquidación de impuesto del ejercicio correspondiente	cumple
4	Formulario 1.1	cumple
5	Formulario 1.2	No Corresponde
6	Formulario 1.3 y documentos adjuntos	cumple
7	Formulario 1.4 y documentos adjuntos	cumple
8	Formulario 1.5 y documentos adjuntos	cumple
9	Formulario 1.6 y documentos adjuntos	cumple

CONGRESO DE LA NACIÓN

Especificaciones Técnicas				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	***Constructora ECO S.A.***
	A- ALBAÑILERIA Y TRABAJOS PRELIMINARES			
1	Demolición y adintelado de muro de mampostería de ladrillos de 0,30 m (para localización de nueva puerta) (A4 y P2) en pasillo hacia Sala de Espera Diplomáticos y en interior Despacho Presidencia.	m2	6,26	cumple
2	Desmonte de puertas y marcos (de 1,50/2,10) en Acceso a Pasillo y Sala de Reuniones (1-2-3-4) Ver Lámina 1/9	UNID.	4	cumple
3	Construcción de muro de mampostería de ladrillos comunes de 0,30 m para localización de nuevos marcos, revoque de paredes y mochetas en sectores afectados por la demolición. Ver lámina 1/9.	gl	1	cumple
4	Provisión y colocación de marcos de madera de lapacho del tipo P1 - (1,00 x 2,10 m) en Despacho del Presidente, Acceso a Pasillo y Sala de Reuniones. Ver lámina 2/7.	UNID.	3	cumple
5	Desmonte de piso de granito existente (incluye el contrapiso), en despacho Presidencia, Recepción-Espera, Secretaria, Sala de Reuniones y Pasillo. Ver lámina 8/9	m2	238,06	cumple
6	Desmonte de zócalos de granito sobre mampostería de ladrillos y zócalo de cerámica esmaltada sobre mamparas de yeso y cartón.	ml	178	cumple
7	Retiro de escombros hasta calle, deposito y retiro en contenedores.	m3	42,85	cumple
8	Desmonte de cielo rasos de yeso y cartón, tipo Durlock, en áreas de Despacho Presidencia, Sala espera Diplomáticos, Sala de Reuniones, Pasillo, Secretaria y Recepción-Espera. Ver lámina 9/9	m2	256,06	cumple
9	Retiro de escombros de cielo raso desmontado hasta la calle, depósito y retiro en contenedores.	m3	38,41	cumple
10	Reparación de Contrapiso, carpeta alisado de cemento para asiento de listones soporte piso parquet.	m2	238,06	cumple
11	Provisión y colocación de Piso parquet machimbrado de lapacho pulido y encerado (incluye umbrales en puertas)	m2	238,06	cumple
12	Provisión y colocación de Zócalo de lapacho 3/4" x 3" ranurado terminación simil parquet	ml	178	cumple
	B- HERRERIA, CARPINTERIA Y ABERTURAS			
13	Provisión y colocación de puerta de madera maciza de cedro, P1 y P1', de 1,00 x 2,10 m, revestida ambas caras con paneles de madera de trébol simil Plenaria de Senadores. Incluye herrajes y cerradura en bronce. La puerta P1' deberá contar con un dispositivo de apertura automática con control desde despacho del Presidente. Ver lámina 2/9	UNID.	4	cumple
14	Provisión y colocación de puerta de madera maciza de cedro, P2, de 0,80 x 2,10 m, revestida ambas caras con paneles de madera de trébol simil Plenaria de Senadores. Incluye herrajes y cerradura en bronce. Ver lámina 2/9	UNID.	1	cumple
15	Provisión y colocación de hoja de puerta de madera maciza de cedro, P3, de 0,80 x 2,10 m, revestida ambas caras con paneles de madera de trébol simil Plenaria de Senadores. Incluye herrajes y cerradura en bronce. Ver lámina 2/9	UNID.	3	cumple
16	Provisión y colocación de Estructura de chapa plegada, para soporte y rigidización de revestido de paneles de madera, en sector Sala de Espera Diplomáticos. Incluye aislación termo acústica interior de lana de vidrio de 70 mm de espesor. Altura = 2,40 m	m2	18,36	cumple
17	Provisión y colocación de Revestido interior y exterior de estructura vertical divisoria y muro curvo existente, en madera de trebol simil Plenaria de Senadores. Altura = 2,40 m	m2	64,21	cumple
18	Provisión y colocación de equipamiento fijo inferior, tipo A1, con estructura interna de listones de cedro, y finalmente revestido en madera de trebol simil Plenaria Senadores, ancho 0,55, en Despacho del Presidente.	ml	9	cumple
19	Provisión y colocación de equipamiento fijo inferior, tipo A2, con estructura interna de listones de cedro, y finalmente revestido en madera de trebol simil Plenaria Senadores, con puertas y estantes interiores s/diseño parte inferior, ancho 0,55, altura 1,05 m, en Antesala despacho y Secretaria.	ml	7,9	cumple
20	Provisión y colocación de equipamiento fijo inferior, tipo A3, con estructura interna de listones de cedro, y finalmente revestido en madera de trebol simil Plenaria Senadores, con puertas y estantes interiores s/diseño en Recepción y espera. altura 2,70 m	ml	4,2	cumple
21	Provisión y colocación de equipamiento fijo inferior, tipo A4, con estructura interna de listones de cedro, y finalmente revestido en madera de trebol simil Plenaria Senadores, con puertas y estantes interiores s/diseño en Despacho Presidencia. Altura 2,70 m	ml	1,62	cumple
22	Provisión y colocación de Cierre superior tipo A5, estructura de cedro, revestido en trebol simil Plenaria Senadores s/diseño, ancho 0,55 m, en Despacho del Presidente, Antesala y Secretaria.	ml	24,8	cumple

CONGRESO DE LA NACIÓN

Especificaciones Técnicas				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	***Constructora ECO S.A.***
23	Provisión y colocación de revestido con paneles de madera de trebol ranurado, sobre perimetro de Pilares en Despacho de Presidencia y Antesala. Altura = 2,70 m.	m2	8,48	cumple
24	Provisión y colocación de revestido con placas de yeso y cartón, tipo durlok, R1, estructura interna de listones de cedro, saliente de 0,075 m sobre paramento existente, a junta tomada, encintado y enduido, inferior y superior, segun detalle 1 - R1 en lámina N° 4	m2	80,6	cumple
25	Provisión y colocación de equipamiento fijo inferior, tipo E , de madera maciza de cedro lustrado, respalderos de cedro lustrado y ranurado (para colocar almohadores de cuero), ancho 0,50 m dispuestos en segmentos, formado una curva similar al muro existente. altura = 0,45 m. Alto de respaldo: 0,45 m	ml	7,48	cumple
	C- CIELO RASOS E INSTALACIONES			
26	Provisión y colocacion de cielorraso de yeso y cartón igual al existente, en áreas desmontadas, incluye areas con rebajes según detalle, estructura chapa plegada, doble cornisa para localización de artefactos de iluminacion indirecta en Despacho del Presidente, Antesala y Secretaria	m2	256,06	cumple
27	Desmonte y reacondicionamiento de ductos de insuflamiento de Aire Acondicionado, Aspersores, Detectores de Humo/Calor, Artefactos de iluminación en area de cielorraso a desmontar, en Despacho del Presidente, Sala de Reuniones, Espera Diplomaticos, Secretaria y Antesala	gl	1	cumple
28	Relocalización de Camara CCTV (existente en pasillo circular)	gl	1	cumple
29	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo fluorescentes de bajo consumo, circulares y dicroicas, en areas de cielorraso a desmontar. Reacondicionamiento de las instalaciones existentes, en Despacho del Presidente, Sala de Reuniones, Espera Diplomaticos, Secretaria y Antesala	UNID.	65	cumple
30	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo Dicroica embutidas en parte superior de equipamiento fijo y en area superior de cielorraso a desmontar. Reacondicionamiento de las instalaciones existentes en Despacho del Presidente, Sala de Reuniones, Espera Diplomaticos, Secretaria y Antesala	UNID.	9	cumple
31	Reacondicionamiento de instalación eléctrica existente (cambio de llaves y tomas al revestido de trebol) en areas de Despacho de Presidencia, Sala de Espera Diplomaticos, Pasillo, Sala de Reuniones, Secretaria y Espera	gl	1	cumple
32	Desmonte de cielorraso existente, del tipo Amstrong (paneles de 0,60 x 0,60 m) en sector central pasillo, area circcular. Ver láminas N° 1 y 10	m2	9	cumple
33	Desmonte de cielorraso de yeso y cartón del tipo Durlock en áreas de inspección.	m2	18	cumple
34	Provision y montaje de cielo raso Amstrom (paneles de 0,60 x 0,60 m) en nuevas áreas de inspeccion en el pasillo	m2	18	cumple
	D- PINTURAS Y TERMINACIONES			
35	Enduido y Pintura de Paredes y Revestidos de yeso carton tipo Durlok	m2	40	cumple
36	Pintura lustre paneles de trebol incluyendo puertas y armarios	m2	89,21	cumple
37	Enduido y Pintura de Cielo Raso yeso carton tipo Durlok	m2	256,06	cumple
38	Provision y montaje de cortinas de jute verticales regulables tipo C1 y C2	m2	39,46	cumple

Item	***Capacidad Financiera***	***Constructora ECO S.A.***
1	Formulario 1.3 Debidamente Completado	cumple
2	Autorización para pedir referencias a instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.-	cumple
3	Copias de Documentos que compruebe el acceso del oferente a recursos financieros.	cumple
4	Presentación de Balances	cumple

CONGRESO DE LA NACIÓN

El sistema de adjudicación del presente llamado es por la totalidad de ítems de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. El comité tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 28° de la Ley 2051/03 y el artículo 63° del Decreto 21909/03.

Se verifica que la oferta de la firma **CONSTRUCTORA ECO S.A.,** cumple con las especificaciones técnicas, según informe del Arq. José Daguerre, Jefe del Departamento de Mantenimiento del Congreso de la Nación, de fecha 1° de diciembre de 2010 y tiene la capacidad financiera y técnica para cumplir con el contrato.

El Comité de Evaluación, teniendo en cuenta lo establecido en los criterios de evaluación del pliego de bases y condiciones, eleva su recomendación de adjudicar a la empresa **"CONSTRUCTORA ECO S.A."**, la Licitación Pública Nacional N° 04/2010 "REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN", por un monto total de **G. 453.183.596.- (guaraníes cuatrocientos cincuenta y tres millones ciento ochenta y tres mil, novecientos noventa y seis).-** incluidos los tributos y/o gravámenes que correspondieran; en virtud de que cumple con los criterios de adjudicación contemplados en el artículo 63° del Decreto 21.909, salvo mejor parecer.-

Dr. Darío Garcete Souza. **Lic. Rubén Vázquez.** **Sr. Ascensión Martínez.**

Lic. Gloria Amarilla. **Sra. Justina Casco González.** **Arq. José Daguerre**