GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
14 de Mayo Nº 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero

Llamado: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PÉTREO (TIPO EMPEDRADO) - PEDRO JUAN CABALLERO - PLURIANUAL**
Licitacion: **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2018**
Oferente Adjudicado: GRAU CONSTRUCTORA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PÉTREO (TIPO EMPEDRADO) - PEDRO JUAN CABALLERO - PLURIANUAL con ID:354034

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

			TAPERA CONSTRUCTORA				MVZ INGENIERIA				E.A.H CONSTRUCCIONES CIVILES VIALES			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PÉTREO (TIPO EMPEDRADO) - PEDRO JUAN CABALLERO - PLURIANUAL	Unidad Medida Global	1										
1.1		Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	16.283	1.122	18.269.526	Metros cuadrados	16.283	988	16.087.604	Metros cuadrados	16.283	990	16.120.170
1.2		Excavacion y saneamiento de bolsones de material inestable en la base	Metros cúbicos	154	22.572	3.476.088	Metros cúbicos	154	24.570	3.783.780	Metros cúbicos	154	25.080	3.862.320
1.3		Relleno y reposicion de material en bolsones. Con material estable. Incluye compactacion con equipo pata de cabra.	Metros cúbicos	154	50.160	7.724.640	Metros cúbicos	154	39.260	6.046.040	Metros cúbicos	154	39.600	6.098.400
1.4		Cuneteada y excavacion de zanjas de drenaje para conducir escurrimiento de agua a los badenes	Metros cúbicos	915	23.760	21.740.400	Metros cúbicos	915	21.060	19.269.900	Metros cúbicos	915	21.120	19.324.800
1.5		Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	16.283	3.300	53.733.900	Metros cuadrados	16.283	2.990	48.686.170	Metros cuadrados	16.283	3.036	49.435.188
1.6		Cordones de Ho pre-fabricado 10x30x50cm	Metro lineal	4.070	24.400	99.308.000	Metro lineal	4.070	26.468	107.724.760	Metro lineal	4.070	29.040	118.192.800
1.7		Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	Metros cúbicos	814	48.400	39.404.860	Metros cúbicos	814	39.260	31.963.529	Metros cúbicos	814	39.600	32.240.340
1.8		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	824	53.680	44.256.476	Metros cúbicos	824	41.171	33.943.431	Metros cúbicos	824	46.200	38.089.590
1.9		Colchón de arena	Metros cúbicos	3.745	50.820	190.320.900	Metros cúbicos	3.745	54.600	204.477.000	Metros cúbicos	3.745	54.780	205.151.100
1.10		Empedrado	Metros cuadrados	16.283	33.000	537.339.000	Metros cuadrados	16.283	33.937	552.596.171	Metros cuadrados	16.283	34.980	569.579.340
1.11		Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	16.283	2.178	35.464.374	Metros cuadrados	16.283	1.963	31.963.529	Metros cuadrados	16.283	1.980	32.240.340
1.12		Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	4.070	4.488	18.266.160	Metro lineal	4.070	3.510	14.285.700	Metro lineal	4.070	3.432	13.968.240
1.13		Cartel de Obra 2mx1m	Unidad	2	1.518.000	3.036.000	Unidad	2	1.475.500	2.951.000	Unidad	2	1.518.000	3.036.000
1.14		Baden de H° A° de e=0,20m	Metros cúbicos	29,7	695.640	20.660.508	Metros cúbicos	29,7	780.000	23.166.000	Metros cúbicos	29,7	726.000	21.562.200
1.15		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.689.600	1.689.600	Unidad Medida Global	1	1.989.000	1.989.000	Unidad Medida Global	1	1.980.000	1.980.000
					Precio Total	1.094.690.432			Precio Total	1.098.933.614			Precio Total	1.130.880.828

GRAU CONSTRUCTORA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PÉTREO (TIPO EMPEDRADO) - PEDRO JUAN CABALLERO - PLURIANUAL con ID:354034						
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PÉTREO (TIPO EMPEDRADO) - PEDRO JUAN CABALLERO - PLURIANUAL	Unidad Medida Global	1		
1.1		Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	16.283	1.316	21.428.428
1.2		Excavacion y saneamiento de bolsones de material inestable en la base	Metros cúbicos	154	32.900	5.066.600
1.3		Relleno y reposicion de material en bolsones. Con material estable. Incluye compactacion con equipo pata de cabra.	Metros cúbicos	154	45.000	6.930.000
1.4		Cuneteada y excavacion de zanjas de drenaje para conducir escurrimiento de agua a los badenes	Metros cúbicos	915	28.200	25.803.000
1.5		Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	16.283	3.948	64.285.284
1.6		Cordones de Ho pre-fabricado 10x30x50cm	Metro lineal	4.070	35.532	144.615.240
1.7		Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	Metros cúbicos	814	52.640	42.856.856
1.8		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	824	55.272	45.569.000
1.9		Colchón de arena	Metros cúbicos	3.745	65.000	243.425.000
1.10		Empedrado	Metros cuadrados	16.283	36.800	599.214.400
1.11		Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	16.283	2.632	42.856.856
1.12		Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	4.070	4.606	18.746.420
1.13		Cartel de Obra 2mx1m	Unidad	2	1.974.000	3.948.000
1.14		Baden de H° A° de e=0,20m	Metros cúbicos	29,7	789.600	23.451.120
1.15		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	2.632.000	2.632.000
					Precio Total	1.290.828.204