# COMITE DE EVALUACIÓN

*LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"*

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

### 1. INTRODUCCIÓN

En el local de la Municipalidad de Hernandarias del Departamento del Alto Paraná – República del Paraguay, sito en la Avda. César Gianotti e/ José Asunción Flores - 1er Piso, siendo las **12:30 horas** del día **trece de setiembre del Año 2021**, se reúnen los Integrantes del Comité Evaluadora de Ofertas de la Municipalidad de Hernandarias, en el marco del llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2021**, convocada para la **"EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"**, a los efectos de evaluar la oferta presentada.-

Este Comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes a la presente contratación en cuestión, a fin de determinar y seleccionar la oferta más conveniente para los intereses de esta institución municipal.

### 2. ANTECEDENTES

A) **Nº de PAC: 400485**

B) **Disponibilidad Presupuestaria: Los rubros para la presente Licitación estarán previstos en el Presupuesto de la Institución Municipal correspondiente al ejercicio 2021, Objeto de Gasto 520, del Presupuesto General de la Municipalidad, aprobado para el Ejercicio 2021, con Fuente de Financiamiento FONACIDE 2021, y con Objeto de Gasto 540 y 530 con Fuente de Financiamiento ORDINARIO del ejercicio 2021.**

C) **Publicación:** En el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) de la DNCP: el **30/08/2021.-**

D) **Miembros del Comité de: Evaluación**: conformada a través de la Resolución I.M. N° 3174/2016 de fecha 16 de Noviembre de 2016, por los siguientes miembros: 1- Milciades Dávalos Fariña, 2- Liliana Lezcano, 3- Esteban Gómez, 4- Juan Manuel Bernal F., 5- Funcionario del Área Afectada.----------

### 3. ACTO DE APERTURA

De conformidad al artículo 57 Decreto Reglamentario Nº 2992/19 y concordantes, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobre y verificación de los documentos que componen la Oferta, en el Local de la Municipalidad de Hernandarias, sito Avda. César Gianotti e/ José Asunción Flores - 1er Piso, en fecha **09 de setiembre** del año **2021**; siendo las **08:30 hs.**, presentándose para el efecto los siguientes oferentes: 1)- **Constructora Alpe S.A.", con RUC Nº 80085753-4; 2) Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0.----------**

### 4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CON LA OFERTA

A fin de determinar el cumplimiento de la única oferta presentada con los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo a los procedimientos y criterios establecidos en la Ley Nº 2051/03 y en las Bases de la Contratación se ha realizado el estudio de los **Documentos Sustanciales** de la oferta presentada. El resultado del mismo se resume en el siguiente cuadro.

| **I. Documentos Sustanciales para Personas Físicas y Jurídicas.** | ***Constructora Alpe S.A.*** | | ***Mora Construcciones*** | |
|---|---|---|---|---|
| | **Cumple** | **No Cumple** | **Cumple** | **No Cumple** |
| **DOCUMENTOS SUSTANCIALES (No susceptibles de presentación posterior a la fecha de Presentación y Apertura de Sobres Ofertas)** | | | | |
| A) Formulario de Oferta (*) | **Cumple** | | **Cumple** | |
| B) Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) | **Cumple** | | **Cumple** | |
| C) Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta (*) | **Cumple** | | **Cumple** | |
| D) Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*) | **Cumple** | | **Cumple** | |
| E) Constancia de Visita Guiada al Sitio de Obras | **Cumple** | | **Cumple** | |
| F) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*) | **No Corresponde** | | **No Corresponde** | |
| G) Fotocopia simples de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*) | **Cumple** | | **No Corresponde** | |
| H) Fotocopia simples de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*) | **Cumple** | | **No Corresponde** | |

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

Conforme al análisis realizado al cuadro precedente, se constata que todas las firmas concursantes han cumplido con la presentación de los documentos de carácter sustanciales exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

### 5. CALIFICACIÓN LEGAL DE LOS OFERENTES

Seguidamente, este Comité de Evaluación procedió a verificar por los medios disponibles, que el firmante de la oferta y de los miembros del oferente **Constructora Alpe S.A., con RUC Nº 80085753-4, y de Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** donde se han constatado en la base de datos del Sistema SINARH (Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos), en el Portal de la Secretaría de la Función Pública y en los registros de personales de la Institución Municipal que no se encuentran comprendidas en las prohibiciones del Art. 40 inc. a) y b) de la Ley 2051/03. En consecuencia, no poseen impedimentos para continuar con la siguiente etapa de evaluación.

### 6. MONTO DE LAS OFERTAS SEGÚN EL ACTA DE APERTURA

| *Nº* | OFERENTES | *MONTO TOTAL OFERTADO* |
|---|---|---|
| 1 | Constructora Alpe S.A. | **Gs. 560.884.275 (Guaraníes quinientos sesenta millones ochocientos ochenta y cuatro mil doscientos setenta y cinco).** |
| 2 | Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña | **Gs. 589.681.600 (Guaraníes quinientos ochenta y nueve millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos).** |

### 7. ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Teniendo en cuenta el monto de las ofertas, según el acta de apertura de ofertas, consignadas en el Punto Nº 6 de la presente evaluación, se corrobora los precios unitarios y totales de cada ítem cotizados, asimismo se ha procedido a la comprobación de las operaciones aritméticas que fueran necesarias para su cotejo y correspondiente control de los números finales, en la cual este Comité ha constatado que no se encontró ningún error aritmético, teniendo en cuenta la correcta multiplicación de los precios unitarios por las cantidades totales de los ítems cotizados y la sumatoria de los mismos constituyen los montos totales ofertados por los oferentes 1) **CONSTRUCTORA ALPE S.A.**, con **RUC Nº 80085753-4; y 2) Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** respectivamente.

Igualmente se corrobora si los precios ofertados se encuentran dentro de los rangos (porcentajes) establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/20, en consecuencia se comprobado que las Ofertas presentadas cumplen con lo establecido en dicha resolución, teniendo en cuenta que los precios unitarios de cada ítem presentado por dichos oferentes no son superiores al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación

Luego de la comparación de precios de los oferentes evaluados, según las ofertas presentadas, y considerando la forma de adjudicación en el presente llamado (Por el Total), de conformidad al Art. 28 de la ley de Contrataciones Públicas y su Dto. Reglamentario se examina inicialmente la oferta con el precio más bajo para su respectivo análisis, correspondiendo al oferente **Constructora Alpe S.A.** por el monto total de **Gs. 560.884.275 (Guaraníes quinientos sesenta millones ochocientos ochenta y cuatro mil doscientos setenta y cinco) IVA INCLUIDO;** la cual el Comité de Evaluación pasa a verificar y controlar minuciosamente.

### 8. OBSERVACIONES EFECTUADAS

De acuerdo a la observación asentada en el momento de la apertura de ofertas por el representante del oferente **Constructora Alpe S.A.**, de la siguiente manera:

1) Que el Acta de Apertura se realizó a las 08:42 minutos puntualmente.
2) La carpeta presentada por Mora Construcciones no están foliadas, tanto las planillas, notas, formularios y el seguro.

Con relación al primer punto de la observación realizada por el oferente Alpe S.A., este comité ha solicitado la presencia del responsable de la UOC el cual se ha presentado de forma inmediata aclarando que la hora dispuesta para la apertura de sobres estaba fijada para las 08:30 horas, pero que en esa hora precisamente él se encontraba en el despacho de la intendencia atendiendo otros encargos urgentes solicitado por la máxima autoridad de la institución municipal, y en consecuencia no podía

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

estar en dos partes a la vez, por lo que se presentó en la oficina de la UOC 12 (doce) minutos ya superada la hora de apertura de sobres, dando inicio de manera inmediata al acto de apertura con el debido justificativo arriba mencionado.

Asimismo, con relación al punto 2, se solicitó al encargado de la UOC una aclaración de cómo se procedió para la foliación de la oferta de la empresa Mora Construcciones, en lo que contestó que a solicitud del representante de la Empresa Mora Construcciones presente en el acto de apertura procedió a foliar con puño y letra (bolígrafo color azul) su oferta en presencia de todos los presentes totalizando la cantidad de 120 (ciento veinte) paginas.

En ese sentido, este Comité de Evaluación trae a colación lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación, en su Sección "DATOS DE LA LICITACIÓN", apartado "FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA", en su punto Nº 4; la cual expresa claramente cuanto sigue: "*La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas*".

De acuerdo a la observación asentada en el momento de la apertura de ofertas por el representante del oferente **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** de la siguiente manera:
1) La Constructora ALPE S.A. no presenta Certificado de Origen Nacional.

En ese sentido, con relación a las documentaciones presentadas por la empresa, se constata que el oferente **Constructora Alpe S.A., con RUC Nº 80085753-4,** ha presentado una Liquidación de Tasa para la obtención del **Certificado de Origen Nacional (EN TRAMITE SIN VALOR LEGAL).**

Seguidamente este comité recurre a los registros del Ministerio de Industria y Comercio (Ventanilla Única de Verificación – VUE), a los efectos de consultar el CERTIFICADO DE ORIGEN, PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL constatando que dicho documento (709022) del oferente **Constructora Alpe S.A., con RUC Nº 80085753-4, ha sido emitida en fecha 09 de Setiembre del 2.021 a las 11:56:46 a.m.**, es decir con fecha y horario posterior al acto de presentación de ofertas. En efecto se trae a colación lo dispuesto en el **Pliego de Bases y Condiciones, SECCIÓN II. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CERTIFICADO DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL - CPS**: *A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio. El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional. Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios. a) Consorcios: a.1. Provisión de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo. a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término "servicio" aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas). Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN. Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.*

# COMITE DE EVALUACIÓN

*LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"*

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

VUE

TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU
INDUSTRIA Y COMERCIO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Cerrar sesión

| Tipo Solicitud | Nro Certificado | Id Licitacion | Nro Tramite | | Estado | Fechaevento | RUC Empresa | Razon Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio | 113396 | 400485 | 709022 | VerCertificado | Autorizado, | 09/09/2021 11:56:46 | 800857534 | CONSTRUCTORA ALPE SOCIEDAD ANONIMA |
| Servicio | 113231 | 400485 | 708883 | VerCertificado | Autorizado, | 07/09/2021 16:53:47 | 8058890 | MORA FARI?A GUSTAVO RAMON |

Total Row Count in Report- 2
Row(s) 1 - 2

Considerando que la empresa **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** ha presentado el Certificado de Origen Nacional que **fue expedida en fecha 07 de Setiembre del 2.021 a las 16:53:47 a.m.**, con lo cual podrá acogerse al beneficio correspondiente del margen de preferencia, quedando los montos de cada oferente como sigue:

| *Nº* | OFERENTES | *MONTO TOTAL OFERTADO* |
|---|---|---|
| 1 | Constructora Alpe S.A. | **Gs. 560.884.275**<br>**+ 224.353.710 (40%)**<br>**= Gs. 785.237.985.-**<br>**(Guaraníes setecientos ochenta y cinco millones doscientos treinta y siete mil novecientos ochenta y cinco).** |
| 2 | Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña | **Gs. 589.681.600.-**<br>**(Guaraníes quinientos ochenta y nueve millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos).** |

Al respeto se trae a colación lo dispuesto en la LEY 6575/20 - MARGEN DE PREFERENCIA "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 4558/2011 "QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA que en su Art. Artículo 1° establece: "*Modificase el Artículo 2º de la Ley No 4558/2011 "QUE ESTABLECEMECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", el cual queda redactado como sigue: "Art. 2°.- Dispóngase que en las contrataciones que realice el Estado paraguayo, por vía de procesos de carácter nacional, se establezca un margen de preferencia del 40% (cuarenta por ciento), a favor de los productos y servicios de origen nacional.*"

### 9. PRECIO OFERTADO

Seguidamente, luego de la comparación de los precios finales entre las dos ofertas presentadas, el Comité de Evaluación procede a seleccionar la oferta con el precio más bajo correspondiendo a la empresa **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** por lo tanto este comité procede a verificar la composición de los precios unitarios conforme Resolución DNCP Nº 411/2018, **Análisis de precios Ofertados**, a fin de corroborar si los mismos se encuentran en el rango (porcentaje), establecidos en la mencionada Resolución, en consecuencia se ha detectado que la Oferta presentada cumple con lo establecido en dicha resolución, pues todos los precios unitarios presentado por dicho oferente, se ajustan a los márgenes referenciales establecidos por la Convocante, según el siguiente cuadro:

| Nº | Descripción | Precio de Referencia | Precio Ofertado | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Trabajos preliminares** | | | |
| 1.1 | Cartel de Obra | 500.000 | 500.000 | - |
| 1.1 | Replanteo | 5.500 | 5.000 | -9,09 % |

# COMITE DE EVALUACIÓN

*LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"*

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Limpieza y preparación del terreno | 5.500 | 5.000 | -9,09 % |
| 1.3 | Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C | 350.000 | 350.000 | - |
| 2 | **Estructura de Hormigón Armado** | | | |
| 2.1 | Zapata, pilar y viga cumbrera de H°A° - dados | 1.700.000 | 1.700.000 | - |
| 2.2 | Encadenado inferior y superior de H°A° | 1.700.000 | 1.700.000 | - |
| 3 | **Muros de Nivelación** | | | |
| 3.1 | De 0,60 para pilares | 285.000 | 285.000 | - |
| 3.2 | De 0,45 | 210.000 | 210.000 | - |
| 3.3 | De 0,30 | 142.000 | 142.000 | - |
| 3.4 | Relleno y Compactación | 95.000 | 95.000 | - |
| 4 | **Aislación Asfáltica** | | | |
| 4.1 | Aislación Asfáltica | 75.000 | 75.000 | - |
| 4.2 | De canteros | 45.000 | 45.000 | - |
| 5 | **Muros de Elevación** | | | |
| 5.1 | De 0,15 revoque ambas caras | 75.000 | 75.000 | - |
| 5.2 | De 0,15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo | 100.000 | 100.000 | - |
| 5.3 | De 0,30 visto 1 cara con ladrillo semiprensado macizo | 185.000 | 185.000 | - |
| 5.4 | De 0,30 para Revocar ambas caras | 134.000 | 134.000 | - |
| 5.5 | De 0,30 parapeto en galería | 75.000 | 75.000 | - |
| 5.6 | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
| 5.7 | En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm | 10.500 | 10.000 | -4,76 % |
| 6 | **Pilares** | | | |
| 6.1 | De 0,40 x 0,40 Revocado con núcleo de H°A° | 168.000 | 168.000 | - |
| 7 | **Techo:** | | | |
| 7.1 | De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" con listón de boca | 265.000 | 265.000 | - |
| 8 | **Revoques** | | | |
| 8.1 | Interior- exterior con hidrófugo 1 Capa | 24.000 | 24.000 | - |
| 8.2 | De pilares de galería con hidrófugo | 24.000 | 24.000 | - |
| 8.3 | De canteros con hidrófugo | 24.000 | 24.000 | - |
| 8.4 | De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado | 55.000 | 55.000 | - |
| 8.5 | De nivelación y de panderete encadenado inferior | 24.000 | 24.000 | - |
| 8.6 | De molduras 1:3 molduras de ventanas 10cm espesor | 25.000 | 25.000 | - |
| 8.7 | De mocheta 1:3 | 12.500 | 12.500 | - |
| 8.8 | Contrapiso de Ho de cascote 10cm | 34.500 | 34.000 | -1,45 % |
| 9 | **Piso** | | | |
| 9.1 | Piso mosaico calcáreo | 70.000 | 70.000 | - |
| 9.2 | Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 | 28.500 | 28.000 | -1,75 % |
| 10 | **Aberturas de madera** | | | |
| 10.1 | Puerta placa 0,70x2,10 con marco, contramarco y herraje | 680.000 | 680.000 | - |
| 10.2 | Puerta placa 0,60x1,20 con marco, contramarco y herraje | 370.000 | 370.000 | - |
| 11 | **Aberturas Metálicas** | | | |
| 11.1 | Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70 (2unidad) | 293.000 | 293.000 | - |
| 11.2 | Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,00 (5 unidad) | 293.000 | 293.000 | - |
| 11.3 | Ventanas tipo balancín de 0,65x 1,00 (1 unidad) | 293.000 | 293.000 | - |
| 11.4 | Puerta metálica 1,10x 2,30 con marco, contramarco y herraje | 935.000 | 935.000 | - |
| 11.5 | Puerta metálica 0,80x 2,10 acceso baño con marco, contramarco y herraje | 625.000 | 625.000 | - |
| 12 | **Pintura** | | | |
| 12.1 | De interior y ext. A la cal base látex 2 manos | 18.000 | 18.000 | - |
| 12.2 | De interior y exterior al látex | 19.500 | 19.000 | -2,56 % |
| 12.3 | En pilares a la cal base con látex 2 manos | 18.000 | 18.000 | - |
| 12.4 | En pilares al látex | 20.000 | 20.000 | - |
| 12.5 | De látex en mampostería vista | 20.000 | 20.000 | - |
| 12.6 | De aberturas en sintético | 33.000 | 33.000 | - |
| 12.7 | De madera al barniz | 43.500 | 43.000 | -1,15 % |
| 12.8 | De tejuelones con barniz | 23.000 | 23.000 | - |
| 12.9 | De tirantes y listones de boca de H°A° al látex | 20.000 | 20.000 | - |

# COMITE DE EVALUACIÓN

*LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"*

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12.10 | De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado | 20.000 | 20.000 | - |
| 12.11 | De canaleta con antioxido y pintura sintética | 28.000 | 28.000 | - |
| 13 | **Vidrios dobles de 4 mm** | | | |
| 13.1 | Vidrios dobles de 4 mm | 165.000 | 165.000 | - |
| 14 | **Desagüe Pluvial** | | | |
| 14.1 | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40cms | 42.000 | 42.000 | - |
| 15 | **Revestimientos** | | | |
| 15.1 | Azulejo en baño | 50.000 | 50.000 | - |
| 16 | **Mobiliario** | | | |
| 16.1 | Pizarra de (1,50 x 3m) fijo con marco y porta | 1.630.000 | 1.630.000 | - |
| 16.2 | Grada de acceso frontal | 250.000 | 250.000 | - |
| 17 | **Rampa Peatonal** | | | |
| 17.1 | Rampa Peatonal | 495.000 | 495.000 | - |
| 17.2 | Guarda Obra de alisado de cemento con Contrapiso | 55.000 | 55.000 | - |
| 18 | **Instalación Sanitaria** | | | |
| 18.1 | Agua corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefac. Sanitarios | 5.260.000 | 5.260.000 | - |
| 18.2 | Cámara séptica 1,15x1,90x1,20 | 4.300.000 | 4.300.000 | - |
| 18.3 | Pozo absorbente tipo 1 de 2,00x2,50 | 4.500.000 | 4.500.000 | - |
| 19 | **Instalación Eléctrica** | | | |
| 19.1 | Instalación del tablero TS 10 de 10 AG | 70.000 | 70.000 | - |
| 19.2 | Instalación del tablero de comando de ventilador | 70.000 | 70.000 | - |
| 19.3 | Alimentación de los circuitos de luces | 75.000 | 75.000 | - |
| 19.4 | Alimentación de los circuitos de tomas | 75.000 | 75.000 | - |
| 19.5 | Alimentación de los circuitos de Ventiladores | 75.000 | 75.000 | - |
| 19.6 | Alimentación de los circuitos de A A | 180.000 | 180.000 | - |
| 19.7 | Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente | 36.000 | 36.000 | - |
| 20 | **Artefactos eléctricos** | | | |
| 20.1 | Artefacto fluorescente de 3x40 w | 200.000 | 200.000 | - |
| 20.2 | Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería | 85.000 | 85.000 | - |
| 20.3 | Tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro | 180.000 | 180.000 | - |
| 20.4 | Tablero TCV de 2 AG | 68.000 | 68.000 | - |
| 20.5 | Ventilador de techo de 56" | 350.000 | 350.000 | - |
| 20.6 | Aire acondicionado de 24000 BTU/ Sist. Split | 4.500.000 | 4.500.000 | - |
| 20.7 | Registro Eléctrico de 30x30x70 ms | 180.000 | 180.000 | - |
| 20.8 | Extintor de 6kg | 198.000 | 198.000 | - |
| 21 | **Limpieza final** | | | |
| 21.1 | Limpieza final | 600.000 | 600.000 | - |

| Nº | Descripción | Precio de Referencia | Precio Ofertado | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Trabajos preliminares** | | | |
| 1.1 | Cartel de Obra | 500.000 | 500.000 | - |
| 1.1 | Replanteo | 5.500 | 5.000 | -9,09 % |
| 1.2 | Limpieza y preparación del terreno | 5.500 | 5.000 | -9,09 % |
| 1.3 | Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C | 350.000 | 350.000 | - |
| 2 | **Estructura de Hormigón Armado** | | | |
| 2.1 | Zapata, pilar y viga cumbrera de H°A° - dados | 1.700.000 | 1.700.000 | - |
| 2.2 | Encadenado inferior y superior de H°A° | 1.700.000 | 1.700.000 | - |
| 3 | **Muros de Nivelación** | | | |
| 3.1 | De 0,60 para pilares | 285.000 | 285.000 | - |
| 3.2 | De 0,45 | 210.000 | 210.000 | - |
| 3.3 | De 0,30 | 142.000 | 142.000 | - |
| 3.4 | Relleno y Compactación | 95.000 | 95.000 | - |
| 4 | **Aislación Asfáltica** | | | |
| 4.1 | Aislación Asfáltica | 75.000 | 75.000 | - |
| 4.2 | De canteros | 45.000 | 45.000 | - |
| 5 | **Muros de Elevación** | | | |

# COMITE DE EVALUACIÓN

*LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"*

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | De 0,15 revoque ambas caras | 75.000 | 75.000 | - |
| 5.2 | De 0,15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo | 100.000 | 100.000 | - |
| 5.3 | De 0,30 visto 1 cara con ladrillo semiprensado macizo | 185.000 | 185.000 | - |
| 5.4 | De 0,30 para Revocar ambas caras | 134.000 | 134.000 | - |
| 5.5 | De 0,30 parapeto en galería | 75.000 | 75.000 | - |
| 5.6 | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
| 5.7 | En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm | 10.500 | 10.500 | - |
| 6 | **Pilares** | | | |
| 6.1 | De 0,40 x 0,40 Revocado con núcleo de H°A° | 168.000 | 168.000 | - |
| 7 | **Techo:** | | | |
| 7.1 | De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" con listón de boca | 265.000 | 265.000 | - |
| 8 | **Revoques** | | | |
| 8.1 | Interior- exterior con hidrófugo 1 Capa | 24.000 | 24.000 | - |
| 8.2 | De pilares de galería con hidrófugo | 24.000 | 24.000 | - |
| 8.3 | De canteros con hidrófugo | 24.000 | 24.000 | - |
| 8.4 | De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado | 55.000 | 55.000 | - |
| 8.5 | De nivelación y de panderete encadenado inferior | 24.000 | 24.000 | - |
| 8.6 | De molduras 1:3 molduras de ventanas 10cm espesor | 25.000 | 25.000 | - |
| 8.7 | De mocheta 1:3 | 12.500 | 12.000 | -4,00 % |
| 8.8 | Contrapiso de Ho de cascote 10cm | 34.500 | 34.500 | - |
| 9 | **Piso** | | | |
| 9.1 | Piso mosaico calcáreo | 70.000 | 70.000 | - |
| 9.2 | Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 | 28.500 | 28.000 | -1,75 % |
| 10 | **Aberturas de madera** | | | |
| 10.1 | Puerta placa 0,70x2,10 con marco, contramarco y herraje | 680.000 | 680.000 | - |
| 10.2 | Puerta placa 0,60x1,20 con marco, contramarco y herraje | 370.000 | 370.000 | - |
| 11 | **Aberturas Metálicas** | | | |
| 11.1 | Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70 (2unidad) | 293.000 | 293.000 | - |
| 11.2 | Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,00 (5 unidad) | 293.000 | 293.000 | - |
| 11.3 | Ventanas tipo balancín de 0,65x 1,00 (1 unidad) | 293.000 | 293.000 | - |
| 11.4 | Puerta metálica 1,10x 2,30 con marco, contramarco y herraje | 935.000 | 935.000 | - |
| 11.5 | Puerta metálica 0,80x 2,10 acceso baño con marco, contramarco y herraje | 625.000 | 625.000 | - |
| 12 | **Pintura** | | | |
| 12.1 | De interior y ext. A la cal base látex 2 manos | 18.000 | 18.000 | - |
| 12.2 | De interior y exterior al látex | 19.500 | 19.000 | -2,56 % |
| 12.3 | En pilares a la cal base con látex 2 manos | 18.000 | 18.000 | - |
| 12.4 | En pilares al látex | 20.000 | 20.000 | - |
| 12.5 | De látex en mampostería vista | 20.000 | 20.000 | - |
| 12.6 | De aberturas en sintético | 33.000 | 33.000 | - |
| 12.7 | De madera al barniz | 43.500 | 43.000 | -1,15 % |
| 12.8 | De tejuelones con barniz | 23.000 | 23.000 | - |
| 12.9 | De tirantes y listones de boca de H°A° al látex | 20.000 | 20.000 | - |
| 12.10 | De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado | 20.000 | 20.000 | - |
| 12.11 | De canaleta con antioxido y pintura sintética | 28.000 | 28.000 | - |
| 13 | **Vidrios dobles de 4 mm** | | | |
| 13.1 | Vidrios dobles de 4 mm | 165.000 | 165.000 | - |
| 14 | **Desagüe Pluvial** | | | |
| 14.1 | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40cms | 42.000 | 42.000 | - |
| 15 | **Revestimientos** | | | |
| 15.1 | Azulejo en baño | 50.000 | 50.000 | - |
| 16 | **Mobiliario** | | | |
| 16.1 | Pizarra de (1,50 x 3m) fijo con marco y porta | 1.630.000 | 1.630.000 | - |
| 16.2 | Grada de acceso frontal | 250.000 | 250.000 | - |
| 17 | **Rampa Peatonal** | | | |
| 17.1 | Rampa Peatonal | 495.000 | 495.000 | - |
| 17.2 | Guarda Obra de alisado de cemento con Contrapiso | 55.000 | 55.000 | - |

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | **Instalación Sanitaria** | | | |
| 18.1 | Agua corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefac. Sanitarios | 5.260.000 | 5.260.000 | - |
| 18.2 | Cámara séptica 1,15x1,90x1,20 | 4.300.000 | 4.300.000 | - |
| 18.3 | Pozo absorbente tipo 1 de 2,00x2,50 | 4.500.000 | 4.500.000 | - |
| 19 | **Instalación Eléctrica** | | | |
| 19.1 | Instalación del tablero TS 10 de 10 AG | 70.000 | 70.000 | - |
| 19.2 | Instalación del tablero de comando de ventilador | 70.000 | 70.000 | - |
| 19.3 | Alimentación de los circuitos de luces | 75.000 | 75.000 | - |
| 19.4 | Alimentación de los circuitos de tomas | 75.000 | 75.000 | - |
| 19.5 | Alimentación de los circuitos de Ventiladores | 75.000 | 75.000 | - |
| 19.6 | Alimentación de los circuitos de A A | 180.000 | 180.000 | - |
| 19.7 | Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente | 36.000 | 36.000 | - |
| 20 | **Artefactos eléctricos** | | | |
| 20.1 | Artefacto fluorescente de 3x40 w | 200.000 | 200.000 | - |
| 20.2 | Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería | 85.000 | 85.000 | - |
| 20.3 | Tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro | 180.000 | 180.000 | - |
| 20.4 | Tablero TCV de 2 AG | 68.000 | 68.000 | - |
| 20.5 | Ventilador de techo de 56" | 350.000 | 350.000 | - |
| 20.6 | Aire acondicionado de 24000 BTU/ Sist. Split | 4.500.000 | 4.500.000 | - |
| 20.7 | Registro Eléctrico de 30x30x70 ms | 180.000 | 180.000 | - |
| 20.8 | Extintor de 6kg | 198.000 | 198.000 | - |
| 21 | **Limpieza final** | | | |
| 21.1 | Limpieza final | 600.000 | 600.000 | - |
| **Nº** | **Descripción** | **Precio de Referencia** | **Precio Ofertado** | **Porcentaje** |
| **1** | ***Trabajos preliminares*** | | | |
| 1.1 | Cartel de Obra | 500.000 | 500.000 | - |
| 1.2 | Limpieza y preparación del terreno | 5.500 | 5.000 | -9,09 % |
| 1.3 | Replanteo | 5.500 | 5.000 | -9,09 % |
| 1.4 | Excavación y carga de cimiento con PBC | 350.000 | 350.000 | - |
| **2** | ***Estructura de H°A°*** | | | |
| 2.1 | Viga de H° A° y dado de H° A° | 1.700.000 | 1.700.000 | - |
| 2.2 | Encadena de H° A° | 1.700.000 | 1.700.000 | - |
| 2.3 | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
| **3** | ***Muro de nivelación*** | | | |
| 3.1 | De 0,45 m | 210.000 | 210.000 | - |
| 3.2 | De 30cm | 142.000 | 142.000 | - |
| 3.3 | De 60cm para pilares | 285.000 | 285.000 | - |
| 3.4 | Relleno y apisonado de interiores | 95.000 | 95.000 | - |
| **4** | ***Aislación asfáltica*** | | | |
| 4.1 | De Paredes | 75.000 | 75.000 | - |
| **5** | ***Muros de Elevación*** | | | |
| 5.1 | De 0,15 para revocar | 75.000 | 75.000 | - |
| 5.2 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos | 185.000 | 185.000 | - |
| 5.3 | De 0,30 para revocar | 134.000 | 134.000 | - |
| 5.4 | De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos | 100.000 | 100.000 | - |
| 5.5 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | 10.500 | 10.000 | -4,76 % |
| **6** | ***Pilares*** | | | |
| 6.1 | De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo | 220.000 | 220.000 | - |
| **7** | ***Techo*** | | | |
| 7.1 | Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca | 265.000 | 265.000 | - |
| **8** | ***Revoques*** | | | |
| 8.1 | Paredes interior y exterior a una capa | 24.000 | 24.000 | - |
| 8.2 | De viga cumbrera y galería de H°A° | 55.000 | 55.000 | - |
| 8.3 | Moldura lineal en balancines | 25.000 | 25.000 | - |
| 8.4 | Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm | 34.500 | 34.000 | -1,45 % |

# COMITE DE EVALUACIÓN

*LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"*

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9** | **Piso** | | | |
| 9.1 | Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm | 70.000 | 70.000 | - |
| 9.2 | Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm | 28.500 | 28.000 | -1,75 % |
| **10** | ***Aberturas metálicas*** | | | |
| 10.1 | Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje | 936.000 | 936.000 | - |
| 10.2 | Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m | 325.000 | 325.000 | - |
| **11** | **Alfeizar de ventanas** | | | |
| 11.1 | De revoque 1:3 (cemento - arena) | 12.500 | 12.500 | - |
| **12** | ***Pinturas*** | | | |
| 12.1 | De paredes a la cal Base para látex (2 manos) | 18.000 | 18.000 | - |
| 12.2 | De paredes revocada al látex | 30.000 | 30.000 | - |
| 12.3 | De pilares vistos antimoho incoloro | 20.000 | 20.000 | - |
| 12.4 | De viga cumbrera y galería al látex | 20.000 | 20.000 | - |
| 12.5 | De balancines con pintura sintética | 35.000 | 35.000 | - |
| 12.6 | De ladrillos vistos con antimoho | 21.000 | 21.000 | - |
| 12.7 | De tejuelon con barniz | 23.000 | 23.000 | - |
| 12.8 | De puerta metálica con pintura sintética | 33.000 | 33.000 | - |
| 12.9 | De tirantes y listones de boca H°A° al látex | 20.000 | 20.000 | - |
| 12.10 | Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | 28.000 | 28.000 | - |
| **13** | ***Vidrios*** | | | |
| 13.1 | Vidrios dobles de 4mm | 165.000 | 165.000 | - |
| **14** | ***Desagüe Pluvial*** | | | |
| 14.1 | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 ms. | 42.000 | 42.000 | - |
| 14.2 | Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso | 55.000 | 55.000 | - |
| **15** | ***Instalación eléctrica*** | | | |
| 15.1 | Instalación del tablero TS 10 de 10 AG | 70.000 | 70.000 | - |
| 15.2 | Instalación del tablero de comando TC | 70.000 | 70.000 | - |
| 15.3 | Instalación del tablero de comando de ventilador TCV | 70.000 | 70.000 | - |
| 15.4 | Alimentación de los circuitos de luces | 70.000 | 70.000 | - |
| 15.5 | Alimentación de los circuitos de tomas | 70.000 | 70.000 | - |
| 15.6 | Alimentación de los circuitos de Ventiladores | 70.000 | 70.000 | - |
| 15.7 | Alimentación de los circuitos del TC | 70.000 | 70.000 | - |
| 15.8 | Alimentación de los circuitos de toma computadoras | 70.000 | 70.000 | - |
| 15.9 | Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente | 70.000 | 70.000 | - |
| **16** | ***Artefactos eléctricos*** | | | |
| 16.1 | Artefacto fluorescente de 3x40 w | 200.000 | 200.000 | - |
| 16.2 | Artefacto fluorescente de 2x40 w | 140.000 | 140.000 | - |
| 16.3 | Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería | 85.000 | 85.000 | - |
| 16.4 | Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro | 180.000 | 180.000 | - |
| 16.5 | Tablero TC de 6 AG | 98.000 | 98.000 | - |
| 16.6 | Tablero TCV para 4 llave de ventiladores | 68.000 | 68.000 | - |
| 16.7 | Ventilador de techo de 56" | 350.000 | 350.000 | - |
| 16.8 | Registro eléctrico de 30x30x70 cm | 180.000 | 180.000 | - |
| **17** | **Rampa peatonal** | | | |
| 17.1 | Rampa peatonal | 495.000 | 495.000 | - |
| **18** | ***Mobiliarios:*** | | | |
| 18.1 | Pizarrones | 1.630.000 | 1.630.000 | - |
| **19** | ***Limpieza final*** | | | |
| 19.1 | Limpieza final e imprevistos | 600.000 | 600.000 | - |
| **Nº** | **Descripción** | **Precio de Referencia** | **Precio Ofertado** | **Porcentaje** |
| **1** | **Trabajos preliminares** | | | |
| 1.1 | Cartel de Obra | 500.000 | 500.000 | - |
| 1.2 | Limpieza y preparación del terreno | 5.500 | 5.000 | -9,09 % |
| 1.3 | Replanteo | 5.500 | 5.000 | -9,09 % |
| 1.4 | Excavación y carga de cimiento con PBC | 350.000 | 350.000 | - |
| **2** | **Estructura de H°A°** | | | |
| 2.1 | Viga de H° A° y dado de H° A° | 1.700.000 | 1.700.000 | - |

# COMITE DE EVALUACIÓN

*LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"*

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Encadena de H° A° | 1.700.000 | 1.700.000 | - |
| 2.3 | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
| **3** | **Muro de nivelación** | | | |
| 3.1 | De 0,45 m | 210.000 | 210.000 | - |
| 3.2 | De 30cm | 142.000 | 142.000 | - |
| 3.3 | De 60cm para pilares | 285.000 | 285.000 | - |
| 3.4 | Relleno y apisonado de interiores | 95.000 | 95.000 | - |
| **4** | **Aislación asfáltica** | | | |
| 4.1 | De Paredes | 75.000 | 75.000 | - |
| **5** | **Muros de Elevación** | | | |
| 5.1 | De 0,15 para revocar | 75.000 | 75.000 | - |
| 5.2 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos | 185.000 | 185.000 | - |
| 5.3 | De 0,30 para revocar | 134.000 | 134.000 | - |
| 5.4 | De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos | 100.000 | 100.000 | - |
| 5.5 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | 10.500 | 10.000 | -4,76 % |
| **6** | **Pilares** | | | |
| 6.1 | De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo | 220.000 | 220.000 | - |
| **7** | **Techo** | | | |
| 7.1 | Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca | 265.000 | 265.000 | - |
| **8** | **Revoques** | | | |
| 8.1 | Paredes interior y exterior a una capa | 24.000 | 24.000 | - |
| 8.2 | De viga cumbrera y galería de H°A° | 55.000 | 55.000 | - |
| 8.3 | Moldura lineal en balancines | 25.000 | 25.000 | - |
| 8.4 | Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm | 34.500 | 34.500 | - |
| **9** | **Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm** | | | |
| 9.1 | Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm | 70.000 | 70.000 | - |
| 9.2 | Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm | 28.500 | 28.500 | - |
| **10** | **Aberturas metálicas** | | | |
| 10.1 | Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje | 936.000 | 936.000 | - |
| 10.2 | Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m | 325.000 | 325.000 | - |
| **11** | **Alfeizar de ventanas** | | | |
| 11.1 | De revoque 1:3 (cemento - arena) | 12.500 | 12.500 | - |
| **12** | **Pinturas** | | | |
| 12.1 | De paredes a la cal Base para látex (2 manos) | 18.000 | 18.000 | - |
| 12.2 | De paredes revocada al látex | 30.000 | 30.000 | - |
| 12.3 | De pilares vistos antimoho incoloro | 20.000 | 20.000 | - |
| 12.4 | De viga cumbrera y galería al látex | 20.000 | 20.000 | - |
| 12.5 | De balancines con pintura sintética | 35.000 | 35.000 | - |
| 12.6 | De ladrillos vistos con antimoho | 21.000 | 21.000 | - |
| 12.7 | De tejuelon con barniz | 23.000 | 23.000 | - |
| 12.8 | De puerta metálica con pintura sintética | 33.000 | 33.000 | - |
| 12.9 | De tirantes y listones de boca H°A° al látex | 20.000 | 20.000 | - |
| 12.10 | Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | 28.000 | 28.000 | - |
| **13** | **Vidrios dobles de 4mm** | | | |
| 13.1 | Vidrios dobles de 4mm | 165.000 | 165.000 | - |
| **14** | **Desagüe Pluvial** | | | |
| 14.1 | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 ms. | 42.000 | 42.000 | - |
| 14.2 | Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso | 55.000 | 55.000 | - |
| **15** | **Instalación eléctrica** | | | |
| 15.1 | Instalación del tablero TS 10 de 10 AG | 70.000 | 70.000 | - |
| 15.2 | Instalación del tablero de comando TC | 70.000 | 70.000 | - |
| 15.3 | Instalación del tablero de comando de ventilador TCV | 70.000 | 70.000 | - |
| 15.4 | Alimentación de los circuitos de luces | 70.000 | 70.000 | - |
| 15.5 | Alimentación de los circuitos de tomas | 70.000 | 70.000 | - |
| 15.6 | Alimentación de los circuitos de Ventiladores | 70.000 | 70.000 | - |
| 15.7 | Alimentación de los circuitos del TC | 70.000 | 70.000 | - |

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15.8 | Alimentación de los circuitos de toma computadoras | 70.000 | 70.000 | - |
| 15.9 | Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente | 70.000 | 70.000 | - |
| **16** | **Artefactos eléctricos** | | | |
| 16.1 | Artefacto fluorescente de 3x40 w | 200.000 | 200.000 | - |
| 16.2 | Artefacto fluorescente de 2x40 w | 140.000 | 140.000 | - |
| 16.3 | Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería | 85.000 | 85.000 | - |
| 16.4 | Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro | 180.000 | 180.000 | - |
| 16.5 | Tablero TC de 6 AG | 98.000 | 98.000 | - |
| 16.6 | Tablero TCV para 4 llave de ventiladores | 68.000 | 68.000 | - |
| 16.7 | Ventilador de techo de 56" | 350.000 | 350.000 | - |
| 16.8 | Registro eléctrico de 30x30x70 cm | 180.000 | 180.000 | - |
| **17** | **Rampa peatonal** | | | |
| 17.1 | Rampa peatonal | 495.000 | 495.000 | - |
| **18** | ***Mobiliarios*** | | | |
| 18.1 | Pizarrones | 1.630.000 | 1.630.000 | - |
| **19** | **Limpieza final** | | | |
| 19.1 | Limpieza final e imprevistos | 600.000 | 600.000 | - |
| **Nº** | **Descripción** | **Precio de Referencia** | **Precio Ofertado** | **Porcentaje** |
| **1** | ***Trabajos preliminares*** | | | |
| 1.1 | Desmonte (demolición) de cercado perimetral existente | 21.000 | 21.000 | - |
| 1.2 | Limpieza y preparación de terreno | 5.500 | 5.000 | -9,09 % |
| 1.3 | Cartel de Obra | 500.000 | 500.000 | - |
| 1.4 | Excavación para cimiento de PBC Y zapata | 38.000 | 38.000 | - |
| **2** | ***Estructura de H°A°*** | | | |
| 2.1 | Zapata de HºAº | 1.700.000 | 1.700.000 | - |
| 2.2 | Encadenado inferior de HºAº | 1.700.000 | 1.700.000 | - |
| 2.3 | Pilares de HºAº | 1.700.000 | 1.700.000 | - |
| **3** | ***Muro de nivelación*** | | | |
| 3.1 | de 0,30 cm | 142.000 | 142.000 | - |
| **4** | **Aislación horizontal** | | | |
| 4.1 | Aislación horizontal | 26.000 | 26.000 | - |
| **5** | **Muro de elevación** | | | |
| 5.1 | Mampostería de ladrillo común 0,15m visto una cara 1:2:8(cal-cemento-arena) H: 2,00mts | 120.000 | 120.000 | - |
| **6** | **Pinturas** | | | |
| 6.1 | Con silicona previo limpieza c/ ácido muriático | 21.000 | 21.000 | - |
| 6.2 | Pintura látex color cemento de pilares de Hº | 30.000 | 30.000 | - |
| 6.3 | Pintura látex color cerámico muros interno sin revocar | 30.000 | 30.000 | - |
| **7** | **Revoques** | | | |
| 7.1 | De pilares | 24.000 | 24.000 | - |
| **8** | **Limpieza final** | | | |
| 8.1 | limpieza final y retiro de escombro | 600.000 | 600.000 | - |
| **Nº** | **Descripción** | **Precio de Referencia** | **Precio Ofertado** | **Porcentaje** |
| **1** | **Preparación de obra** | | | |
| 1.1 | Cartel de Obra | 500.000 | 500.000 | - |
| 1.2 | Limpieza y preparación del terreno | 12.000 | 12.000 | - |
| 1.3 | Replanteo | 9.500 | 9.000 | -5,26 % |
| 1.4 | Excavación y carga de cimiento con PBC | 350.000 | 350.000 | - |
| **2** | **Estructura de H°A°** | | | |
| 2.1 | Encadena de H° A° | 1.700.000 | 1.700.000 | - |
| **3** | **Muro de nivelación** | | | |
| 3.1 | De 30cm | 140.000 | 140.000 | - |
| 3.2 | Relleno y apisonado de interiores | 95.000 | 95.000 | - |
| **4** | **Aislación asfáltica** | | | |
| 4.1 | De Paredes | 45.000 | 45.000 | - |
| **5** | **Muros de Elevación** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | De 0,15 para revocar | 70.000 | 70.000 | - |
| 6.2 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | 80.000 | 80.000 | - |
| 6.3 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | 19.000 | 19.000 | - |
| **6** | **Techo** | | | |
| 6.1 | Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca | 300.000 | 300.000 | - |
| **7** | **Revoques** | | | |
| 7.1 | Paredes interior y exterior a una capa | 24.000 | 24.000 | - |
| **8** | **Piso** | | | |
| 8.1 | Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm | 34.500 | 34.000 | -1,45 % |
| 8.2 | Piso tipo cerámico | 35.000 | 35.000 | - |
| 8.3 | Zócalo tipo cerámico | 40.000 | 40.000 | - |
| **9** | **Aberturas madera** | | | |
| 9.1 | Puerta tablero | 1.250.000 | 1.250.000 | - |
| 9.2 | Para boxes tipo placa | 650.000 | 650.000 | - |
| **10** | **Aberturas metálicas** | | | |
| 10.1 | Ventanas tipo balancines | 236.000 | 236.000 | - |
| **11** | **Alfeizar de ventanas** | | | |
| 11.1 | De revoque 1:3 (cemento - arena) | 19.000 | 19.000 | - |
| **12** | **Pinturas** | | | |
| 12.1 | De paredes revocada int/ext al látex acrílico | 30.000 | 30.000 | - |
| 12.2 | De ladrillos vistos con antimoho | 21.000 | 21.000 | - |
| 12.3 | De maderamen y tejuelon con barniz | 25.000 | 25.000 | - |
| 12.4 | De abertura madera con barniz sintético | 30.000 | 30.000 | - |
| 12.5 | De abertura metálica con pintura sintética | 33.000 | 33.000 | - |
| **13** | **Revestido** | | | |
| 13.1 | De azulejo de 0,15x0,15 | 50.000 | 50.000 | - |
| **14** | **Vidrios** | | | |
| 14.1 | Vidrios dobles de 4mm | 165.000 | 165.000 | - |
| **15** | **Instalación Eléctrica** | | | |
| 15.1 | Instalación Eléctrica | 2.500.000 | 2.500.000 | - |
| 15.2 | Artefactos eléctricos | 1.200.000 | 1.200.000 | - |
| **16** | **Instalaciones Sanitarias** | | | |
| 16.1 | Colocación de artefactos sanitarios | 4.650.000 | 4.650.000 | - |
| 16.2 | Instalación de agua corriente | 3.750.000 | 3.750.000 | - |
| 16.3 | Desagüe cloacal | 3.350.000 | 3.350.000 | - |
| 16.4 | Cámara séptica 1,50x3,00 | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
| 16.5 | Pozo Absorbente | 2.800.000 | 2.800.000 | - |
| **17** | **Limpieza final** | | | |
| 17.1 | Limpieza final e imprevistos | 1.500.000 | 1.500.000 | - |

En el presente proceso de evaluación no hubo necesidad de solicitar al oferente una explicación detallada de la composición de los precios ofertados, teniendo en cuenta que los ítems cotizados no son superiores al 20% por debajo del precio referencial, ni del 10% por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación. -

### 10. MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL

Igualmente en el presente proceso no se aplica lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones "Margen de Preferencia local. "*Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma o empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma o empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma o empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma o empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante. En el caso de que el oferente*, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia nacional, se le aplicará únicamente el margen de este último". En este punto cabe destacar que los

oferentes CONSTRUCTORA ALPE S.A. con RUC Nº 80085753-4; y 2) Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña con Ruc. Nº 805889-0 son de la zona, pues fijan sus respectivos domicilios en el Departamento del Alto Paraná.

11. ***CAPACIDAD FINANCIERA DEL OFERENTE: Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0***

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

| Información financiera en equivalente de guaraníes | Información histórica correspondiente a los dos (2) años anteriores, verificable con el Balance General (Equivalente en miles de guaraníes) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Año 2019 | Año 2020 | Año ... | Promedio | Coeficiente medio | Cumple/ No Cumple |
| Información del Balance | | | | | | |
| Total del Pasivo (TP) | 43.741.606 | 46.300.087 | | 45.020.847 | 0,34 | Cumple |
| Total del Activo (TA) | 104.904.151 | 159.168.743 | | 132.036.447 | | |
| Patrimonio Neto (PN) | 61.162.545 | 112.868.656 | | 87.015.601 | | |
| Activo a corto plazo (AC) | 101.062.421 | 155.727.211 | | 128.394.816 | 2,85 | Cumple |
| Pasivo a corto plazo (PC) | 43.741.606 | 46.300.087 | | 45.020.847 | | |
| Información tomada del Estado de Resultados | | | | | | |
| Total del Ingreso (TI) | 463.797.214 | 529.077.270 | | 496.437.242 | 50,45 | Cumple |
| Utilidades antes de Impuestos (UAI) | 10.199.836 | 9.478.581 | | 9.839.209 | | |

**Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:** Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

| ***Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña*** | ***Cumple/ No Cumple*** |
|---|---|
| **a)** Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente. | **CUMPLE** |
| **b)** Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco o Financiera de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente. | **CUMPLE** |
| **c)** Balances Generales de los dos últimos ejercicios fiscales. (2019 y 2020) | **CUMPLE** |
| **d)** Declaración Jurada del Impuesto a la Renta de los dos últimos ejercicios (2019 y 2020). | **CUMPLE** |
| **e)** Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al mes precedente. | **CUMPLE** |
| **f)** Patente Municipal Comercial al día del Municipio en el cual tributa o fija su domicilio | **CUMPLE** |
| **g)** Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura | **CUMPLE** |
| **h)** Declaración Jurada de estar conforme y plenamente de acuerdo con los términos del Pliego de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas de la Obra de referencia | **CUMPLE** |

**12. EVALUACION DE OTROS CRITERIOS**

Posteriormente, este Comité procede a evaluar la Oferta habilitada conforme a los a los requerimientos del **SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, en los Puntos: 4) Experiencia General en Obras; 5) Experiencia Especifica en Obras; 6) Capacidad en Materia de Personal y 7) Capacidad en Materia de Equipos,** del Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, lo cual el oferente evaluado **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** ha demostrado satisfactoriamente según el legajo documental presentada con su oferta.

**Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y específica en obras:** Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios:

# COMITE DE EVALUACIÓN

*LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"*

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

| *Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña* | *Cumple/ No Cumple* |
|---|---|
| 1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. | **CUMPLE** |
| 2. Documento que avale la recepción definitiva de los servicios ejecutados. | **CUMPLE** |
| 3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada. | **CUMPLE** |
| 4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato. | **CUMPLE** |
| 5. Patente comercial vigente a la fecha de apertura | **CUMPLE** |
| 6. Copia de 01 (un) contrato similar a obra propuesta con la correspondiente recepción final de la obra. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato | **CUMPLE** |
| 7. Declaración jurada que el Contratista no ha sido penado o sancionado con multas por incumplimiento de contratos por causa imputable al mismo, respecto de otro u otros contratos celebrados con la Institución Municipal. | **CUMPLE** |

### Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

- Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave:
- ***JEFE O SUPERINTENDENTE DE OBRAS***

**1 (Un) Ingeniero Civil y/o Arquitecto con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares**

➢ ***RESIDENTE DE LA OBRA***

**1 (Un) Ingeniero o Arquitecto técnico** para **Residente de obra**, que posea una antigüedad mínima de **2 (dos) años** de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.
(Deberán presentar el Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia de los personales claves propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato).

**Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:**

| *Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña* | *Cumple/ No Cumple* |
|---|---|
| 1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato. | **CUMPLE** |
| 2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio. | **CUMPLE** |
| 3. Copia del Título Profesional Universitario del Ingeniero/a Civil o Arquitecto/a. Dicho Título deberán ser expedidos por las entidades oficiales reconocidas legalmente en la República del Paraguay y habilitadas por el organismo rector. Si el Titulo fue expedido por una Universidad Extranjera, deberá ser legalizado y habilitado por el organismo rector nacional pertinente. | **CUMPLE** |

# COMITE DE EVALUACIÓN

*LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"*

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

### Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

- Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:

  - ✓ 1 (un) Retroexcavador
  - ✓ 1 (un) Moto pala
  - ✓ 1 (un) Camioneta para logística.
  - ✓ 1 (una) hormigonera de 200 Lts
  - ✓ 1 (una) hormigonera de 400 Lts
  - ✓ 1 (una) vibrador para hormigón
  - ✓ 2 (dos) sierras circulares eléctrica
  - ✓ 2 (dos) taladros eléctricos
  - ✓ Guantes de cuero, protectores y casco de protección al personal de obra, botiquín de primeros auxilios
  - ✓ Equipos auxiliares de electricidad.
  - ✓ Reflectores.
  - ✓ Botas.
  - ✓ Chaleco reflectivo.
  - ✓ Herramientas manuales de acuerdo a la necesidad en cantidad y calidad adecuada para la ejecución de la obra.
  - ✓ Sistemas de Seguridad para trabajar en altura y otros

Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.

**Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:**

| *Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña* | *Cumple/ No Cumple* |
|---|---|
| 1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados | **CUMPLE** |
| 2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos. | **CUMPLE** |
| 3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia. | **CUMPLE** |
| 4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing. | **CUMPLE** |

Seguidamente se procede a la verificación y evaluación de los documentos formales presentados por la empresa y requeridas en las bases y condiciones de la presente contratación, el cual se resume en el siguiente cuadro:

| **Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigidos en la Sección II.** | **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña** | |
|---|---|---|
| | **Cumple** | **No Cumple** |
| Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**) | **Cumple** | |
| Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**) | **Cumple** | |
| Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**) | **Cumple** | |
| Certificado de Cumplimiento Tributario. (**) | **Cumple** | |

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

| | | |
|---|---|---|
| Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**) | **Cumple** | |
| Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**) | **Cumple** | |
| Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente. | **Cumple** | |
| Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco o financiera de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente. | **Cumple** | |
| Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de los dos últimos ejercicios fiscales (2019 y 2020) | **Cumple** | |
| Declaración jurada del impuesto a la renta de los dos últimos ejercicios (2019 y 2020) | **Cumple** | |
| Declaración jurada del impuesto al valor Agregado (IVA) correspondiente al mes precedente | **Cumple** | |

**13. MOTIVOS DE CALIFICACIÓN**

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 28° de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", y de conformidad al Artículo 65 del Decreto Reglamentario Nº 2992/19, "la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, 3) Presente el precio evaluado como el más bajo", tales condiciones son reunidas por la firma **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0**.

**14. CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

| Ítems del llamado EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES con ID: 400485 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Trabajos preliminares - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz | | | | |
| 1.1 | | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 1.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 81 | 5.000 | 405.000 |
| 1.3 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 81 | 5.000 | 405.000 |
| 1.4 | | Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C | Metros cúbicos | 21 | 350.000 | 7.350.000 |
| 2 | 72131601-004 | Estructura de Hormigón Armado - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz | | | | |
| 2.1 | | Zapata, pilar y viga cumbrera de H°A° - dados | Metros cúbicos | 2,5 | 1.700.000 | 4.250.000 |
| 2.2 | | Encadenado inferior y superior de H°A° | Metros cúbicos | 3 | 1.700.000 | 5.100.000 |
| 3 | 72131601-003 | Muros de Nivelación - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz | | | | |
| 3.1 | | De 0,60 para pilares | Metros cuadrados | 1,4 | 285.000 | 399.000 |
| 3.2 | | De 0,45 | Metros cuadrados | 3,6 | 210.000 | 756.000 |
| 3.3 | | De 0,30 | Metros cuadrados | 15 | 142.000 | 2.130.000 |
| 3.4 | | Relleno y Compactación | Metros cúbicos | 39,1 | 95.000 | 3.714.500 |
| 4 | 72131601-006 | Aislación Asfáltica - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz | | | | |
| 4.1 | | Aislación Asfáltica | Metros cuadrados | 31 | 75.000 | 2.325.000 |
| 4.2 | | De canteros | Metros cuadrados | 5,5 | 45.000 | 247.500 |

# COMITE DE EVALUACIÓN

*LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"*

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 72131601-005 | Muros de Elevación - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz | | | | |
| 5.1 | | De 0,15 revoque ambas caras | Metros cuadrados | 34,16 | 75.000 | 2.562.000 |
| 5.2 | | De 0,15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo | Metros cuadrados | 34,16 | 100.000 | 3.416.000 |
| 5.3 | | De 0,30 visto 1 cara con ladrillo semiprensado macizo | Metros cuadrados | 28,5 | 185.000 | 5.272.500 |
| 5.4 | | De 0,30 para Revocar ambas caras | Metros cuadrados | 15,5 | 134.000 | 2.077.000 |
| 5.5 | | De 0,30 parapeto en galeria | Metros cuadrados | 4,26 | 75.000 | 319.500 |
| 5.6 | | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | Metros cúbicos | 0,1 | 1.500.000 | 150.000 |
| 5.7 | | En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm | Metro lineal | 37 | 10.000 | 370.000 |
| 6 | 72131601-008 | Pilares - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz | | | | |
| 6.1 | | De 0,40 x 0,40 Revocado con nucleo de H°A° | Metro lineal | 18 | 168.000 | 3.024.000 |
| 7 | 72131601-007 | Techo - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz | | | | |
| 7.1 | | De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" con liston de boca | Metros cuadrados | 106,6 | 265.000 | 28.249.000 |
| 8 | 72131601-008 | Revoques - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz | | | | |
| 8.1 | | Interior- exterior con hidrófugo 1 Capa | Metros cuadrados | 190 | 24.000 | 4.560.000 |
| 8.2 | | De pilares de galería con hidrófugo | Metros cuadrados | 26,5 | 24.000 | 636.000 |
| 8.3 | | De canteros con hidrófugo | Metros cuadrados | 5 | 24.000 | 120.000 |
| 8.4 | | De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado | Metros cuadrados | 26 | 55.000 | 1.430.000 |
| 8.5 | | De nivelación y de panderete encadenado inferior | Metros cuadrados | 12 | 24.000 | 288.000 |
| 8.6 | | De molduras 1:3 molduras de ventanas 10cm espesor | Metro lineal | 30,8 | 25.000 | 770.000 |
| 8.7 | | De mocheta 1:3 | Metro lineal | 42,8 | 12.500 | 535.000 |
| 8.8 | | Contrapiso de Ho de cascote 10cm | Metros cuadrados | 77 | 34.000 | 2.618.000 |
| 9 | 72131601-009 | Piso - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz | | | | |
| 9.1 | | Piso mosaico calcáreo | Metros cuadrados | 77 | 70.000 | 5.390.000 |
| 9.2 | | Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 | Metro lineal | 35 | 28.000 | 980.000 |
| 10 | 72131601-010 | Aberturas de madera - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz | | | | |
| 10.1 | | Puerta placa 0,70x2,10 con marco, contramarco y herraje | Unidad | 1 | 680.000 | 680.000 |
| 10.2 | | Puerta placa 0,60x1,20 con marco, contramarco y herraje | Unidad | 2 | 370.000 | 740.000 |

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 72131601-010 | Aberturas Metálicas - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz | | | | |
| 11.1 | | Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70 (2unidad) | Metros cuadrados | 5 | 293.000 | 1.465.000 |
| 11.2 | | Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,00 (5 unidad) | Metros cuadrados | 7,5 | 293.000 | 2.197.500 |
| 11.3 | | Ventanas tipo balancín de 0,65x 1,00 (1 unidad) | Metros cuadrados | 1 | 293.000 | 293.000 |
| 11.4 | | Puerta metálica 1,10x 2,30 con marco, contramarco y herraje | Unidad | 1 | 935.000 | 935.000 |
| 11.5 | | Puerta metálica 0,80x 2,10 acceso baño con marco, contramarco y herraje | Unidad | 1 | 625.000 | 625.000 |
| 12 | 72131601-012 | Pintura - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz | | | | |
| 12.1 | | De interior y ext. A la cal base látex 2 manos | Metros cuadrados | 195 | 18.000 | 3.510.000 |
| 12.2 | | De interior y exterior al látex | Metros cuadrados | 195 | 19.000 | 3.705.000 |
| 12.3 | | En pilares a la cal base con látex 2 manos | Metros cuadrados | 31,5 | 18.000 | 567.000 |
| 12.4 | | En pilares al látex | Metros cuadrados | 31,5 | 20.000 | 630.000 |
| 12.5 | | De látex en mampostería vista | Metros cuadrados | 86 | 20.000 | 1.720.000 |
| 12.6 | | De aberturas en sintético | Metros cuadrados | 19,5 | 33.000 | 643.500 |
| 12.7 | | De madera al barniz | Metros cuadrados | 7 | 43.000 | 301.000 |
| 12.8 | | De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 92 | 23.000 | 2.116.000 |
| 12.9 | | De tirantes y listones de boca de H°A° al látex | Metros cuadrados | 65,5 | 20.000 | 1.310.000 |
| 12.10 | | De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado | Metros cuadrados | 22,1 | 20.000 | 442.000 |
| 12.11 | | De canaleta con antioxido y pintura sintética | Metro lineal | 13,25 | 28.000 | 371.000 |
| 13 | 72131601-011 | Vidrios - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz | | | | |
| 13.1 | | Vidrios dobles de 4 mm | Metros cuadrados | 13,3 | 165.000 | 2.194.500 |
| 14 | 72131601-011 | Desagüe Pluvial - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz | | | | |
| 14.1 | | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40cms | Metro lineal | 35 | 42.000 | 1.470.000 |
| 15 | 72131601-009 | Revestimientos - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz | | | | |
| 15.1 | | Azulejo en baño | Metros cuadrados | 10,8 | 50.000 | 540.000 |
| 16 | 72131601-012 | Mobiliario - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz | | | | |
| 16.1 | | Pizarra de (1,50 x 3m) fijo | Unidad Medida Global | 1 | 1.630.000 | 1.630.000 |
| 16.2 | | Grada de acceso frontal | Unidad | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 17 | 72131601-005 | Rampa Peatonal - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz | | | | |

# COMITE DE EVALUACIÓN

*LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"*

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | | Rampa Peatonal | Unidad | 1 | 495.000 | 495.000 |
| 17.2 | | Guarda Obra de alisado de cemento con Contrapiso | Metros cuadrados | 23 | 55.000 | 1.265.000 |
| 18 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz | | | | |
| 18.1 | | Agua corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefac. Sanitarios | Unidad | 1 | 5.260.000 | 5.260.000 |
| 18.2 | | Cámara séptica 1,15x1,90x1,20 | Unidad Medida Global | 1 | 4.300.000 | 4.300.000 |
| 18.3 | | Pozo absorbente tipo 1 de 2,00x2,50 | Unidad Medida Global | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 19 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz | | | | |
| 19.1 | | Instalación del tablero TS 10 de 10 AG | Unidad | 6 | 70.000 | 420.000 |
| 19.2 | | Instalación del tablero de comando de ventilador | Unidad | 2 | 70.000 | 140.000 |
| 19.3 | | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 10 | 75.000 | 750.000 |
| 19.4 | | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 4 | 75.000 | 300.000 |
| 19.5 | | Alimentación de los circuitos de Ventiladores | Unidad | 2 | 75.000 | 150.000 |
| 19.6 | | Alimentación de los circuitos de A A | Unidad | 4 | 180.000 | 720.000 |
| 19.7 | | Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente | Metros | 25 | 36.000 | 900.000 |
| 20 | 72131601-001 | Artefactos eléctricas - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz | | | | |
| 20.1 | | Artefacto fluorescente de 3x40 w | Unidad | 4 | 200.000 | 800.000 |
| 20.2 | | Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería | Unidad | 6 | 85.000 | 510.000 |
| 20.3 | | Tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 20.4 | | Tablero TCV de 2 AG | Unidad | 1 | 68.000 | 68.000 |
| 20.5 | | Ventilador de techo de 56" | Unidad | 2 | 350.000 | 700.000 |
| 20.6 | | Aire acondicionado de 24000 BTU/ Sist. Split | Unidad | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 20.7 | | Registro Electrico de 30x30x70 cms | Unidad | 3 | 180.000 | 540.000 |
| 20.8 | | Extintor de 6kg | Unidad Medida Global | 1 | 198.000 | 198.000 |
| 21 | 72131601-013 | Limpieza final - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz | | | | |
| 21.1 | | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 22 | 72131601-002 | Trabajos preliminares - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO | | | | |
| 22.1 | | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 22.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 81 | 5.000 | 405.000 |
| 22.3 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 81 | 5.000 | 405.000 |

# COMITE DE EVALUACIÓN

*LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"*

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4 | | Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C | Metros cúbicos | 21 | 350.000 | 7.350.000 |
| 23 | 72131601-004 | Estructura de Hormigón Armado - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO | | | | |
| 23.1 | | Zapata, pilar y viga cumbrera de H°A° - dados | Metros cúbicos | 2,5 | 1.700.000 | 4.250.000 |
| 23.2 | | Encadenado inferior y superior de H°A° | Metros cúbicos | 3 | 1.700.000 | 5.100.000 |
| 24 | 72131601-003 | Muros de Nivelación - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO | | | | |
| 24.1 | | De 0,60 para pilares | Metros cuadrados | 1,4 | 285.000 | 399.000 |
| 24.2 | | De 0,45 | Metros cuadrados | 3,6 | 210.000 | 756.000 |
| 24.3 | | De 0,30 | Metros cuadrados | 15 | 142.000 | 2.130.000 |
| 24.4 | | Relleno y Compactación | Metros cúbicos | 39,1 | 95.000 | 3.714.500 |
| 25 | 72131601-006 | Aislación Asfáltica - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO | | | | |
| 25.1 | | Aislación Asfáltica | Metros cuadrados | 31 | 75.000 | 2.325.000 |
| 25.2 | | De canteros | Metros cuadrados | 5,5 | 45.000 | 247.500 |
| 26 | 72131601-005 | Muros de Elevación - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO | | | | |
| 26.1 | | De 0,15 revoque ambas caras | Metros cuadrados | 34,16 | 75.000 | 2.562.000 |
| 26.2 | | De 0,15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo | Metros cuadrados | 34,16 | 100.000 | 3.416.000 |
| 26.3 | | De 0,30 visto 1 cara con ladrillo semiprensado macizo | Metros cuadrados | 28,5 | 185.000 | 5.272.500 |
| 26.4 | | De 0,30 para Revocar ambas caras | Metros cuadrados | 15,5 | 134.000 | 2.077.000 |
| 26.5 | | De 0,30 parapeto en galería | Metros cuadrados | 4,26 | 75.000 | 319.500 |
| 26.6 | | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | Metros cúbicos | 0,1 | 1.500.000 | 150.000 |
| 26.7 | | En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm | Metro lineal | 37 | 10.500 | 388.500 |
| 27 | 72131601-008 | Pilares - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO | | | | |
| 27.1 | | De 0,40 x 0,40 Revocado con núcleo de H°A° | Metro lineal | 18 | 168.000 | 3.024.000 |
| 28 | 72131601-007 | Techo - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO | | | | |
| 28.1 | | De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" con listón de boca | Metros cuadrados | 106,6 | 265.000 | 28.249.000 |
| 29 | 72131601-008 | Revoques - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO | | | | |
| 29.1 | | Interior- exterior con hidrófugo 1 Capa | Metros cuadrados | 190 | 24.000 | 4.560.000 |
| 29.2 | | De pilares de galería con hidrófugo | Metros cuadrados | 26,5 | 24.000 | 636.000 |
| 29.3 | | De canteros con hidrófugo | Metros cuadrados | 5 | 24.000 | 120.000 |
| 29.4 | | De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado | Metros cuadrados | 26 | 55.000 | 1.430.000 |

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | | De nivelación y de panderete encadenado inferior | Metros cuadrados | 12 | 24.000 | 288.000 |
| 29.6 | | De molduras 1:3 molduras de ventanas 10cm espesor | Metro lineal | 30,8 | 25.000 | 770.000 |
| 29.7 | | De mocheta 1:3 | Metro lineal | 42,8 | 12.000 | 513.600 |
| 29.8 | | Contrapiso de Ho de cascote 10cm | Metros cuadrados | 77 | 34.500 | 2.656.500 |
| 30 | 72131601-009 | Piso - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO | | | | |
| 30.1 | | Piso mosaico calcáreo | Metros cuadrados | 77 | 70.000 | 5.390.000 |
| 30.2 | | Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 | Metro lineal | 35 | 28.000 | 980.000 |
| 31 | 72131601-010 | Aberturas de madera - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO | | | | |
| 31.1 | | Puerta placa 0,70x2,10 con marco, contramarco y herraje | Unidad | 1 | 680.000 | 680.000 |
| 31.2 | | Puerta placa 0,60x1,20 con marco, contramarco y herraje | Unidad | 2 | 370.000 | 740.000 |
| 32 | 72131601-010 | Aberturas Metálicas - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO | | | | |
| 32.1 | | Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70 (2unidad) | Metros cuadrados | 5 | 293.000 | 1.465.000 |
| 32.2 | | Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,00 (5 unidad) | Metros cuadrados | 7,5 | 293.000 | 2.197.500 |
| 32.3 | | Ventanas tipo balancín de 0,65x 1,00 (1 unidad) | Metros cuadrados | 1 | 293.000 | 293.000 |
| 32.4 | | Puerta metálica 1,10x 2,30 con marco, contramarco y herraje | Unidad | 1 | 935.000 | 935.000 |
| 32.5 | | Puerta metálica 0,80x 2,10 acceso baño con marco, contramarco y herraje | Unidad | 1 | 625.000 | 625.000 |
| 33 | 72131601-012 | Pintura - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO | | | | |
| 33.1 | | De interior y ext. A la cal base látex 2 manos | Metros cuadrados | 195 | 18.000 | 3.510.000 |
| 33.2 | | De interior y exterior al látex | Metros cuadrados | 195 | 19.000 | 3.705.000 |
| 33.3 | | En pilares a la cal base con látex 2 manos | Metros cuadrados | 31,5 | 18.000 | 567.000 |
| 33.4 | | En pilares al látex | Metros cuadrados | 31,5 | 20.000 | 630.000 |
| 33.5 | | De látex en mampostería vista | Metros cuadrados | 86 | 20.000 | 1.720.000 |
| 33.6 | | De aberturas en sintético | Metros cuadrados | 19,5 | 33.000 | 643.500 |
| 33.7 | | De madera al barniz | Metros cuadrados | 7 | 43.000 | 301.000 |
| 33.8 | | De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 92 | 23.000 | 2.116.000 |
| 33.9 | | De tirantes y listones de boca de H°A° al látex | Metros cuadrados | 65,5 | 20.000 | 1.310.000 |
| 33.10 | | De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado | Metros cuadrados | 22,1 | 20.000 | 442.000 |

# COMITE DE EVALUACIÓN

*LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"*

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.11 | | De canaleta con antioxido y pintura sintética | Metro lineal | 13,25 | 28.000 | 371.000 |
| 34 | 72131601-011 | Vidrios - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO | | | | |
| 34.1 | | Vidrios dobles de 4 mm | Metros cuadrados | 13,3 | 165.000 | 2.194.500 |
| 35 | 72131601-011 | Desagüe Pluvial - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO | | | | |
| 35.1 | | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40cms | Metro lineal | 35 | 42.000 | 1.470.000 |
| 36 | 72131601-009 | Revestimientos - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO | | | | |
| 36.1 | | Azulejo en baño | Metros cuadrados | 10,8 | 50.000 | 540.000 |
| 37 | 72131601-012 | Mobiliario - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO | | | | |
| 37.1 | | Pizarra de (1,50 x 3m) fijo con marco y porta | Unidad Medida Global | 1 | 1.630.000 | 1.630.000 |
| 37.2 | | Grada de acceso frontal | Unidad | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 38 | 72131601-005 | Rampa Peatonal - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO | | | | |
| 38.1 | | Rampa Peatonal | Unidad | 1 | 495.000 | 495.000 |
| 38.2 | | Guarda Obra de alisado de cemento con Contrapiso | Metros cuadrados | 23 | 55.000 | 1.265.000 |
| 39 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO | | | | |
| 39.1 | | Agua corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefac. Sanitarios | Unidad | 1 | 5.260.000 | 5.260.000 |
| 39.2 | | Cámara séptica 1,15x1,90x1,20 | Unidad Medida Global | 1 | 4.300.000 | 4.300.000 |
| 39.3 | | Pozo absorbente tipo 1 de 2,00x2,50 | Unidad Medida Global | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 40 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO | | | | |
| 40.1 | | Instalación del tablero TS 10 de 10 AG | Unidad | 6 | 70.000 | 420.000 |
| 40.2 | | Instalación del tablero de comando de ventilador | Unidad | 2 | 70.000 | 140.000 |
| 40.3 | | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 10 | 75.000 | 750.000 |
| 40.4 | | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 4 | 75.000 | 300.000 |
| 40.5 | | Alimentación de los circuitos de Ventiladores | Unidad | 2 | 75.000 | 150.000 |
| 40.6 | | Alimentación de los circuitos de A A | Unidad | 4 | 180.000 | 720.000 |
| 40.7 | | Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente | Metros | 25 | 36.000 | 900.000 |
| 41 | 72131601-001 | Artefactos eléctricas - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO | | | | |
| 41.1 | | Artefacto fluorescente de 3x40 w | Unidad | 4 | 200.000 | 800.000 |

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.2 | | Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería | Unidad | 6 | 85.000 | 510.000 |
| 41.3 | | Tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 41.4 | | Tablero TCV de 2 AG | Unidad | 1 | 68.000 | 68.000 |
| 41.5 | | Ventilador de techo de 56" | Unidad | 2 | 350.000 | 700.000 |
| 41.6 | | Aire acondicionado de 24000 BTU/ Sist. Split | Unidad | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 41.7 | | Registro Electrico de 30x30x70 cms | Unidad | 3 | 180.000 | 540.000 |
| 41.8 | | Extintor de 6kg | Unidad Medida Global | 1 | 198.000 | 198.000 |
| 42 | 72131601-013 | Limpieza final - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO | | | | |
| 42.1 | | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 43 | 72131601-002 | Trabajos preliminares - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA | | | | |
| 43.1 | | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 43.2 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 64 | 5.000 | 320.000 |
| 43.3 | | Replanteo | Metros cuadrados | 64 | 5.000 | 320.000 |
| 43.4 | | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 14 | 350.000 | 4.900.000 |
| 44 | 72131601-004 | Estructura de H°A° - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA | | | | |
| 44.1 | | Viga de H° A° y dado de H° A° | Metros cúbicos | 1,23 | 1.700.000 | 2.091.000 |
| 44.2 | | Encadena de H° A° | Metros cúbicos | 2,17 | 1.700.000 | 3.689.000 |
| 44.3 | | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | Metros cúbicos | 0,1 | 1.500.000 | 150.000 |
| 45 | 72131601-004 | Muro de nivelación - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA | | | | |
| 45.1 | | De 0,45 m | Metros cuadrados | 3,6 | 210.000 | 756.000 |
| 45.2 | | De 30cm | Metros cuadrados | 7,5 | 142.000 | 1.065.000 |
| 45.3 | | De 60cm para pilares | Metros cuadrados | 0,6 | 285.000 | 171.000 |
| 45.4 | | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 23,3 | 95.000 | 2.213.500 |
| 46 | 72131601-006 | Aislación asfáltica - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA | | | | |
| 46.1 | | De Paredes | Metros cuadrados | 6,4 | 75.000 | 480.000 |
| 47 | 72131601-005 | Muros de Elevación - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA | | | | |
| 47.1 | | De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 3,4 | 75.000 | 255.000 |
| 47.2 | | De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos | Metros cuadrados | 34,5 | 185.000 | 6.382.500 |
| 47.3 | | De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 13,5 | 134.000 | 1.809.000 |
| 47.4 | | De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos | Metros cuadrados | 31,82 | 100.000 | 3.182.000 |
| 47.5 | | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 16 | 10.000 | 160.000 |

# COMITE DE EVALUACIÓN

*LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"*

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 72131601-008 | Pilares - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA | | | | |
| 48.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo | Metro lineal | 6,6 | 220.000 | 1.452.000 |
| 49 | 72131601-007 | Techo - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA | | | | |
| 49.1 | | Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca | Metros cuadrados | 90,5 | 265.000 | 23.982.500 |
| 50 | 72131601-008 | Revoques - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA | | | | |
| 50.1 | | Paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 61 | 24.000 | 1.464.000 |
| 50.2 | | De viga cumbrera y galería de H°A° | Metros cuadrados | 16 | 55.000 | 880.000 |
| 50.3 | | Moldura lineal en balancines | Metro lineal | 38,8 | 25.000 | 970.000 |
| 50.4 | | Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm | Metros cuadrados | 58 | 34.000 | 1.972.000 |
| 51 | 72131601-009 | Piso - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA | | | | |
| 51.1 | | Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm | Metros cuadrados | 58 | 70.000 | 4.060.000 |
| 51.2 | | Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm | Metro lineal | 34 | 28.000 | 952.000 |
| 52 | 72131601-010 | Aberturas metálicas - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA | | | | |
| 52.1 | | Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje | Unidad | 1 | 936.000 | 936.000 |
| 52.2 | | Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m | Metros cuadrados | 10,32 | 325.000 | 3.354.000 |
| 53 | 72131601-010 | Alfeizar de ventanas - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA | | | | |
| 53.1 | | De revoque 1:3 (cemento - arena) | Metro lineal | 25,6 | 12.500 | 320.000 |
| 54 | 72131601-012 | Pinturas - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA | | | | |
| 54.1 | | De paredes a la cal Base para látex (2 manos) | Metros cuadrados | 61 | 18.000 | 1.098.000 |
| 54.2 | | De paredes revocada al látex | Metros cuadrados | 61 | 30.000 | 1.830.000 |
| 54.3 | | De pilares vistos antimoho incoloro | Metros cuadrados | 11,9 | 20.000 | 238.000 |
| 54.4 | | De viga cumbrera y galería al látex | Metros cuadrados | 16 | 20.000 | 320.000 |
| 54.5 | | De balancines con pintura sintética | Metros cuadrados | 10,3 | 35.000 | 360.500 |
| 54.6 | | De ladrillos vistos con antimoho | Metros cuadrados | 109 | 21.000 | 2.289.000 |
| 54.7 | | De tejuelon con barniz | Metros cuadrados | 80 | 23.000 | 1.840.000 |
| 54.8 | | De puerta metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 5,5 | 33.000 | 181.500 |
| 54.9 | | De tirantes y listones de boca H°A° al látex | Metros cuadrados | 53,4 | 20.000 | 1.068.000 |
| 54.10 | | Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | Metro lineal | 23 | 28.000 | 644.000 |
| 55 | 72131601-011 | Vidrios - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA | | | | |
| 55.1 | | Vidrios dobles de 4mm | Metros cuadrados | 10,3 | 165.000 | 1.699.500 |

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 72131601-011 | Desagüe Pluvial - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA | | | | |
| 56.1 | | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. | Metro lineal | 23 | 42.000 | 966.000 |
| 56.2 | | Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 19,2 | 55.000 | 1.056.000 |
| 57 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA | | | | |
| 57.1 | | Instalación del tablero TS 10 de 10 AG | Unidad | 12 | 70.000 | 840.000 |
| 57.2 | | Instalación del tablero de comando TC | Unidad | 12 | 70.000 | 840.000 |
| 57.3 | | Instalación del tablero de comando de ventilador TCV | Unidad | 4 | 70.000 | 280.000 |
| 57.4 | | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 10 | 70.000 | 700.000 |
| 57.5 | | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 6 | 70.000 | 420.000 |
| 57.6 | | Alimentación de los circuitos de Ventiladores | Unidad | 4 | 70.000 | 280.000 |
| 57.7 | | Alimentación de los circuitos del TC | Unidad | 12 | 70.000 | 840.000 |
| 57.8 | | Alimentación de los circuitos de toma computadoras | Unidad | 10 | 70.000 | 700.000 |
| 57.9 | | Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente | Metros | 25 | 70.000 | 1.750.000 |
| 58 | 72131601-001 | Artefactos eléctricas - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA | | | | |
| 58.1 | | Artefacto fluorescente de 3x40 w | Unidad | 2 | 200.000 | 400.000 |
| 58.2 | | Artefacto fluorescente de 2x40 w | Unidad | 4 | 140.000 | 560.000 |
| 58.3 | | Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería | Unidad | 2 | 85.000 | 170.000 |
| 58.4 | | Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 58.5 | | Tablero TC de 6 AG | Unidad | 1 | 98.000 | 98.000 |
| 58.6 | | Tablero TCV para 4 llave de ventiladores | Unidad | 1 | 68.000 | 68.000 |
| 58.7 | | Ventilador de techo de 56" | Unidad | 4 | 350.000 | 1.400.000 |
| 58.8 | | Registro eléctrico de 30x30x70 cm | Unidad | 3 | 180.000 | 540.000 |
| 59 | 72131601-005 | Rampa peatonal - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA | | | | |
| 59.1 | | Rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1 | 495.000 | 495.000 |
| 60 | 72131601-012 | Mobiliarios - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA | | | | |
| 60.1 | | Pizarrones | Unidad Medida Global | 1 | 1.630.000 | 1.630.000 |
| 61 | 72131601-013 | Limpieza final - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA | | | | |
| 61.1 | | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | 600.000 | 600.000 |

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 72131601-002 | Trabajos preliminares - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 62.1 | | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 62.2 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 64 | 5.000 | 320.000 |
| 62.3 | | Replanteo | Metros cuadrados | 64 | 5.000 | 320.000 |
| 62.4 | | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 14 | 350.000 | 4.900.000 |
| 63 | 72131601-004 | Estructura de H°A° - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 63.1 | | Viga de H° A° y dado de H° A° | Metros cúbicos | 1,23 | 1.700.000 | 2.091.000 |
| 63.2 | | Encadena de H° A° | Metros cúbicos | 2,17 | 1.700.000 | 3.689.000 |
| 63.3 | | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | Metros cúbicos | 0,1 | 1.500.000 | 150.000 |
| 64 | 72131601-004 | Muro de nivelación - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 64.1 | | De 0,45 m | Metros cuadrados | 3,6 | 210.000 | 756.000 |
| 64.2 | | De 30cm | Metros cuadrados | 7,5 | 142.000 | 1.065.000 |
| 64.3 | | De 60cm para pilares | Metros cuadrados | 0,6 | 285.000 | 171.000 |
| 64.4 | | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 23,3 | 95.000 | 2.213.500 |
| 65 | 72131601-006 | Aislación asfáltica - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 65.1 | | De Paredes | Metros cuadrados | 6,4 | 75.000 | 480.000 |
| 66 | 72131601-005 | Muros de Elevación - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 66.1 | | De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 3,4 | 75.000 | 255.000 |
| 66.2 | | De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos | Metros cuadrados | 34,5 | 185.000 | 6.382.500 |
| 66.3 | | De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 13,5 | 134.000 | 1.809.000 |
| 66.4 | | De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos | Metros cuadrados | 31,82 | 100.000 | 3.182.000 |
| 66.5 | | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 16 | 10.000 | 160.000 |
| 67 | 72131601-008 | Pilares - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 67.1 | | De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo | Metro lineal | 6,6 | 220.000 | 1.452.000 |
| 68 | 72131601-007 | Techo - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 68.1 | | Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca | Metros cuadrados | 90,5 | 265.000 | 23.982.500 |
| 69 | 72131601-008 | Revoques - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 69.1 | | Paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 61 | 24.000 | 1.464.000 |
| 69.2 | | De viga cumbrera y galería de H°A° | Metros cuadrados | 16 | 55.000 | 880.000 |
| 69.3 | | Moldura lineal en balancines | Metro lineal | 38,8 | 25.000 | 970.000 |
| 69.4 | | Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm | Metros cuadrados | 58 | 34.500 | 2.001.000 |

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 72131601-009 | Piso - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 70.1 | | Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm | Metros cúbicos | 58 | 70.000 | 4.060.000 |
| 70.2 | | Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm | Metro lineal | 34 | 28.500 | 969.000 |
| 71 | 72131601-010 | Aberturas metálicas - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 71.1 | | Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje | Unidad | 1 | 936.000 | 936.000 |
| 71.2 | | Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m | Metros cuadrados | 10,32 | 325.000 | 3.354.000 |
| 72 | 72131601-010 | Alfeizar de ventanas - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 72.1 | | De revoque 1:3 (cemento - arena) | Metro lineal | 25,6 | 12.500 | 320.000 |
| 73 | 72131601-012 | Pinturas - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 73.1 | | De paredes a la cal Base para látex (2 manos) | Metros cuadrados | 61 | 18.000 | 1.098.000 |
| 73.2 | | De paredes revocada al látex | Metros cuadrados | 61 | 30.000 | 1.830.000 |
| 73.3 | | De pilares vistos antimoho incoloro | Metros cuadrados | 11,9 | 20.000 | 238.000 |
| 73.4 | | De viga cumbrera y galería al látex | Metros cúbicos | 16 | 20.000 | 320.000 |
| 73.5 | | De balancines con pintura sintética | Metros cuadrados | 10,3 | 35.000 | 360.500 |
| 73.6 | | De ladrillos vistos con antimoho | Metros cuadrados | 109 | 21.000 | 2.289.000 |
| 73.7 | | De tejuelon con barniz | Metros cuadrados | 80 | 23.000 | 1.840.000 |
| 73.8 | | De puerta metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 5,5 | 33.000 | 181.500 |
| 73.9 | | De tirantes y listones de boca H°A° al látex | Metros cuadrados | 53,4 | 20.000 | 1.068.000 |
| 73.10 | | Canaleta y caño de bajada co pintura sintética | Metro lineal | 23 | 28.000 | 644.000 |
| 74 | 72131601-011 | Vidrios - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 74.1 | | Vidrios dobles de 4mm | Metros cuadrados | 10,3 | 165.000 | 1.699.500 |
| 75 | 72131601-011 | Desagüe Pluvial - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 75.1 | | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. | Metro lineal | 23 | 42.000 | 966.000 |
| 75.2 | | Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 19,2 | 55.000 | 1.056.000 |
| 76 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 76.1 | | Instalación del tablero TS 10 de 10 AG | Unidad | 12 | 70.000 | 840.000 |
| 76.2 | | Instalación del tablero de comando TC | Unidad | 12 | 70.000 | 840.000 |
| 76.3 | | Instalación del tablero de comando de ventilador TCV | Unidad | 4 | 70.000 | 280.000 |
| 76.4 | | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 10 | 70.000 | 700.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.5 | | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 6 | 70.000 | 420.000 |
| 76.6 | | Alimentación de los circuitos de Ventiladores | Unidad | 4 | 70.000 | 280.000 |
| 76.7 | | Alimentación de los circuitos del TC | Unidad | 12 | 70.000 | 840.000 |
| 76.8 | | Alimentación de los circuitos de toma computadoras | Unidad | 10 | 70.000 | 700.000 |
| 76.9 | | Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente | Metros cuadrados | 25 | 70.000 | 1.750.000 |
| 77 | 72131601-001 | Artefactos eléctricas - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 77.1 | | Artefacto fluorescente de 3x40 w | Unidad | 2 | 200.000 | 400.000 |
| 77.2 | | Artefacto fluorescente de 2x40 w | Unidad | 4 | 140.000 | 560.000 |
| 77.3 | | Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería | Unidad | 2 | 85.000 | 170.000 |
| 77.4 | | Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 77.5 | | Tablero TC de 6 AG | Unidad | 1 | 98.000 | 98.000 |
| 77.6 | | Tablero TCV para 4 llave de ventiladores | Unidad | 1 | 68.000 | 68.000 |
| 77.7 | | Ventilador de techo de 56" | Unidad | 4 | 350.000 | 1.400.000 |
| 77.8 | | Registro eléctrico de 30x30x70 cm | Unidad | 3 | 180.000 | 540.000 |
| 78 | 72131601-005 | Rampa peatonal - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 78.1 | | Rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1 | 495.000 | 495.000 |
| 79 | 72131601-012 | Mobiliarios - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 79.1 | | Pizarrones | Unidad Medida Global | 1 | 1.630.000 | 1.630.000 |
| 80 | 72131601-013 | Limpieza final - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 80.1 | | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 81 | 72131601-002 | Trabajos preliminares - Cercado Perimetral COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 81.1 | | Desmonte (demolición) de cercado perimetral existente | Metro lineal | 40,5 | 21.000 | 850.500 |
| 81.2 | | Limpieza y preparación de terreno | Metros cuadrados | 61 | 5.000 | 305.000 |
| 81.3 | | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 81.4 | | Excavación para cimiento de PBC Y zapata | Metros cúbicos | 3 | 38.000 | 114.000 |
| 82 | 72131601-004 | Estructura de H°A° - Cercado Perimetral COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 82.1 | | Zapata de HºAº | Metros cúbicos | 0,9 | 1.700.000 | 1.530.000 |
| 82.2 | | Encadenado inferior de HºAº | Metros cúbicos | 1,45 | 1.700.000 | 2.465.000 |
| 82.3 | | Pilares de HºAº | Metros cúbicos | 0,96 | 1.700.000 | 1.632.000 |

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.5 | | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 6 | 70.000 | 420.000 |
| 76.6 | | Alimentación de los circuitos de Ventiladores | Unidad | 4 | 70.000 | 280.000 |
| 76.7 | | Alimentación de los circuitos del TC | Unidad | 12 | 70.000 | 840.000 |
| 76.8 | | Alimentación de los circuitos de toma computadoras | Unidad | 10 | 70.000 | 700.000 |
| 76.9 | | Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente | Metros cuadrados | 25 | 70.000 | 1.750.000 |
| 77 | 72131601-001 | Artefactos eléctricas - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 77.1 | | Artefacto fluorescente de 3x40 w | Unidad | 2 | 200.000 | 400.000 |
| 77.2 | | Artefacto fluorescente de 2x40 w | Unidad | 4 | 140.000 | 560.000 |
| 77.3 | | Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería | Unidad | 2 | 85.000 | 170.000 |
| 77.4 | | Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 77.5 | | Tablero TC de 6 AG | Unidad | 1 | 98.000 | 98.000 |
| 77.6 | | Tablero TCV para 4 llave de ventiladores | Unidad | 1 | 68.000 | 68.000 |
| 77.7 | | Ventilador de techo de 56" | Unidad | 4 | 350.000 | 1.400.000 |
| 77.8 | | Registro eléctrico de 30x30x70 cm | Unidad | 3 | 180.000 | 540.000 |
| 78 | 72131601-005 | Rampa peatonal - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 78.1 | | Rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1 | 495.000 | 495.000 |
| 79 | 72131601-012 | Mobiliarios - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 79.1 | | Pizarrones | Unidad Medida Global | 1 | 1.630.000 | 1.630.000 |
| 80 | 72131601-013 | Limpieza final - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 80.1 | | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 81 | 72131601-002 | Trabajos preliminares - Cercado Perimetral COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 81.1 | | Desmonte (demolición) de cercado perimetral existente | Metro lineal | 40,5 | 21.000 | 850.500 |
| 81.2 | | Limpieza y preparación de terreno | Metros cuadrados | 61 | 5.000 | 305.000 |
| 81.3 | | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 81.4 | | Excavación para cimiento de PBC Y zapata | Metros cúbicos | 3 | 38.000 | 114.000 |
| 82 | 72131601-004 | Estructura de H°A° - Cercado Perimetral COLEGIO Sto. DOMINGO | | | | |
| 82.1 | | Zapata de HºAº | Metros cúbicos | 0,9 | 1.700.000 | 1.530.000 |
| 82.2 | | Encadenado inferior de HºAº | Metros cúbicos | 1,45 | 1.700.000 | 2.465.000 |
| 82.3 | | Pilares de HºAº | Metros cúbicos | 0,96 | 1.700.000 | 1.632.000 |

## *INFORME Y RECOMENDACIÓN*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.2 | | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 48 | 80.000 | 3.840.000 |
| 93.3 | | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 20 | 19.000 | 380.000 |
| 94 | 72131601-007 | Techo - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO | | | | |
| 94.1 | | Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca | Metros cuadrados | 43 | 300.000 | 12.900.000 |
| 95 | 72131601-008 | Revoques - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO | | | | |
| 95.1 | | Paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 160 | 24.000 | 3.840.000 |
| 96 | 72131601-009 | Piso - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO | | | | |
| 96.1 | | Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm | Metros cuadrados | 22 | 34.000 | 748.000 |
| 96.2 | | Piso tipo cerámico | Metros cuadrados | 22 | 35.000 | 770.000 |
| 96.3 | | Zócalo tipo cerámico | Metro lineal | 2,6 | 40.000 | 104.000 |
| 97 | 72131601-010 | Aberturas madera - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO | | | | |
| 97.1 | | Puerta tablero | Unidad | 3 | 1.250.000 | 3.750.000 |
| 97.2 | | Para boxes tipo placa | Unidad | 5 | 650.000 | 3.250.000 |
| 98 | 72131601-010 | Aberturas metálicas - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO | | | | |
| 98.1 | | Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 3,5 | 236.000 | 826.000 |
| 99 | 72131601-010 | Alfeizar de ventanas - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO | | | | |
| 99.1 | | De revoque 1:3 (cemento - arena) | Metro lineal | 7 | 19.000 | 133.000 |
| 100 | 72131601-012 | Pinturas - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO | | | | |
| 100.1 | | De paredes revocada int/ext al látex acrílico | Metros cuadrados | 61 | 30.000 | 1.830.000 |
| 100.2 | | De ladrillos vistos con antimoho | Metros cuadrados | 48 | 21.000 | 1.008.000 |
| 100.3 | | De maderamen y tejuelon con barniz | Metros cuadrados | 43 | 25.000 | 1.075.000 |
| 100.4 | | De abertura madera con barniz sintético | Metros cuadrados | 10 | 30.000 | 300.000 |
| 100.5 | | De abertura metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 3,5 | 33.000 | 115.500 |
| 101 | 72131601-008 | Revestido - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO | | | | |
| 101.1 | | De azulejo de 0,15x0,15 | Metros cuadrados | 97 | 50.000 | 4.850.000 |
| 102 | 72131601-011 | Vidrios - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO | | | | |
| 102.1 | | Vidrios dobles de 4mm | Metros cuadrados | 3,4 | 165.000 | 561.000 |
| 103 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO | | | | |
| 103.1 | | Instalación Eléctrica | Unidad Medida Global | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 103.2 | | Artefactos eléctricos | Unidad Medida Global | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 72131601-011 | Instalaciones Sanitarias - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO | | | | |
| 104.1 | | Colocación de artefactos sanitarios | Unidad Medida Global | 1 | 4.650.000 | 4.650.000 |
| 104.2 | | Instalación de agua corriente | Unidad Medida Global | 1 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 104.3 | | Desagüe cloacal | Unidad Medida Global | 1 | 3.350.000 | 3.350.000 |
| 104.4 | | Cámara séptica 1,50x3,00 | Unidad | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 104.5 | | Pozo Absorbente | Unidad | 1 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 105 | 72131601-013 | Limpieza final - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO | | | | |
| 105.1 | | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | | | **Precio Total** | **589.681.600** |

## 15. CONCLUSIÓN O RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Concluido los análisis, esta Comisión ha constatado que el oferente **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** satisfactoriamente con todos los requisitos exigidos. Esta determinación fue fundada en el examen de la evidencia documentada presentada por el Oferente, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. En estas condiciones, este Comité de Evaluación considera que dicho oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria.

Por lo tanto y habiendo cumplido con todo lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario en su Art. 65 "Criterios de Adjudicación" que dice: atendiendo a lo dispuesto en el Art. 28, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1- cumple con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones; 2- tenga las calificaciones y capacidad necesaria para ejecutar el contrato, y; 3- presente el precio evaluado como el más bajo.

Por tanto, éste Comité de Evaluación **RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN** del llamado a licitación por ***LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"***, convocado por la Municipalidad de Hernandarias, a la firma oferente **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** siendo su oferta económica por el monto total de **Gs. 589.681.600 (Guaraníes quinientos ochenta y nueve millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos). IVA INCLUIDO,** de conformidad a la determinación de las cantidades y montos detallados en la Planilla de Precios, que fueron ofertadas por el oferente y las condiciones dispuestas en el Pliego de Bases y Condiciones. En consecuencia, dicha oferta presentada resulta ser mas ventajosa para los intereses de la institución comunal, reuniendo los requisitos sustanciales y formales conforme a la Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y el Decreto Reglamentario Nº 21909/2003 y demás concordantes. -

**ES NUESTRO INFORME. -**

**Arq. Aníbal Pérez**
**Comité de Evaluación**

**Lic. Liliana Lezcano**
**Comité de Evaluación**

**Abg. Carlos Parra.**
**Comité de Evaluación**