MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN		
NOMBRE DEL PROCESO	TIPO Y N°	ID
"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" PLURIANUAL	*LPN Nº 93/23*	*430.770*
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN	LUGAR	FECHA Y HORA
• Abg. Fátima Martínez y Lic. Luis Espínola, representantes de la Dirección General de Administración y Finanzas, designados según providencia del Memorándum DLIC-DOC N° 73/2023, el 13/10/2023. • Ing. José Aseretto, Representante de la Dirección de Recursos Físicos designado según Memorándum DRF N° 038/2024, de fecha 12/04/2024. En reemplazo de la Arq. Cynthia Sugastti designada según providencia del Memorándum DLIC – DOC N° 74/2023, el 13/10/2023.	Asunción, Paraguay	10/04/2024 09:30 Hs.

1. ANTECEDENTES

Resolución D.G.A.F. Nº 1828 de fecha 24/07/2023 *"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL LLAMADO, SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SE CONSTITUYE EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 93/2023 "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI – DPTO. DE GUAIRÁ" – PLURIANUAL - ID N° 430.770.-*

Inicialmente el proceso fue planificado como LPN N° 02/2021, cuyo origen fue motivado por la Nota MSPBS/DAPS/307/2020 de fecha 20/05/2020, de la Dirección de Atención Primaria de Salud. Seguidamente fue modificado y programado como la LPN N° 65/2022, posteriormente fue nuevamente modificado como la LPN N° 01/2023, luego como la LCO N° 21/23 y finalmente como la LPN N° 93/23, según Memorándum D.O.C. – D.P.P./S. PLANIFICACIÓN N°147/2023, de fecha 24/06/2023.

Dictamen DOC N° 139/22 del 24/06/2023 POR EL CUAL SE DETALLA LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS REFERENCIALES.

Antes de iniciar la evaluación de ofertas, todos los miembros firman la Declaración Jurada, donde manifiestan no tener conflicto de intereses, con las empresas oferentes del presente proceso de contratación.

2. DISPONIBILDAD PRESUPUESTARIA

Que, este proceso cuenta con Disponibilidad Presupuestaria para una eventual adjudicación.

3. ACTA DE APERTURA DE SOBRES

En fecha 09/04/2024 siendo las 09:15 horas, De acuerdo a lo previsto en el Artículo 57 del Decreto Reglamentario No. 2992/2019, se llevó a cabo el acto de Apertura de Sobres Físicos, en el Departamento de Licitaciones – DOC – Nivel Central, observándose la recepción de la oferta de seis (06) participantes del proceso, que se detalla a continuación:

OFERENTES	MONTO TOTAL DE OFERTA
1. CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC: 80048624-2	1.386.162.927
2. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - RUC: 400553-8	1.268.907.004
3. GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL - RUC: 80027085-1	1.379.970.237
4. OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ - RUC: 793026-7	1.159.555.312
5. A & C WAREHOUSE S.A. - RUC: 80082756-2	1.132.844.473
6. ENGINEERING S.A.E.C.A. - RUC: 80047025-7	1.282.377.879

OBSERVACIONES ASENTADAS EN EL ACTA DE APERTURA: Ninguna.-

4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL

Conforme a los requisitos de calificación dispuestos en el Artículo 61° del Decreto N° 2992/2019, se verificaron los documentos de carácter sustancial que componen las ofertas presentadas. Se estableció que, a los efectos de indicar su cumplimiento se utilizará el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE. *Las siguientes documentaciones fueron objeto de verificación por la representación legal del Comité Evaluador, conforme al ámbito de su competencia.*

N° de Orden	Oferentes	Formulario Oferta y Planilla de Precios	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documentos que acrediten las facultades del firmante	Documentos que acrediten la existencia legal del oferente
1	CORPORACION LEMURIA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Aseretto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

N° de Orden	Oferentes	Formulario Oferta y Planilla de Precios	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documentos que acrediten las facultades del firmante	Documentos que acrediten la existencia legal del oferente
5	A & C WAREHOUSE S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	ENGINEERING S.A.E.C.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

5. CALIFICACIÓN LEGAL DEL OFERENTE CON RESPECTO A LA PROHIBICIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40° DE LA LEY Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Para determinar que la empresa participante no se encuentra comprendida en las prohibiciones establecidas en el Art 40 Inc. a) y b) de la Ley 2051/03, este Comité verificó en el PORTAL ÚNICO DE GOBIERNO (www.paraguay.gov.py) si las personas citadas más abajo, Representantes de la firma oferente, figuran en la base de datos como funcionarios públicos. Los resultados arrojados se detallan en el siguiente cuadro y las constancias de los mismos forman parte del expediente administrativo.

N°	CORPORACION LEMURIA S.A.	CI N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	PABLO ADRIANO RODRIGUEZ RODAS	1062370	5843714	REGISTRA DATOS AÑO 2024- -DOCENTE FACULTAD DE INGENIERIA (FIUNA) PERMANENTE - – ESTADO ACTIVO.
2	SANTIAGO JOAQUIN RODRIGUEZ AMARILLA	5323573	5843805	NO REGISTRA DATOS

N°	JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	CI N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	400553	5843821	NO REGISTRA DATOS

N°	GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	CI N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	GERMAN FLORES OZUNA	742475	5843840	* REGISTRA DATOS AÑO 2013 -MINISTERIO PÚBLICO PROFESIONAL CONTRATADO – ESTADO INACTIVO.
2	JUAN ALBERTO MIRANDA GONZALEZ	688151	5843857	NO REGISTRA DATOS
3	JUAN GONZALEZ ENCISO	813730	5843867	* REGISTRA DATOS AÑO 2010 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD DE INGENIERIA CONSEJERO CARGO PERMANENTE – ESTADO INACTIVO.

N°	A&C WAREHOUSE S.A.	CI N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	ADRIAN FERREIRA MIRANDA	2524068	5843884	NO REGISTRA DATOS
2	CELESTE MARIEL BRITEZ RIOS	2111403	5843891	NO REGISTRA DATOS

N°	ENGINEERING S.A.E.C.A.	CI N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	*No presento la documentación solicitada*			

La información proveniente del Sistema de Intercambio de Información entre Instituciones Públicas del Estado al cual se accede a través de la página MITIC, autorizado y reglamentado por Decreto N° 10517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables emitidos por cada una de las instituciones.

Que, conforme Memorándum DLIC Nº 349/2024 de fecha 23/04/2024, se solicita a la Dirección General de Asesoría Jurídica, informe sobre Rescisión de Contrato Contractual suscritos con las Empresas "CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC: 80048624-2, JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - RUC: 400553-8, GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL - RUC: 80027085-1, OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ - RUC: 793026-7, A & C WAREHOUSE S.A. - RUC: 80082756-2, ENGINEERING S.A.E.C.A. - RUC: 80047025-7", con respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 40 inciso "c" de la Ley 2051/03.

Que, mediante Memorándum D.G.A.J. Nº 376/2024, de fecha 24/04/2024, la Dirección General de Asesoría Jurídica informa cuanto sigue: Que verificados los registros del Departamento de Archivo / Estadísticas, dependiente de la Dirección General de Asesoría Jurídica a mi cargo, *no obran antecedentes ni Resoluciones de Rescisión de Contrato Contractual con las empresas mencionadas, a partir del ejercicio fiscal 2022 hasta la fecha.*

Así también, según Memorándum D.E.C. N° 199/2024 de fecha 25/04/2024, el Departamento de Ejecución de Contratos - DGAF, informa en contestación al pedido de verificación del cumplimiento del Art. 40 inc. e) requerido por Memorando DLIC Nº 350/2024 del 23/04/2024 cuanto sigue: *"Según los registros del Sistema y los expedientes pendientes de cancelación de la Institución obrante en esta dependencia no se registran expedientes por incumplimiento contractual."*

Se ha verificado en el SICP el cumplimiento de los incisos m) y n) de las empresas participantes, donde los oferentes ni aquellos sujetos mencionados en estos incisos; han sido sancionados por la DNCP, conforme a lo previsto en el Art. 72 de la Ley N° 6716/21.

Este Comité de Evaluación, con respaldo documental de los análisis realizados, *determina que las empresas participantes no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el Art 40 de la Ley 2051/03.*

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Asereito F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

6. REGISTRO DE EMPRESAS INHABILITADAS

Se verifica en el Registro de Empresas Inhabilitadas del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que los oferentes se encuentran habilitados para Contratar con el Estado Paraguayo.

7. SOLICITUDES DE DOCUMENTOS Y ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS

En virtud a lo dispuesto por la Ley y su Decreto Reglamentario; el Comité de Evaluación ha considerado pertinente solicitar aclaraciones y documentaciones formales, respecto a la oferta presentada en los siguientes términos:

CORPORACION LEMURIA S.A.	
Se solicita según Nota DLIC N° 406/ 2024	**Respuesta**
• FORMULARIO 5 - SITUACIÓN FINANCIERA. • Balance General y Estado de Resultados de los años 2020, 2021, 2022 para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC N° 487/2024	**Respuesta**
• FORMULARIO 2 - EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN • FORMULARIO 3 - FACTURACIÓN ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCIÓN • FORMULARIO 4 - EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN • FORMULARIO 5 - SITUACIÓN FINANCIERA • FORMULARIO 6 - LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA • FORMULARIO 7 - LISTA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS • FORMULARIO 8 - CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS	Presenta
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	
Se solicita según Nota DLIC N° 485/2024	**Respuesta**
• FORMULARIO 2 - EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN • FORMULARIO 3 - FACTURACIÓN ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCIÓN • FORMULARIO 4 - EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN • FORMULARIO 5 - SITUACIÓN FINANCIERA • FORMULARIO 6 - LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA • FORMULARIO 7 - LISTA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS • FORMULARIO 8 - CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS	Presenta
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	
Se solicita según Nota DLIC N° 486/2024	Respuesta
• FORMULARIO 7 - LISTA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones en el apartado: Capacidad en materia de equipos.) [En caso de que los equipos, herramientas, maquinarias e implementos pertenezcan a terceros, el Oferente deberá presentar Declaración Jurada del propietario en la que manifieste: Ser propietario de los mismos; Que tiene capacidad legal de comprometerse en alquiler libre de toda interdicción; Que asume el compromiso solidario con el Oferente para con la Contratante de que tales equipos o maquinarias permanecerán en la obra todo el tiempo que sea necesario cumplir con las tareas comprometidas en el contrato. El representante legal del Oferente será solidaria civil y penalmente responsable de la validez y la veracidad de los documentos y declaraciones propuestas por el Oferente.] • FORMULARIO 8 - CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS	Presenta
OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ	
Se solicita según Nota DLIC N° 408/2024	Respuesta
• Balance General y Estado de Resultados del año, 2022 para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL.	Presenta
A & C WAREHOUSE S.A.	
Se solicita según Nota DLIC N° 418/2024	Respuesta
• Certificado de Cumplimiento Tributario. (**) • Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios. (**)	Presenta
Se solicita según Nota DLIC N° 425/2024	Respuesta
•Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	Presenta
Se solicita según Nota DLIC N° 484/2024	Respuesta
• FORMULARIO 6 - LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA Conforme lo solicita el PBC: Este documento deberá estar acompañado del Curriculum Vitae de cada uno de los profesionales propuestos y de una carta de los mismos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada. • Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican. (FORMULARIOS 7 Y 8) d) 1 (Un) Camión de Carga con capacidad mínima de 10 Ton. j) montacargas	Presenta
Se solicita según Nota DLIC N° 567/2024	Respuesta
1. La conformidad para la corrección aritmética de los siguientes ítems, en virtud a lo que establece la Resolución DNCP N° 1399/2020 en su Art. 58°:	Presenta

Ítem	Precio Redondeado
8	1.846.540
14	1.771.873
17	70.980.366
19	7.599.848
20	10.526.133
22	5.120.537
27	993.883
28	2.673.736
29	785.606

Ítem	Precio Redondeado
39	18.644.953
40	1.693.127
41	689.812
46	3.891.004
51	9.790.807
108	1.488.067
109	63.566.432
120	60.029
121	197.713

Ítem	Precio Redondeado
126	349.996
128	398.872
130	541.752
131	1.522.445
148	224.708
161	243.515
162	331.968
167	1.878.299
182	1.247.063

Ítem	Precio Redondeado
189	1.325.694
190	866.497
191	2.040.130
192	874.954
196	461.875
197	1.873.503
198	11.172.893
199	730.847

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
A.J. - DGAF - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco [illegible] Seretto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Lic. Luis Espinola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

37	27.635.961	123	900.580	186	7.664.203	
2. Así como también la conformidad de la corrección del Monto Total de la oferta debiendo ser: Gs. 1.132.844.441.-						
ENGINEERING S.A.E.C.A.						
Se solicita según Nota DLIC N° 407/ 2024						Respuesta
• FORMULARIO 5 - SITUACIÓN FINANCIERA. • Balance General y Estado de Resultados de los años 2020, 2021, 2022 para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL.						Presenta
Se solicita según Nota DLIC N° 417/ 2024						Respuesta
•Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)						Presenta
Se solicita según Nota DLIC N° 424/2024						Respuesta
• Certificado de Cumplimiento Tributario. (**) • Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios. (**)						No Presenta

Se aclara que, en este apartado no se realiza valoración alguna sobre el cumplimiento de las documentaciones requeridas, únicamente se detalla la presentación o no de una respuesta por parte del oferente.

8. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación, de acuerdo al ANEXO I. Además, se aplicarán las disposiciones establecidas en el **artículo 67 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 de la Ley N° 2051/03 y demás Criterios establecidos en las bases y condiciones del llamado.**

Fueron requeridas correcciones aritméticas a la firma **A & C WAREHOUSE S.A.**, de acuerdo a lo detallado en el apartado anterior, quien, en respuesta a la consulta ha manifestado su conformidad para la corrección correspondiente.

9. VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS POR LA FIRMA PARTICIPANTE

Verificado el Cuadro Comparativo de Ofertas, se observa que **los precios cotizados por el oferente con la menor oferta económica: A&C WAREHOUSE S.A.** se ajustan a los parámetros permitidos por la Resolución DNCP N° 1890/20.

Se aclara que los precios de los demás oferentes no han sido analizados en detalle en este apartado, sin embargo, en caso de ser necesario se estaría verificando el cumplimiento de este requerimiento.

10. CRITERIOS DE MARGEN DE PREFERENCIA Y DESEMPATE DE OFERTAS

MARGEN DE PREFERENCIA PARA PRODUCTOS NACIONALES:

Verificado el portal del MIC, se observa que fueron emitidos los siguientes CPEN:

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechavento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	171141	430770	920399	VerCertificado	Autorizado,	21/03/2024 15:51:20	7930267	OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ
Servicio	170987	430770	919273	VerCertificado	Autorizado,	18/03/2024 14:52:42	8527660	UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
Servicio	169644	430770	908871	VerCertificado	Autorizado,	25/01/2024 11:07:20	800282558	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES SA
Servicio	168004	430770	904139	VerCertificado	Autorizado,	03/01/2024 14:02:02	21422222	CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ
Servicio	167998	430770	904100	VerCertificado	Autorizado,	29/12/2023 10:48:27	23470925	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
Servicio	167667	430770	900389	VerCertificado	Autorizado,	12/12/2023 13:45:11	800940733	CONSTRUTEX S.A.
Servicio	167618	430770	894727	VerCertificado	Autorizado,	06/12/2023 12:26:31	5312760	HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ
Servicio	167565	430770	898296	VerCertificado	Autorizado,	30/11/2023 14:15:17	800861833	MW INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
Servicio	167505	430770	896634	VerCertificado	Autorizado,	21/11/2023 17:55:06	800031121	COPESA CONSTRUCCIONES SA
Servicio	167472	430770	833520	VerCertificado	Autorizado,	21/11/2023 17:44:45	800470257	ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
Servicio	167384	430770	895534	VerCertificado	Autorizado,	16/11/2023 15:07:05	800656717	"MARGEN CONSTRUCTORA" SOCIEDAD ANONIMA
Servicio	167349	430770	895745	VerCertificado	Autorizado,	16/11/2023 14:32:13	800270851	GCA SA
Servicio	167082	430770	893813	VerCertificado	Autorizado,	10/11/2023 12:53:10	15391574	IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS
Servicio	166792	430770	893515	VerCertificado	Autorizado,	08/11/2023 07:39:55	800976290	TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
Servicio	166789	430770	893808	VerCertificado	Autorizado,	07/11/2023 15:21:42	800827562	A & C WAREHOUSE S. A.
Servicio	166783	430770	892138	VerCertificado	Autorizado,	07/11/2023 15:21:03	46288040	RAFAEL GONZALEZ FRANCO
Servicio	166777	430770	893281	VerCertificado	Autorizado,	07/11/2023 15:18:41	4005538	JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
Servicio	166775	430770	893330	VerCertificado	Autorizado,	07/11/2023 14:43:22	22231684	ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO
Servicio	166773	430770	893393	VerCertificado	Autorizado,	07/11/2023 14:42:46	800486242	CORPORACION LEMURIA S.A.
Servicio	166679	430770	889963	VerCertificado	Autorizado,	03/11/2023 16:22:30	45257511	DIEGO ANDRES RUIZ DIAZ BARRIOS
Servicio	166170	430770	891144	VerCertificado	Autorizado,	31/10/2023 21:23:07	6784631	HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF

Total Row Count in Report- 21
Row(s) 1 - 21

Se han verificado todos los CPEN presentados y los mismos se ajustan a las exigencias del PBC, así también, todos los participantes de la licitación han gestionado y presentado el CPEN correspondiente, por lo tanto, la aplicación de este criterio no altera el orden de las ofertas.

MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL (MPL): para el asentamiento de esta convocante, el criterio NO APLICA.

CRITERIO PARA DESEMPATE DE OFERTAS: no se registran empates de precios.

11. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES REQUERIDOS

Que, de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones, se procede a la evaluación de las Documentaciones Legales y Exigencias, en cumplimiento del Decreto 2992/19 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizará el criterio de *CUMPLE o NO CUMPLE*, para la CONFORMIDAD DE LA OFERTA EVALUADA

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Benvenuto F.
Jefe de Dpto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

CON EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, *las cuales fueron objeto de verificación por la representación legal del Comité Evaluador, conforme al ámbito de su competencia y* se exponen en el siguiente cuadro:

N°	OFERENTES	CONSTANCIA SIPE N°
1	CORPORACION LEMURIA S.A.	1785265
2	JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	1783842
3	GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	1785262
4	OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ	No presenta
5	A & C WAREHOUSE S.A.	1784581
6	ENGINEERING S.A.E.C.A.	1780609

CRITERIO	ABREVIATURA
Cumple	C
No cumple	NC
No presenta	NP
No Aplica	N/A

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	CORPORACION LEMURIA S.A.	JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
1. Formulario de Oferta (*)	C FS. 1-6	C FS. 88-99	C FS. 1-10
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)	C FS. 7-9	C FS. 79-87/2	C FS. 11-13
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)	C FS. 12	C FS 100	C FS. 21
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	C Según se verifica en el portal del MIC	C Según se verifica en el portal del MIC	C Según se verifica en el portal del MIC
5. Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. (**)	N/A	N/A	N/A
6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	C FS 11	C FS. 98	C FS. 23
7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	C SIPE FS 10	C FS. 97	C FS. 24
8. Declaración Jurada de Declaración Jurada de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)	C FS.13	C FS.78	C FS. 25
Documentos legales			
Oferentes Individuales. Personas Físicas.	N/A		N/A
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta (*)	N/A	C SIPE FS. 102	N/A
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)	N/A	C SIPE FS.99	N/A
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)	N/A	N/A	N/A
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.		N/A	
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	C SIPE FS. 10	N/A	C SIPE FS. 20
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	C SIPE FS. 10	N/A	C SIPE FS. 20
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	C SIPE FS. 10	N/A	C SIPE FS. 20
Oferentes en Consorcio.	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ	A & C WAREHOUSE S.A.	ENGINEERING S.A.E.C.A.
1. Formulario de Oferta (*)	C FS. 1-14	C (*) FS. 2-3 + 16-22 A	C FS. 2-6
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)	NC (*) PRESENTA EL ENDOSO: 001/002 DE LA POLIZA 1501032124. NO PRESENTA POLIZA PRINCIPAL. SIN FOLIATURA.	C FS. 8-12	C FS. 7-10
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)	C FS. 20	C FS. 7	C FS. 16
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	C Según se verifica en el portal del MIC	C Según se verifica en el portal del MIC	C Según se verifica en el portal del MIC
5. Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. (**)	N/A	N/A	N/A
6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	C	C	NC*

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
DGAF - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Asencio F.
Jefe de Dpto. Vía Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Lic. Luis Espínola, Jefe
Dpto. Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ	A & C WAREHOUSE S.A.	ENGINEERING S.A.E.C.A.
	FS. 19	FS. 6	(no respondió al pedido)
7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	C FS. 21	Cumple Nota Respuesta	C SIPE FS. 11
8. Declaración Jurada de Declaración Jurada de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)	C FS. 63	C FS. 14	NC* (no respondió al pedido)
Documentos legales			
Oferentes Individuales. Personas Físicas.		N/A	N/A
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta (*)	C FS. 18	N/A	N/A
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)	C FS. 16-17	N/A	N/A
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)	N/A	N/A	N/A
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.	N/A		
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	N/A	C SIPE FS. 5	C SIPE FS. 11
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	N/A	C SIPE FS. 5	C SIPE FS. 11
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	N/A	C SIPE FS. 5	C SIPE FS. 11
Oferentes en Consorcio.	N/A	N/A	N/A

(*) ING. OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ Verificada su oferta presentada, primeramente, debemos aclarar que toda la oferta presentada se encuentra foliada de manera correlativa desde fojas 1 a fojas 81 a excepción de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) presentada.

Prosiguiendo con la verificación de los datos consignados en la Garantía de Mantenimiento de Oferta presentada por el oferente se visualiza cuanto sigue: *Póliza N°: 1501032124 – END.:001/002*, lo que evidencia que dicho documento presentado corresponde a *un Endoso realizado a la Garantía de Mantenimiento de Oferta Principal; la cual no se encuentra agregada a la Oferta presentada.*

Dada la situación mencionada más arriba, este Comité Evaluador se ve imposibilitado de corroborar los siguientes datos en relación a la Garantía de Mantenimiento de Oferta Principal: 1- Número de Póliza correspondiente a la Garantía de Mantenimiento de Oferta Principal 2- El Asegurado 3- El Tomador 4- El Detalle de la Operación Asegurada 5- El Capital Asegurado 6- La vigencia del Seguro, como así también resulta imposible verificar que el número de Póliza correspondiente al Endoso presentado en la oferta corresponda al número de Póliza de la Garantía de Mantenimiento de Oferta Principal.

Por lo tanto, este comité Evaluador recomienda DESESTIMAR la oferta presentada por el ING. OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ por tratarse de un Documento de Carácter Sustancial conforme indica el inc. b) del art. 61 del Decreto 2992/19...." Serán considerados documentos de carácter sustancial //... b) La garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida. -

(*) A & C WAREHOUSE S.A.- De modo a dejar constancia se informa que verificada la oferta presentada por el oferente se visualiza que la oferta se encuentra foliada de manera correlativa desde fojas 1 a fojas 22 correspondiendo este último número a la penúltima hoja de su planilla de precios y la hoja siguiente que corresponde a la última hoja de la planilla de precios no posee foliatura, continuando posteriormente la foliatura número 23 en la hoja correspondiente al formulario N° 2 prosiguiendo así hasta culminar la foliatura en la página 153.-

(*) ENGINEERING S.A.E.C.A.
Certificado de Cumplimiento Tributario. (**) Mediante Nota DLIC N° 424 de fecha 23/04/24 se ha solicitado al oferente la presentación de dicha documentación. Al respecto el oferente no ha dado retorno a la fecha a la solicitud realizada.

Declaración Jurada de Declaración Jurada de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**) Mediante Nota DLIC N° 424 de fecha 23/04/24 se ha solicitado al oferente la presentación de dicha documentación. Al respecto el oferente no ha dado retorno a la fecha a la solicitud realizada.

Por lo tanto, este comité Evaluador recomienda DESESTIMAR la oferta presentada por ENGINEERING S.A.E.C.A., conforme lo dispone el art. 62 del Decreto reglamentario donde en su segundo párrafo expresa cuanto sigue: *"A tal efecto el Comité de*

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Asecedo
Jefe de Dto. de Gestión de
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

*Evaluación emplazara por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, **bajo apercibimiento de rechazo de la oferta...//"***

De aquí en adelante ya no se detallará la evaluación de los demás criterios de las firmas oferentes desestimadas.

12. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

El Comité de Evaluación ha realizado del ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS de las Empresas Oferentes, a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar contratos.

OFERENTES	ÍNDICE	PROMEDIO	CALIFICACIÓN
1- JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	RATIO DE LIQUIDEZ	5,49	CUMPLE
	ENDEUDAMIENTO	0,19	
	RENTABILIDAD	0,08	
2- CORPORACION LEMURIA S.A.	RATIO DE LIQUIDEZ	5,39	CUMPLE
	ENDEUDAMIENTO	0,32	
	RENTABILIDAD	0,17	
3- GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	RATIO DE LIQUIDEZ	4,68	CUMPLE
	ENDEUDAMIENTO	0,32	
	RENTABILIDAD	0,25	
4- A & C WAREHOUSE S.A.	RATIO DE LIQUIDEZ	3,41	CUMPLE
	ENDEUDAMIENTO	0,31	
	RENTABILIDAD	1,35	

Los cálculos realizados a fin de llegar a los resultados del cuadro anterior, se encuentran detallados en el ANEXO II al presente Informe de Evaluación.

13. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA, CAPACIDAD TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Que, de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones, se procede a la evaluación de la Experiencia General y Específica en obras, capacidad técnica en materia de personal y equipos, además de las Especificaciones Técnicas, en cumplimiento del Decreto 2992/19 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizará el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE***, para la CONFORMIDAD DE LA OFERTA EVALUADA CON LAS BASES Y CONDICIONES, *las cuales fueron objeto de verificación por la representación Técnica del Comité Evaluador Ing. Francisco José Aseretto, conforme al ámbito de su competencia. En virtud del Art 63° del Decreto N° 2992/19* se expone en el siguiente cuadro un resumen de la evaluación de los criterios establecidos en el PBC:

OFERENTES	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	EETT
A & C WAREHOUSE S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CORPORACION LEMURIA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Se aclara que el detalle del cumplimiento de cada requisito documental y criterio de evaluación se encuentra desarrollado en el ANEXO III del informe.

14. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad a los Artículos 26, 27 y 28 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y los Artículos 59 al 63 del Decreto Reglamentario N° 2992/19, ***el Comité de Evaluación de Ofertas, Sugiere y Recomienda***:

a) ADJUDICAR la presente licitación, en virtud a que la empresa oferente cumple con los requerimientos legales, económicos, técnicos y con las especificaciones técnicas solicitadas; conforme al siguiente detalle:

A & C WAREHOUSE S.A.						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario	Precio Tota
1	72153505-001	Preparación de obra - Limpieza del terreno	Metros cuadrados	1.200	5.102	6.122.400
2	70171707-001	Preparación de obra - Tapar pozo de agua existente	Unidad	1	674.289	674.289
3	72103002-001	Preparación de obra - Destape de terreno con acarreo para nivelar	Metros cúbicos	600	28.731	17.238.600
4	72131601-9974	Preparación de obra -Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	330	4.631	1.528.230
5	72102905-001	Movimiento de tierra: Relleno apisonado H=0.50	Metros cúbicos	99	58.946	5.835.654
6	72153505-001	Movimiento de tierra:Desmonte para acceso	Metros cúbicos	5	43.450	217.250

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco J. Aseretto
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
D.G.F.A. - M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

A & C WAREHOUSE S.A.						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario	Precio Total
7	72103004-001	Movimiento de tierra: Excavacion cimemt Corrida Prof.080	Metros cúbicos	57	58.791	3.351.087
8	72103004-001	Movimiento de tierra: Excavacion de zapata	Metros cúbicos	34,3	53.835	1.846.540
9	72131601-003	Cimiento: Piedra bruta blanca (1:2:10)	Metros cúbicos	35,8	402.423	14.406.743
10	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Encadenado 013x027 inf y sup	Metro lineal	456,3	126.694	57.810.472
11	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Encadenado 027x027 inf y sup	Metro lineal	87,9	188.439	16.563.788
12	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Zapata	Metros cúbicos	9,22	2.009.706	18.529.489
13	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Tronco	Metros cúbicos	4,38	2.069.166	9.062.947
14	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4: Pilar (5 un desde la zapata y 1 desde la viga del portico). Cargado con la mamposteria	Metros cúbicos	0,72	2.460.936	1.771.873
15	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 : Vigas cargadas sobre mamposteria	Metros cúbicos	9,1	2.703.852	24.605.053
16	72131601-005	Mampostería: Nivelacion 030 (1-2-8)	Metros cuadrados	148,72	153.046	22.761.001
17	72131601-005	Mamposteria: Elevacion 015 comun (1-2-10)	Metros cuadrados	780,45	90.948	70.980.366
18	72131601-005	Mamposteria: Elevacion 030 comun (1-2-10)	Metros cuadrados	118,87	159.853	19.001.726
19	72131601-005	Mamposteria: Elevacion 015 visto laminado (1-2-10)	Metros cuadrados	59,43	127.879	7.599.848
20	72131601-005	Mamposteria: Sardinel Laminado (1-1-6)	Metro lineal	145,13	72.529	10.526.133
21	72131601-005	Mamposteria: Armada en dos niveles sobre aberturas	Metro lineal	256	24.390	6.243.840
22	72131601-006	Aislacion: Horizontal pared 015(1-3)	Metro lineal	162,5	31.511	5.120.537
23	72131601-006	Aislacion: Horizontal pared 030(1-3)	Metro lineal	28,6	34.972	1.000.199
24	72131601-007	Techo de chapas termoacusticas autoportantes. correas metalicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras prepintada en blanco.	Metros cuadrados	370	364.079	134.709.230
25	72131601-008	Revoques: Pared interior dos capas	Metros cuadrados	1.858,07	35.004	65.039.882
26	72131601-008	Revoques: Pared exterior con hidrofugo dos capas(1-4-16)	Metros cuadrados	92,15	37.449	3.450.925
27	72131601-008	Revoques: Pared exterior con buna con hidrof (1-4-16)	Metros cuadrados	25,05	39.676	993.883
28	72131601-008	Revoques: Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	Metros cuadrados	95,3	28.056	2.673.736
29	72131601-008	Revoque de vigas tres caras	Metros cuadrados	20,28	38.738	785.606
30	72131601-009	Contrapiso: Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	240	40.279	9.666.960
31	72131601-009	Contrapiso: Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	113	40.279	4.551.527
32	72131601-009	Piso: Mosaico tipo granito	Metros cuadrados	244	139.325	33.995.300
33	72131601-009	Piso: Ceramico PI 5 banos	Metros cuadrados	27,45	95.440	2.619.828
34	72131601-009	Piso: Alisado cemento guarda obra esp 2 cm	Metros cuadrados	63	38.095	2.399.985
35	72101607-005	Zocalo: De mosaico granito	Metro lineal	229,15	51.116	11.713.231
36	72102508-003	Revestimiento: Azulejos blanco con guarda decorada de terminacion SS H.H= 2.10	Metros cuadrados	55,3	93.777	5.185.868
37	72102508-003	Revestimiento: Azulejos blanco con guarda decorada de terminacion area espera-cons-pasillo-cocina y lavadero H=1.50	Metros cuadrados	287,3	96.192	27.635.961
38	72102508-003	Revestimiento: Azulejos blanco con guarda decorada en urgencia H=3.00	Metros cuadrados	55	96.192	5.290.560
39	72102508-999	Mesadas: De HoAo con mesada de granito. zocalo de granito con piletas doble bachas o una bacha - ver en plano - con griterias pico movil de sobreponer . cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante interior en odontologia-urgencia - enfermeria y cocina	Metro lineal	12,8	1.456.637	18.644.953
40	72101601-002	Cielorraso con pintura: De yeso urgencia	Metros cuadrados	18,2	93.029	1.693.127
41	72101601-002	Cielorraso con pintura: Cornisa media cana	Metro lineal	19,5	35.375	689.812
42	72131601-010	Aberturas de madera: P. Placa 0.7x2.10 marco 015	Unidad	5	958.409	4.792.045
43	72131601-010	Aberturas de madera: P. Placa 0.9x2.10 marco 015	Unidad	5	1.125.229	5.626.145
44	72131601-010	Aberturas de madera: P. Placa 0.9x2.11 marco 030	Unidad	5	1.326.711	6.633.555
45	72131601-010	Aberturas de madera: P. Placa 1.3x2.1 vaiven c/ mirilla y guarda camilla 030	Unidad	1	1.760.584	1.760.584
46	72102508-999	Aberturas de madera:Mueble de admision y farmacia de madera formicada con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal de 6 mm	Metro lineal	2,4	1.621.252	3.891.004
47	72131601-010	Aberturas metalicas: Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 1.50x1.10	Unidad	13	1.081.104	14.054.352
48	72131601-010	Aberturas metalicas: Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 0.60x0.40	Unidad	4	338.526	1.354.104
49	72131601-010	Aberturas metalicas: Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 1.20x1.10	Unidad	1	939.826	939.826
50	72131601-010	Aberturas metalicas: Puertas de accesos de 1.20x2.10	Unidad	2	1.877.507	3.755.014
51	72102602-004	Vidrios:Doble	Metros cuadrados	30,1	325.276	9.790.807
52	72102304-002	Instalacion agua corriente: Griferias cromadas para lavatorios - frio solo	Unidad	8	164.945	1.319.560

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S

Ing. Francisco José Moretto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

A & C WAREHOUSE S.A.						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario	Precio Total
53	72102304-002	Instalacion agua corriente:Canillas para Piletas de lavar cromadas pico largo movil	Unidad	6	326.480	1.958.880
54	72102304-002	Instalacion agua corriente: Juego cromado de Ducha Sanitaria y griferias f/c	Unidad	1	659.900	659.900
55	72102304-002	Instalacion agua corriente: Para Autoclave en Sala de Procedimientos	Unidad	1	442.215	442.215
56	72102304-002	Instalacion agua corriente: Canillas de patio de 1/2	Unidad	2	224.247	448.494
57	72102304-002	Instalacion de agua fria en Servicios Higienicos	Unidad	3	427.175	1.281.525
58	72102304-002	Instalacion de agua fria en lavatorios y bachas	Unidad	14	382.437	5.354.118
59	72102304-002	Instalacion de agua corriente en inodoro de Cuarto Septico	Unidad	1	288.795	288.795
60	72102304-002	Instalacion de agua f/c en Ducha Sanitaria	Unidad	1	949.149	949.149
61	72102303-998	Instalacion agua corriente: Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. De fibra de vidrio - Estructura metalica, base de HoAo con motor. Acometida agua y electrica incluido	Unidad	1	7.153.633	7.153.633
62	72101510-007	Desague cloacal: Para banos Publicos diferenciados y de Consultorio	Unidad	3	1.134.680	3.404.040
63	72101510-007	Desague cloacal: Para Piletas y Lavatorios	Unidad	13	436.208	5.670.704
64	72101510-007	Desague cloacal: Para Pileta de Cocina	Unidad	1	377.204	377.204
65	72101510-007	Desague cloacal: Para inodoro en Cuarto Septico	Unidad	1	556.931	556.931
66	72101510-007	Desague cloacal: Para ducha sanitaria	Unidad	1	369.862	369.862
67	72101510-007	Desague cloacal: Desengrasador	Unidad	1	254.974	254.974
68	72101510-007	Desague cloacal: Camara inspeccion 040x040	Unidad	7	324.449	2.271.143
69	72101510-007	Desague cloacal: Camara inspeccion 050x050	Unidad	1	385.578	385.578
70	72101510-007	Desague cloacal: Camara inspeccion 060x060	Unidad	1	465.320	465.320
71	72102303-003	Desague cloacal: Camara septica	Unidad	1	2.494.120	2.494.120
72	72101510-007	Desague cloacal: Pozo absorbente	Unidad	1	3.835.577	3.835.577
73	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Inodoro blanco cisterna de acople	Unidad	1	1.276.389	1.276.389
74	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Inodoro blanco cisterna alta	Unidad	3	433.168	1.299.504
75	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Lavatorio mediano de empotrar	Unidad	1	477.514	477.514
76	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Lavatorio mediano con pedestal con griferia	Unidad	7	389.108	2.723.756
77	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Barra acero inoxidable 1m (discapacitado)	Unidad	4	378.351	1.513.404
78	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Piletas de acero inoxidable INCL colocacion en mesadas	Unidad	6	752.966	4.517.796
79	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Accesorios de losa	Unidad	9	72.289	650.601
80	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Dispenser de Jabon de adosar en pared	Unidad	5	156.699	783.495
81	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Dispenser de Tohalla de adosar en pared	Unidad	5	190.041	950.205
82	72101603-002	Desague Pluvial: Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26	Metro lineal	53,4	72.700	3.882.180
83	72101603-002	Desague Pluvial: Canaleta limahoya Des 060 chapa No 26	Metro lineal	10	90.453	904.530
84	72101603-002	Desague Pluvial: Bajada externa Des 040 chapa No 26	Metro lineal	24	67.051	1.609.224
85	72101510-998	Desague Pluvial: Caneria PVC 100 marron	Unidad	78	64.193	5.007.054
86	72101510-005	Desague Pluvial: Rejilla pluvial 030x030	Unidad	10	217.277	2.172.770
87	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de luces	Unidad	45	102.444	4.609.980
88	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de tomas monofasico	Unidad	48	103.009	4.944.432
89	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de ventilador de techo	Unidad	8	107.493	859.944
90	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de tomas especiales	Unidad	5	279.088	1.395.440
91	72131601-001	Instalacion electrica: Linea para compresor	Unidad	1	311.662	311.662
92	72131601-001	Instalacion electrica: Linea para termocalefon	Unidad	1	319.839	319.839
93	72131601-001	Instalacion electrica: Linea para split (solo caneria y caja)	Unidad	10	218.777	2.187.770
94	72102201-9998	Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes 1x20w	Unidad	4	122.445	489.780
95	72102201-9998	Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes 1x40w	Unidad	6	144.490	866.940
96	72102201-9998	Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes 2x40w	Unidad	35	207.377	7.258.195
97	40101604-001	Instalacion electrica: Ventilador de techo	Unidad	8	566.873	4.534.984
98	72102201-003	Instalacion electrica: Instalacion Termocalefon de 50Lts.	Unidad	1	1.133.742	1.133.742
99	72131601-001	Instalacion electrica:Tablero seccional trifasico compuesto de: 5 llaves monofasicas de 10 A - 10 llaves monofasicas de 25 A - 1 llave de corte general 3x de 40 A	Unidad	1	2.008.455	2.008.455
100	72131601-001	Instalacion electrica: Registro electrico	Unidad	3	311.981	935.943
101	72131601-001	Instalacion electrica: Pilastra de ladrillo visto cano galv. De 2 1/2	Unidad	1	2.066.469	2.066.469

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
A.I. DGAF - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco Coquet Gretto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

A & C WAREHOUSE S.A.						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario	Precio Total
102	72131601-001	Instalacion electrica: Acometida desde medidor al T.P: Alimentacion subterranea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor union con aislacion	Metro lineal	30	1.041.881	31.256.430
103	92121702-002	Prevencion contra incendios: Detectores autonomos	Unidad	27	177.984	4.805.568
104	92121702-002	Prevencion contra incendios: Luces de emergencias	Unidad	14	179.271	2.509.794
105	92121702-002	Prevencion contra incendios: Senalizaciones de emergencias	Unidad	4	198.105	792.420
106	72131601-012	Pinturas: Pared exterior al agua	Metros cuadrados	59,43	25.938	1.541.495
107	72131601-012	Pinturas: Pared exterior revocolor	Metros cuadrados	40	38.088	1.523.520
108	72131601-012	Pinturas: Pared visto con silicona previa limpieza	Metros cuadrados	59,43	25.039	1.488.067
109	72131601-012	Pinturas: Pared interior al agua con enduido	Metros cuadrados	1.858,07	34.211	63.566.432
110	72131601-012	Pinturas: Abertura madera sintetico	Metros cuadrados	72,8	34.008	2.475.782
111	72131601-012	Pinturas: Abertura metalica sintetico	Metros cuadrados	89,12	31.462	2.803.893
112	72131601-012	Pinturas: Canaleta y bajada sintetico	Metro lineal	34	29.773	1.012.282
113	82101502-004	Señaletica - Portico de acceso: Letras corporeas de acero inoxidable tipo cajon, chapa de 1mm. Altura 20cm / Stainless steel letters . sheet of 1mm. Height 20cm.. UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA	Unidad	30	214.332	6.429.960
114	82101502-004	Señaletica - Portico de acceso: Letras corporeas de acero inoxidable tipo cajon, chapa de 1mm. Altura 25cm / Stainless steel letters . sheet of 1mm. Height 25cm. NOMBRE DEL PUESTO	Unidad	1	1.322.909	1.322.909
115	82101502-001	Carteles interiores de acrilico: Tipo 1 (para consultorios)	Unidad	9	88.823	799.407
116	82101502-001	Carteles interiores de acrilico: Tipo 2 (para banos)	Unidad	6	86.005	516.030
117	82101502-001	Carteles interiores de acrilico: Tipo 3 (para recepcion y espera)	Unidad	2	88.823	177.646
118	72131701-017	Alcantarillas de desagüe en acceso vehicular y peatonal.	Unidad	3	1.487.383	4.462.149
119	72131601-013	Limpieza periodica y final de obra	Metros cuadrados	264	19.703	5.201.592
120	72131601-9974	CASETAS DE RESIDUOS-Trabajos preliminares: Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	11,38	5.275	60.029
121	72102905-001	Movimiento de suelo: Relleno apisonado H:0.30	Metros cúbicos	3,42	57.811	197.713
122	72131601-003	Fundaciones: Cimiento de P.B.C. (Incluye excavacion)	Metros cúbicos	3,87	428.813	1.659.506
123	72131601-004	Estructuras: Vigas de fundacion 0.15x0.30	Metros cúbicos	0,65	1.385.509	900.580
124	72131601-005	Mamposterias: Nivelacion de 0.30 armada (2 var de 8 x 2 hil)	Metros cuadrados	4,3	162.108	697.064
125	72131601-005	Mamposterias: Elevacion de 0.15 ladrillos comunes	Metros cuadrados	43	90.996	3.912.828
126	72131601-005	Mamposterias: Armado de mamp.s/ abert y asiento de tirantes (2var d/ 8x2 hil)	Metro lineal	14,35	24.390	349.996
127	72131601-005	Mamposterias: Ladrillo convoco con tela metalica	Metros cuadrados	1,2	128.125	153.750
128	72131601-006	Aislacion Asfaltica horizontal de pared 0,15 (en "U") 1:3	Metro lineal	14,35	27.796	398.872
129	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado. Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco.	Metros cuadrados	14	364.079	5.097.106
130	72131601-009	Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat.	Metros cuadrados	13,45	40.279	541.752
131	72131601-009	Pisos: Ceramico de alto transito. incluye carpeta	Metros cuadrados	13,45	113.193	1.522.445
132	72101607-005	Zocalo ceramico	Metro lineal	15	33.494	502.410
133	72131601-008	Revoque de pared interior. 1 capa	Metros cuadrados	43	35.004	1.505.172
134	72131601-008	Revoque de pared exterior. 2 capas c/ hidrofugo	Metros cuadrados	43	37.449	1.610.307
135	72131601-008	Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrofugo	Metros cuadrados	43	29.444	1.266.092
136	72102508-003	Revestido de azulejos blancos h=2.10m.	Metros cuadrados	30	92.239	2.767.170
137	72102304-002	Instalacion de agua corriente: Instalacion de agua fria en lavatorio	Unidad	1	338.081	338.081
138	72102304-002	Instalacion de agua corriente: Caneria PVC 3/4	Metro lineal	5	58.510	292.550
139	72102304-002	Instalacion de agua corriente: Llave de paso 3/4	Unidad	1	114.321	114.321
140	72102304-002	Instalacion de agua corriente: Canilla de patio cromada pico manguera (griferia bronce 1/2. conexion. llave de paso)	Unidad	1	190.228	190.228
141	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Desague lavatorio	Unidad	1	375.833	375.833
142	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Rejilla de piso 150x150x50mm	Unidad	2	142.953	285.906
143	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Caneria PVC 50 mm	Metro lineal	5	51.033	255.165
144	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Caneria PVC 100 mm interno blanco	Metro lineal	10	76.963	769.630
145	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Caneria PVC 100 mm externo marron	Metro lineal	10	74.125	741.250

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
A.I. - DGAF - M.S.P. y B.S.

Lic. Jesús Gerónimo F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
D.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

A & C WAREHOUSE S.A.						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario	Precio Total
146	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Camara de Inspeccion 0.40 x 0.40	Unidad	1	326.864	326.864
147	72101510-9998	Artefactos sanitarios - Provision y colocacion de lavatorio con griferia	Unidad	1	463.369	463.369
148	72101603-002	Instalacion de desague Pluvial: Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26, des 33)	Metro lineal	3,45	65.133	224.708
149	72101603-002	Instalacion de desague Pluvial: Registro pluvial 0.30x0.30 c/ rejilla	Unidad	2	246.582	493.164
150	72101603-002	Instalacion de desague Pluvial: Caneria pvc 100 mm	Metro lineal	10	58.633	586.330
151	72101603-002	Instalacion de desague Pluvial: Bajada externa (chapa Nº 26, des 33)	Metro lineal	5,9	77.938	459.834
152	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de luces	Unidad	4	102.444	409.776
153	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de tomas	Unidad	3	103.009	309.027
154	72102201-9998	Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes de 2x40	Unidad	4	207.377	829.508
155	72131601-001	Instalacion electrica: Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte	Unidad	1	453.248	453.248
156	72131601-001	Instalacion electrica: Linea trifasico desde el medidor al Tablero alimentacion subterranea y mallado a tierra con tensor de union con aislacion	Metro lineal	30	74.432	2.232.960
157	72131601-010	Abertura metalica: Puerta de chapa doblada 0.80x2.10 c/ marco de 15 cm y cerradura	Unidad	2	949.196	1.898.392
158	72131601-010	Abertura metalica: Rejilla metalica revatible, 1.10x2.20	Unidad	2	542.108	1.084.216
159	72131601-012	Pintura de paredes interior al agua c/ enduido	Metros cuadrados	13	32.536	422.968
160	72131601-012	Pintura de paredes exteriores al latex s/ enduido	Metros cuadrados	43	27.311	1.174.373
161	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas en sintetico	Metros cuadrados	7,74	31.462	243.515
162	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintetico	Metro lineal	11,15	29.773	331.968
163	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1	1.118.817	1.118.817
164	72131601-9974	Trabajos preliminares: Replanteo y marcación	Metros cuadrados	384	5.275	2.025.600
165	72102905-001	Movimiento de suelo: Relleno y compactacion de terreno (incluye contención de cordones, vereda, sector pasto)	Metros cúbicos	75	59.400	4.455.000
166	72153505-001	Movimiento de suelo:Desmonte de terreno para acceso vehicular	Metros cúbicos	15	41.542	623.130
167	72103004-001	Fundaciones: Servicio de Excavación para fundacion corrida PBC de muros	Metros cúbicos	33,8	55.571	1.878.299
168	72103004-001	Fundaciones: Servicio de Excavación para H° ciclopeo de postes	Metros cúbicos	8,6	53.154	457.124
169	72131601-004	Fundacion corrida de PBC p/ muros	Metros cúbicos	5	209.959	1.049.795
170	72131601-004	Fundacion con Ho. Ciclopeo p/ poste prefabricado de H° A°	Metros cúbicos	7	403.479	2.824.353
171	72131601-004	Fundaciones: Muro contención de PBC p/ postes prefabricado de H° A°	Metros cúbicos	21	294.917	6.193.257
172	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30m H=0,20	Metros cuadrados	3,2	155.572	497.830
173	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,15m de ladrillos laminado visto	Metros cuadrados	24	125.765	3.018.360
174	72131601-005	Mamposteria - sardinel de ladrillo laminado visto	Metro lineal	16	72.529	1.160.464
175	72131601-006	Aislacion horizontal de 0,15	Metro lineal	16	30.736	491.776
176	83101504-995	Cercado perimetral: Poste prefabricado de H° A° h=3,00m, con cabezal curvo	Unidad	62	64.552	4.002.224
177	83101504-995	Cercado perimteral: Tejido alambre 2"x2"x16 y h=2,00 m (incluye 3 hiladas de alambres lisos de fijación y 3 hiladas alambres de púa n° 16)	Metro lineal	100	68.050	6.805.000
178	72131601-007	Techo para Ambulancia: Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco. Incluye pilares cilíndricos de 10 mm con dados de Hormigón de 60x60x60 cms	Metros cuadrados	26	374.142	9.727.692
179	72131601-009	Contrapisos de cascote para acceso peatonal (1:4:16:24)	Metros cuadrados	33	40.279	1.329.207
180	72131601-009	Pisos Peatonal: Cordon de H°A° para acceso peatonal	Metro lineal	64,15	32.200	2.065.630
181	72131601-009	Piso peatonal: Piso baldosón de Hormigón 40x40 para caminero de acceso peatonal	Metros cuadrados	39,4	60.738	2.393.077
182	72131601-009	Vereda: Cordon de H°A°	Metro lineal	36,45	34.213	1.247.063
183	72131601-009	Vereda: Carpeta de nivelación 1:8:10	Metros cuadrados	23,5	37.990	892.765
184	72131601-009	Vereda: Piso de baldoson de cemento	Metros cuadrados	23,5	60.738	1.427.343
185	72102201-9998	Instalacion electrica: Farola exterior tipo gaviotas con postes de caño galvanizado 1 1/2", h: 3,00mts. Fundar el caño 50cm con dados de H° de 20*20cm (incluye: alimentación subterránea al tablero, cable NYY, pilastra base, registros, pintura de aislación)	Unidad	12	1.869.210	22.430.520

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Asardito F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

A & C WAREHOUSE S.A.						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario	Precio Total
186	72131601-010	Abertura Metalica. Portón acceso peatonal 1,5x1,5 y 2 vehicular 3.5x1.5 m, caño verticales pared gruesa de 2mm de 20x30, incluye herrajes, y pasadores	Metros cuadrados	12,75	601.114	7.664.203
187	72131601-010	Abertura Metalica. Rejas de caño verticales pared gruesa de 2mm de 20x30 mm, con travesaños superior e inferior h=1.50 m, pilares cuadrados de 150x150 mm, mismo material portones rejas y pilares	Metros cuadrados	49,8	343.635	17.113.023
188	60121143-001	Totem	Unidad	1	18.958.757	18.958.757
189	72131601-008	Revoques hidrófugo en muros exteriores y otros especificados	Metros cuadrados	35,4	37.449	1.325.694
190	72131601-008	Revoques de mochetas	Metro lineal	23,6	36.716	866.497
191	72131601-012	Pintura de portones con pintura antioxido	Metros cuadrados	62,55	32.616	2.040.130
192	72131601-012	Pintura: Patinal D sobre muros de ladrillo laminado	Metros cuadrados	34,5	25.361	874.954
193	70111713-002	Paisajismo: Colocacion de pasto -Pasto "Cabayu" (considerado 5m alrededor de la obra principal y sectores exteriores que figuran en las perspectivas)	Metros cuadrados	372	17.961	6.681.492
194	72131601-013	Acceso vehicular: Limpieza de obra	Unidad	1	2.563.752	2.563.752
195	72131601-004	Acceso vehicular: Cordon de H°A° para acceso vehicular	Metro lineal	73	34.213	2.497.549
196	72131601-004	Acceso vehicular: Colocacion de hormigon armado para estacionamiento de ambulancia	Metro lineal	13,5	34.213	461.875
197	72131701-002	Acceso vehicular: Empedrado (estacionamiento para ambulacia)	Metros cuadrados	30,25	61.934	1.873.503
198	72131701-002	Acceso vehicular: Empedrado para acceso vehicular	Metros cuadrados	180,4	61.934	11.172.893
199	72131601-004	Acceso vehicular: Topes de H°A° para vehiculos	Metros cúbicos	0,4	1.827.119	730.847
					MONTO TOTAL	1.132.844.441

MONTO TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR: GUARANIES MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO. -

Este informe concluye en fecha 17 de junio de 2024, debido a la complejidad del llamado y del servicio a ser adquirido. Cabe mencionar que, a lo largo del proceso de evaluación de ofertas, se han cursado varias notas a los oferentes, de modo a solic tar aclaraciones y dilucidar dudas que se creyó conveniente esclarecer.

Además de ello, el Ing. José Francisco Aseretto mediante Nota DRF/DGAF N° 728/2024 de fecha 20/05/2024 ha solicitado una prórroga para la evaluación de los ítems correspondientes, por motivos de sobre posición de trabajos. Todo ello motivó al retraso de la entrega de este informe.

ES NUESTRO INFORME.

Ing. Francisco José Aseretto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						ENGINEERING SAECA			GCA S.A.			ING OSCAR GAETTE		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
1	72153505-001	Preparación de obra - Limpieza del terreno	6.337	Metros cuadrados	1.200	3.831	4.597.200	-40	6.500	7.800.000	3	4.943	5.931.600	-22
2	70171707-001	Preparación de obra - Tapar pozo de agua existente	837.625	Unidad	1	638.550	638.550	-24	671.000	671.000	-20	653.348	653.348	-22
3	72103002-001	Preparación de obra - Destape de terreno con acarreo para nivelar	35.690	Metros cúbicos	600	31.928	19.156.800	-11	30.000	18.000.000	-16	27.838	16.702.800	-22
4	72131601-9974	Preparación de obra -Replanteo y marcacion	5.752	Metros cuadrados	330	5.108	1.685.640	-11	6.000	1.980.000	4	4.487	1.480.710	-22
5	72102905-001	Movimiento de tierra: Relleno apisonado H=0.50	73.224	Metros cúbicos	99	70.241	6.953.859	-4	60.000	5.940.000	-18	57.115	5.654.385	-22
6	72153505-001	Movimiento de tierra:Desmonte para acceso	53.975	Metros cúbicos	5	57.470	287.350	6	45.000	60.000	-17	42.101	210.505	-22
7	72103004-001	Movimiento de tierra: Excavacion cimemt Corrida Prof.080	73.032	Metros cúbicos	57	51.084	2.911.788	-30	60.000	3.420.000	-18	56.965	3.247.005	-22
8	72103004-001	Movimiento de tierra: Excavacion de zapata	66.875	Metros cúbicos	34,3	44.699	1.533.176	-33	60.000	2.058.000	-10	52.163	1.789.191	-22
9	72131601-003	Cimiento: Piedra bruta blanca (1:2:10)	499.904	Metros cúbicos	35,8	504.455	18.059.489	1	400.000	14.320.000	-20	389.925	13.959.315	-22
10	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Encadenado 013x027 inf y sup	157.383	Metro lineal	456,3	112.066	51.135.716	-29	150.000	68.445.000	-5	170.000	77.571.000	8
11	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Encadenado 027x027 inf y sup	234.085	Metro lineal	87,9	232.432	20.430.773	-1	220.000	19.338.000	-6	200.000	17.580.000	-15
12	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Zapata	2.496.528	Metros cúbicos	9,22	2.490.345	22.960.981	-0	2.250.000	20.745.000	-10	2.100.000	19.362.000	-16
13	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Tronco	2.570.392	Metros cúbicos	4,38	2.809.620	12.306.136	9	2.400.000	10.512.000	-7	2.100.000	9.198.000	-18
14	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4: Pilar (5 un desde la zapata y 1 desde la viga del portico). Cargado con la mamposteria	3.057.063	Metros cúbicos	0,72	2.937.330	2.114.878	-4	2.500.000	1.800.000	-18	2.384.509	1.716.846	-22
15	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 : Vigas cargadas sobre mamposteria	3.358.822	Metros cúbicos	9,1	2.937.330	26.729.703	-13	2.700.000	24.570.000	-20	2.300.000	20.930.000	-32
16	72131601-005	Mampostería: Nivelacion 030 (1-2-8)	190.119	Metros cuadrados	148,72	204.336	30.388.850	7	190.000	28.256.800	-0	148.293	22.054.135	-22
17	72131601-005	Mamposteria: Elevacion 015 comun (1-2-10)	112.978	Metros cuadrados	780,45	102.168	79.737.016	-10	120.000	93.654.000	6	97.000	75.703.650	-14
18	72131601-005	Mamposteria: Elevacion 030 comun (1-2-10)	198.575	Metros cuadrados	118,87	204.336	24.289.420	3	190.000	22.585.300	-4	154.889	18.411.655	-22
19	72131601-005	Mamposteria: Elevacion 015 visto laminado (1-2-10)	158.855	Metros cuadrados	59,43	142.012	8.439.773	-11	160.000	9.508.800	1	145.000	8.617.350	-9
20	72131601-005	Mamposteria: Sardinel Laminado (1-1-6)	90.098	Metro lineal	145,13	80.545	11.689.496	-11	80.000	11.610.400	-11	70.276	10.199.156	-22
21	72131601-005	Mamposteria: Armada en dos niveles sobre aberturas	30.297	Metro lineal	256	27.085	6.933.760	-11	28.000	7.168.000	-8	23.632	6.049.792	-22
22	72131601-006	Aislacion: Horizontal pared 015(1-3)	39.143	Metro lineal	162,5	34.993	5.686.363	-11	32.000	5.200.000	-18	30.532	4.961.450	-22
23	72131601-006	Aislacion: Horizontal pared 030(1-3)	43.443	Metro lineal	28,6	38.837	1.110.738	-11	38.000	1.086.800	-13	33.886	969.140	-22
24	72131601-007	Techo de chapas termoacusticas autoportantes. correas metalicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras prepintada en blanco.	452.272	Metros cuadrados	370	536.382	198.461.340	19	490.000	181.300.000	8	380.000	140.600.000	-16

Abg. Fátima Martinez
Abogada Dictaminante
A.I - DGAF - M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Acevedo F.
Jefe de Dpto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						ENGINEERING SAECA			GCA S.A.			ING OSCAR GAETTE		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
25	72131601-008	Revoques: Pared interior dos capas	43.482	Metros cuadrados	1.858,07	42.144	78.306.502	-3	40.000	74.322.800	-8	42.000	78.038.940	-3
26	72131601-008	Revoques: Pared exterior con hidrofugo dos capas(1-4-16)	46.520	Metros cuadrados	92,15	41.587	3.832.242	-11	45.000	4.146.750	-3	43.000	3.962.450	-8
27	72131601-008	Revoques: Pared exterior con buna con hidrof (1-4-16)	49.286	Metros cuadrados	25,05	44.060	1.103.703	-11	47.000	1.177.350	-5	47.000	1.177.350	-5
28	72131601-008	Revoques: Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	34.851	Metros cuadrados	95,3	31.156	2.969.167	-11	35.000	3.335.500	0	30.000	2.859.000	-14
29	72131601-008	Revoque de vigas tres caras	48.121	Metros cuadrados	20,28	43.019	872.425	-11	48.000	973.440	-0	50.000	1.014.000	4
30	72131601-009	Contrapiso: Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	50.036	Metros cuadrados	240	44.731	10.735.440	-11	45.000	10.800.000	-10	39.028	9.366.720	-22
31	72131601-009	Contrapiso: Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)	50.036	Metros cuadrados	113	44.731	5.054.603	-11	45.000	5.085.000	-10	39.028	4.410.164	-22
32	72131601-009	Piso: Mosaico tipo granito	173.074	Metros cuadrados	244	140.481	34.277.364	-19	190.000	46.360.000	10	160.000	39.040.000	-8
33	72131601-009	Piso: Ceramico PI 5 banos	118.559	Metros cuadrados	27,45	105.988	2.909.371	-11	125.000	3.431.250	5	92.476	2.538.466	-22
34	72131601-009	Piso: Alisado cemento guarda obra esp 2 cm	47.322	Metros cuadrados	63	42.304	2.665.152	-11	45.000	2.835.000	-5	36.911	2.325.393	-22
35	72101607-005	Zocalo: De mosaico granito	63.497	Metro lineal	229,15	56.764	13.007.471	-11	60.000	13.749.000	-6	49.528	11.349.341	-22
36	72102508-003	Revestimiento: Azulejos blanco con guarda decorada de terminacion SS H.H= 2.10	116.493	Metros cuadrados	55,3	104.141	5.758.997	-11	125.000	6.912.500	7	90.865	5.024.835	-22
37	72102508-003	Revestimiento: Azulejos blanco con guarda decorada de terminacion area espera-cons-pasillo-cocina y lavadero H=1.50	119.493	Metros cuadrados	287,3	108.554	31.187.564	-9	125.000	35.912.500	5	98.000	28.155.400	-18
38	72102508-003	Revestimiento: Azulejos blanco con guarda decorada en urgencia H=3.00	119.493	Metros cuadrados	55	152.605	8.393.275	28	125.000	6.875.000	5	93.205	5.126.275	-22
39	72102508-999	Mesadas: De HoAo con mesada de granito. zocalo de granito con piletas doble bachas o una bacha - ver en plano - con griterias pico movil de sobreponer . cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante interior en odontologia-urgencia - enfermeria y cocina	1.809.486	Metro lineal	12,8	1.404.810	17.981.568	-22	1.700.000	21.760.000	-6	1.411.399	18.065.907	-22
40	72101601-002	Cielorraso con pintura: De yeso urgencia	115.563	Metros cuadrados	18,2	103.310	1.880.242	-11	125.000	2.275.000	8	130.000	2.366.000	12
41	72101601-002	Cielorraso con pintura: Cornisa media cana	43.943	Metro lineal	19,5	39.284	766.038	-11	45.000	877.500	2	34.276	668.382	-22
42	72131601-010	Aberturas de madera: P. Placa 0.7x2.10 marco 015	1.190.570	Unidad	5	1.064.334	5.321.670	-11	1.100.000	5.500.000	-8	928.645	4.643.225	-22
43	72131601-010	Aberturas de madera: P. Placa 0.9x2.10 marco 015	1.397.799	Unidad	5	1.249.590	6.247.950	-11	1.200.000	6.000.000	-14	1.090.283	5.451.415	-22
44	72131601-010	Aberturas de madera: P. Placa 0.9x2.11 marco 030	1.648.088	Unidad	5	1.473.341	7.366.705	-11	1.500.000	7.500.000	-9	1.285.509	6.427.545	-22
45	72131601-010	Aberturas de madera: P. Placa 1.3x2.1 vaiven c/ mirilla y guarda camilla 030	2.187.060	Unidad	1	1.955.166	1.955.166	-11	2.000.000	2.000.000	-9	1.705.907	1.705.907	-22
46	72102508-999	Aberturas de madera:Mueble de admision y farmacia de madera formicada con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal de 6 mm	2.013.977	Metro lineal	2,4	1.800.435	4.321.044	-11	2.000.000	4.800.000	-1	1.570.902	3.770.165	-22
47	72131601-010	Aberturas metalicas: Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 1.50x1.10	1.342.986	Unidad	13	1.200.589	15.607.657	-11	1.300.000	16.900.000	-3	950.000	12.350.000	-29
48	72131601-010	Aberturas metalicas: Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 0.60x0.40	420.529	Unidad	4	375.940	1.503.760	-11	400.000	1.600.000	-5	328.013	1.312.052	-22
49	72131601-010	Aberturas metalicas: Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 1.20x1.10	1.167.485	Unidad	1	1.043.697	1.043.697	-11	1.100.000	1.100.000	-6	910.638	910.638	-22
50	72131601-010	Aberturas metalicas: Puertas de accesos de 1.20x2.10	2.332.306	Unidad	2	2.252.804	4.505.608	-3	2.000.000	4.000.000	-14	1.819.199	3.638.398	-22
51	72102602-004	Vidrios:Doble	404.069	Metros cuadrados	30,1	412.829	12.426.153	2	400.000	12.040.000	-1	315.174	9.486.737	-22

Abg. Fátima Martinez
Abogada Dictaminante

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Estreito F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						ENGINEERING SAECA			GCA S.A.			ING OSCAR GAETTE		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
52	72102304-002	Instalacion agua corriente: Griferias cromadas para lavatorios - frio solo	204.900	Unidad	8	180.558	1.444.464	-12	200.000	1.600.000	-2	159.822	1.278.576	-22
53	72102304-002	Instalacion agua corriente:Canillas para Piletas de lavar cromadas pico largo movil	405.565	Unidad	6	357.383	2.144.298	-12	400.000	2.400.000	-1	316.341	1.898.046	-22
54	72102304-002	Instalacion agua corriente: Juego cromado de Ducha Sanitaria y griferias f/c	819.751	Unidad	1	722.364	722.364	-12	800.000	800.000	-2	639.406	639.406	-22
55	72102304-002	Instalacion agua corriente: Para Autoclave en Sala de Procedimientos	549.335	Unidad	1	484.073	484.073	-12	500.000	500.000	-9	428.481	428.481	-22
56	72102304-002	Instalacion agua corriente: Canillas de patio de 1/2	278.567	Unidad	2	245.473	490.946	-12	250.000	500.000	-10	217.282	434.564	-22
57	72102304-002	Instalacion de agua fria en Servicios Higienicos	530.652	Unidad	3	467.610	1.402.830	-12	500.000	1.500.000	-6	413.909	1.241.727	-22
58	72102304-002	Instalacion de agua fria en lavatorios y bachas	475.076	Unidad	14	418.636	5.860.904	-12	450.000	6.300.000	-5	370.559	5.187.826	-22
59	72102304-002	Instalacion de agua corriente en inodoro de Cuarto Septico	358.751	Unidad	1	316.131	316.131	-12	350.000	350.000	-2	279.826	279.826	-22
60	72102304-002	Instalacion de agua f/c en Ducha Sanitaria	1.179.067	Unidad	1	1.038.993	1.038.993	-12	1.000.000	1.000.000	-15	919.672	919.672	-22
61	72102303-998	Instalacion agua corriente: Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. De fibra de vidrio - Estructura metalica. base de HoAo con motor. Acometida agua y electrica incluido	8.886.500	Unidad	1	7.830.775	7.830.775	-12	8.000.000	8.000.000	-10	6.931.470	6.931.470	-22
62	72101510-007	Desague cloacal: Para banos Publicos diferenciados y de Consultorio	1.409.540	Unidad	3	1.242.085	3.726.255	-12	1.150.000	3.450.000	-18	1.099.441	3.298.323	-22
63	72101510-007	Desague cloacal: Para Piletas y Lavatorios	541.873	Unidad	13	477.498	6.207.474	-12	440.000	5.720.000	-19	422.661	5.494.593	-22
64	72101510-007	Desague cloacal: Para Pileta de Cocina	468.576	Unidad	1	412.909	412.909	-12	400.000	400.000	-15	365.489	365.489	-22
65	72101510-007	Desague cloacal: Para inodoro en Cuarto Septico	691.839	Unidad	1	609.648	609.648	-12	560.000	560.000	-19	539.634	539.634	-22
66	72101510-007	Desague cloacal: Para ducha sanitaria	459.455	Unidad	1	404.871	404.871	-12	460.000	460.000	0	358.375	358.375	-22
67	72101510-007	Desague cloacal: Desengrasador	316.737	Unidad	1	279.108	279.108	-12	260.000	260.000	-18	247.055	247.055	-22
68	72101510-007	Desague cloacal: Camara inspeccion 040x040	403.042	Unidad	7	355.160	2.486.120	-12	325.000	2.275.000	-19	314.373	2.200.611	-22
69	72101510-007	Desague cloacal: Camara inspeccion 050x050	478.978	Unidad	1	422.075	422.075	-12	385.000	385.000	-20	373.603	373.603	-22
70	72101510-007	Desague cloacal: Camara inspeccion 060x060	578.037	Unidad	1	509.366	509.366	-12	465.000	465.000	-20	450.869	450.869	-22
71	72102303-003	Desague cloacal: Camara septica	3.098.285	Unidad	1	2.730.206	2.730.206	-12	3.000.000	3.000.000	-3	2.416.662	2.416.662	-22
72	72101510-007	Desague cloacal: Pozo absorbente	4.764.691	Unidad	1	4.198.641	4.198.641	-12	4.000.000	4.000.000	-16	3.716.459	3.716.459	-22
73	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Inodoro blanco cisterna de acople	1.585.576	Unidad	1	1.397.208	1.397.208	-12	1.300.000	1.300.000	-18	1.236.749	1.236.749	-22
74	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Inodoro blanco cisterna alta	538.096	Unidad	3	474.170	1.422.510	-12	500.000	1.500.000	-7	419.715	1.259.145	-22
75	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Lavatorio mediano de empotrar	593.184	Unidad	1	522.713	522.713	-12	500.000	500.000	-16	462.684	462.684	-22
76	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Lavatorio mediano con pedestal con griferia	483.363	Unidad	7	425.939	2.981.573	-12	400.000	2.800.000	-17	377.023	2.639.161	-22
77	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Barra acero inoxidable 1m (discapacitado)	470.001	Unidad	4	414.164	1.656.656	-12	450.000	1.800.000	-4	366.601	1.466.404	-22
78	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Piletas de acero inoxidable INCL colocacion en mesadas	935.361	Unidad	6	824.239	4.945.434	-12	800.000	4.800.000	-14	729.582	4.377.492	-22
79	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Accesorios de losa	89.799	Unidad	9	79.131	712.179	-12	75.000	675.000	-16	70.043	630.387	-22
80	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Dispenser de Jabon de adosar en pared	194.656	Unidad	5	171.531	857.655	-12	156.000	780.000	-20	151.832	759.160	-22
81	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Dispenser de Tohalla de adosar en pared	236.075	Unidad	5	208.029	1.040.145	-12	200.000	1.000.000	-15	184.139	920.695	-22
82	72101603-002	Desague Pluvial: Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26	90.310	Metro lineal	53,4	79.581	4.249.625	-12	99.000	5.286.600	10	80.000	4.272.000	-11
83	72101603-002	Desague Pluvial: Canaleta limahoya Des 060 chapa No 26	112.363	Metro lineal	10	99.014	990.140	-12	123.000	1.230.000	9	87.643	876.430	-22
84	72101603-002	Desague Pluvial: Bajada externa Des 040 chapa No 26	83.293	Metro lineal	24	73.398	1.761.552	-12	90.000	2.160.000	8	80.000	1.920.000	-4
85	72101510-998	Desague Pluvial: Caneria PVC 100 marron	79.742	Unidad	78	70.269	5.480.982	-12	65.000	5.070.000	-18	62.199	4.851.522	-22
86	72101510-005	Desague Pluvial: Rejilla pluvial 030x030	269.909	Unidad	10	237.844	2.378.440	-12	220.000	2.200.000	-18	210.529	2.105.290	-22
87	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de luces	127.259	Unidad	45	79.636	3.583.620	-37	139.000	6.255.000	9	130.000	5.850.000	2
88	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de tomas monofasico	127.961	Unidad	48	80.065	3.843.120	-37	139.000	6.672.000	9	130.000	6.240.000	2
89	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de ventilador de techo	133.531	Unidad	8	83.561	668.488	-37	145.000	1.160.000	9	130.000	1.040.000	-3
90	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de tomas especiales	346.693	Unidad	5	216.953	1.084.765	-37	300.000	1.500.000	-13	270.421	1.352.105	-22
91	72131601-001	Instalacion electrica: Linea para compresor	387.157	Unidad	1	242.275	242.275	-37	320.000	320.000	-17	301.982	301.982	-22
92	72131601-001	Instalacion electrica: Linea para termocalefon	397.315	Unidad	1	248.631	248.631	-37	320.000	320.000	-19	309.906	309.906	-22
93	72131601-001	Instalacion electrica: Linea para split (solo caneria y caja)	271.772	Unidad	10	170.069	1.700.690	-37	220.000	2.200.000	-19	211.982	2.119.820	-22
94	72102201-9998	Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes 1x20w	152.105	Unidad	4	95.184	380.736	37	135.000	540.000	11	118.642	474.568	-22

Abg. Fátima Mar...
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Aseretto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						ENGINEERING SAECA			GCA S.A.			ING OSCAR GAETTE		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
95	72102201-9998	Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes 1x40w	179.490	Unidad	6	112.321	673.926	-37	150.000	900.000	-16	140.002	840.012	-22
96	72102201-9998	Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes 2x40w	257.610	Unidad	35	161.207	5.642.245	-37	220.000	7.700.000	-15	200.936	7.032.760	-22
97	40101604-001	Instalacion electrica: Ventilador de techo	704.190	Unidad	8	440.667	3.525.336	-37	650.000	5.200.000	-8	549.268	4.394.144	-22
98	72102201-003	Instalacion electrica: Instalacion Termocalefon de 50Lts.	1.408.375	Unidad	1	881.331	881.331	-37	1.300.000	1.300.000	-8	1.098.533	1.098.533	-22
99	72131601-001	Instalacion electrica:Tablero seccional trifasico compuesto de: 5 llaves monofasicas de 10 A - 10 llaves monofasicas de 25 A - 1 llave de corte general 3x de 40 A	2.494.974	Unidad	1	2.230.432	2.230.432	-11	2.000.000	2.000.000	-20	3.000.000	3.000.000	20
100	72131601-001	Instalacion electrica: Registro electrico	387.553	Unidad	3	446.985	1.340.955	15	400.000	1.200.000	3	302.291	906.873	-22
101	72131601-001	Instalacion electrica: Pilastra de ladrillo visto cano galv. De 2 1/2	2.567.041	Unidad	1	2.362.635	2.362.635	-8	2.600.000	2.600.000	1	2.002.292	2.002.292	-22
102	72131601-001	Instalacion electrica: Acometida desde medidor al T.P: Alimentacion subterranea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor union con aislacion	1.294.261	Metro lineal	30	702.405	21.072.150	-46	1.036.000	31.080.000	-20	550.000	16.500.000	-58
103	92121702-002	Prevencion contra incendios: Detectores autonomos	221.098	Unidad	27	197.658	5.336.766	-11	200.000	5.400.000	-10	172.456	4.656.312	-22
104	92121702-002	Prevencion contra incendios: Luces de emergencias	222.696	Unidad	14	199.084	2.787.176	-11	230.000	3.220.000	3	173.703	2.431.842	-22
105	92121702-002	Prevencion contra incendios: Senalizaciones de emergencias	246.092	Unidad	4	219.999	879.996	-11	200.000	800.000	-19	191.952	767.808	-22
106	72131601-012	Pinturas: Pared exterior al agua	32.220	Metros cuadrados	59,43	28.804	1.711.822	-11	35.000	2.080.050	9	28.000	1.664.040	-13
107	72131601-012	Pinturas: Pared exterior revocolor	47.314	Metros cuadrados	40	42.297	1.691.880	-11	40.000	1.600.000	-15	45.000	1.800.000	-5
108	72131601-012	Pinturas: Pared visto con silicona previa limpieza	31.104	Metros cuadrados	59,43	27.806	1.652.511	-11	34.000	2.020.620	9	24.261	1.441.831	-22
109	72131601-012	Pinturas: Pared interior al agua con enduido	42.498	Metros cuadrados	1.858,07	34.482	64.069.970	-19	46.700	86.771.869	10	33.000	61.316.310	-22
110	72131601-012	Pinturas: Abertura madera sintetico	42.245	Metros cuadrados	72,8	37.766	2.749.365	-11	45.000	3.276.000	7	32.951	2.398.833	-22
111	72131601-012	Pinturas: Abertura metalica sintetico	39.082	Metros cuadrados	89,12	34.938	3.113.675	-11	42.900	3.823.248	10	30.484	2.716.734	-22
112	72131601-012	Pinturas: Canaleta y bajada sintetico	36.984	Metro lineal	34	33.063	1.124.142	-11	40.000	1.360.000	8	28.848	980.832	-22
113	82101502-004	Señaletica - Portico de acceso: Letras corporeas de acero inoxidable tipo cajon. chapa de 1mm. Altura 20cm / Stainless steel letters . sheet of 1mm. Height 20cm.. UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA	266.250	Unidad	30	238.020	7.140.600	-11	290.000	8.700.000	9	207.675	6.230.250	-22
114	82101502-004	Señaletica - Portico de acceso: Letras corporeas de acero inoxidable tipo cajon. chapa de 1mm. Altura 25cm / Stainless steel letters . sheet of 1mm. Height 25cm. NOMBRE DEL PUESTO	1.643.364	Unidad	1	1.469.118	1.469.118	-11	1.800.000	1.800.000	10	1.281.824	1.281.824	-22
115	82101502-001	Carteles interiores de acrilico: Tipo 1 (para consultorios)	110.338	Unidad	9	98.639	887.751	-11	110.000	990.000	-0	86.064	774.576	-22
116	82101502-001	Carteles interiores de acrilico: Tipo 2 (para banos)	106.838	Unidad	6	95.510	573.060	-11	106.000	636.000	-1	83.334	500.004	-22
117	82101502-001	Carteles interiores de acrilico: Tipo 3 (para recepcion y espera)	110.338	Unidad	2	98.639	197.278	-11	110.000	220.000	-0	86.064	172.128	-22
118	72131701-017	Alcantarillas de desagüe en acceso vehicular y peatonal.	1.847.680	Unidad	3	1.651.770	4.955.310	-11	1.500.000	4.500.000	-19	1.441.190	4.323.570	-22
119	72131601-013	Limpieza periodica y final de obra	24.475	Metros cuadrados	264	21.880	5.776.320	-11	25.000	6.600.000	2	19.091	5.040.024	-22
120	72131601-9974	CASETAS DE RESIDUOS-Trabajos preliminares: Replanteo y marcacion	6.552	Metros cuadrados	11,38	5.857	66.653	-11	6.000	68.280	-8	5.111	58.163	-22
121	72102905-001	Movimiento de suelo: Relleno apisonado H:0.30	71.814	Metros cúbicos	3,42	64.200	219.564	-11	60.000	205.200	-16	56.015	191.571	-22
122	72131601-003	Fundaciones: Cimiento de P.B.C. (Incluye excavacion)	532.686	Metros cúbicos	3,87	476.205	1.842.913	-11	460.000	1.780.200	-14	415.495	1.607.966	-22
123	72131601-004	Estructuras: Vigas de fundacion 0.15x0.30	1.721.129	Metros cúbicos	0,65	1.538.638	1.000.115	-11	1.800.000	1.170.000	5	1.900.000	1.235.000	10

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Asareto P.
Jefe de Dto. de Secciones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						ENGINEERING SAECA			GCA S.A.			ING OSCAR GAETTE		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
124	72131601-005	Mamposterias: Nivelacion de 0.30 armada (2 var de 8 x 2 hil)	201.376	Metros cuadrados	4,3	180.024	774.103	-11	200.000	860.000	-1	157.073	675.414	-22
125	72131601-005	Mamposterias: Elevacion de 0.15 ladrillos comunes	113.038	Metros cuadrados	43	101.053	4.345.279	-11	120.000	5.160.000	6	90.000	3.870.000	-20
126	72131601-005	Mamposterias: Armado de mamp.s/ abert y asiento de tirantes (2var d/ 8x2 hil)	30.297	Metro lineal	14,35	27.085	388.670	-11	33.000	473.550	9	23.632	339.119	-22
127	72131601-005	Mamposterias: Ladrillo convoco con tela metalica	159.161	Metros cuadrados	1,2	142.285	170.742	-11	170.000	204.000	7	124.146	148.975	-22
128	72131601-006	Aislacion Asfaltica horizontal de pared 0,15 (en "U") 1:3	34.529	Metro lineal	14,35	30.868	442.956	-11	35.000	502.250	1	26.933	386.489	-22
129	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado. Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco.	452.272	Metros cuadrados	14	404.318	5.660.452	-11	450.000	6.300.000	-1	380.000	5.320.000	-16
130	72131601-009	Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat.	50.036	Metros cuadrados	13,45	44.731	601.632	-11	45.000	605.250	-10	39.028	524.927	-22
131	72131601-009	Pisos: Ceramico de alto transito. incluye carpeta	140.612	Metros cuadrados	13,45	125.703	1.690.705	-11	154.000	2.071.300	10	109.677	1.475.156	-22
132	72101607-005	Zocalo ceramico	41.607	Metro lineal	15	37.195	557.925	-11	40.000	600.000	-4	32.453	486.795	-22
133	72131601-008	Revoque de pared interior. 1 capa	43.482	Metros cuadrados	43	38.872	1.671.496	-11	40.000	1.720.000	-8	45.000	1.935.000	3
134	72131601-008	Revoque de pared exterior. 2 capas c/ hidrofugo	46.520	Metros cuadrados	43	41.587	1.788.241	-11	45.000	1.935.000	-3	47.000	2.021.000	1
135	72131601-008	Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrofugo	36.576	Metros cuadrados	43	32.698	1.406.014	-11	38.000	1.634.000	4	28.529	1.226.747	-22
136	72102508-003	Revestido de azulejos blancos h=2.10m.	114.582	Metros cuadrados	30	102.433	3.072.990	-11	125.000	3.750.000	9	89.374	2.681.220	-22
137	72102304-002	Instalacion de agua corriente: Instalacion de agua fria en lavatorio	419.976	Unidad	1	375.446	375.446	-11	350.000	350.000	-17	327.581	327.581	-22
138	72102304-002	Instalacion de agua corriente: Caneria PVC 3/4	72.682	Metro lineal	5	64.976	324.880	-11	70.000	350.000	-4	56.692	283.460	-22
139	72102304-002	Instalacion de agua corriente: Llave de paso 3/4	142.013	Unidad	1	126.955	126.955	-11	150.000	150.000	6	110.770	110.770	-22
140	72102304-002	Instalacion de agua corriente: Canilla de patio cromada pico manguera (griferia bronce 1/2. conexion. llave de paso)	236.308	Unidad	1	211.252	211.252	-11	250.000	250.000	6	184.320	184.320	-22
141	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Desague lavatorio	466.873	Unidad	1	419.370	419.370	-10	400.000	400.000	-14	364.161	364.161	-22
142	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Rejilla de piso 150x150x50mm	177.581	Unidad	2	158.752	317.504	-11	150.000	300.000	-16	138.513	277.026	-22
143	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Caneria PVC 50 mm	63.394	Metro lineal	5	56.692	283.460	-11	60.000	300.000	-5	49.447	247.235	-22
144	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Caneria PVC 100 mm interno blanco	95.605	Metro lineal	10	85.468	854.680	-11	90.000	900.000	-6	74.572	745.720	-22
145	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Caneria PVC 100 mm externo marron	92.080	Metro lineal	10	82.317	823.170	-11	90.000	900.000	-2	71.822	718.220	-22
146	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Camara de Inspeccion 0.40 x 0.40	406.042	Unidad	1	362.989	362.989	-11	400.000	400.000	-1	316.713	316.713	-22
147	72101510-9998	Artefactos sanitarios - Provision y colocacion de lavatorio con griferia	575.613	Unidad	1	514.581	514.581	-11	500.000	500.000	-13	448.978	448.978	-22
148	72101603-002	Instalacion de desague Pluvial: Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26. des 33)	80.910	Metro lineal	3,45	72.331	249.542	-11	85.000	293.250	5	63.110	217.730	-22
149	72101603-002	Instalacion de desague Pluvial: Registro pluvial 0.30x0.30 c/ rejilla	306.312	Unidad	2	273.834	547.668	-11	300.000	600.000	-2	238.923	477.846	-22
150	72101603-002	Instalacion de desague Pluvial: Caneria pvc 100 mm	72.835	Metro lineal	10	65.112	651.120	-11	80.000	800.000	10	56.811	568.110	-22

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco Javier Espinola F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						ENGINEERING SAECA			GCA S.A.			ING OSCAR GAETTE		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
151	72101603-002	Instalacion de desague Pluvial: Bajada externa (chapa Nº 26. des 33)	96.817	Metro lineal	5,9	86.551	510.651	-11	100.000	590.000	3	75.517	445.550	-22
152	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de luces	127.259	Unidad	4	113.766	455.064	-11	139.000	556.000	9	130.000	520.000	2
153	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de tomas	127.961	Unidad	3	114.393	343.179	-11	139.000	417.000	9	130.000	390.000	2
154	72102201-9998	Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes de 2x40	257.610	Unidad	4	230.286	921.144	-11	250.000	1.000.000	-3	200.936	803.744	-22
155	72131601-001	Instalacion electrica: Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte	563.040	Unidad	1	503.341	503.341	-11	500.000	500.000	-11	439.171	439.171	-22
156	72131601-001	Instalacion electrica: Linea trifasico desde el medidor al Tablero alimentacion subterranea y mallado a tierra con tensor de union con aislacion	92.462	Metro lineal	30	82.658	2.479.740	-11	100.000	3.000.000	8	72.120	2.163.600	-22
157	72131601-010	Abertura metalica: Puerta de chapa doblada 0.80x2.10 c/ marco de 15 cm y cerradura	1.179.125	Unidad	2	1.054.102	2.108.204	-11	1.200.000	2.400.000	2	919.718	1.839.436	-22
158	72131601-010	Abertura metalica: Rejilla metalica revatible. 1.10x2.20	673.426	Unidad	2	602.023	1.204.046	-11	740.000	1.480.000	10	525.272	1.050.544	-22
159	72131601-012	Pintura de paredes interior al agua c/ enduido	40.417	Metros cuadrados	13	36.132	469.716	-11	44.400	577.200	10	37.000	481.000	-8
160	72131601-012	Pintura de paredes exteriores al latex s/ enduido	33.926	Metros cuadrados	43	30.328	1.304.104	-11	37.000	1.591.000	9	28.000	1.204.000	-17
161	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas en sintetico	39.082	Metros cuadrados	7,74	34.938	270.420	-11	42.500	328.950	9	30.484	235.946	-22
162	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintetico	36.984	Metro lineal	11,15	33.063	368.652	-11	40.000	446.000	8	28.848	321.655	-22
163	72131601-013	Limpieza de obra	1.389.834	Unidad	1	1.242.470	1.242.470	-11	1.200.000	1.200.000	-14	1.084.071	1.084.071	-22
164	72131601-9974	Trabajos preliminares: Replanteo y marcación	6.552	Metros cuadrados	384	5.857	2.249.088	-11	6.000	2.304.000	-8	5.111	1.962.624	-22
165	72102905-001	Movimiento de suelo: Relleno y compactacion de terreno (incluye contención de cordones, vereda, sector pasto)	73.788	Metros cúbicos	75	65.964	4.947.300	-11	60.000	4.500.000	-19	57.555	4.316.625	-22
166	72153505-001	Movimiento de suelo:Desmonte de terreno para acceso vehicular	51.604	Metros cúbicos	15	46.132	691.980	-11	50.000	750.000	-3	40.251	603.765	-22
167	72103004-001	Fundaciones: Servicio de Excavación para fundacion corrida PBC de muros	69.032	Metros cúbicos	33,8	61.713	2.085.899	-11	60.000	2.028.000	-13	53.845	1.819.961	-22
168	72103004-001	Fundaciones: Servicio de Excavación para H° ciclopeo de postes	66.029	Metros cúbicos	8,6	59.028	507.641	-11	60.000	516.000	-9	51.503	442.926	-22
169	72131601-004	Fundacion corrida de PBC p/ muros	260.818	Metros cúbicos	5	233.163	1.165.815	-11	286.900	1.434.500	10	203.438	1.017.190	-22
170	72131601-004	Fundacion con Ho. Ciclopeo p/ poste prefabricado de H° A°	501.216	Metros cúbicos	7	448.072	3.136.504	-11	551.000	3.857.000	10	390.948	2.736.636	-22
171	72131601-004	Fundaciones: Muro contención de PBC p/ postes prefabricado de H° A°	366.356	Metros cúbicos	21	327.511	6.877.731	-11	402.990	8.462.790	10	285.758	6.000.918	-22
172	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30m H=0,20	193.256	Metros cuadrados	3,2	172.765	552.848	-11	200.000	640.000	3	150.740	482.368	-22
173	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,15m de ladrillos laminado visto	156.229	Metros cuadrados	24	139.664	3.351.936	-11	170.000	4.080.000	9	121.859	2.924.616	-22
174	72131601-005	Mamposteria - sardinel de ladrillo laminado visto	90.098	Metro lineal	16	80.545	1.288.720	-11	90.000	1.440.000	-0	70.276	1.124.416	-22
175	72131601-006	Aislacion horizontal de 0,15	38.181	Metro lineal	16	34.183	546.928	-10	40.000	640.000	5	29.781	476.496	-22
176	83101504-995	Cercado perimetral: Poste prefabricado de H° A° h=3,00m, con cabezal curvo	80.188	Unidad	62	71.686	4.444.532	-11	88.000	5.456.000	10	90.000	5.580.000	12
177	83101504-995	Cercado perimteral: Tejido alambre 2"x2"x16 y h=2,00 m (incluye 3 hiladas de alambres lisos de fijación y 3 hiladas alambres de púa n° 16)	84.534	Metro lineal	100	75.571	7.557.100	-11	90.000	9.000.000	6	65.937	6.593.700	-22

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
AL - DGAF - M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Tadeo José Asensio F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						ENGINEERING SAECA			GCA S.A.			ING OSCAR GAETTE		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
178	72131601-007	Techo para Ambulancia: Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco. Incluye pilares cilíndricos de 10 mm con dados de Hormigón de 60x60x60 cms	464.772	Metros cuadrados	26	415.492	10.802.792	-11	450.000	11.700.000	-3	380.000	9.880.000	-18
179	72131601-009	Contrapisos de cascote para acceso peatonal (1:4:16:24)	50.036	Metros cuadrados	33	44.731	35.759	-11	45.000	1.485.000	-10	39.028	1.287.924	-22
180	72131601-009	Pisos Peatonal: Cordon de H°A° para acceso peatonal	40.000	Metro lineal	64,15	35.759	2.293.940	-11	44.000	2.822.600	10	45.000	2.886.750	13
181	72131601-009	Piso peatonal: Piso baldosón de Hormigón 40x40 para caminero de acceso peatonal	75.450	Metros cuadrados	39,4	67.450	2.657.530	-11	80.000	3.152.000	6	75.000	2.955.000	-1
182	72131601-009	Vereda: Cordon de H°A°	42.500	Metro lineal	36,45	37.994	1.384.881	-11	46.000	1.676.700	8	33.150	1.208.318	-22
183	72131601-009	Vereda: Carpeta de nivelación 1:8:10	47.192	Metros cuadrados	23,5	42.188	991.418	-11	45.000	1.057.500	-5	36.810	865.035	-22
184	72131601-009	Vereda: Piso de baldoson de cemento	75.450	Metros cuadrados	23,5	67.450	1.585.075	-11	82.000	1.927.000	9	75.000	1.762.500	-1
185	72102201-9998	Instalacion electrica: Farola exterior tipo gaviotas con postes de caño galvanizado 1 1/2", h: 3,00mts. Fundar el caño 50cm con dados de H° de 20*20cm (incluye: alimentación subterránea al tablero, cable NYY, pilastra base, registros, pintura de aislación)	2.322.000	Unidad	12	1.915.650	22.987.800	-18	2.000.000	24.000.000	-14	1.811.160	21.733.920	-22
186	72131601-010	Abertura Metalica. Portón acceso peatonal 1,5x1,5 y 2 vehicular 3.5x1.5 m, caño verticales pared gruesa de 2mm de 20x30, incluye herrajes, y pasadores	746.725	Metros cuadrados	12,75	702.405	8.955.664	-6	820.000	10.455.000	10	582.446	7.426.187	-22
187	72131601-010	Abertura Metalica. Rejas de caño verticales pared gruesa de 2mm de 20x30 mm, con travesaños superior e inferior h=1.50 m, pilares cuadrados de 150x150 mm, mismo material portones rejas y pilares	426.875	Metros cuadrados	49,8	446.985	22.259.853	5	469.000	23.356.200	10	332.963	16.581.557	-22
188	60121143-001	Totem	23.551.250	Unidad	1	19.156.500	19.156.500	-19	20.000.000	20.000.000	-15	18.369.975	18.369.975	-22
189	72131601-008	Revoques hidrófugo en muros exteriores y otros especificados	46.520	Metros cuadrados	35,4	41.587	1.472.180	-11	45.000	1.593.000	-3	36.286	1.284.524	-22
190	72131601-008	Revoques de mochetas	45.609	Metro lineal	23,6	40.773	962.243	-11	40.000	944.000	-12	35.575	839.570	-22
191	72131601-012	Pintura de portones con pintura antioxido	40.516	Metros cuadrados	62,55	36.220	2.265.561	-11	44.000	2.752.200	9	31.602	1.976.705	-22
192	72131601-012	Pintura: Patinal D sobre muros de ladrillo laminado	31.504	Metros cuadrados	34,5	28.164	971.658	-11	34.600	1.193.700	10	24.573	847.769	-22
193	70111713-002	Paisajismo: Colocacion de pasto -Pasto "Cabayu" (considerado 5m alrededor de la obra principal y sectores exteriores que figuran en las perspectivas)	22.311	Metros cuadrados	372	19.945	7.419.540	-11	24.500	9.114.000	10	17.403	6.473.916	-22
194	72131601-013	Acceso vehicular: Limpieza de obra	3.184.784	Unidad	1	2.847.101	2.847.101	-11	3.000.000	3.000.000	-6	2.484.132	2.484.132	-22
195	72131601-004	Acceso vehicular: Cordon de H°A° para acceso vehicular	42.500	Metro lineal	73	37.997	2.773.781	-11	46.700	3.409.100	10	33.150	2.419.950	-22
196	72131601-004	Acceso vehicular: Colocacion de hormigon armado para estacionamiento de ambulancia	42.500	Metro lineal	13,5	37.994	512.919	-11	46.700	630.450	10	90.000	1.215.000	112
197	72131701-002	Acceso vehicular: Empedrado (estacionamiento para ambulacia)	76.936	Metros cuadrados	30,25	68.778	2.080.535	-11	84.600	2.559.150	10	60.010	1.815.303	-22
198	72131701-002	Acceso vehicular: Empedrado para acceso vehicular	76.936	Metros cuadrados	180,4	68.778	12.407.551	-11	84.600	15.261.840	10	60.010	10.825.804	-22
199	72131601-004	Acceso vehicular: Topes de H°A° para vehiculos	2.269.713	Metros cúbicos	0,4	2.029.055	811.622	-11	2.300.000	920.000	1	1.770.376	708.150	-22
						TOTAL	1.280.940.386		TOTAL	1.379.805.237		TOTAL	1.159.556.395	

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
UOCTA. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Aseretto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						JUAN AGUSTIN CANATTA CONSTRUCTORA			A & C WAREHOUSE S.A.			CLEM S.A. CORPORACION LEMURIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
1	72153505-001	Preparación de obra - Limpieza del terreno	6.337	Metros cuadrados	1.200	5.850	7.020.000	-8	5.102	6.122.400	-19	6.200	7.440.000	-2
2	70171707-001	Preparación de obra - Tapar pozo de agua existente	837.625	Unidad	1	650.000	650.000	-22	674.289	674.289	-19	825.100	825.100	-1
3	72103002-001	Preparación de obra - Destape de terreno con acarreo para nivelar	35.690	Metros cúbicos	600	32.500	19.500.000	-9	28.731	17.238.600	-19	35.200	21.120.000	-1
4	72131601-9974	Preparación de obra -Replanteo y marcacion	5.752	Metros cuadrados	330	4.550	1.501.500	-21	4.631	1.528.230	-19	5.700	1.881.000	-1
5	72102905-001	Movimiento de tierra: Relleno apisonado H=0.50	73.224	Metros cúbicos	99	71.500	7.078.500	-2	58.946	5.835.654	-19	72.100	7.137.900	-2
6	72153505-001	Movimiento de tierra:Desmonte para acceso	53.975	Metros cúbicos	5	52.000	260.000	-4	43.450	217.250	-19	53.200	266.000	-1
7	72103004-001	Movimiento de tierra: Excavacion cimemt Corrida Prof.080	73.032	Metros cúbicos	57	52.000	2.964.000	-29	58.791	3.351.087	-19	71.900	4.098.300	-2
8	72103004-001	Movimiento de tierra: Excavacion de zapata	66.875	Metros cúbicos	34,3	52.000	1.783.600	-22	53.835	1.846.541	-19	65.900	2.260.370	-1
9	72131601-003	Cimiento: Piedra bruta blanca (1:2:10)	499.904	Metros cúbicos	35,8	389.636	13.948.969	-22	402.423	14.406.743	-19	492.400	17.627.920	-2
10	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Encadenado 013x027 inf y sup	157.383	Metro lineal	456,3	147.317	67.220.747	-6	126.694	57.810.472	-19	155.000	70.726.500	-2
11	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Encadenado 027x027 inf y sup	234.085	Metro lineal	87,9	215.339	18.928.298	-8	188.439	16.563.788	-19	230.600	20.269.740	-1
12	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Zapata	2.496.528	Metros cúbicos	9,22	2.346.587	21.635.532	-6	2.009.706	18.529.489	-19	2.459.100	22.672.902	-1
13	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 - Tronco	2.570.392	Metros cúbicos	4,38	2.777.648	12.166.098	8	2.069.166	9.062.947	-19	2.531.800	11.089.284	-2
14	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4: Pilar (5 un desde la zapata y 1 desde la viga del portico). Cargado con la mamposteria	3.057.063	Metros cúbicos	0,72	2.777.648	1.999.907	-9	2.460.936	1.771.874	-19	3.011.200	2.168.064	-2
15	72131601-004	Estructuras Ho Ao 1:2:4 : Vigas cargadas sobre mamposteria	3.358.822	Metros cúbicos	9,1	2.715.417	24.710.295	-19	2.703.852	24.605.053	-19	3.308.400	30.106.440	-2
16	72131601-005	Mamposteria: Nivelacion 030 (1-2-8)	190.119	Metros cuadrados	148,72	183.009	27.217.098	-4	153.046	22.761.001	-19	187.300	27.855.256	-1
17	72131601-005	Mamposteria: Elevacion 015 comun (1-2-10)	112.978	Metros cuadrados	780,45	111.453	86.983.494	-1	90.948	70.980.367	-19	111.300	86.864.085	-1
18	72131601-005	Mamposteria: Elevacion 030 comun (1-2-10)	198.575	Metros cuadrados	118,87	176.940	21.032.858	-11	159.853	19.001.726	-19	195.600	23.250.972	-1
19	72131601-005	Mamposteria: Elevacion 015 visto laminado (1-2-10)	158.855	Metros cuadrados	59,43	135.499	8.052.706	-15	127.879	7.599.849	-19	156.500	9.300.795	-1
20	72131601-005	Mamposteria: Sardinel Laminado (1-1-6)	90.098	Metro lineal	145,13	76.993	11.173.994	-15	72.529	10.526.134	-19	88.700	12.873.031	-2
21	72131601-005	Mamposteria: Armada en dos niveles sobre aberturas	30.297	Metro lineal	256	54.423	13.932.288	80	24.390	6.243.840	-19	29.800	7.628.800	-2
22	72131601-006	Aislacion: Horizontal pared 015(1-3)	39.143	Metro lineal	162,5	39.143	6.360.738	-	31.511	5.120.538	-19	38.600	6.272.500	-1
23	72131601-006	Aislacion: Horizontal pared 030(1-3)	43.443	Metro lineal	28,6	43.443	1.242.470	-	34.972	1.000.199	-19	42.800	1.224.080	-1
24	72131601-007	Techo de chapas termoacusticas autoportantes. correas metalicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras prepintada en blanco.	452.272	Metros cuadrados	370	455.000	168.350.000	1	364.079	134.709.230	-19	445.500	164.835.000	-1
25	72131601-008	Revoques: Pared interior dos capas	43.482	Metros cuadrados	1.858,07	39.590	73.560.991	-9	35.004	65.039.882	-19	42.800	79.525.396	-2
26	72131601-008	Revoques: Pared exterior con hidrofugo dos capas(1-4-16)	46.520	Metros cuadrados	92,15	45.631	4.204.897	-2	37.449	3.450.925	-19	45.800	4.220.470	-2
27	72131601-008	Revoques: Pared exterior con buna con hidrof (1-4-16)	49.286	Metros cuadrados	25,05	51.541	1.291.102	5	39.676	993.884	-19	48.500	1.214.925	-2
28	72131601-008	Revoques: Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	34.851	Metros cuadrados	95,3	36.124	3.442.617	4	28.056	2.673.737	-19	34.300	3.268.790	-2

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Asseito F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						JUAN AGUSTIN CANATTA CONSTRUCTORA			A & C WAREHOUSE S.A.			CLEM S.A. CORPORACION LEMURIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
29	72131601-008	Revoque de vigas tres caras	48.121	Metros cuadrados	20,28	45.631	925.397	-5	38.738	785.607	-19	47.400	961.272	-1
30	72131601-009	Contrapiso: Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	50.036	Metros cuadrados	240	46.561	11.174.640	-7	40.279	9.666.960	-19	49.300	11.832.000	-1
31	72131601-009	Contrapiso: Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)	50.036	Metros cuadrados	113	46.561	5.261.393	-7	40.279	4.551.527	-19	49.300	5.570.900	-1
32	72131601-009	Piso: Mosaico tipo granito	173.074	Metros cuadrados	244	155.767	38.007.148	-10	139.325	33.995.300	-19	170.500	41.602.000	-1
33	72131601-009	Piso: Ceramico Pl 5 banos	118.559	Metros cuadrados	27,45	106.703	2.928.997	-10	95.440	2.619.828	-19	116.800	3.206.160	-1
34	72131601-009	Piso: Alisado cemento guarda obra esp 2 cm	47.322	Metros cuadrados	63	42.590	2.683.170	-10	38.095	2.399.985	-19	46.600	2.935.800	-2
35	72101607-005	Zocalo: De mosaico granito	63.497	Metro lineal	229,15	57.147	13.095.235	-10	51.116	11.713.231	-19	62.500	14.321.875	-2
36	72102508-003	Revestimiento: Azulejos blanco con guarda decorada de terminacion SS H.H= 2.10	116.493	Metros cuadrados	55,3	91.333	5.050.715	-22	93.777	5.185.868	-19	114.700	6.342.910	-2
37	72102508-003	Revestimiento: Azulejos blanco con guarda decorada de terminacion area espera-cons-pasillo-cocina y lavadero H=1.50	119.493	Metros cuadrados	287,3	91.333	26.239.971	-24	96.192	27.635.962	-19	117.700	33.815.210	-2
38	72102508-003	Revestimiento: Azulejos blanco con guarda decorada en urgencia H=3.00	119.493	Metros cuadrados	55	91.333	5.023.315	-24	96.192	5.290.560	-19	117.700	6.473.500	-2
39	72102508-999	Mesadas: De HoAo con mesada de granito. zocalo de granito con piletas doble bachas o una bacha - ver en plano - con griterias pico movil de sobreponer . cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante interior en odontologia-urgencia - enfermeria y cocina	1.809.486	Metro lineal	12,8	1.560.000	19.968.000	-14	1.456.637	18.644.954	-19	1.782.300	22.813.440	-2
40	72101601-002	Cielorraso con pintura: De yeso urgencia	115.563	Metros cuadrados	18,2	117.000	2.129.400	1	93.029	1.693.128	-19	113.800	2.071.160	-2
41	72101601-002	Cielorraso con pintura: Cornisa media cana	43.943	Metro lineal	19,5	42.900	836.550	-2	35.375	689.813	-19	43.300	844.350	-1
42	72131601-010	Aberturas de madera: P. Placa 0.7x2.10 marco 015	1.190.570	Unidad	5	1.135.131	5.675.655	-5	958.409	4.792.045	-19	1.172.700	5.863.500	-2
43	72131601-010	Aberturas de madera: P. Placa 0.9x2.10 marco 015	1.397.799	Unidad	5	1.266.313	6.331.565	-9	1.125.229	5.626.145	-19	1.376.800	6.884.000	-2
44	72131601-010	Aberturas de madera: P. Placa 0.9x2.11 marco 030	1.648.088	Unidad	5	1.302.361	6.511.805	-21	1.326.711	6.633.555	-19	1.623.400	8.117.000	-1
45	72131601-010	Aberturas de madera: P. Placa 1.3x2.1 vaiven c/ mirilla y guarda camilla 030	2.187.060	Unidad	1	2.158.298	2.158.298	-1	1.760.584	1.760.584	-19	2.154.300	2.154.300	-1
46	72102508-999	Aberturas de madera:Mueble de admision y farmacia de madera formicada con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal de 6 mm	2.013.977	Metro lineal	2,4	1.950.000	4.680.000	-3	1.621.252	3.891.005	-19	1.983.800	4.761.120	-1
47	72131601-010	Aberturas metalicas: Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 1.50x1.10	1.342.986	Unidad	13	1.063.637	13.827.281	-21	1.081.104	14.054.352	-19	1.322.800	17.196.400	-2
48	72131601-010	Aberturas metalicas: Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 0.60x0.40	420.529	Unidad	4	336.818	1.347.272	-20	338.526	1.354.104	-19	414.200	1.656.800	-2
49	72131601-010	Aberturas metalicas: Ventana en chapa doblada del tipo corrediza 1.20x1.10	1.167.485	Unidad	1	892.273	892.273	-24	939.826	939.826	-19	1.150.000	1.150.000	-1
50	72131601-010	Aberturas metalicas: Puertas de accesos de 1.20x2.10	2.332.306	Unidad	2	2.145.000	4.290.000	-8	1.877.507	3.755.014	-19	2.297.300	4.594.600	-2
51	72102602-004	Vidrios:Doble	404.069	Metros cuadrados	30,1	364.000	10.956.400	-10	325.276	9.790.808	-19	398.000	11.979.800	-2
52	72102304-002	Instalacion agua corriente: Griferias cromadas para lavatorios - frio solo	204.900	Unidad	8	184.410	1.475.280	-10	164.945	1.319.560	-19	201.800	1.614.400	-2
53	72102304-002	Instalacion agua corriente:Canillas para Piletas de lavar cromadas pico largo movil	405.565	Unidad	6	365.009	2.190.054	-10	326.480	1.958.880	-19	399.500	2.397.000	-1
54	72102304-002	Instalacion agua corriente: Juego cromado de Ducha Sanitaria y griferias f/c	819.751	Unidad	1	737.776	737.776	-10	659.900	659.900	-19	807.500	807.500	-1
55	72102304-002	Instalacion agua corriente: Para Autoclave en Sala de Procedimientos	549.335	Unidad	1	494.402	494.402	-10	442.215	442.215	-19	541.100	541.100	-1
56	72102304-002	Instalacion agua corriente: Canillas de patio de 1/2	278.567	Unidad	2	250.710	501.420	-10	224.247	448.494	-19	274.400	548.800	-1
57	72102304-002	Instalacion de agua fria en Servicios Higienicos	530.652	Unidad	3	477.587	1.432.761	-10	427.175	1.281.525	-19	522.700	1.568.100	-1
58	72102304-002	Instalacion de agua fria en lavatorios y bachas	475.076	Unidad	14	427.568	5.985.952	-10	382.437	5.354.118	-19	467.900	6.550.600	-2
59	72102304-002	Instalacion de agua corriente en inodoro de Cuarto Septico	358.751	Unidad	1	322.876	322.876	-10	288.795	288.795	-19	353.400	353.400	-1
60	72102304-002	Instalacion de agua f/c en Ducha Sanitaria	1.179.067	Unidad	1	1.061.160	1.061.160	-10	949.149	949.149	-19	1.161.400	1.161.400	-1
61	72102303-998	Instalacion agua corriente: Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. De fibra de vidrio - Estructura metalica. base de HoAo con motor. Acometida agua y electrica incluido	8.886.500	Unidad	1	7.500.000	7.500.000	-16	7.153.633	7.153.633	-19	8.753.200	8.753.200	-2
62	72101510-007	Desague cloacal: Para banos Publicos diferenciados y de Consultorio	1.409.540	Unidad	3	1.268.586	3.805.758	-10	1.134.680	3.404.040	-19	1.388.400	4.165.200	-1
63	72101510-007	Desague cloacal: Para Pilotes y Lavatorios	541.873	Unidad	13	487.686	6.339.918	10	436.208	5.670.704	-19	533.700	6.938.100	-2

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Asereto P.
Jefe de Dpto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						JUAN AGUSTIN CANATTA CONSTRUCTORA			A & C WAREHOUSE S.A.			CLEM S.A. CORPORACION LEMURIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
64	72101510-007	Desague cloacal: Para Pileta de Cocina	468.576	Unidad	1	421.718	421.718	-10	377.204	377.204	-19	461.500	461.500	-2
65	72101510-007	Desague cloacal: Para inodoro en Cuarto Septico	691.839	Unidad	1	622.655	622.655	-10	556.931	556.931	-19	681.500	681.500	-1
66	72101510-007	Desague cloacal: Para ducha sanitaria	459.455	Unidad	1	413.510	413.510	-10	369.862	369.862	-19	452.600	452.600	-1
67	72101510-007	Desague cloacal: Desengrasador	316.737	Unidad	1	285.063	285.063	-10	254.974	254.974	-19	312.000	312.000	-1
68	72101510-007	Desague cloacal: Camara inspeccion 040x040	403.042	Unidad	7	362.738	2.539.166	-10	324.449	2.271.143	-19	397.000	2.779.000	-1
69	72101510-007	Desague cloacal: Camara inspeccion 050x050	478.978	Unidad	1	431.080	431.080	-10	385.578	385.578	-19	471.800	471.800	-1
70	72101510-007	Desague cloacal: Camara inspeccion 060x060	578.037	Unidad	1	520.233	520.233	-10	465.320	465.320	-19	569.400	569.400	-1
71	72102303-003	Desague cloacal: Camara septica	3.098.285	Unidad	1	2.200.000	2.200.000	-29	2.494.120	2.494.120	-19	3.051.800	3.051.800	-2
72	72101510-007	Desague cloacal: Pozo absorbente	4.764.691	Unidad	1	3.750.000	3.750.000	-21	3.835.577	3.835.577	-19	4.693.200	4.693.200	-2
73	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Inodoro blanco cisterna de acople	1.585.576	Unidad	1	1.427.018	1.427.018	-10	1.276.389	1.276.389	-19	1.561.800	1.561.800	-1
74	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Inodoro blanco cisterna alta	538.096	Unidad	3	484.286	1.452.858	-10	433.168	1.299.504	-19	530.000	1.590.000	-2
75	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Lavatorio mediano de empotrar	593.184	Unidad	1	533.866	533.866	-10	477.514	477.514	-19	584.300	584.300	-1
76	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Lavatorio mediano con pedestal con griferia	483.363	Unidad	7	435.027	3.045.189	-10	389.108	2.723.756	-19	476.100	3.332.700	-2
77	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Barra acero inoxidable 1m (discapacitado)	470.001	Unidad	4	423.001	1.692.004	-10	378.351	1.513.404	-19	463.000	1.852.000	-1
78	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Piletas de acero inoxidable INCL colocacion en mesadas	935.361	Unidad	6	841.825	5.050.950	-10	752.966	4.517.796	-19	921.300	5.527.800	-2
79	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Accesorios de losa	89.799	Unidad	9	80.819	727.371	-10	72.289	650.601	-19	88.500	796.500	-1
80	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Dispenser de Jabon de adosar en pared	194.656	Unidad	5	175.190	875.950	-10	156.699	783.495	-19	191.700	958.500	-2
81	72101510-9998	Artefactos Sanitarios: Dispenser de Tohalla de adosar en pared	236.075	Unidad	5	212.468	1.062.340	-10	190.041	950.205	-19	232.500	1.162.500	-2
82	72101603-002	Desague Pluvial: Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26	90.310	Metro lineal	53,4	71.500	3.818.100	-21	72.700	3.882.180	-19	89.000	4.752.600	-1
83	72101603-002	Desague Pluvial: Canaleta limahoya Des 060 chapa No 26	112.363	Metro lineal	10	97.500	975.000	-13	90.453	904.530	-19	110.700	1.107.000	-1
84	72101603-002	Desague Pluvial: Bajada externa Des 040 chapa No 26	83.293	Metro lineal	24	71.500	1.716.000	-14	67.051	1.609.224	-19	82.000	1.968.000	-2
85	72101510-998	Desague Pluvial: Caneria PVC 100 marron	79.742	Unidad	78	65.000	5.070.000	-18	64.193	5.007.054	-19	78.500	6.123.000	-2
86	72101510-005	Desague Pluvial: Rejilla pluvial 030x030	269.909	Unidad	10	286.000	2.860.000	6	217.277	2.172.770	-19	265.900	2.659.000	-1
87	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de luces	127.259	Unidad	45	120.000	5.400.000	-6	102.444	4.609.980	-19	125.400	5.643.000	-1
88	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de tomas monofasico	127.961	Unidad	48	120.000	5.760.000	-6	103.009	4.944.432	-19	126.000	6.048.000	-2
89	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de ventilador de techo	133.531	Unidad	8	120.000	960.000	-10	107.493	859.944	-19	131.500	1.052.000	-2
90	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de tomas especiales	346.693	Unidad	5	250.000	1.250.000	-28	279.088	1.395.440	-19	341.500	1.707.500	-1
91	72131601-001	Instalacion electrica: Linea para compresor	387.157	Unidad	1	250.000	250.000	-35	311.662	311.662	-19	381.300	381.300	-2
92	72131601-001	Instalacion electrica: Linea para termocalefon	397.315	Unidad	1	250.000	250.000	-37	319.839	319.839	-19	391.400	391.400	-1
93	72131601-001	Instalacion electrica: Linea para split (solo caneria y caja)	271.772	Unidad	10	2.500.000	25.000.000	820	218.777	2.187.770	-19	267.700	2.677.000	-1
94	72102201-9998	Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes 1x20w	152.105	Unidad	4	136.895	547.580	-10	122.445	489.780	-19	149.800	599.200	-2
95	72102201-9998	Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes 1x40w	179.490	Unidad	6	161.541	969.246	-10	144.490	866.940	-19	176.800	1.060.800	-1
96	72102201-9998	Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes 2x40w	257.610	Unidad	35	231.849	8.114.715	-10	207.377	7.258.195	-19	253.700	8.879.500	-2
97	40101604-001	Instalacion electrica: Ventilador de techo	704.190	Unidad	8	633.771	5.070.168	-10	566.873	4.534.984	-19	693.600	5.548.800	-2
98	72102201-003	Instalacion electrica: Instalacion Termocalefon de 50Lts.	1.408.375	Unidad	1	1.197.119	1.197.119	-15	1.133.742	1.133.742	-19	1.387.200	1.387.200	-2
99	72131601-001	Instalacion electrica:Tablero seccional trifasico compuesto de: 5 llaves monofasicas de 10 A - 10 llaves monofasicas de 25 A - 1 llave de corte general 3x de 40 A	2.494.974	Unidad	1	2.200.000	2.200.000	-12	2.008.455	2.008.455	-19	2.457.500	2.457.500	-2
100	72131601-001	Instalacion electrica: Registro electrico	387.553	Unidad	3	300.000	900.000	-23	311.981	935.943	-19	381.700	1.145.100	-2
101	72131601-001	Instalacion electrica: Pilastra de ladrillo visto cano galv. De 2 1/2	2.567.041	Unidad	1	2.350.000	2.350.000	-8	2.066.469	2.066.469	-19	2.528.500	2.528.500	-2
102	72131601-001	Instalacion electrica: Acometida desde medidor al T.P: Alimentacion subterranea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor union con aislacion	1.294.261	Metro lineal	30	850.000	25.500.000	-34	1.041.881	31.256.430	-19	1.274.800	38.244.000	-2
103	92121702-002	Prevencion contra incendios: Detectores autonomos	221.098	Unidad	27	220.000	5.940.000	-0	177.984	4.805.568	-19	217.800	5.880.600	-1
104	92121702-002	Prevencion contra incendios: Luces de emergencias	222.696	Unidad	14	220.000	3.080.000	-1	179.271	2.509.794	-19	219.400	3.071.600	-1
105	92121702-002	Prevencion contra incendios: Senalizaciones de emergencias	246.092	Unidad	4	220.000	880.000	-11	198.105	792.420	-19	242.400	969.600	-2
106	72131601-012	Pinturas: Pared exterior al agua	32.220	Metros cuadrados	59,43	21.000	1.248.030	-35	25.938	1.541.495	-19	31.700	1.883.931	-2
107	72131601-012	Pinturas: Pared exterior revocolor	47.314	Metros cuadrados	40	35.000	1.400.000	-26	38.088	1.523.520	-19	46.600	1.864.000	-2
108	72131601-012	Pinturas: Pared visto con silicona previa limpieza	31.104	Metros cuadrados	59,43	25.000	1.485.750	-20	25.039	1.488.068	-19	30.600	1.818.558	-2

Abg. Fabiola M.
Abogada Dictaminante
A.J - DGAF - M.S.P.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Aseretto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Trabajos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						JUAN AGUSTIN CANATTA CONSTRUCTORA			A & C WAREHOUSE S.A.			CLEM S.A. CORPORACION LEMURIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
109	72131601-012	Pinturas: Pared interior al agua con enduido	42.498	Metros cuadrados	1.858,07	23.500	43.664.645	-45	34.211	63.566.433	-19	41.900	77.853.133	-1
110	72131601-012	Pinturas: Abertura madera sintetico	42.245	Metros cuadrados	72,8	25.000	1.820.000	-41	34.008	2.475.782	-19	41.600	3.028.480	-2
111	72131601-012	Pinturas: Abertura metalica sintetico	39.082	Metros cuadrados	89,12	25.000	2.228.000	-36	31.462	2.803.893	-19	38.500	3.431.120	-1
112	72131601-012	Pinturas: Canaleta y bajada sintetico	36.984	Metro lineal	34	25.000	850.000	-32	29.773	1.012.282	-19	36.400	1.237.600	-2
113	82101502-004	Señaletica - Portico de acceso: Letras corporeas de acero inoxidable tipo cajon. chapa de 1mm. Altura 20cm / Stainless steel letters . sheet of 1mm. Height 20cm.. UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA	266.250	Unidad	30	250.000	7.500.000	-6	214.332	6.429.960	-19	262.300	7.869.000	-1
114	82101502-004	Señaletica - Portico de acceso: Letras corporeas de acero inoxidable tipo cajon. chapa de 1mm. Altura 25cm / Stainless steel letters . sheet of 1mm. Height 25cm. NOMBRE DEL PUESTO	1.643.364	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	-9	1.322.909	1.322.909	-19	1.618.700	1.618.700	-2
115	82101502-001	Carteles interiores de acrilico: Tipo 1 (para consultorios)	110.338	Unidad	9	100.000	900.000	-9	88.823	799.407	-19	108.700	978.300	-1
116	82101502-001	Carteles interiores de acrilico: Tipo 2 (para banos)	106.838	Unidad	6	100.000	600.000	-6	86.005	516.030	-19	105.200	631.200	-2
117	82101502-001	Carteles interiores de acrilico: Tipo 3 (para recepcion y espera)	110.338	Unidad	2	100.000	200.000	-9	88.823	177.646	-19	108.700	217.400	-1
118	72131701-017	Alcantarillas de desagüe en acceso vehicular y peatonal.	1.847.680	Unidad	3	100.000	300.000	-95	1.487.383	4.462.149	-19	1.820.000	5.460.000	-1
119	72131601-013	Limpieza periodica y final de obra	24.475	Metros cuadrados	264	17.500	4.620.000	-28	19.703	5.201.592	-19	24.100	6.362.400	-2
120	72131601-9974	CASETAS DE RESIDUOS-Trabajos preliminares: Replanteo y marcacion	6.552	Metros cuadrados	11,38	4.550	51.779	-31	5.275	60.030	-19	6.500	73.970	-1
121	72102905-001	Movimiento de suelo: Relleno apisonado H:0.30	71.814	Metros cúbicos	3,42	71.500	244.530	-0	57.811	197.714	-19	70.700	241.794	-2
122	72131601-003	Fundaciones: Cimiento de P.B.C. (Incluye excavacion)	532.686	Metros cúbicos	3,87	389.636	1.507.891	-27	428.813	1.659.506	-19	524.700	2.030.589	-1
123	72131601-004	Estructuras: Vigas de fundacion 0.15x0.30	1.721.129	Metros cúbicos	0,65	147.317	95.756	-91	1.385.509	900.581	-19	1.695.300	1.101.945	-2
124	72131601-005	Mamposterias: Nivelacion de 0.30 armada (2 var de 8 x 2 hil)	201.376	Metros cuadrados	4,3	183.009	786.939	-9	162.108	697.064	-19	198.400	853.120	-1
125	72131601-005	Mamposterias: Elevacion de 0.15 ladrillos comunes	113.038	Metros cuadrados	43	111.453	4.792.479	-1	90.996	3.912.828	-19	111.300	4.785.900	-2
126	72131601-005	Mamposterias: Armado de mamp.s/ abert y asiento de tirantes (2var d/ 8x2 hil)	30.297	Metro lineal	14,35	54.423	780.970	80	24.390	349.997	-19	29.800	427.630	-2
127	72131601-005	Mamposterias: Ladrillo convoco con tela metalica	159.161	Metros cuadrados	1,2	159.000	190.800	-0	128.125	153.750	-19	156.800	188.160	-1
128	72131601-006	Aislacion Asfaltica horizontal de pared 0,15 (en "U") 1:3	34.529	Metro lineal	14,35	39.143	561.702	13	27.796	398.873	-19	34.000	487.900	-2
129	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado. Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco.	452.272	Metros cuadrados	14	455.000	6.370.000	1	364.079	5.097.106	-19	445.500	6.237.000	-1
130	72131601-009	Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat.	50.036	Metros cuadrados	13,45	46.561	626.245	-7	40.279	541.753	-19	49.300	663.085	-1
131	72131601-009	Pisos: Ceramico de alto transito. incluye carpeta	140.612	Metros cuadrados	13,45	131.703	1.771.405	-6	113.193	1.522.446	-19	138.500	1.862.825	-2
132	72101607-005	Zocalo ceramico	41.607	Metro lineal	15	39.500	592.500	-5	33.494	502.410	-19	41.000	615.000	-1
133	72131601-008	Revoque de pared interior. 1 capa	43.482	Metros cuadrados	43	39.590	1.702.370	-9	35.004	1.505.172	-19	42.800	1.840.400	-2
134	72131601-008	Revoque de pared exterior. 2 capas c/ hidrofugo	46.520	Metros cuadrados	43	45.631	1.962.133	-2	37.449	1.610.307	-19	45.800	1.969.400	-2
135	72131601-008	Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrofugo	36.576	Metros cuadrados	43	36.124	1.553.332	-1	29.444	1.266.092	-19	36.000	1.548.000	-2
136	72102508-003	Revestido de azulejos blancos h=2.10m.	114.582	Metros cuadrados	30	91.333	2.739.990	-20	92.239	2.767.170	-19	112.900	3.387.000	-1

Abg. Fátima Martí
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Aseretto F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						JUAN AGUSTIN CANATTA CONSTRUCTORA			A & C WAREHOUSE S.A.			CLEM S.A. CORPORACION LEMURIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
137	72102304-002	Instalacion de agua corriente: Instalacion de agua fria en lavatorio	419.976	Unidad	1	377.978	377.978	-10	338.081	338.081	-19	413.700	413.700	-1
138	72102304-002	Instalacion de agua corriente: Caneria PVC 3/4	72.682	Metro lineal	5	65.414	327.070	-10	58.510	292.550	-19	71.600	358.000	-1
139	72102304-002	Instalacion de agua corriente: Llave de paso 3/4	142.013	Unidad	1	127.812	127.812	-10	114.321	114.321	-19	139.900	139.900	-1
140	72102304-002	Instalacion de agua corriente: Canilla de patio cromada pico manguera (griferia bronce 1/2. conexion. llave de paso)	236.308	Unidad	1	212.677	212.677	-10	190.228	190.228	-19	232.800	232.800	-1
141	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Desague lavatorio	466.873	Unidad	1	420.186	420.186	-10	375.833	375.833	-19	459.900	459.900	-1
142	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Rejilla de piso 150x150x50mm	177.581	Unidad	2	159.823	319.646	-10	142.953	285.906	-19	174.900	349.800	-2
143	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Caneria PVC 50 mm	63.394	Metro lineal	5	57.055	285.275	-10	51.033	255.165	-19	62.400	312.000	-2
144	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Caneria PVC 100 mm interno blanco	95.605	Metro lineal	10	86.045	860.450	-10	76.963	769.630	-19	94.200	942.000	-1
145	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Caneria PVC 100 mm externo marron	92.080	Metro lineal	10	82.872	828.720	-10	74.125	741.250	-19	90.700	907.000	-1
146	72101510-007	Instalacion de desague cloacal: Camara de Inspeccion 0.40 x 0.40	406.042	Unidad	1	365.438	365.438	-10	326.864	326.864	-19	400.000	400.000	-1
147	72101510-9998	Artefactos sanitarios - Provision y colocacion de lavatorio con griferia	575.613	Unidad	1	518.052	518.052	-10	463.369	463.369	-19	567.000	567.000	-1
148	72101603-002	Instalacion de desague Pluvial: Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26. des 33)	80.910	Metro lineal	3,45	72.819	251.226	-10	65.133	224.709	-19	79.700	274.965	-1
149	72101603-002	Instalacion de desague Pluvial: Registro pluvial 0.30x0.30 c/ rejilla	306.312	Unidad	2	275.681	551.362	-10	246.582	493.164	-19	301.700	603.400	-2
150	72101603-002	Instalacion de desague Pluvial: Caneria pvc 100 mm	72.835	Metro lineal	10	65.552	655.520	-10	58.633	586.330	-19	71.700	717.000	-2
151	72101603-002	Instalacion de desague Pluvial: Bajada externa (chapa Nº 26. des 33)	96.817	Metro lineal	5,9	87.135	514.097	-10	77.938	459.834	-19	95.400	562.860	-1
152	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de luces	127.259	Unidad	4	120.000	480.000	-6	102.444	409.776	-19	125.400	501.600	-1
153	72131601-001	Instalacion electrica: Bocas de tomas	127.961	Unidad	3	120.000	360.000	-6	103.009	309.027	-19	126.000	378.000	-2
154	72102201-9998	Instalacion electrica: Artefactos fluorescentes de 2x40	257.610	Unidad	4	231.849	927.396	-10	207.377	829.508	-19	253.700	1.014.800	-2
155	72131601-001	Instalacion electrica: Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte	563.040	Unidad	1	520.812	520.812	-8	453.248	453.248	-19	554.600	554.600	-1
156	72131601-001	Instalacion electrica: Linea trifasico desde el medidor al Tablero alimentacion subterranea y mallado a tierra con tensor de union con aislacion	92.462	Metro lineal	30	80.000	2.400.000	-13	74.432	2.232.960	-19	91.100	2.733.000	-1
157	72131601-010	Abertura metalica: Puerta de chapa doblada 0.80x2.10 c/ marco de 15 cm y cerradura	1.179.125	Unidad	2	1.150.000	2.300.000	-2	949.196	1.898.392	-19	1.161.400	2.322.800	-2
158	72131601-010	Abertura metalica: Rejilla metalica revatible. 1.10x2.20	673.426	Unidad	2	500.000	1.000.000	-26	542.108	1.084.216	-19	663.300	1.326.600	-2
159	72131601-012	Pintura de paredes interior al agua c/ enduido	40.417	Metros cuadrados	13	27.500	357.500	-32	32.536	422.968	-19	39.800	517.400	-2
160	72131601-012	Pintura de paredes exteriores al latex s/ enduido	33.926	Metros cuadrados	43	22.000	946.000	-35	27.311	1.174.373	-19	33.400	1.436.200	-2
161	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas en sintetico	39.082	Metros cuadrados	7,74	25.000	193.500	-36	31.462	243.516	-19	38.500	297.990	-1
162	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintetico	36.984	Metro lineal	11,15	25.000	278.750	-32	29.773	331.969	-19	36.400	405.860	-2
163	72131601-013	Limpieza de obra	1.389.834	Unidad	1	1.181.359	1.181.359	-15	1.118.817	1.118.817	-19	1.369.000	1.369.000	-1
164	72131601-9974	Trabajos preliminares: Replanteo y marcación	6.552	Metros cuadrados	384	4.550	1.747.200	-31	5.275	2.025.600	-19	6.500	2.496.000	-1
165	72102905-001	Movimiento de suelo: Relleno y compactacion de terreno (incluye contención de cordones, vereda, sector pasto)	73.788	Metros cúbicos	75	71.500	5.362.500	-3	59.400	4.455.000	-19	72.700	5.452.500	-1
166	72153505-001	Movimiento de suelo:Desmonte de terreno para acceso vehicular	51.604	Metros cúbicos	15	52.000	780.000	1	41.542	623.130	-19	50.800	762.000	-2
167	72103004-001	Fundaciones: Servicio de Excavación para fundacion corrida PBC de muros	69.032	Metros cúbicos	33,8	52.000	1.757.600	-25	55.571	1.878.300	-19	68.000	2.298.400	-1
168	72103004-001	Fundaciones: Servicio de Excavación para H° ciclopeo de postes	66.029	Metros cúbicos	8,6	52.000	447.200	-21	53.154	457.124	-19	65.000	559.000	-2
169	72131601-004	Fundacion corrida de PBC p/ muros	260.818	Metros cúbicos	5	389.636	1.948.180	49	209.959	1.049.795	-19	256.900	1.284.500	-2
170	72131601-004	Fundacion con Ho. Ciclopeo p/ poste prefabricado de H° A°	501.216	Metros cúbicos	7	435.000	3.045.000	-13	403.479	2.824.353	-19	493.700	3.455.900	-1
171	72131601-004	Fundaciones: Muro contención de PBC p/ postes prefabricado de H° A°	366.356	Metros cúbicos	21	350.000	7.350.000	-4	294.917	6.193.257	-19	360.900	7.578.900	-1
172	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30m H=0,20	193.256	Metros cuadrados	3,2	183.009	585.629	-5	156.579	497.830	-19	190.400	609.280	-1

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
A.I. DGAF - M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Arteaga T.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

llamado LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ" con ID: 430770

						JUAN AGUSTIN CANATTA CONSTRUCTORA			A & C WAREHOUSE S.A.			CLEM S.A. CORPORACION LEMURIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var	Precio unitario	Total Ofertado	%Var
173	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0,15m de ladrillos laminado visto	156.229	Metros cuadrados	24	135.499	3.251.976	-13	125.765	3.018.360	-19	153.900	3.693.600	-1
174	72131601-005	Mamposteria - sardinel de ladrillo laminado visto	90.098	Metro lineal	16	76.993	1.231.888	-15	72.529	1.160.464	-19	88.700	1.419.200	-2
175	72131601-006	Aislacion horizontal de 0,15	38.181	Metro lineal	16	39.143	626.288	3	30.736	491.776	-19	37.600	601.600	-2
176	83101504-995	Cercado perimetral: Poste prefabricado de H° A° h=3,00m, con cabezal curvo	80.188	Unidad	62	80.188	4.971.656	-	64.552	4.002.224	-19	79.000	4.898.000	-1
177	83101504-995	Cercado perimteral: Tejido alambre 2"x2"x16 y h=2,00 m (incluye 3 hiladas de alambres lisos de fijación y 3 hiladas alambres de púa n° 16)	84.534	Metro lineal	100	84.534	8.453.400	-	68.050	6.805.000	-19	83.300	8.330.000	-1
178	72131601-007	Techo para Ambulancia: Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas + poliuretano inyectado 30mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco. Incluye pilares cilíndricos de 10 mm con dados de Hormigón de 60x60x60 cms	464.772	Metros cuadrados	26	464.772	12.084.072	-	374.142	9.727.692	-19	457.800	11.902.800	-2
179	72131601-009	Contrapisos de cascote para acceso peatonal (1:4:16:24)	50.036	Metros cuadrados	33	46.561	1.536.513	-7	40.279	1.329.207	-19	49.300	1.626.900	-1
180	72131601-009	Pisos Peatonal: Cordon de H°A° para acceso peatonal	40.000	Metro lineal	64,15	38.000	2.437.700	-5	32.200	2.065.630	-20	39.400	2.527.510	-2
181	72131601-009	Piso peatonal: Piso baldosón de Hormigón 40x40 para caminero de acceso peatonal	75.450	Metros cuadrados	39,4	68.750	2.708.750	-9	60.738	2.393.077	-19	74.300	2.927.420	-2
182	72131601-009	Vereda: Cordon de H°A°	42.500	Metro lineal	36,45	38.000	1.385.100	-11	34.213	1.247.064	-19	41.900	1.527.255	-1
183	72131601-009	Vereda: Carpeta de nivelación 1:8:10	47.192	Metros cuadrados	23,5	35.000	822.500	-26	37.990	892.765	-19	46.500	1.092.750	-1
184	72131601-009	Vereda: Piso de baldoson de cemento	75.450	Metros cuadrados	23,5	68.750	1.615.625	-9	60.738	1.427.343	-19	74.300	1.746.050	-2
185	72102201-9998	Instalacion electrica: Farola exterior tipo gaviotas con postes de caño galvanizado 1 1/2", h: 3,00mts. Fundar el caño 50cm con dados de H° de 20*20cm (incluye: alimentación subterránea al tablero, cable NYY, pilastra base, registros, pintura de aislación)	2.322.000	Unidad	12	2.089.800	25.077.600	-10	1.869.210	22.430.520	-20	2.287.200	27.446.400	-1
186	72131601-010	Abertura Metalica. Portón acceso peatonal 1,5x1,5 y 2 vehicular 3.5x1.5 m, caño verticales pared gruesa de 2mm de 20x30, incluye herrajes, y pasadores	746.725	Metros cuadrados	12,75	685.000	8.733.750	-8	601.114	7.664.204	-19	735.500	9.377.625	-2
187	72131601-010	Abertura Metalica. Rejas de caño verticales pared gruesa de 2mm de 20x30 mm, con travesaños superior e inferior h=1.50 m, pilares cuadrados de 150x150 mm, mismo material portones rejas y pilares	426.875	Metros cuadrados	49,8	395.000	19.671.000	-7	343.635	17.113.023	-19	420.500	20.940.900	-1
188	60121143-001	Totem	23.551.250	Unidad	1	22.000.000	22.000.000	-7	18.958.757	18.958.757	-19	23.198.000	23.198.000	-1
189	72131601-008	Revoques hidrófugo en muros exteriores y otros especificados	46.520	Metros cuadrados	35,4	39.590	1.401.486	-15	37.449	1.325.695	-19	45.800	1.621.320	-2
190	72131601-008	Revoques de mochetas	45.609	Metro lineal	23,6	38.950	919.220	-15	36.716	866.498	-19	44.900	1.059.640	-2
191	72131601-012	Pintura de portones con pintura antioxido	40.516	Metros cuadrados	62,55	27.500	1.720.125	-32	32.616	2.040.131	-19	39.900	2.495.745	-2
192	72131601-012	Pintura: Patinal D sobre muros de ladrillo laminado	31.504	Metros cuadrados	34,5	2.750	94.875	-91	25.361	874.955	-19	31.000	1.069.500	-2
193	70111713-002	Paisajismo: Colocacion de pasto -Pasto "Cabayu" (considerado 5m alrededor de la obra principal y sectores exteriores que figuran en las perspectivas)	22.311	Metros cuadrados	372	19.500	7.254.000	-13	17.961	6.681.492	-19	22.000	8.184.000	-1
194	72131601-013	Acceso vehicular: Limpieza de obra	3.184.784	Unidad	1	2.707.066	2.707.066	-15	2.563.752	2.563.752	-19	3.137.000	3.137.000	-2
195	72131601-004	Acceso vehicular: Cordon de H°A° para acceso vehicular	42.500	Metro lineal	73	38.000	2.774.000	-11	34.213	2.497.549	-19	41.900	3.058.700	-1
196	72131601-004	Acceso vehicular: Colocacion de hormigon armado para estacionamiento de ambulancia	42.500	Metro lineal	13,5	40.000	540.000	-6	34.213	461.876	-19	41.900	565.650	-1
197	72131701-002	Acceso vehicular: Empedrado (estacionamiento para ambulacia)	76.936	Metros cuadrados	30,25	55.000	1.663.750	-29	61.934	1.873.504	-19	75.800	2.292.950	-1
198	72131701-002	Acceso vehicular: Empedrado para acceso vehicular	76.936	Metros cuadrados	180,4	55.000	9.922.000	-29	61.934	11.172.894	-19	75.800	13.674.320	-1
199	72131601-004	Acceso vehicular: Topes de H°A° para vehiculos	2.269.713	Metros cúbicos	0,4	2.269.713	907.885		1.827.119	730.848	-19	2.235.700	894.280	-1
						TOTAL	1.268.907.040		TOTAL	1.132.844.473		TOTAL	1.386.162.927	

Abg. Fátima Martínez
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Ing. Francisco José Jacquet F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ANEXO II

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

Para : **COMITÉ DE EVUALUACION – L.P.N. N° 93 / 2023**

De : **Lic. LUIS ESPINOLA**, Miembro Representante de la D.G.A.F.

Ref. : Informe Área Económica Financiera

Fecha : 22 de abril de 2023.-

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Remito Informe requerido por el Pliego de Bases y Condiciones - P.B.C., en relación a la Capacidad Financiera de los Oferentes participantes en el presente llamado.

En tal sentido, para la emisión del informe en cuestión tuve a la vista las documentaciones arrimadas por el Departamento de Licitaciones de la Dirección Operativa de Contrataciones; específicamente cuanto sigue:

- Balance General y Estado de Resultados, de los Años 2020 – 2021 y 2022

RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA			
OFERENTES	**INDICE DE LIQUIDEZ**	**INDICE DE ENDEUDAMIENTO**	**RENTABILIAD**
ING. OSCAR GAETE	7,20	0,18	0,63
CANATTA CONSTRUCCIONES	5,49	0,19	0,08
CLEM S.A.	5,39	0,32	0,17
GCA S.A.	4,68	0,32	0,25
A & C WAREHOUSE S.A.	3,41	0,31	1,35
ENGINEERING SAECA	1,89	0,46	0,16

ING. OSCAR GAETE

INDICES FINANCIEROS	DESCRIPCION	AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	ÍNDICE	MONTO GS.	ÍNDICE	MONTO GS.	ÍNDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	0	0,00	3.764.653.434	10,20	4.676.530.670	11,39	7,20	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE	79.549.488		369.170.103		410.655.235			
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	126.793.129	0,36	369.170.103	0,09	410.655.235	0,08	0,18	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL	350.000.000		4.114.653.434		4.976.530.670			
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS	690.782.559	0,66	456.930.931	0,44	820.302.105	0,78	0,63	CUMPLE
	CAPITAL	1.047.859.646		1.047.859.846		1.047.859.846			

CANATTA CONSTRUCCIONES

INDICES FINANCIEROS	DESCRIPCION	AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	ÍNDICE	MONTO GS.	ÍNDICE	MONTO GS.	ÍNDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	11.381.493.565	4,29	12.924.831.278	4,11	11.744.786.617	8,07	5,49	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE	2.650.942.306		3.141.820.500		1.456.232.962			
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	2.650.942.306	0,21	3.141.820.500	0,23	1.456.232.962	0,11	0,19	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL	12.427.977.249		13.790.948.474		12.746.816.275			
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS	481.933.054	0,07	872.093.031	0,10	599.231.317	0,07	0,08	CUMPLE
	CAPITAL	7.150.000.000		8.861.753.204		8.861.753.204			

Dirección General de Administración y Finanzas
LPN N° 93/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRÁ"
Convocatoria de la Licitación I.D. 430.770.-

CLEM S.A.

INDICES FINANCIEROS	DESCRIPCION	AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	ÍNDICE	MONTO GS.	ÍNDICE	MONTO GS.	ÍNDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	1.689.271.734	8,26	2.288.233.535	3,06	4.795.063.555	4,87	5,39	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE	204.628.976		747.324.037		985.188.049			
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	204.628.976	0,11	747.324.037	0,29	2.815.188.049	0,55	0,32	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL	1.842.588.025		2.558.767.146		5.096.444.893			
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS	159.408.022	0,11	173.484.060	0,11	469.813.735	0,29	0,17	CUMPLE
	CAPITAL	1.450.189.777		1.600.000.000		1.600.000.000			

G C A S.A.

INDICES FINANCIEROS	DESCRIPCION	AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	ÍNDICE	MONTO GS.	ÍNDICE	MONTO GS.	ÍNDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	17.325.828.204	7,51	19.385.191.322	3,66	22.948.997.971	2,89	4,68	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE	2.307.236.015		5.303.606.677		7.947.586.929			
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	7.265.535.334	0,32	7.862.692.262	0,32	9.367.203.221	0,33	0,32	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL	22.880.247.379		24.303.236.336		28.388.405.848			
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS	3.872.262.937	0,37	1.954.967.417	0,15	3.358.844.671	0,24	0,25	CUMPLE
	CAPITAL	10.345.002.953		13.000.000.000		14.000.000.000			

A & C WAREHOUSE S.A.

INDICES FINANCIEROS	DESCRIPCION	AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	ÍNDICE	MONTO GS.	ÍNDICE	MONTO GS.	ÍNDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	4.819.369.789	4,14	4.940.310.427	3,69	5.726.965.769	2,40	3,41	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE	1.164.211.016		1.337.099.218		2.384.749.349			
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	1.714.211.016	0,29	1.744.391.042	0,30	2.384.749.349	0,35	0,31	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL	5.887.948.386		5.799.983.502		6.763.525.363			
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS	1.361.294.152	1,36	1.244.298.308	1,24	1.444.431.222	1,44	1,35	CUMPLE
	CAPITAL	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000			

ENGINEERING SAECA

INDICES FINANCIEROS	DESCRIPCION	AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	ÍNDICE	MONTO GS.	ÍNDICE	MONTO GS.	ÍNDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	84.384.342.777	1,01	106.392.247.037	1,69	82.363.577.693	2,97	1,89	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE	83.371.368.501		63.135.059.042		27.728.368.355			
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	122.613.034.796	0,48	131.840.485.661	0,45	122.719.902.632	0,45	0,46	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL	257.489.114.315		290.492.496.193		272.090.721.932			
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS	7.092.276.115	0,10	23.775.931.013	0,32	4.055.918.918	0,06	0,16	CUMPLE
	CAPITAL	73.164.194.139		73.164.194.139		73.164.194.139			

Cabe acotar que todos los antecedentes documentales presentadas en Acto de Apertura de Sobres, además de las recibidas en respuesta a Memorándum Nro. 1, que sirvieron de base para sustentar los Informes emitidos, quedan en custodia en la Dirección Operativa de Contrataciones para lo que hubiere lugar. Se remiten adjunto.

En conclusión, elevo los Informes inherentes a mi área de competencia dentro del Comité de Evaluación, dejando expresa constancia que, la veracidad y autenticidad de las documentaciones visualizadas, son de exclusiva responsabilidad de los Oferentes.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Lic. LUIS ESPINOLA SANABRIA, Representante
Dirección General de Administración y Finanzas

ANEXO III

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA, CAPACIDAD TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LPN N° 93/2023." CONSTRUCCION DEUNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI-DEPTO DE GUAIRA". ID 430.770

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA EN OBRAS, CAPACIDAD TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUISITOS DEL PBC	*A&C WAREHOUSE S.A.*		*JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ*		*GCA S.A.*		*Corporación Lemuria*	
EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	CUMPLIMIENTO (Folio)		CUMPLIMIENTO (Folio)		CUMPLIMIENTO (Folio)		CUMPLIMIENTO (Folio)	
FORMULARIO 2 y 3	CUMPLE (Formulario 2: Fs 23 al 28, Formulario 3: Fs 29 al 30)		CUMPLE - nota respuesta		CUMPLE (Formulario 2: Fs 57 al 62, Formulario 3: Fs 56)		CUMPLE - nota respuesta	
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al 50 % del monto total de la oferta presentada por el oferente. El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE - nota respuesta	
AÑO DE FACTURACIÓN	**AÑO DE FACTURACIÓN**	**MONTO EN GS.**	**AÑO DE FACTURACIÓN**	**MONTO EN GS.**	**AÑO DE FACTURACIÓN**	**MONTO EN GS.**	**AÑO DE FACTURACIÓN**	**MONTO EN GS.**
año	año 2017	3.854.966.000	año 2016	1.395.972.916	año 2017	36.973.558.501	año 2019	2.775.066.001
año	año 2018	5.784.930.821	año 2017	965.549.808	año 2018	37.112.162.361	año 2020	5.538.360.114
año	año 2020	3.600.460.900	año 2018	681.722.405	año 2019	21.030.662.083	año 2021	3.731.699.966
año	año 2021	4.750.000.000	año 2020	2.476.041.754	año 2020	34.886.542.160	año 2022	9.240.717.786
año	año 2022	5.640.000.000	año 2021	1.523.958.214	año 2021	22.006.435.344	año 2023	15.138.564.364
total 5 años	**total 5 años**	**23.630.357.721**	**total 5 años**	**7.043.245.097**	**total 5 años**	**152.009.360.449**	**total 5 años**	**36.424.408.231**
Facturación anual media=	**Facturación anual media=**	**4.726.071.544**	**Facturación anual media=**	**1.408.649.019**	**Facturación anual media=**	**30.401.872.090**	**Facturación anual media=**	**7.284.881.646**
Oferta	Oferta	1.132.844.473	Oferta	1.268.907.004	Oferta	1.379.970.840	Oferta	1.386.162.927
50% oferta	**50% oferta**	**566.422.237**	**50% oferta**	**634.453.502**	**50% oferta**	**689.985.420**	**50% oferta**	**693.081.464**
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS								
FORMULARIO 4	CUMPLE (Formulario 4: Fs 31 al 36)		CUMPLE - nota respuesta		CUMPLE (Formulario 4: Fs 81)		CUMPLE - nota respuesta	
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un [1] contrato, durante los últimos diez [10] años (del 2012 al 2022), semejantes o de igual envergadura a las obras propuestos. *La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra* *A fin de cumplir con estos requisitos, las obras deberan estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.*	CUMPLE (Fs 86 al 151)		CUMPLE - nota respuesta		CUMPLE (82 al 113)		CUMPLE - nota respuesta	
"Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el periodo ***[01]*** *contrato en las siguientes actividades clave:* ***EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIONES SEMEJANTES O DE IGUAL ENVERGADURA*** **FORMULARIO 2 y 5**	CUMPLE (Formulario 2: Fs 23 al 28, Formulario 5: Fs 37 al 38) y (Fs 86 al 151)		CUMPLE - nota respuesta		CUMPLE (Formulario 2: Fs 57 al 62, Formulario 5: Fs 27)		CUMPLE - nota respuesta	
Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras								
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	CUMPLE FS 122, 138, 142, 145, 148, 151		CUMPLE - nota respuesta		CUMPLE fs 69 al 81- 100 al 113		CUMPLE - nota respuesta	
Documento que avale la recepción definitiva de la obra	CUMPLE FS 122, 138, 142, 145, 148, 151		CUMPLE - nota respuesta		CUMPLE FS 69,70,100			
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el50 % de la oferta presentada.	CUMPLE FS 106 al 151		CUMPLE - nota respuesta		CUMPLE FS 82 al 100		CUMPLE - nota respuesta	
Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	*NO APLICA*		*NO APLICA*		*NO APLICA*		*NO APLICA*	
CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL								
FORMULARIO 6	CUMPLE (FORMULARIO 6:) nota respuesta		CUMPLE - nota respuesta		CUMPLE (FS 114)		CUMPLE - nota respuesta	

Ing. Francisco José Astrello F.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

LPN N° 93/2023." CONSTRUCCION DEUNIDAD DE SALUD FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI-DEPTO DE GUAIRA". ID 430.770				
EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA EN OBRAS, CAPACIDAD TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
REQUISITOS DEL PBC	*A&C WAREHOUSE S.A.*	*JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ*	*GCA S.A.*	*Corporación Lemuria*
EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	CUMPLIMIENTO (Folio)	CUMPLIMIENTO (Folio)	CUMPLIMIENTO (Folio)	CUMPLIMIENTO (Folio)
*Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Un **Ingeniero Civil o Arquitecto** con al menos 3 años de experiencia efectiva en Obras Civiles como residente. La experiencia se contabilizara a partir del año de emisión del título universitario y debera permanecer en obra en tiempo completo. **Maestro en obra, Albañil, Armadores,Encofradista, Electricista, Ayudante de electricistas, Pintor profesional, Ayudante pintor, Plomero, Ayudante Plomero, Capataz de obra con experiencia comprobable de participación de obra.***	CUMPLE - nota respuesta	CUMPLE - nota respuesta	**CUMPLE** (FS 114 al 134)	CUMPLE - nota respuesta
Como minimo debe contar con un ingeniero electricista (electromecánico) con [5 años] de experiencia en obras de la naturaleza y complejidad.	CUMPLE - nota respuesta	CUMPLE - nota respuesta	**CUMPLE** (FS 114)	En la respuesta presentada a la Nota DLIC N° 487/2024 no se observa que haya presentado documentación que avale que cuenta con un Ingeniero electricista - NO CUMPLE
Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal				
Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines	CUMPLE - nota respuesta	CUMPLE - nota respuesta	CUMPLE FS 115 al 122	CUMPLE - nota respuesta
Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.	CUMPLE - nota respuesta			
CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS				
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican. ***FORMULARIO 7 Y 8***	CUMPLE (FORMULARIO 7: FS 39 al 41, FORMULARIO 8: FS 42 al 43)	CUMPLE - nota respuesta	CUMPLE FORMULARIO 7 (FS7:135 al 136) y FORMULARIO 8 cumple - nota respuesta	CUMPLE - nota respuesta
a) 1 (uno) Generador Eléctrico 15 Kva. Trifásico, motor diésel de 220/380 V 50 Hz;	CUMPLE (FS 40)	CUMPLE - nota respuesta	CUMPLE (FS 136)	CUMPLE - nota respuesta
b) 1 (uno) Motobomba	CUMPLE (FS 41)	CUMPLE - nota respuesta	CUMPLE (FS 135)	CUMPLE - nota respuesta
c) 1 (Una) hormigonera de 400 litros como minimo	CUMPLE (FS 40)	CUMPLE - nota respuesta	CUMPLE (FS 136)	CUMPLE - nota respuesta
d) 1 (Un) Camion de Carga con capacidad minima de 10 Ton.	CUMPLE - nota respuesta	CUMPLE - nota respuesta	CUMPLE (FS 136)	CUMPLE - nota respuesta
e) 1 (Un) Camion de Volquete como minima de 5 m3.	CUMPLE (FS 40)	En la respuesta presentada a la Nota DLIC N° 485/2024 no se observa que haya cotizado un camión de volquete - NO CUMPLE	CUMPLE (FS 136)	CUMPLE - nota respuesta
f) Contenedor Permanente	CUMPLE (FS 40)	CUMPLE - nota respuesta	CUMPLE (FS 135)	CUMPLE - nota respuesta
g) Andamios modelados	CUMPLE (FS 40)	CUMPLE - nota respuesta	CUMPLE (FS 136)	CUMPLE - nota respuesta
h) Vibrador de Hormigon	CUMPLE (FS 40)	CUMPLE - nota respuesta	CUMPLE (FS 136)	CUMPLE - nota respuesta
i) Retroexcabadora	CUMPLE (FS 40)	CUMPLE - nota respuesta	CUMPLE (FS 135)	CUMPLE - nota respuesta
j) montacargas	CUMPLE - nota respuesta	CUMPLE - nota respuesta	CUMPLE (FS 136)	CUMPLE - nota respuesta
Los equipos alquilados deberán presentar carta de compromiso de alquiler emitida por el propietario. Para el caso de los Equipos no propios y/o alquilados, se permitiró la presentación de factura proforma de adquisición, no así para el caso de los indicados como equipos propios. La antigüedad máxima aceptada de los equipos, será de 10 (diez) años. Los equipos minimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras, en el periodo previsto para su utilización, considerando que el inicio de los trabajos podrá realizarse dentro de los 3 (tres) meses de la presentación de la oferta. La convocante podrá descalificar al oferente en caso de inconsistencia en la información. Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otra obras	CUMPLE (FS 80 al 83)	CUMPLE - nota respuesta	CUMPLE - nota respuesta	CUMPLE - nota respuesta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Teniendo en cuenta que el presente llamado es una construcción y en cumplimiento con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, se indica que la verificación se limita a la evaluación técnica y a la verificación del formulario de ofertas, en el cual el oferente declara que se ajustaran a las especificaciones técnicas solicitadas para la construcción, y se compromete a cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Ing. Francisco José Aseretto P.
Jefe de Dto. de Gestiones
Dirección de Recursos Físicos
MOPC y TH