PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1						Oferente Nº. 2					Oferente Nº. 3				
	MECANICA DEL SUR S.R.L .						RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ					. INGENIERO JUAN GONZALEZ ENCISO				
Item	Descripción	Marca	UNIDAD	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	UNIDAD	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	UNIDAD	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL ARROYO SAN ANTONIO COMPAÑÍA POTRERO ALTO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA MISIONES															
1	Obrador	N/A	un	1	3.500.000	3.500.000	N/A	un	1	2.000.000	2.000.000	N/A	un	1	6.321.597	6.321.597
2	Cartel de Obra	N/A	un	1	700.000	700.000	N/A	un	1	1.500.000	1.500.000	N/A	un	1	2.676.023	2.676.023
3	Replanteo de obra	N/A	m²	56	700	39.200	N/A	m²	56	10.000	560.000	N/A	m²	56	8.708	487.648
4	Limpieza y preparación del sitio de obra, desbroce de vegetación, desmonte de árboles, retiro de escombros producto de demoliciones	N/A	un	1	2.000.000	2.000.000	N/A	un	1	3.500.000	3.500.000	N/A	un	1	7.420.628	7.420.628
5	Estudio de suelo, que justifique el tipo de fundación, firmado por un especialista ingeniero geólogo	N/A	GL	1	4.000.000	4.000.000	N/A	GL	1	1.600.000	1.600.000	N/A	GL	1	8.684.935	8.684.935
6	Demolición de cabeceras de piedra existentes	N/A	m3	30	30.000	900.000	N/A	m3	30	45.000	1.350.000	N/A	m3	30	135.540	4.066.205
7	Desmonte de tierra	N/A	m3	45	45.000	2.025.000	N/A	m3	45	30.000	1.350.000	N/A	m3	45	49.770	2.239.644
8	Excavación para base de hormigón armado	N/A	m3	30	15.000	450.000	N/A	m3	30	30.000	900.000	N/A	m3	30	42.397	1.271.908
9	Pilotines de hormigón armado D= 0,25	N/A	ml	9	300.000	2.700.000	N/A	ml	9	150.000	1.350.000	N/A	ml	9	567.923	5.111.306
10	Cabezales de hormigón armado para pilotines	N/A	m3	0,7	1.600.000	1.120.000	N/A	m3	0,7	2.100.000	1.470.000	N/A	m3	0,7	2.230.324	1.561.227
11	Encadenado inferior de hormigón armado	N/A	m3	3,6	1.600.000	5.760.000	N/A	m3	3,6	2.100.000	7.560.000	N/A	m3	3,6	1.860.274	6.696.985
12	Pilares de hormigón armado	N/A	m3	2.40	1.600.000	3.840.000	N/A	m3	2.40	2.100.000	5.040.000	N/A	m3	2.40	2.106.852	5.056.445
13	Muro de hormigón ciclópeo	N/A	m3	105	700.000	73.500.000	N/A	m3	105	860.000	90.300.000	N/A	m3	105	736.617	77.344.819

14	Encadenado de hormigón armado de nivel medio	N/A	m3	4,8	1.600.000	7.680.000	N/A	m3	4,8	2.100.000	10.080.000	N/A	m3	4,8	1.898.195	9.111.335
15	Vigas de hormigón armado	N/A	m3	7,5	1.620.000	12.150.000	N/A	m3	7,5	2.100.000	15.750.000	N/A	m3	7,5	2.350.729	17.630.467
16	Losa de hormigón armado	N/A	m3	5	1.620.000	8.100.000	N/A	m3	5	2.100.000	10.500.000	N/A	m3	5	2.181.247	10.906.234
17	Lecho de hormigón ciclópeo h= 0,20	N/A	m3	9	700.000	6.300.000	N/A	m3	9	860.000	7.740.000	N/A	m3	9	779.776	7.017.984
18	Cordón de piedras de lecho de puente	N/A	m3	3.60	700.000	2.520.000	N/A	m3	3.60	860.000	3.096.000	N/A	m3	3.60	730.253	2.628.912
19	Barandas metálicas h= 1,00	N/A	ml	14	135.000	1.890.000	N/A	ml	14	360.000	5.040.000	N/A	ml	14	624.706	8.745.880
20	Relleno de cabeceras de puente	N/A	m3	120	15.000	1.800.000	N/A	m3	120	36.000	4.320.000	N/A	m3	120	41.796	5.015.537
21	Pintura de barandas metálicas	N/A	GL	1	200.000	200.000	N/A	GL	1	300.000	300.000	N/A	GL	1	1.033.155	1.033.155
22	Limpieza final y acarreo de escombros	N/A	GL	1	1.000.000	1.000.000	N/A	GL	1	2.000.000	2.000.000	N/A	GL	1	1.773.200	1.773.200
	Monto Total					**142.174.200**	**Monto Total**				**177.306.000**	**Monto Total**				**192.802.074**

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES