Ministerio Público

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

READECUACION Y MODIFICACION EDILICIA EN EL LABORATORIO FORENSE

		LM CONSTRUCCIONES DE ING. NELSON MONJES					ING. JORGE ECHAURI									
Items	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	SUB SUELO Y PB															
1.1	Demolición de Losa de HºAº (aire y luz de PB)	LM Construcciones	Nacional	15	260.000	3.900.000	Jorge Echauri	Nacional	15	660.000	9.900.000					
1.2	Desmontaje y montaje de compresores existentes	LM Construcciones	Nacional	1	650.000	650.000	Jorge Echauri	Nacional	1	2.000.000	2.000.000					
1.3	Instalaciones para desagüe pluvial, incluir rejillas y todos los trabajos de plomería	LM Construcciones	Nacional	1	1.300.000	1.300.000	Jorge Echauri	Nacional	1	500.000	500.000					
1.4	Pared de 0,15 (cerramiento de A y L y Caseta para tanque inferior en Sub Suelo) incluir: revoque, aislaciones, pintura y terminaciones	LM Construcciones	Nacional	78	54.600	4.258.800	Jorge Echauri	Nacional	78	115.000	8.970.000					
1.5	Ventanas de vidrio templado en A y L de Sub Suelo	LM Construcciones	Nacional	9	650.000	5.850.000	Jorge Echauri	Nacional	9	550.000	4.950.000					
1.6	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 (considerar conductores y todos los materiales necesarios para su terminación)	LM Construcciones	Nacional	5	390.000	1.950.000	Jorge Echauri	Nacional	5	130.000	650.000					
1.7	Piso cerámico en sub suelo	LM Construcciones	Nacional	121	88.400	10.696.400	Jorge Echauri	Nacional	121	55.000	6.655.000					
1.8	Revestimiento cerrado (paredes de sub suelo)	LM Construcciones	Nacional	155	65.000	10.075.000	Jorge Echauri	Nacional	155	50.000	7.750.000					
1.9	Provisión y colocación de rejas tipo parasoles en todas las aberturas externas	LM Construcciones	Nacional	10	195.000	1.950.000	Jorge Echauri	Nacional	10	300.000	3.000.000					
						40.630.200					**44.375.000**					

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

READECUACION Y MODIFICACION EDILICIA EN EL LABORATORIO FORENSE

		LM CONSTRUCCIONES DE ING. NELSON MONJES					ING. JORGE ECHAURI									
Items	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1.10	Provisión y colocación de mamparas tipo Durlock en Secretarias de PB según plano (incluir enduido y pintura en todas las caras)	LM Construciones	Nacional	40	175.500	7.020.000	Jorge Echauri	Nacional	40	145.000	5.800.000					
1.11	Provisión y colocación de puertas de 0.80X2.10 (incluir herrajes y cerraduras) en Secretarias de PB	LM Construcciones	Nacional	2	624.000	1.248.000	Jorge Echauri	Nacional	2	460.000	920.000					
1.12	Desmontaje y traslado de mamparas tipo durlok existente en Secretarías de PB (incluir enduido y pintura)	LM Construcciones	Nacional	9	29.545	265.905	Jorge Echauri	Nacional	9	200.000	1.800.000					
1.13	Sacar puerta y marco de oficina Sub Suelo	LM Construcciones	Nacional	1	130.000	130.000	Jorge Echauri	Nacional	1	20.000	20.000					
1.14	Pared de 0,35 (cerrar puerta de oficina Sub Suelo, incluir revoque enduido y pintura)	LM Construcciones	Nacional	2	127.400	254.800	Jorge Echauri	Nacional	2	200.000	400.000					
						8.918.705					**8.940.000**					
						49.548.905					**53.315.000**					

Firma del Responsable de la U.O.C.