ACTA DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA "CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESCUELA VAN AAKEN ID 260243 "

En la Ciudad de Tavapy, a los ***once*** días del mes de **abril** del año ***dos mil trece***, siendo las ***ocho*** **horas** en la oficina del Director Administrativo, se reúne el ***Comité de Evaluación***, integrado por: el Director Administrativo el **Sr. Atanacio Vero Rolon y la Secretaria General la Ing. Amb. Patricia Ester Méndez Pico**, a los efectos de proceder al estudio y Evaluación de la **CD** ***"CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESCUELA VAN HAKEN ID 260243***, en el cual se han presentado las Empresas: **" Aria Servicios, *Taller Metalúrgico RM y M.O. Construcciones"*** según consta en Acta de Apertura de fecha 09 de abril del 2013, en la cual no se ha dejado ninguna observación.

En la etapa preliminar de evaluación el Comité procederá a verificar el cumplimiento de la oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial solicitada según la ***Cláusula 10 del ANEXO 1***, eliminándose si es que no cumple con el suministro de dicha documentación o que dicha documentación sea insatisfactoria, según cuadro siguiente:

Descripción de los Documentos Sustanciales que componen la Oferta	**Aria Servicios**	***Taller Metalúrgico RM***	***M.O. Construcciones***
Formulario de oferta suscripto por el oferente (Conforme al formulario del PBC)	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (Para Personas Jurídicas)	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03.	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada por la cual se garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay.	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de Cedula de Identidad del firmante de la oferta.	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de cedula tributaria del oferente (RUC).	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o Impuesto a la Renta.	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de Patente Municipal del oferente.	Cumple	Cumple	Cumple

Que, no hay solicitud de aclaración de oferta

Una vez analizado los documentos sustanciales y complementarios de las empresas oferentes, se constata que los mismos se ajustan a los requerimientos básicos señalados en la planilla anterior.-

A continuación el Comité de Evaluación, pasa a la etapa de comparación de los precios de las ofertas, de conformidad al cuadro siguiente:

Nº	OFERENTE	Monto Ofertado
1	**Aria Servicios**	***126.900.000***
2	***Taller Metalúrgico RM***	***127.505.289***
3	***M.O. Construcciones***	***132.354.725***

Que, Tabla comparativa de precios de las ofertas conforme al cuadro comparativo no arroga errores aritméticos

Se toma provisoriamente a la oferta con el precio más bajo, correspondiente a la Empresa **Aria Servicios** , y se procede a transcribir las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto, presentado por la mencionada empresa, según se detalla a continuación:

Ref.: Contratación Directa : **Construcción de Cocina Comedor Escuela Van Haken–ID 260243**

		PLANILLA DE COMPUTO METRICO				
Item	**CATALOGO**	*ITENES*	*Cant.*	*Un.*	*P Unitario*	*P. Total*
1	**72131601-002**	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		Instalación de obras	35,00	un	5.500	192.500
2	**72131601-004**	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				
		Hormigon de regularización base de zapata	1,80	m3	1.650.000	2.970.000
		Zapata de Hª Aº (80x80x20cm)	0,96	m3	1.650.000	1.584.000
		Pilar de Hº Aº Visto de 20x20 con canto rebajado	0,67	m3	1.650.000	1.105.500
3	**72131601-005**	**PARED DIVISORIA**				
		Cimiento corrido de Hº Aª de 0,60x0,20m	53,50	ml	198.000	10.593.000
		Nivelacion Armada de 0,30 c/ varillas de 8 mm	16,05	m2	10.500	168.525
		Aislacion horizontal de 0,15 mts	10,16	ml	20.000	203.200
		Mamposteria de ladrillo comun de 0,15 mts	139,10	m2	90.000	12.519.000
		Envarillado de mamposteria alt= 2,60 mts	10,16	ml	34.000	345.440
4	**72101601-001**	**TECHO**				

		Techo de Chapas trapezoidal nro 27 y membrana asfaltica de 4 mm - sobre estructura de perfiles de hierro, con viga metalica cumbrera	131,11	m2	165.000	21.633.150
5	72131601-009	**PISOS**				
		Contrapiso de Hormigon de cascote e=10 cm	119,19	m2	21.000	2.502.990
		Piso ceramico, base de cemento gris.	119,19	m2	68.000	8.104.920
		Zócalo ceramico,base de cemento gris.	279,40	ml	22.000	6.146.800
		Piso ceramico Tipo Piso-Pared PEI5 en sanitarios	4,00	m2	72.000	288.000
		Cordon de borde de mamposteria de 0,15	150,00	ml	23.000	3.450.000
		Contrapiso de cascotes esp: 0,10 mts	120,00	m2	21.000	2.520.000
6	72101607-006	**REVOQUES Y REVESTIMIENTOS**				
		Revoque de paredes a 2 capas filtrado con hidrofugo - espesor 1,5cm	278,20	m2	22.500	6.259.500
		Revestimiento ceramico Tipo Piso-Pared PEI5 - (incluye revoque de base)	5,00	m2	72.000	360.000
7	72101903-001	**CARPINTERIA METALICA (Provision y colocacion - incluye accesorios)**				
		Puerta enchapada de 0,90x2,10 en marco de madera existente (baño)	1,00	un	523.242	523.242
		Puerta enchapado simple 1,20x2,10 en marco de madera	1,00	un	705.000	705.000
		Puerta enchapado simple 0,90x2,10 en marco de madera	1,00	un	523.243	523.243
		Balancines Metalicos	5,05	un	275.000	1.388.750
8	72131601-012	**PINTURAS**				
		De paredes revocadas Int/ext al látex c/sellador acrílico	278,20	m2	23.000	6.398.600
		De Abertura metalica c/ antioxido y esm	49,00	m2	24.000	1.176.000

		sintético				
		De Techo al sintetico (incluye cabriada)	131,11	m2	24.000	3.146.640
9	72131601-011	**AGUA CORRIENTE (provision y coloc con accesorios)**				
		Llave de paso Ø3/4" tipo esclusa	1,00	un	55.000	55.000
		Llave de paso Cromado Ø 3/4" válvula c/camp	2,00	un	66.000	132.000
		Llave de paso Cromado Ø 1/2" válvula c/camp	2,00	un	58.000	116.000
		Canilla Cromada de Ø1/2" p/ Lavatorio	2,00	un	53.000	106.000
		Registro 30x30 cm c/ tapa de cemento	1,00	un	48.000	48.000
		Caño PVC 3/4" roscable	30,00	ml	9.500	285.000
		Caño PVC 1/2" roscable	25,00	ml	6.500	162.500
10	72102304-006	**DESAGUE CLOACAL (provision y colocacion con accesorios)**				
		Caño PVC 100 mm	5,00	ml	15.000	75.000
		Caño PVC 50 mm	5,00	ml	12.000	60.000
		Caño PVC 50 mm (caño de ventilacion embutido en la mamposteria)	3,00	ml	12.000	36.000
		Caño PVC 40 mm	5,00	ml	11.000	55.000
		Rejilla de piso sifonada 15x15 (tapa metalica)	2,00	un	52.000	104.000
		Registro cloacal 40x40 cm	1,00	un	85.000	85.000
		Registro cloacal 60x60 cm	1,00	un	95.000	95.000
		Cámara Séptica de 2,40x1,50x1,50 m (medida util)	1,00	un	1.500.000	1.500.000
		Pozo absorbente de 2,00x3,00 m (medida util)	1,00	un	1.700.000	1.700.000
		Relleno y compactacion de camara septica existente	1,00	un	250.000	250.000
		Relleno y compactacion de pozo absorvente existente	1,00	un	300.000	300.000
		Cañeria de absorcion de PVC perforado 100 mm con revestimiento de geotextil (según diseño)	37,50	ml	18.000	675.000

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY Director Administrativo

11	**72131601-011**	**ARTEFACTOS SANITARIOS (provision y colocacion con accesorios)**				
		Inodoro con tapa cisterna baja	1,00	un	450.000	450.000
		Lavatorio continuo de acero plegado inoxidable 0,40x0,20	1,00	ml	435.000	435.000
		Media Jabonera	1,00	un	40.000	40.000
		Portarrollo	1,00	un	40.000	40.000
		Espejo (Float de 3 mm.) 40x60	1,00	un	85.000	85.000
12	**72102201-013**	**INSTALACION ELECTRICA (provision y colocacion con accesorios)**				
		Acometida Trifasica subterranea NYY 3x16	38,10	ml	15.000	571.500
		Boca de Luces, tomas y ventiladores de techo en electroducto existente (nuevas)	20,00	un	85.000	1.700.000
		Equipos Fluorescentes de 1x40 (completo)	5,00	un	65.000	325.000
		Ventiladores de techo existentes y caja metalica de 7 velocidades	4,00	un	450.000	1.800.000
		Tablero general con rielera y barra para neutro p/15 llaves tipo europeo	1,00	un	180.000	180.000
		Llaves termomagnéticas				
		a.- 3 x 50amp.	1,00	un	90.000	90.000
		b.- 1 x 10amp	2,00	un	30.000	60.000
		c.- 1 x 20amp	2,00	un	35.000	70.000
		d.- 1 x 25amp	1,00	un	40.000	40.000
		Disyuntor Diferencial para llave TM de 3x50	1,00	un	130.000	130.000
		Registro eléctrico de 30x30cm con tapa de Hº	1,00	un	70.000	70.000
13	**72102508-999**	**INSTALACIONES ESPECIALES**				
		Mesada de cocina con 2 bacha metalica	1,00	un	585.000	585.000
		Medada de granito	2,00	un	480.000	960.000
14	**72102602-004**	**VARIOS**				

		Chimenea metal en cocina	1,00	un	395.000	395.000
		Vidrios de 4 mm	5,05	m2	120.000	606.000
		Limpieza final y retiro de escombros	1,00	un	1.000.000	1.000.000
15	**72102201-013**	**INSTALACION ELECTRICA (reparaciones en otras aulas)**				
		Acometida Trifasica subterranea NYY 3x16	5,00	ml	15.000	75.000
		Boca de Luces, tomas y ventiladores de techo en electroducto existente (nuevas)	75,00	un	85.000	6.375.000
		Equipos Fluorescentes de 1x40 (completo)	90,00	un	60.000	5.400.000
		Ventiladores de techo existentes y caja metalica de 7 velocidades	30,00	un	159.000	4.770.000
	MONTO TOTAL Gs.					126.900.000

El precio total es de guaraníes Ciento veinte y seis millones novecientos mil.

Éste comité, una vez verificada y analizada en detalle la oferta, ha comprobado que se ajusta sustancialmente a los Documentos del llamado, y ha cumplido con las especificaciones técnicas requeridas, también ha constatado que los precios ofertados se encuentran dentro del margen de precio del mercado actual. Ésta determinación fue fundada en el examen de la evidencia documentada presentada por el Oferente, este Comité de Evaluación determina que dicho oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria.

Por tanto este Comité de Evaluación recomienda la adjudicación de la **CD *"CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESCUELA VAN HAKEN ID 260243"*,** a la empresa ***Arias Servicios*,** por la suma total de **Gs. *126.900.000* (Guaraníes Ciento veinte y seis millones novecientos mil*)***, conforme a las sumatoria de Planillas de Computo Métrico que anteceden.

Siendo las 09:00 horas se da por terminada el acta de evaluación, previa lectura, los miembros del Comité se ratifican y firman, como acostumbra hacerlo.

.....
Sr. Atanacio Vero Rolon
Director Administrativo

.....
Ing. Amb. Patricia Méndez
Secretaria General