Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA N° 39/2022 "CONSTRUCCION DE SANITARIOS - ESCUELA BASICA N° 612 CERRO CORA" - ID 420167

					Luis Salinas		Roger Núñez		Joel Filártiga	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	72131601-002	Preparación de la obra: Limpieza y preparación del terreno	M2	27,1	9.401	254.767	9.225	249.998	8.000	216.800
2	72131601-9974	Replanteo	M2	27,1	19.000	514.900	19.187	519.967	14.000	379.400
3	72103004-001	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	9	347.470	3.127.230	349.726	3.147.533	380.000	3.420.000
4	72103004-001	Estructura de H° A°: Encadenados de H° A°	M3	1,9	2.093.000	3.976.700	2.138.846	4.063.807	2.200.000	4.180.000
5	72141102-001	Muros de nivelación: De 0,30 cm.	M2	11	123.000	1.353.000	121.975	1.341.725	150.000	1.650.000
6	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,2	45.000	324.000	43.050	309.960	50.000	360.000
7	72131601-006	Aislación asfaltica: De paredes	M2	5,5	92.000	506.000	88.150	484.825	60.000	330.000
8	72101703-003	Muros de elevación: De 0,15 para revocar	M2	63	119.000	7.497.000	119.566	7.532.674	105.000	6.615.000
9	72101703-003	Muros de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	50,64	130.000	6.583.200	130.303	6.598.550	120.000	6.076.800
10	72101607-003	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	15,6	59.000	920.400	57.231	892.802	30.000	468.000
11	72131601-007	Techo: Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca	M2	43	383.200	16.477.600	384.938	16.552.322	370.000	15.910.000
12	72101607-006	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	M2	135	38.000	5.130.000	38.438	5.189.063	35.000	4.725.000
13	72131601-005	Moldura lineal en balancines	ML	20,4	39.700	809.880	38.233	779.943	30.000	612.000
14	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	22,5	86.300	1.941.750	85.770	1.929.824	50.000	1.125.000
15	72131601-009	Piso cerámico (alto tránsito)	M2	22,5	125.000	2.812.500	124.548	2.802.324	115.000	2.587.500
16	72101607-005	Zocalo cerámico	ML	2,6	77.000	200.200	76.344	198.495	50.000	130.000
17	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas: Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UND	1	1.452.535	1.452.535	1.477.579	1.477.579	1.100.000	1.100.000
18	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas: Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UND	2	1.178.290	2.356.580	1.194.033	2.388.066	1.100.000	2.200.000
19	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas: Puerta para boxes de madera, marco y cerradura.	UDN	4	880.000	3.520.000	891.750	3.567.000	720.000	2.880.000
20	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas: Ventanas balancines	M2	3,17	508.210	1.611.026	512.029	1.623.130	400.000	1.268.000
21	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	13,5	85.000	1.147.500	84.242	1.137.263	65.000	877.500
22	72131601-9984	Rampa peatonal	UND	1	450.000	450.000	451.000	451.000	480.000	480.000
23	72131601-008	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	18	21.000	378.000	19.603	352.856	20.000	360.000
24	72131601-012	Pinturas: De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	63	24.150	1.521.450	23.934	1.507.826	22.000	1.386.000
25	72131601-012	Pinturas: De paredes revocadas al latex	M2	63	26.240	1.653.120	26.077	1.642.853	22.000	1.386.000
26	72131601-012	Pinturas: De aberturas de madera con barníz sintético	M2	16,2	52.100	844.020	52.173	845.195	35.000	567.000
27	72131601-012	Pinturas: De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	53.000	168.010	50.602	160.409	35.000	110.950
28	72131601-012	Pinturas: De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinad D)	M2	50,64	36.200	1.833.168	33.108	1.676.564	30.000	1.519.200

Oscar Javier Noguera
Encargado de la Unidad
Operativa de Contrataciones

Juan Arnaldo Rodríguez
Director General de
Desarrollo y Servicios

Wilfrido González
Director
Planificación Técnica
Municipalidad de Lambaré

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA N° 39/2022 "CONSTRUCCION DE SANITARIOS - ESCUELA BASICA N° 612 CERRO CORA" - ID 420167

					Luis Salinas		Roger Núñez		Joel Filártiga	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
29	72131601-012	Pinturas: De tejuelones con barniz	M2	37	59.000	2.183.000	57.391	2.123.459	40.000	1.480.000
30	72131601-012	Pinturas: De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	23,5	22.190	521.465	20.818	489.217	22.000	517.000
31	72131601-012	Pinturas: Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML	17,5	53.000	927.500	50.602	885.539	35.000	612.500
32	72102508-003	Revestimientos: De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82	102.000	8.364.000	101.664	8.336.415	85.000	6.970.000
33	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	3,17	235.180	745.521	232.101	735.760	230.000	729.100
34	72101510-005	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	17,5	90.000	1.575.000	87.125	1.524.688	70.000	1.225.000
35	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS de 3 AG.	UND	2	200.000	400.000	197.720	395.441	180.000	360.000
36	72131601-001	Instalación eléctrica: Alimentación de los circuitos de luces	UND	10	132.950	1.329.500	128.072	1.280.717	130.000	1.300.000
37	72102201-9998	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	UND	10	169.230	1.692.300	165.692	1.656.923	140.000	1.400.000
38	72131601-001	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	UND	1	194.150	194.150	186.396	186.396	250.000	250.000
39	72131601-011	Instalación sanitaria: Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo (ver planos)	GL	1	8.250.100	8.250.100	8.423.689	8.423.689	7.600.000	7.600.000
40	72102303-003	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general (ver planos)	GL	1	3.660.330	3.660.330	3.710.162	3.710.162	3.400.000	3.400.000
41	72102303-003	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UND	1	4.840.100	4.840.100	4.894.273	4.894.273	4.200.000	4.200.000
42	72131601-011	Barras de asiento	UND	2	470.100	940.200	472.450	944.900	400.000	800.000
43	72131601-013	Limpieza final	M2	27,1	7.375	199.863	7.303	197.915	7.000	189.700
44	30191617-001	Vallado protección de obra	GL	1	690.000	690.000	702.125	702.125	600.000	600.000
45	30191701-001	Obrador (para diferentes obras)	GL	1	850.000	850.000	850.750	850.750	900.000	900.000
46	82101502-004	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	GL	1	1.400.000	1.400.000	1.230.000	1.230.000	1.100.000	1.100.000
		Precio Total				108.127.564		107.991.918		96.553.450

Lic. Edgar Lino Enciso F
Asesor Externo

Sr. Juan Arnaldo Rodríguez Larroza
Dirección Gral. de Desarrollo y Servicios

Lic. Wilfrido González Ortmann
Dirección de Planificación Técnica

Abg. Gilberto Sotelo
Secretaría General

Oscar Javier Noguera
Encargado de la Unidad
Operativa de Contrataciones