10. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS:

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**200.388.800**	**200.388.800**	**113.981.456**	**113.981.456**		**155.541.787**	**155.541.787**	
1.1	Casilla de obrador, armado incluye sanitarios, depósitos y servicios sanitarios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	80	527.000	42.160.000	420.350	33.628.000	-20%	409.057	32.724.592	-22%
1.2	Confección y colocación Cartel de Obra (medidas 1,20x2,50), impreso digital con bastidor 20x20 ploteado.	Metros cuadrados	3	563.100	1.689.300	600.500	1.801.500	7%	437.078	1.311.235	-22%
1.3	Trazado , replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.504	7.900	27.681.600	4.204	14.730.816	-47%	6.132	21.486.458	-22%
1.4	Limpieza del terreno	Metros cuadrados	2.988	7.200	21.513.600	6.005	17.942.940	-17%	5.589	16.698.856	-22%
1.5	Armado y desarmado de vallado de obra	Metros cuadrados	580	183.800	106.604.000	78.065	45.277.700	-58%	142.666	82.746.025	-22%
1.6	Demolición y retiro de mampostería y estructura metálica existente	Unidad Medida Global	1	740.300	740.300	600.500	600.500	-19%	574.621	574.621	-22%
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**9.997.200**	**9.997.200**	**9.505.915**	**9.505.915**		**7.759.827**	**7.759.827**	
2.1	Relleno con tierra de préstamos, compactación con maquinaria y nivelación (area caseta de generador)	Metros cúbicos	69	70.100	4.836.900	66.055	4.557.795	-6%	54.412	3.754.402	-22%
2.2	Relleno con tierra de préstamos y compactación manual (Talud)	Metros cúbicos	96,5	50.100	4.834.650	48.040	4.635.860	-4%	38.888	3.752.655	-22%
2.3	Relleno y compactación de tierra en canteros	Metros cúbicos	6,5	50.100	325.650	48.040	312.260	-4%	38.888	252.770	-22%
3	**HORMIGON ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**308.162.460**	**308.162.460**	**234.669.395**	**234.669.395**		**239.195.701**	**239.195.701**	**- 0**
3.1	Pilares de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	8	2.491.700	19.933.600	2.221.850	17.774.800	-11%	1.934.058	15.472.460	-22%
3.2	Vigas de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	20	2.373.700	47.474.000	2.281.900	45.638.000	-4%	1.842.466	36.849.319	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

1940061

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
3.3	Vigas de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	28,3	2.347.800	66.442.740	2.221.850	62.878.355	-5%	1.822.362	51.572.855	-22%
3.4	Escalera de hormigón armado visto Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	11,6	3.496.700	40.561.720	2.882.400	33.435.840	-18%	2.714.139	31.484.007	-22%
3.5	Tanque de H°A°	Metros cúbicos	32	4.179.700	133.750.400	2.341.950	74.942.400	-44%	3.244.283	103.817.060	-22%
4	CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENCION	Unidad Medida Global	1	106.208.100	106.208.100	72.312.210	**72.312.210**		82.438.727	82.438.727	- 0
4.1	De piedra bruta colocada, profundidad mínima 0.80 m, incluye excavacion	Metros cúbicos	85,5	671.000	57.370.500	456.380	39.020.490	-32%	520.830	44.530.982	-22%
4.2	Muro de contención de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	84	581.400	48.837.600	396.330	33.291.720	-32%	451.283	37.907.745	-22%
5	**AISLACION**	**Unidad Medida Global**	**1**	**283.613.000**	**283.613.000**	**381.077.300**	**381.077.300**		**220.140.411**	**220.140.411**	**- 0**
5.1	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	189	62.200	11.755.800	30.025	5.674.725	-52%	48.280	9.124.852	-22%
5.2	De losa de hormigón armado con membrana e= 4 mm, bajo piso de tejuelitas, incluye garganteo perimetral, para áreas transitables	Metros cuadrados	2.750	78.600	216.150.000	114.095	313.761.250	45%	61.009	167.775.630	-22%
5.3	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica - esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas no transitables	Metros cuadrados	455	97.600	44.408.000	114.095	51.913.225	17%	75.757	34.469.490	-22%
5.4	Pintura ásfáltica con trama elástica sobre losas técnicas	Metros cuadrados	60	97.600	5.856.000	78.065	4.683.900	-20%	75.757	4.545.427	-22%
5.5	Vertical en tabique a panderete en pantalla de H°A°, pozo del ascensor	Metros cuadrados	42	129.600	5.443.200	120.100	5.044.200	-7%	100.596	4.225.012	-22%
6	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**637.404.000**	**637.404.000**	**551.782.636**	**551.782.636**		**494.752.986**	**494.752.986**	**- 0**
6.1	De nivelación de ladrillo común, e= 0,30 m	Metros cuadrados	47	194.200	9.127.400	162.135	7.620.345	-17%	150.738	7.084.688	-22%
6.2	De nivelación de ladrillo común, e= 0,45 m	Metros cuadrados	6,2	286.500	1.776.300	216.180	1.340.316	-25%	222.381	1.378.764	-22%
6.3	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m	Metros cuadrados	620	106.300	65.906.000	84.070	52.123.400	-21%	82.510	51.156.237	-22%
6.4	De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m	Metros cuadrados	178	203.800	36.276.400	162.135	28.860.030	-20%	158.190	28.157.742	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0970000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
6.5	De placas de rocayeso ciega, pared simple con aislación acústica, con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	707	171.600	121.321.200	180.150	127.366.050	5%	133.196	94.169.515	-22%
6.6	De placas de rocayeso vidriada, con aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	748	228.800	171.142.400	144.120	107.801.760	-37%	177.595	132.840.731	-22%
6.7	De placas de rocayeso ciegas con hidrófugo, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	465	200.200	93.093.000	204.170	94.939.050	2%	155.395	72.258.787	-22%
6.8	De placas de rocayeso vidriada con hidrófugo, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	137	257.400	35.263.800	228.190	31.262.030	-11%	199.794	27.371.762	-22%
6.9	Placas de rocayeso ciega, pared simple con aislación acústica.	Metros cuadrados	247	114.400	28.256.800	108.090	26.698.230	-6%	88.797	21.932.928	-22%
6.10	Placas de rocayeso vidriada, con aislación acústica.	Metros cuadrados	400	143.000	57.200.000	144.120	57.648.000	1%	110.997	44.398.640	-22%
6.11	Placas de rocayeso ciegas con hidrófugo, aislación acústica.	Metros cuadrados	50	171.600	8.580.000	162.135	8.106.750	-6%	133.196	6.659.796	-22%
6.12	Parapeto de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29	106.300	3.082.700	90.075	2.612.175	-15%	82.510	2.392.792	-22%
6.13	Canteros de mampostería	Metros cuadrados	60	106.300	6.378.000	90.075	5.404.500	-15%	82.510	4.950.604	-22%
7	**CONSTRUCCION Y/O COLOCACION DE DINTELES**	**Unidad Medida Global**	1	**1.292.400**	**1.292.400**	**540.450**	**540.450**		**1.003.161**	**1.003.161**	- 0
7.1	Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm	Metro lineal	18	71.800	1.292.400	30.025	540.450	-58%	55.731	1.003.161	-22%
8	**REVOQUES**	**Unidad Medida Global**	1	**226.917.200**	**226.917.200**	**130.504.263**	**130.504.263**		**176.133.131**	**176.133.131**	- 0
8.1	Interior: a 2 capas con hidrofugo - Dosaje 1:4:20 + Hidrófugo , en paredes, incluye mochetas , muros de H°A° de caja de ascensor, escaleras y pilares de hormigón armado	Metros cuadrados	376	57.400	21.582.400	33.628	12.644.128	-41%	44.554	16.752.259	-22%
8.2	Exterior: a 2 capas con hidrofugo, incluye parapetos y mochetas. Dosaje 1:4:12 + Hidrófugo	Metros cuadrados	1.201	78.100	93.798.100	42.035	50.484.035	-46%	60.621	72.806.085	-22%
8.3	Masa Baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiológico	Metros cuadrados	60	157.800	9.468.000	114.095	6.845.700	-28%	122.484	7.349.062	-22%
8.4	A dos capas, en losas y pórticos de hormigón armado. Dosaje 1:4:16	Metros cuadrados	793	78.100	61.855.200	42.035	33.291.720	-46%	60.621	48.012.006	-22%
8.5	Aristas verticales curvas pared-pared	Metro lineal	582	39.800	23.221.800	30.025	17.474.550	-25%	30.970	18.024.761	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

6570000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
8.6	Goterones en borde de losa	Metro lineal	271	62.700	16.991.700	36.030	9.764.130	-43%	48.668	13.188.958	-22%
9	**TECHOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**478.292.670**	**478.292.670**	**420.017.323**	**420.017.323**		**371.250.771**	**371.250.771**	**- 0**
9.1	De chapa metálica sobre Estructura Metálica (con cabriada curva) c/perfiles de acero APE 420 DN chapa galvanizada N° 26	Metros cuadrados	1.500	270.300	405.450.000	234.195	351.292.500	-13%	209.807	314.710.290	-22%
9.2	De chapas de policarbonato de e=6 mm, sobre Estructura metálica.	Metros cuadrados	124	225.300	27.937.200	192.160	23.827.840	-15%	174.878	21.684.855	-22%
9.3	De chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura metálica reticulada de caño	Metros cuadrados	61.4	270.300	16.596.420	234.195	14.379.573	-13%	209.807	12.882.141	-22%
9.4	Cenefa metálica de chapa N° 22 ,para bordes laterales de cubierta en casetas.	Metros cuadrados	115,5	245.100	28.309.050	264.220	30.517.410	8%	190.247	21.973.485	-22%
10	**REVESTIMIENTO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**613.805.620**	**613.805.620**	**402.857.435**	**402.857.435**		**476.435.923**	**476.435.923**	**- 0**
10.1	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0.45x0.45m, colocado a 90°. h = 3.10m.	Metros cuadrados	468	185.900	87.001.200	114.095	53.396.460	-39%	144.296	67.530.331	-22%
10.2	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0.45x0.45m, colocado a 90°. h = 2.70 m.	Metros cuadrados	1.102	185.900	204.861.800	114.095	125.732.690	-39%	144.296	159.013.729	-22%
10.3	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0.45x0.45m, colocado a 90°. h = 2.15 m.	Metros cuadrados	114	185.900	21.192.600	114.095	13.006.830	-39%	144.296	16.449.696	-22%
10.4	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0.45x0.45m, colocado a 90°. h = 0.90 m.	Metros cuadrados	15	185.900	2.788.500	114.095	1.711.425	-39%	144.296	2.164.434	-22%
10.5	Cementicio texturado con hidrofugo para fachadas	Metros cuadrados	3.831	67.500	258.592.500	48.040	184.041.240	-29%	52.394	200.719.499	-22%
10.6	De granito natural en muro de ascensor	Metros cuadrados	14	853.900	11.954.600	540.450	7.566.300	-37%	662.797	9.279.161	-22%
10.7	Tabiques revestidos con lámina de plomo	Metros cuadrados	9.7	2.118.600	20.550.420	1.080.900	10.484.730	-49%	1.644.457	15.951.236	-22%
10.8	Planchas de acero inoxidables adherido a paredes, h= 0,45 m	Metros cuadrados	32	214.500	6.864.000	216.180	6.917.760	1%	166.495	5.327.837	-22%
11	**CONTRAPISO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**396.114.100**	**396.114.100**	**285.703.488**	**285.703.488**		**307.463.765**	**307.463.765**	**- 0**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

3570000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
11.1	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, H= 0,10 m para pisos de planta baja	Metros cuadrados	905	50.800	45.974.000	33.628	30.433.340	-34%	39.431	35.685.019	-22%
11.2	De hormigon de cascotes sobre terreno natural. H= 0.05 m para guarda obras	Metros cuadrados	478	46.100	22.035.800	33.628	16.074.184	-27%	35.783	17.104.188	-22%
11.3	Contrapiso y carpeta, pend.:1%, Aislación c/membrana esp.:4mm, protección mecánica	Metros cuadrados	2.079	58.300	121.205.700	33.628	69.912.612	-42%	45.252	94.079.864	-22%
11.4	De hormigón pobre sobre losa H°A° e=0.07 m para asiento de pisos de granito	Metros cuadrados	763	44.400	33.877.200	33.628	25.658.164	-24%	34.463	26.295.483	-22%
11.5	Carpeta de regularización con aislación hidrófuga para piso porcelanato	Metros cuadrados	492	40.700	20.024.400	33.628	16.544.976	-17%	31.591	15.542.939	-22%
11.6	Carpeta de regularización para piso de granito	Metros cuadrados	1.677	40.700	68.253.900	33.628	56.394.156	-17%	31.591	52.978.677	-22%
11.7	Carpeta de regularización para piso vinílico	Metros cuadrados	230	40.700	9.361.000	33.628	7.734.440	-17%	31.591	7.266.008	-22%
11.8	Base para piso de H° A°	Metros cuadrados	647	36.800	23.809.600	33.628	21.757.316	-9%	28.564	18.481.012	-22%
11.9	Para base de adoquinado	Metros cuadrados	1.225	42.100	51.572.500	33.628	41.194.300	-20%	32.678	40.030.575	-22%
12	**PISOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.089.158.970**	**1.089.158.970**	**903.332.150**	**903.332.150**		**845.405.192**	**845.405.192**	**- 0**
12.1	De mosaicos graníticos semipulidos incluye pulida final y encerado										
12.1.1	De mosaico granítico base gris, 0.30x0.30 m colocación a 45°	Metros cuadrados	389	180.500	70.214.500	132.110	51.390.790	-27%	140.104	54.500.492	-22%
12.1.2	De mosaico granítico base gris. 0.30x0.30 m colocación a 90°	Metros cuadrados	1.198	180.500	216.239.000	132.110	158.267.780	-27%	140.104	167.844.712	-22%
12.1.3	De mosaico granítico para exteriores base gris. 0.30x0.30 m colocación a 90°	Metros cúbicos	758	130.400	98.843.200	114.095	86.484.010	-13%	101.216	76.722.092	-22%
12.2	Planchas de granito natural										
12.2.1	Planchas antideslizantes de granito natural para huellas de escalera, a= 0,30 m	Metros cuadrados	36,9	606.700	22.387.230	540.450	19.942.605	-11%	470.921	17.376.968	-22%
12.2.2	Planchas de granito natural para contrahuellas de escalera, a= 0,18 m	Metros cuadrados	24,3	606.700	14.742.810	540.450	13.132.935	-11%	470.921	11.443.369	-22%
12.2.3	Planchas de granito natural para Descanso y Palier de escalera	Metros cuadrados	26,9	606.700	16.320.230	540.450	14.538.105	-11%	470.921	12.667.763	-22%
12.3	De Porcelanato										
12.3.1	De Porcelanato antdeslizante, 0,45 x 0,45 m – coloacdo a 90°	Metros	492	208.900	102.778.800	138.115	67.952.580	-34%	162.148	79.776.905	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

1670060

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
12.4	Vinilicos										
12.4.1	Pisos vinilicos homogeneos conductivos para quirofanos, incluye zocalos, e= 2 mm	Metros cuadrados	70	415.800	29.106.000	360.300	25.221.000	-13%	322.744	22.592.077	-22%
12.4.2	Pisos vinilicos homogeneos para alto transito, incluye zocalos, e = 2mm	Metros cuadrados	208	170.800	35.526.400	102.085	21.233.680	-40%	132.575	27.575.592	-22%
12.5	Tejuelita										
12.5.1	De tejuelas prensadas para azoteas	Metros cuadrados	2.709	62.300	168.770.700	60.050	162.675.450	-4%	48.357	130.999.817	-22%
12.6	De hormigon										
12.6.1	De baldosones de H° de 30 X 30 en guarda obra	Metros cuadrados	478	89.600	42.828.800	66.055	31.574.290	-26%	69.548	33.243.715	-22%
12.6.2	De adoquines de H° exagonal H=10 cm, sellado de arena lavada	Metros cuadrados	1.225	141.100	172.847.500	144.120	176.547.000	2%	109.522	134.164.230	-22%
12.6.3	De H°A° para rampas de accesos para discapacitados, terminación rodillado, acabado tipo ferroso cemento.	Metros cuadrados	220	92.500	20.350.000	102.085	22.458.700	10%	71.799	15.795.670	-22%
12.6.4	De H°A°.	Metros cuadrados	257	153.800	39.526.600	102.085	26.235.845	-34%	119.380	30.680.547	-22%
12.6.5	De H° Laseado	Metros cuadrados	103	178.800	18.416.400	132.110	13.607.330	-26%	138.785	14.294.810	-22%
12.6.6	De H° Ranurado	Metros cuadrados	67	302.400	20.260.800	180.150	12.070.050	-40%	234.723	15.726.433	-22%
13	**ZOCALO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**267.003.900**	**267.003.900**	**157.192.885**	**157.192.885**		**207.248.428**	**207.248.428**	**- 0**
13.1	De mosaicos graníticos										
13.1.1	De mosaicos graníticos base gris - 0.30x0.07 m	Metro lineal	2.230	61.500	137.145.000	36.030	80.346.900	-41%	47.736	106.451.949	-22%
13.1.2	De planchas de granito natural para zócalo en descanso de escalera, a= 0.12 m	Metro lineal	52	190.300	9.895.600	108.090	5.620.680	-43%	147.711	7.680.965	-22%
13.1.3	En escalones de escalera, a= 0.12 m	Metro lineal	156	190.300	29.686.800	108.090	16.862.040	-43%	147.711	23.042.894	-22%
13.1.4	De granito base gris, borde inferior curvo.	Metro lineal	194	61.500	11.931.000	42.035	8.154.790	-32%	47.736	9.260.842	-22%
13.2	De tejuelas										
13.2.1	Zócalo de tejuelas prensada. H = 10 cm	Metro lineal	588	20.000	11.660.000	18.015	10.502.745	-10%	15.524	9.050.492	-22%
13.3	De hormigon										
13.3.1	Zócalo de cemento para exteriores. H = 10 cm	Metro lineal	474	42.000	19.908.000	24.020	11.385.480	-43%	32.600	15.452.590	-22%
13.3.2	Cordón de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral. 10 x 40 x 50 cm.	Metro lineal	450	103.950	46.777.500	54.045	24.320.250	-48%	80.686	36.308.696	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0570000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
14	**Servicio de carpinteria**	**Unidad Medida Global**	**1**	**229.063.800**	**229.063.800**	**210.715.450**	**210.715.450**		**177.799.322**	**177.799.322**	**- 0**
14.1	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas rebatibles con herrajes, cerraduras y contramarcos de:										
14.1.1	PUERTA TIPO P1 (0.70/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	46	673.700	30.990.200	660.550	30.385.300	-2%	522.926	24.054.593	-22%
14.1.2	PUERTA TIPO P2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	86	735.300	63.235.800	720.600	61.971.600	-2%	570.740	49.083.628	-22%
14.1.3	PUERTA TIPO P2 a (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	2	720.400	1.440.800	720.600	1.441.200	0%	559.174	1.118.349	-22%
14.1.4	PUERTA TIPO P3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	35	782.000	27.370.000	840.700	29.424.500	8%	606.988	21.244.594	-22%
14.1.5	PUERTA TIPO P4 (0.30-0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	10	1.031.100	10.311.000	1.140.950	11.409.500	11%	800.340	8.003.398	-22%
14.1.6	PUERTA TIPO P5 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.154.300	1.154.300	1.140.950	1.140.950	-1%	895.968	895.968	-22%
14.1.7	PUERTA TIPO PP1 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	7.208.200	7.208.200	4.804.000	4.804.000	-33%	5.595.005	5.595.005	-22%
14.1.8	PUERTA TIPO PP2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	2	6.838.400	13.676.800	3.603.000	7.206.000	-47%	5.307.966	10.615.932	-22%
14.1.9	PUERTA TIPO PP3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	6.850.100	6.850.100	3.603.000	3.603.000	-47%	5.317.048	5.317.048	-22%
14.2	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas tipo vaivén con herrajes, cerraduras y contramarcos de:										

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Orrego
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
14.2.1	PUERTA TIPO PV1 (0.70/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y proteccion de ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	7	988.200	6.917.400	840.700	5.884.900	-15%	767.041	5.369.286	-22%
14.2.2	PUERTA TIPO PV2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	5	1.049.800	5.249.000	900.750	4.503.750	-14%	814.855	4.074.274	-22%
14.2.3	PUERTA TIPO PV3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	3	1.111.400	3.334.200	900.750	2.702.250	-19%	862.669	2.588.006	-22%
14.2.4	PUERTA TIPO PV4 (1.20/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	5	1.608.200	8.041.000	1.441.200	7.206.000	-10%	1.248.285	6.241.424	-22%
14.2.5	PUERTA TIPO PV5 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	25	1.731.400	43.285.000	1.561.300	39.032.500	-10%	1.343.913	33.597.817	-22%
15	**CARPINTERIA METALICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**421.006.445**	**421.006.445**	**299.787.615**	**299.787.615**		**326.715.344**	**326.715.344**	**- 0**
15.1	Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N° 18, según detalle.										
15.1.1	Para PUERTAS TIPO P1. Pm1: Todas de (0.70/2.10) cajón para pared e= 0.15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	11	398.000	4.378.000	336.280	3.699.080	-16%	308.928	3.398.204	-22%
15.1.2	Para PUERTAS TIPO P1. PV1 (0.70/2.10) cajón para pared e= 0.10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	43	398.000	17.114.000	336.280	14.460.040	-16%	308.928	13.283.887	-22%
15.1.3	Para PUERTAS TIPO P2: Todas de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0.15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	6	404.000	2.424.000	336.280	2.017.680	-17%	313.585	1.881.509	-22%
15.1.4	Para PUERTAS TIPO P2, P2a , PP2 , PV2 de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0.10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	89	404.000	35.956.000	336.280	29.928.920	-17%	313.585	27.909.047	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestruc

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
15.1.5	Para PUERTAS TIPO P3, PV3, Pm2 todas de (0.90/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	14	410.000	5.740.000	336.280	4.707.920	-18%	318.242	4.455.388	-22%
15.1.6	Para PUERTAS TIPO P3, PV3: todas de (0.90/2.10) cajon para pared e= 0.10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	32	410.000	13.120.000	336.280	10.760.960	-18%	318.242	10.183.744	-22%
15.1.7	Para PUERTAS TIPO P4, PV4, todas de (1.20/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	15	428.000	6.420.000	336.280	5.044.200	-21%	332.214	4.983.204	-22%
15.1.8	Para PUERTAS TIPO P5, PV5, Pm3 todas de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	10	439.600	4.396.000	336.280	3.362.800	-24%	341.218	3.412.175	-22%
15.1.9	Para PUERTAS TIPO PP1,PV5 todas de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	3	439.600	1.318.800	336.280	1.008.840	-24%	341.218	1.023.653	-22%
15.1.10	Para PUERTAS TIPO PP2 de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0.30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	404.000	404.000	336.280	336.280	-17%	313.585	313.585	-22%
15.1.11	Para PUERTAS TIPO PP3, Pm2: todas de (0.90/2.10) cajón para pared e= 0.30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	2	410.000	820.000	336.280	672.560	-18%	318.242	636.484	-22%
15.1.12	Para PUERTAS TIPO PV4, de (1.20/2.10) cajón para pared e= 0.15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	428.000	428.000	336.280	336.280	-21%	332.214	332.214	-22%
15.1.13	Para PUERTAS TIPO PV5 de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	16	439.600	7.033.600	336.280	5.380.480	-24%	341.218	5.459.480	-22%
15.1.14	Para PUERTAS TIPO Pm4 de (2.00/2.30) cajón para pared e= 0.15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	475.200	475.200	336.280	336.280	-29%	368.850	368.850	-22%
15.1.15	Para VENTANA TIPO V9 de (0.80 x 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	10	273.300	2.733.000	216.180	2.161.800	-21%	212.135	2.121.355	-22%
15.1.16	Para VENTANA TIPO V13 de (1.60 X 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	368.300	368.300	336.280	336.280	-9%	285.874	285.874	-22%
15.1.17	Para VENTANA TIPO V13 de (1.60 X 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	3	368.300	1.104.900	336.280	1.008.840	-9%	285.874	857.623	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

0000453

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
15.2	Provisión y colocación de puertas metálicos con herrajes, cerraduras y contramarcos:										
15.2.1	PUERTA TIPO Pm1 (0.70/2.10) de Chapa doblada N° 20 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.037.200	1.037.200	780.650	780.650	-25%	805.075	805.075	-22%
15.2.2	PUERTA TIPO Pm2 (0.90/2.10) de Chapa doblada N° 20 con persiana en la parte inferior, con tela metalica con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	9	1.221.200	10.990.800	780.650	7.025.850	-36%	940.133	8.461.201	-23%
15.2.3	PUERTA TIPO Pm3 (1.40/2.10) de Chapa doblada N° 20 -2 hojas con persiana en la parte inferior y superior con tela metálica con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	3	1.730.700	5.192.100	1.321.100	3.963.300	-24%	1.343.369	4.030.108	-22%
15.2.4	PUERTA TIPO Pm4 (2.00/2.30) de Chapa doblada N° 20 -2 hojas con persiana en la parte inferior y superior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	2.282.600	2.282.600	1.801.500	1.801.500	-21%	1.771.754	1.771.754	-22%
15.3	Provisión y colocación de Puerta corta fuego, incluye marco, barra antipánico.										
15.3.1	Puerta TIPO PE2 (1.40/2.10) 2 hojas de abrir, con vidrio de 4 mm. Con barra antipánico con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	2	3.293.900	6.587.800	3.002.500	6.005.000	-9%	2.556.725	5.113.450	-22%
15.4	Provisión y colocación de portones metálicos con herrajes y cerraduras.										
15.4.1	PORTON TIPO PR1 (0.90/2.00) Tipo reja de una hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	849.200	849.200	840.700	840.700	-1%	659.149	659.149	-22%
15.4.2	PORTON TIPO PR2 (1.20/2.00) - Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.220.700	1.220.700	1.020.850	1.020.850	-16%	947.507	947.507	-22%
15.4.3	PORTON TIPO PR3 (2.00/2.50) -Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.821.800	1.821.800	1.321.100	1.321.100	-27%	1.414.081	1.414.081	-22%
15.4.4	PORTON TIPO PR4 (3.80/2.00) -Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	3.174.400	3.174.400	2.642.200	2.642.200	-17%	2.463.969	2.463.969	-22%
15.4.5	PORTON TIPO PR5 (4.00/2.00) Portón tipo reja dos hoja batientes según plano de detalles	Unidad	1	3.244.500	3.244.500	2.642.200	2.642.200	-19%	2.518.381	2.518.381	-22%
15.4.6	PORTON TIPO PR6 (4.80/2.00) - Portón tipo reja dos hoja batientes según plano de detalles	Unidad	1	3.845.600	3.845.600	2.762.300	2.762.300	-28%	2.984.955	2.984.955	-22%
15.4.7	PORTON TIPO PR7 (5.50/2.00) - Portón tipo reja dos hoja corredizas con motor con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	9.071.900	9.071.900	6.965.800	6.965.800	-23%	7.041.609	7.041.609	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIREGCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestruc.

Arq. Delia Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

250000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
15.4.8	PORTON TIPO PMC1 (3,60x2,35) - Portón de 6 hojas plagadizas, con estructura de caños cuadrados y metal desplegado. Según plano de detalle.	Unidad	1	4.282.000	4.282.000	3.723.100	3.723.100	-13%	3.323.688	3.323.688	-22%
15.4.9	PORTON TIPO PMC2 (1,20x2,10) - Portón de 2 hojas plagadizas, con estructura de caños cuadrados y metal desplegado. Según plano de detalle.	Unidad	1	1.439.800	1.439.800	1.140.950	1.140.950	-21%	1.117.573	1.117.573	-22%
15.5	Provisión y colocación de ventanas fijas metalicas:										
15.5.1	VENTANA TIPO V9 (0.80 x 0.60/1.55) - Ventana fija apersionada, fijación con tornillos. Según plano de detalles	Unidad	10	640.500	6.405.000	420.350	4.203.500	-34%	497.156	4.971.561	-22%
15.5.2	VENTANA TIPO V13 (1.60 x 0.60/1.55) - Ventana fija apersionada, fijación con tornillos. Según plano de detalles	Unidad	4	1.126.400	4.505.600	840.700	3.362.800	-25%	874.312	3.497.247	-22%
15.5.3	VENTANA TIPO VM1 (0,90 x 1,00/1.10) - Ventana fija con estructura en caños metalicos cuadrado con metal desplegado . Según plano de detalles	Unidad	4	558.600	2.234.400	420.350	1.681.400	-25%	433.585	1.734.341	-22%
15.6	Provisión y colocación de rejas metálicas con herrajes y cerraduras.										
15.6.1	Rejas de caños cuadrados de 25x25mm. con columnas de 100x100mm y bastidos de 50x50mm	Metros cuadrados	439	556.900	244.479.100	360.300	158.171.700	-35%	432.266	189.764.677	-22%
15.7	Provisión y colocación de escalera metálicas tipo marinera										
15.7.1	Escalera metalica tipo marinera de caños metalicos	Metro lineal	6.95	591.100	4.108.145	600.500	4.173.475	2%	458.812	3.188.742	-22%
16	**CARPINTERIA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**	**Unidad Medida Global**	**1**	**754.287.800**	**754.287.800**	**503.740.234**	**503.740.234**		**585.478.191**	**585.478.191**	**- 0**
16.1	Provisiòn y colocación de ventanas corredizas de marco de aluminio color natural de:										
16.1.1	Ventana tipo V4 (1.60 X 1.20/0.95) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas vidrio templado color humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles	Unidad	60	2.606.300	156.378.000	1.321.100	79.266.000	-49%	2.023.010	121.380.604	-22%
16.1.2	Ventana tipo V5 (3.20 X 1.20/0.95) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas y 2 hojas fijas de vidrio templado color humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles	Unidad	13	5.058.100	65.755.300	2.522.100	32.787.300	-50%	3.926.097	51.039.264	-22%
16.1.3	Ventana tipo V23 (0,9 X 1,00/1,10) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas, vidrio templado color	Unidad	1	1.303.800	1.303.800	600.500	600.500	-54%	1.012.010	1.012.010	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

1570000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
	humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles										
16.2	Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de alumnino color natural de:										
16.2.1	Ventana Tipo V1 (0,80 x 0,60/1,55) ventana de aluminio de 1 hoja proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras s/ plano de detalles	Unidad	46	772.200	35.521.200	420.350	19.336.100	-46%	599.382	27.571.555	-22%
16.2.2	Ventana Tipo V2 (1,60 X 0,60/1,55) ventana de aluminio de 2 hojas proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras s/ plano de detalles	Unidad	29	1.384.100	40.138.900	720.600	20.897.400	-48%	1.074.338	31.155.814	-22%
16.3	Provisión y colocación de ventanas de aluminio tipo guillotina										
16.3.1	VENTANA TIPO V6 (0.70 X 1.10/1.05) ventana de aluminio de 2 hojas, 1 fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles	Unidad	9	877.300	7.895.700	600.500	5.404.500	-32%	680.960	6.128.642	-22%
16.3.2	VENTANA TIPO V7 (0.70 X 1.10/1.05) ventana de aluminio de 2 hojas, 1 fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles	Unidad	3	877.300	2.631.900	600.500	1.801.500	-32%	680.960	2.042.881	-22%
16.4	Provision y Colocacion de ventanas de aluminio de abrir.										
16.4.1	VENTANA TIPO V8 (0.60 X 0.60/1.10) ventana de aluminio de 1 hoja de abrir, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles	Unidad	3	619.300	1.857.900	360.300	1.080.900	-42%	480.701	1.442.102	-22%
16.5	Provisión y colocación de ventana fija de marco de aluminio color natural, con vidrio plumbico e= 6 mm.										
16.5.1	Tipo V24 (1.00 x 0.60 m). 1 hoja fija con vidrio plumbico.	Unidad	1	2.227.500	2.227.500	1.801.500	1.801.500	-19%	1.728.986	1.728.986	-22%
16.6	Provisión y colocación de parasoles de aluminioProvisión y colocación de parasoles de aluminio										
16.6.1	Parasoles tipo apersianado metálico de aluminio anodizado	Metros cuadrados	475	747.200	354.920.000	540.450	256.713.750	-28%	579.977	275.488.904	-22%
16.7	Perfiles de aluminio para junta de dilatación										
16.7.1	Provisión y colocación de perfil T para tapa junta de aluminio para junta de dilatación	Metro lineal	72	28.000	2.016.000	26.422	1.902.384	-6%	21.734	1.564.819	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Darlis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0270000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
16.8	Provision e instalacion de barandas y pasamanos de Acero Inoxidables de:										
16.8.1	Pasamanos doble en caño circular para rampa internas en acero inoxidable. s/detalle.	Metro lineal	118	371.800	43.872.400	360.300	42.515.400	-3%	288.591	34.053.757	-22%
16.8.2	Pasamanos en caño circular para escalera internas en acero inoxidable. s/detalle.	Metro lineal	76	191.700	14.569.200	180.150	13.691.400	-6%	148.798	11.308.613	-22%
16.8.3	Baranda de caño circular de acero inoxidable para escaleras y rampas, internas y externas h: 0,90 m. s/detalle.	Metro lineal	72	350.000	25.200.000	360.300	25.941.600	3%	271.670	19.560.240	-22%
17	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**709.708.302**	**709.708.302**	**576.724.031**	**576.724.031**		**550.874.929**	**550.874.929**	**- 0**
17.1	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE S/ PLANO - Provisión y colocación de tubos de PVC										
17.1.1	Tubo PVC soldable. diámetro de 85 mm (3"). para presión 6 kg/cm2	Metros	4	54.800	219.200	46.070	184.280	-16%	42.536	170.143	-22%
17.1.2	Tubo PVC soldable. diámetro de 75 mm (21/2"). para presión 6 kg/cm2	Metros	8	41.900	335.200	35.225	281.800	-16%	32.523	260.182	-22%
17.1.3	Tubo PVC soldable. diámetro de 60 mm (2"). para presión 6 kg/cm2	Metros	21	27.400	575.400	23.035	483.735	-16%	21.268	446.625	-22%
17.1.4	Tubo PVC soldable. diámetro de 50 mm (1 1/2"). para presión 6 kg/cm2	Metros	15	18.600	279.000	15.637	234.555	-16%	14.437	216.560	-22%
17.1.5	Tubo PVC soldable. diámetro de 40 mm (1 1/4"). para presión 6 kg/cm2	Metros	18	11.200	201.600	9.416	169.488	-16%	8.693	156.482	-22%
17.1.6	Tubo PVC soldable. diámetro de 32 mm (1"). para presión 10 kg/cm2	Metros	12	11.500	138.000	9.668	116.016	-16%	8.926	107.116	-22%
17.1.7	Tubo PVC soldable. diámetro de 25 mm (3/4"). para presión 10 kg/cm2	Metros	68	7.200	489.600	6.053	411.604	-16%	5.589	380.028	-22%
17.1.8	Tubo PVC soldable. diámetro de 20 mm (1/2"). para presión 10 kg/cm2	Metros	25	4.000	100.000	3.363	84.075	-16%	3.105	77.620	-22%
17.1.9	Provisión y colocación de accesorios de PVC soldable	Unidad Medida Global	1	445.000	445.000	374.112	374.112	-16%	345.409	345.409	-22%
17.1.10	Provisión y colocación de accesorios de PVC roscable	Unidad Medida Global	1	222.500	222.500	187.056	187.056	-16%	172.705	172.705	-22%
17.1.11	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L=0,30 m	Unidad	17	46.400	788.800	39.008	663.136	-16%	36.016	612.267	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

6770000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
17.1.12	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L= 0,40 m	Unidad	9	48.100	432.900	40.438	363.942	-16%	37.335	336.017	-22%
17.1.13	Provisión y colocación de tubos y accesorios de polipropileno copolímero Random tipo 3, termofusión, PN 20, diámetro 20 mm (1/2")	Metros	61,2	13.750	841.500	11.560	707.472	-16%	10.673	653.172	-22%
17.1.14	Provisión y colocación de accesorios de polipropileno copolímero Random tipo 3	Unidad Medida Global	1	168.050	168.050	141.280	141.280	-16%	130.440	130.440	-22%
17.1.15	Excavación manual de zanjas	Metros cúbicos	70,8	100.100	7.087.080	60.050	4.251.540	-40%	77.698	5.500.991	-22%
17.1.16	Relleno y compactación de zanjas	Metros cúbicos	141,6	50.100	7.094.160	42.119	5.964.050	-16%	38.888	5.506.487	-22%
17.1.17	Colchón de Arena E=0,10m	Metros cúbicos	100	114.400	11.440.000	78.065	7.806.500	-32%	88.797	8.879.728	-22%
17.2	PERFORACION DE POZO PROFUNDO										
17.2.1	Realización de análisis de calidad de agua	Unidad Medida Global	1	2.709.150	2.709.150	2.402.000	2.402.000	-11%	2.102.842	2.102.842	-22%
17.3	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E HIDRAULICO DE POZO - Montaje de electrobomba y bomba dosificadora:										
17.3.1	Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso submerso en agua, de 3x16 mm2, instalación trifásica	Metros	200	67.400	13.480.000	42.035	8.407.000	-38%	52.316	10.463.176	-22%
17.3.2	Equipo de bombeo incluyendo tablero de mando, arranque compensado, 5.5 HP	Unidad	1	24.078.197	24.078.197	18.015.000	18.015.000	-25%	18.689.497	18.689.497	-22%
17.3.3	Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso submerso en agua, para sondas de 1 x 1 mm2	Metros	530	2.300	1.219.000	1.802	955.060	-22%	1.785	946.188	-22%
17.3.4	Sonda superior, inferior y de referencia	Unidad	3	58.500	175.500	60.050	180.150	3%	45.408	136.223	-22%
17.3.5	Tubería de PVC soldable, diámetro 25 mm.	Metros	330	7.200	2.376.000	6.053	1.997.490	-16%	5.589	1.844.251	-22%
17.3.6	Tubería de PEAD de 2"-16 Kg/cm2 para interior del pozo	Metros	120	64.903	7.788.300	54.564	6.547.680	-16%	50.378	6.045.325	-22%
17.4	Accesorios de HºGº y bronce para salida del pozo - Material										
17.4.1	Alma doble de 2" - Hº Gº	Unidad	6	61.850	371.100	51.997	311.982	-16%	48.008	288.048	-22%
17.4.2	Unión doble de 2" - Hº Gº (con asiento de bronce)	Unidad	1	144.750	144.750	121.691	121.691	-16%	112.355	112.355	-22%
17.4.3	Codo de 2" - Hº Gº	Unidad	2	63.400	126.800	53.300	106.600	-16%	49.211	98.422	-22%
17.4.4	Te de 2" - Hº Gº	Unidad	1	86.850	86.850	73.015	73.015	-16%	67.413	67.413	-22%
17.4.5	Tubo de HºGº de 2"	Metros	3	154.950	464.850	130.266	390.798	-16%	120.272	360.817	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA E. CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

8770000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
17.4.6	Unión universal de 1/2" - H° G°	Unidad	1	7.395	7.395	6.217	6.217	-16%	5.740	5.740	-22%
17.4.7	Alma doble de 1/2" - H° G°	Unidad	1	9.750	9.750	8.197	8.197	-16%	7.568	7.568	-22%
17.4.8	Llave de paso de bronce, media vuelta de 1/2"	Unidad	1	14.250	14.250	11.980	11.980	-16%	11.061	11.061	-22%
17.4.9	Transición de bronce estría/rosca para conexión Tubo PEAD y cuerpo de bomba/salida del pozo	Unidad	2	169.150	338.300	142.204	284.408	-16%	131.294	262.588	-22%
17.4.10	Válvula de Retención Horizontal de bronce de 3"	Unidad	1	794.200	794.200	667.684	667.684	-16%	616.458	616.458	-22%
17.4.11	Válvula Exclusa de bronce de 2"	Unidad	3	335.550	1.006.650	282.097	846.291	-16%	260.454	781.362	-22%
17.4.12	Provisión de abrazadera metálica galvanizada, 3"x3/16" x12"	Unidad	1	185.900	185.900	156.286	156.286	-16%	144.296	144.296	-22%
17.4.13	Provisión de tapa metálica galvanizada, 12"x3/12"	Unidad	1	371.800	371.800	312.572	312.572	-16%	288.591	288.591	-22%
17.4.14	Provisión piola de seda tipo marinera de seda, diámetro de 12 mm,	Metros	130	1.900	247.000	1.597	207.610	-16%	1.475	191.721	-22%
17.4.15	Provisión tubo inductor de flujo en chapa de acero inoxidable Ø = 5" long. estim. = 1,20 m	Unidad	1	185.900	185.900	156.286	156.286	-16%	144.296	144.296	-22%
17.4.16	Sistema de automatización de llenado del tanque elevado, incluyendo sistema en el tablero de mando y boya	Unidad Medida Global	1	557.700	557.700	468.858	468.858	-16%	432.887	432.887	-22%
17.5	Provisión de repuestos para tablero de mando:										
17.5.1	Kit de repuestos para tablero de 5.5HP, incluye contactor de guarda nivel rebobinable. 2microrelees de 24 voltios y 4 borneras con fusible para entrada y salida según el cable de alimentación.	Unidad	1	1.871.500	1.871.500	1.573.370	1.573.370	-16%	1.452.658	1.452.658	-22%
17.5.2	Realización de pintura al esmalte sintético del tubo de acero de soporte del equipo de bombeo e indicación de regulación del equipo de bombeo	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	420.350	420.350	-16%	388.100	388.100	-22%
17.5.3	Provisión de hipoclorito de sodio y desinfección del sistema de abastecimiento de agua, incluyendo línea de impulsión, tanque elevado y red de distribución	Unidad Medida Global	1	1.556.100	1.556.100	1.308.213	1.308.213	-16%	1.207.845	1.207.845	-22%
17.5.4	Realización de análisis de calidad de agua	Unidad Medida Global	1	2.709.150	2.709.150	2.277.582	2.277.582	-16%	2.102.842	2.102.842	-22%
17.5.5	Provisión y colocación de ducto de PVC serie reforzada de 100 mm para cable de alimentación y sonda del equipo de bombeo, incluyendo excavación y compactación de zanja, dimensiones 0,40 mts x0,80 mts	Metros	32	54.950	1.758.400	114.095	3.651.040	108%	42.652	1.364.870	-22%
17.5.6	Provisión y colocación de tubo H°G° de 3", para cable de alimentación de equipo de bombeo y sondas, incluyendo sujeción por la pared, pintura sintética verde	Metros	10	191.350	1.913.500	149.377	1.493.770	-22%	148.526	1.485.259	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructuras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

1770060

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
17.5.7	Curva larga 90° x 3" de H°G°	Unidad	1	504.250	504.250	393.643	393.643	-22%	391.399	391.399	-22%
17.6	INSTALACION HIDRAULICA DE TANQUE ELEVADO DE H°A° 60 m3 Y CASA DE MAQUINAS - Pintura sintética de los tubos de H°G°										
17.6.1	Tubo de hierro galvanizado de 3"	Metros	36	7.900	284.400	6.167	222.012	-22%	6.132	220.751	-22%
17.6.2	Tubo de hierro galvanizado de 2 1/2"	Metros	14	6.600	92.400	5.152	72.128	-22%	5.123	71.721	-22%
17.6.3	Fabricación, pintura y montaje de la escalera, plataforma y tapa metálica	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	2.341.950	2.341.950	-22%	2.328.600	2.328.600	-22%
17.7	Provisión y montaje de la instalación hidráulica										
17.7.1	Tubo hierro galvanizado Ø = 3"	Metros	36	186.650	6.719.400	145.708	5.245.488	-22%	144.878	5.215.598	-22%
17.7.2	Tubo hierro galvanizado Ø = 2 1/2"	Metros	14	170.450	2.386.300	133.062	1.862.868	-22%	132.303	1.852.246	-22%
17.7.3	Codo 90° x 3" de H°G°	Unidad	6	227.850	1.367.100	177.871	1.067.226	-22%	176.857	1.061.143	-22%
17.7.4	Codo 90° x 2 1/2" de H°G°	Unidad	2	174.500	349.000	136.223	272.446	-22%	135.447	270.894	-22%
17.7.5	Válvula exclusa de bronce de 3"	Unidad	2	350.000	700.000	273.228	546.456	-22%	271.670	543.340	-22%
17.7.6	Válvula retención horizontal de bronce de 2 1/2"	Unidad	1	1.227.850	1.227.850	958.521	958.521	-22%	953.057	953.057	-22%
17.7.7	Unión doble H°G° de 3" con asiento de bronce	Unidad	2	459.150	918.300	358.435	716.870	-22%	356.392	712.784	-22%
17.7.8	Unión doble H°G° de 2 1/2" con asiento de bronce	Unidad	1	321.050	321.050	250.628	250.628	-22%	249.199	249.199	-22%
17.7.9	Alma doble H°G° de 3"	Unidad	4	101.150	404.600	78.963	315.852	-22%	78.513	314.051	-22%
17.7.10	Alma doble H°G° de 2 1/2"	Unidad	2	104.200	208.400	81.344	162.688	-22%	80.880	161.760	-22%
17.7.11	Unión sencilla H°G° 3"	Unidad	6	234.900	1.409.400	183.375	1.100.250	-22%	182.329	1.093.976	-22%
17.7.12	Unión sencilla H°G° 2 1/2"	Unidad	3	123.650	370.950	96.527	289.581	-22%	95.977	287.931	-22%
17.7.13	Unión sencilla H°G° 1/2" soldada por el tubo de H°G° 2 1/2"	Unidad	1	20.300	20.300	15.847	15.847	-22%	15.757	15.757	-22%
17.7.14	Tee de H°G° 3"x3"	Unidad	1	270.950	270.950	211.517	211.517	-22%	210.311	210.311	-22%
17.7.15	Cáñamo peinado	Kilogramos	8	72.050	576.400	56.246	449.968	-22%	55.925	447.402	-22%
17.7.16	Tubo de PVC soldable de 85 mm. 6 kg/cm2. incluyendo liquido adhesivo y solución limpiadora	Metros	30	55.950	1.678.500	43.677	1.310.310	-22%	43.428	1.302.852	-22%
17.7.17	Codo 90° x 85 mm	Unidad	1	105.000	105.000	81.968	81.968	-22%	81.501	81.501	-22%
17.7.18	Adaptador PVC LR 85 mm x 3"	Unidad	1	169.150	169.150	132.047	132.047	-22%	131.294	131.294	-22%
17.7.19	Tubo de PVC soldable de 75 mm. 6 kg/cm2. incluyendo liquido adhesivo y solución impiadora	Metros	32	41.850	1.339.200	32.670	1.045.440	-22%	32.484	1.039.487	-22%
17.7.20	Codo de 90° x 75 mm	Unidad	1	61.350	61.350	47.893	47.893	-22%	47.620	47.620	-22%
17.7.21	Codo de 45° x 75 mm	Unidad	1	56.500	56.500	44.107	44.107	-22%	43.157	43.157	-24%
17.7.22	Adaptador PVC LR 75 mm x 2 1/2"	Unidad	2	13.100	26.200	10.227	20.454	-22%	10.168	20.336	-22%
17.7.23	Excavación de zanja, tapada y compactación, dimensiones de 0.40 mts x0.80 mts	Metros	62	32.000	1.984.000	24.981	1.548.822	-22%	24.838	1.539.981	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Dennis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

3770000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
17.7.24	Construcción de registro con tres tapas de HºAº, dimensiones de 1,60x0.80x0,80, para válvula retención horizontal de 2 1/2" y cables de alimentación y de sondas para electrobomba, conforme plano de detalle, incluye excavación	Unidad	1	1.462.000	1.462.000	1.441.200	1.441.200	-1%	1.134.804	1.134.804	-22%
17.7.25	Provisión y montaje de tanque de fibra de vidrio de 250 lts, espesor de pared 5 mm, para solución de hipoclorito de sodio	Unidad Medida Global	1	487.050	487.050			-100%	378.048	378.048	-22%
17.8	INSTALACION DE DESAGÜE CLOACAL S/PLANO - Provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe sanitario, serie reforzada:										
17.8.1	Diámetro de 150 mm	Metros	84	138.300	11.617.200	108.090	9.079.560	-22%	107.348	9.017.271	-22%
17.8.2	Diámetro de 100 mm	Metros	474	68.300	32.374.200	48.040	22.770.960	-30%	53.014	25.128.854	-22%
17.8.3	Diámetro de 75 mm	Metros	282	49.700	14.015.400	41.186	11.614.452	-17%	38.577	10.878.753	-22%
17.8.4	Accesorios	Unidad Medida Global	1	23.202.800	23.202.800	19.227.928	19.227.928	-17%	18.010.013	18.010.013	-22%
17.8.5	Diámetro de 50 mm.	Metros	108	21.200	2.289.600	17.568	1.897.344	-17%	16.455	1.777.188	-22%
17.8.6	Diámetro de 40 mm.	Metros	132	19.400	2.560.800	16.077	2.122.164	-17%	15.058	1.987.693	-22%
17.8.7	Accesorios.	Unidad Medida Global	1	2.716.300	2.716.300	2.250.971	2.250.971	-17%	2.108.392	2.108.392	-22%
17.8.8	Excavación, incluye acarreo.	Metros cúbicos	42,7	86.200	3.680.740	71.433	3.050.189	-17%	66.908	2.856.990	-22%
17.8.9	Relleno y compactación.	Metros cúbicos	40	57.200	2.288.000	47.401	1.896.040	-17%	44.399	1.775.946	-22%
17.8.10	Colchón de Arena.	Metros cúbicos	5,4	114.400	617.760	94.802	511.931	-17%	88.797	479.505	-22%
17.8.11	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x185x75	Unidad	4	102.700	410.800	85.106	340.424	-17%	79.716	318.863	-22%
17.8.12	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x150x50	Unidad	49	102.700	5.032.300	85.106	4.170.194	-17%	79.716	3.906.071	-22%
17.8.13	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x185x75	Unidad	3	102.700	308.100	85.106	255.318	-17%	79.716	239.147	-22%
17.8.14	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x150x50	Unidad	9	102.700	924.300	85.106	765.954	-17%	79.716	717.442	-22%
17.8.15	Caja seca de 40 mm "RP", 100x100x40, con rejilla cuadrada de aluminio	Unidad	20	77.600	1.552.000	64.306	1.286.120	-17%	60.233	1.204.662	-22%
17.8.16	Terminal para ventilación, 75 mm	Unidad	32	21.500	688.000	17.817	570.144	-17%	16.688	534.026	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA L. CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Ojeda
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

9770000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
17.8.17	Desengrasador de PVC, circular, 415 mm x 536 mm x 50/75 mm	Unidad	1	168.100	168.100	139.303	139.303	-17%	130.479	130.479	-22%
17.8.18	Rejilla cromada de 150x150mm.	Unidad	23	51.350	1.181.050	42.553	978.719	-17%	39.858	916.731	-22%
17.8.19	Tapa ciega de 150mm.	Unidad	11	51.350	564.850	42.553	468.083	-17%	39.858	438.437	-22%
17.8.20	Rejilla cromada de 100x100mm.	Unidad	9	38.800	349.200	32.153	289.377	-17%	30.117	271.049	-22%
17.8.21	De 40cmx40 cm.	Unidad	15	238.100	3.571.500	197.311	2.959.665	-17%	184.813	2.772.198	-22%
17.8.22	De 60cmx60 cm.	Unidad	10	595.300	5.953.000	493.319	4.933.190	-17%	462.072	4.620.719	-22%
17.8.23	De 60cmx100cm, profundidad: 70cm.	Unidad	1	572.800	572.800	474.674	474.674	-17%	444.607	444.607	-22%
17.8.24	De 60cmx120cm, profundidad: 55 cm	Unidad	1	660.600	660.600	547.433	547.433	-17%	512.758	512.758	-22%
17.8.25	De 80cmx80cm.	Unidad	6	1.281.300	7.687.800	1.061.800	6.370.800	-17%	994.545	5.967.270	-22%
17.8.26	De 40cmx40 cm.	Unidad	18	119.050	2.142.900	98.656	1.775.808	-17%	92.407	1.663.319	-22%
17.8.27	De 60cmx60 cm.	Unidad	10	297.650	2.976.500	246.660	2.466.600	-17%	231.036	2.310.359	-22%
17.8.28	De 80cmx80cm.	Unidad	4	640.650	2.562.600	530.900	2.123.600	-17%	497.273	1.989.090	-22%
17.8.29	0,40cmx0,40cmx0,40cm.	Unidad	2	306.900	613.800	254.325	508.650	-17%	238.216	476.432	-22%
17.8.30	Construcción de registro trampa de yeso, con marco y contra marco, con tres tapas individuales, conforme plano de detalle, incluye excavación	Unidad	1	1.399.100	1.399.100	1.159.420	1.159.420	-17%	1.085.981	1.085.981	-22%
17.8.31	Tubo diametro de 20 mm, presión 10 kg/cm2	Metros	384	15.800	6.067.200	13.093	5.027.712	-17%	12.264	4.709.361	-22%
17.8.32	Accesorios	Unidad Medida Global	1	3.640.400	3.640.400	3.016.763	3.016.763	-17%	2.825.678	2.825.678	-22%
17.9	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y COMPLEMENTOS S/ PLANO										
17.9.1	Lavatorio y pedestal, de loza, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción	Unidad	2	1.006.100	2.012.200	833.745	1.667.490	-17%	780.935	1.561.870	-22%
17.9.2	Lavatorio de embutir de la linea oval, de loza, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción	Unidad	60	268.350	16.101.000	222.379	13.342.740	-17%	208.293	12.497.596	-22%
17.9.3	Inodoro convencional de loza, color blaco hielo y accesorios de sujeción	Unidad	6	785.000	4.710.000	650.522	3.903.132	-17%	609.317	3.655.902	-22%
17.9.4	Cisterna alta de plástico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional, color blanco hielo	Unidad	6	87.000	522.000	72.096	432.576	-17%	67.529	405.176	-22%
17.9.5	Inodoro con cisterna baja, loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción, enchufe para inodoro, conexión para salida inodoro	Unidad	49	1.065.000	52.185.000	882.555	43.245.195	-17%	826.653	40.505.997	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

7770000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
17.9.6	Inodoro con abertura central para discapacitados de loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción	Unidad	1	1.142.000	1.142.000	946.364	946.364	-17%	886.420	886.420	-22%
17.9.7	Tapa acrílica y asiento acolchado para inodoro convencional, color blanco	Unidad	38	144.150	5.477.700	119.456	4.539.328	-17%	111.889	4.251.791	-22%
17.9.8	Tapa acrílica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitados, color blanco hielo	Unidad	11	530.850	5.839.350	439.910	4.839.010	-17%	412.046	4.532.503	-22%
17.9.9	Migitorio de losa, color blanco hielo, con sifón integrado, con todos sus accesorios	Unidad	6	602.550	3.615.300	499.327	2.995.962	-17%	467.699	2.806.196	-22%
17.9.10	Grifería cromada linea clásica para lavotorio - agua fria y caliente, con mezclador	Unidad	28	796.550	22.303.400	660.093	18.482.604	-17%	618.282	17.311.899	-22%
17.9.11	Grifería cromada linea clásica para lavotorio - agua fria	Unidad	45	146.100	6.574.500	121.072	5.448.240	-17%	113.403	5.103.127	-22%
17.9.12	Grifería automática para migitorio	Unidad	6	132.550	795.300	109.843	659.058	-17%	102.885	617.312	-22%
17.9.13	Ducha higiénica sin desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios	Unidad	1	745.800	745.800	618.037	618.037	-17%	578.890	578.890	-22%
17.9.14	Ducha higiénica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios	Unidad	1	589.050	589.050	488.140	488.140	-17%	457.221	457.221	-22%
17.9.15	Griferia cromada clásica para ducha con agua fria y caliente, con mezclador para ducha con o sin desviador	Unidad	26	938.900	24.411.400	778.057	20.229.482	-17%	728.774	18.948.129	-22%
17.9.16	Griferia cromada pico alto / movil para mesada cocina - agua fria y caliente, con mezclador	Unidad	25	938.900	23.472.500	778.057	19.451.425	-17%	728.774	18.219.355	-22%
17.9.17	Griferia cromada pico alto / movil para mesada- agua fria	Unidad	25	403.700	10.092.500	334.542	8.363.550	-17%	313.352	7.833.799	-22%
17.9.18	Canilla cromada clásica para servicio	Unidad	6	160.300	961.800	132.839	797.034	-17%	124.425	746.549	-22%
17.9.19	Canilla cromada clásica para manguera	Unidad	9	222.450	2.002.050	184.342	1.659.078	-17%	172.666	1.553.991	-22%
17.9.20	Griferia con sensor, eléctrica, para mesada, con todos sus complementos y accesorios. Para lavado médico. Incluye conexiones.	Unidad	5	1.923.300	9.616.500	1.593.819	7.969.095	-17%	1.492.865	7.464.327	-22%
17.9.21	Juego monocomando para mesada con rociador manual extraíble, para agua fría y caliente, con todos sus accesorios.	Unidad	1	2.280.300	2.280.300	1.889.662	1.889.662	-17%	1.769.969	1.769.969	-22%
17.9.22	Llave de paso cromada clásica con campana de diámetro de 1"	Unidad	3	196.800	590.400	163.086	489.258	-17%	152.756	458.268	-22%
17.9.23	Llave de paso cromada clásica con campana de diámetro de 3/4"	Unidad	11	179.900	1.978.900	149.081	1.639.891	-17%	139.638	1.536.022	-22%
17.9.24	Llave de paso cromada clásica con campana de diametro de 1/2" para línea de carga del termo calefón	Unidad	72	96.800	6.969.600	80.217	5.775.624	-17%	75.136	5.409.804	-22%
17.9.25	Asiento de ducha 0,50 m x 0,50 m con barra de fijación	Unidad	7	2.100.000	14.700.000	1.740.249	12.181.743	-17%	1.630.020	11.410.140	-22%
17.9.26	Barra de apoyo en fija de 0,60 m	Unidad	9	661.400	5.952.600	548.096	4.932.864	-17%	513.379	4.620.408	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

3770000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
17.9.27	Barra de apoyo rebatible para baños de internación y discapacitados de 0,80 m conforme detalle	Unidad	12	2.073.500	24.882.000	1.718.289	20.619.468	-17%	1.609.451	19.313.408	-22%
17.9.28	Barra de apoyo fija en L de acero inoxidable AISI 304 de sección circular de 1 1/2" de diametro y 1,2 mm de espesor - Dimensiones: L: 620mm A: 580mm H:100 mm.	Unidad	7	929.500	6.506.500	770.267	5.391.869	-17%	721.478	5.050.345	-22%
17.9.29	Bacha simple de acero inoxidable de 0,50 m x 0,40 m x 0,28 m de sobreponer en mesada, conforme plano detalle	Unidad	38	1.351.150	51.343.700	1.119.684	42.547.992	-17%	1.048.763	39.852.980	-22%
17.9.30	Bacha doble de acero inoxidable de 1,20 m x 0,40 m x 0,40, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle	Unidad	9	2.216.500	19.948.500	1.836.791	16.531.119	-17%	1.720.447	15.484.026	-22%
17.9.31	Pileta de acero inoxidable para lavado médico conforme plano de detalle	Unidad	3	2.216.500	6.649.500	1.836.791	5.510.373	-17%	1.720.447	5.161.342	-22%
17.9.32	Pileta de acero inoxidable especial para preparado de yeso, de 1.20 m x 0.40 m x 0.40 m, conforme plano de detalle	Unidad	1	2.216.500	2.216.500	1.836.791	1.836.791	-17%	1.720.447	1.720.447	-22%
17.9.33	Pileta de acero inoxidable de 0,70x0,60x0,40 con fregadero central para lavado de ropas	Unidad	6	1.700.000	10.200.000	1.408.773	8.452.638	-17%	1.319.540	7.917.240	-22%
17.9.34	Jabonera de loza de color blanco hielo, de 0.15m x 0.15 m, para ducha	Unidad	22	92.960	2.045.120	77.035	1.694.770	-17%	72.156	1.587.422	-22%
17.9.35	Dispendio de jabón liquido 800 ml	Unidad	74	328.900	24.338.600	272.556	20.169.144	-17%	255.292	18.891.621	-22%
17.9.36	Refill de Jabón Líquido de 800 ml.	Unidad	74	42.900	3.174.600	35.551	2.630.774	-17%	33.299	2.464.125	-22%
17.9.37	Toallero de loza, de color blanco hielo	Unidad	14	78.700	1.101.800	65.218	913.052	-17%	61.087	855.217	-22%
17.9.38	Toallero de acero inoxidable	Unidad	4	661.400	2.645.600	548.096	2.192.384	-17%	513.379	2.053.515	-22%
17.9.39	Dispendio de toalla de papel intercalada	Unidad	74	243.100	17.989.400	201.455	14.907.670	-17%	188.694	13.963.372	-22%
17.9.40	Toalla de Papel -Intercaladas - 8cm x 400 hojas.	Unidad	74	150.150	11.111.100	124.428	9.207.672	-17%	116.546	8.624.436	-22%
17.9.41	Portarollo de loza de color blanco hielo	Unidad	1	70.700	70.700	58.588	58.588	-17%	54.877	54.877	-22%
17.9.42	Dispendio de papel higiénico en rollo	Unidad	43	293.150	12.605.450	242.930	10.445.990	-17%	227.543	9.784.350	-22%
17.9.43	Papel higiénico en rollo de 300 m para dispenser. Conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	43	197.350	8.486.050	163.542	7.032.306	-17%	153.183	6.586.872	-22%
17.9.44	Percha simple de loza de color blanco hielo	Unidad	23	45.750	1.052.250	37.913	871.999	-17%	35.511	816.756	-22%
17.9.45	Ducha lavaojos de emergencia con griferia	Unidad	1	6.904.100	6.904.100	5.721.359	5.721.359	-17%	5.358.962	5.358.962	-22%
18	**EQUIPOS DE BOMBEO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**20.878.000**	**20.878.000**	**11.889.900**	**11.889.900**		**16.205.503**	**16.205.503**	**- 0**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derly Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

2770000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
18.1	Electrobomba sumergible: Caudal: 3,0 m3/h, Altura manométrica: 180 m - potencia estimada 4, HP, Trifásica	Unidad	2	9.981.400	19.962.800	5.404.500	10.809.000	-46%	7.747.563	15.495.125	-22%
18.2	Equipo de bombeo centrífuga de eje horizontal; caudal: 1,0 m3/h, altura manométrica: 3m - Potencia estimada 1/2 HP, monofásica, para la caseta de operación	Unidad	2	457.600	915.200	540.450	1.080.900	18%	355.189	710.378	-22%
19	**BOMBA DOSIFICADORA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**7.436.000**	**7.436.000**	**7.686.400**	**7.686.400**		**5.771.823**	**5.771.823**	**- 0**
19.1	Bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios	Unidad	4	1.859.000	7.436.000	1.921.600	7.686.400	3%	1.442.956	5.771.823	-22%
20	**TERMOCALEFONES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**91.789.950**	**91.789.950**	**77.464.500**	**77.464.500**		**71.247.359**	**71.247.359**	**- 0**
20.1	Termo calefón, capacidad 100 litros	Unidad	43	2.134.650	91.789.950	1.801.500	77.464.500	-16%	1.656.915	71.247.359	-22%
21	**INSTALACION DESAGUE PLUVIAL S/ PLANO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**202.606.190**	**202.606.190**	**171.341.690**	**171.341.690**		**157.262.925**	**157.262.925**	**- 0**
21.1	Fabricacion y colocacion de canaletas semi - circulares, chapa galvanizada nº 24, desarrollo 0.60 mts, incluye anti oxido y pintura natural	Metros	83	128.700	10.682.100	90.075	7.476.225	-30%	99.897	8.291.446	-22%
21.2	Fabricacion y colocacion de canaletas semi - circulares, chapa galvanizada nº 24, desarrollo 0.50 mts, incluye anti oxido y pintura natural	Metros	9	114.400	1.029.600	84.070	756.630	-27%	88.797	799.176	-22%
21.3	Provision y colocacion de tubos de PVC para desague										
21.3.1	Diametro de 75 mm, serie reforzada, con anillo de goma	Metros	6	49.700	298.200	41.783	250.698	-16%	38.577	231.463	-22%
21.3.2	Diametro de 100 mm, serie reforzada, con anillo de goma	Metros	234	68.300	15.982.200	57.420	13.436.280	-16%	53.014	12.405.384	-22%
21.3.3	Diametro de 150 mm, serie reforzada, con anillo de goma	Metros	408	138.300	56.426.400	116.269	47.437.752	-16%	107.348	43.798.172	-22%
21.3.4	Accesorios	Unidad Medida Global	1	14.541.400	14.541.400	12.224.955	12.224.955	-16%	11.287.035	11.287.035	-22%
21.4	Excavacion, incluye acarreo	Metros cúbicos	98,3	50.900	5.003.470	42.792	4.206.454	-16%	39.509	3.883.693	-22%
21.5	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	88	57.200	5.033.600	48.088	4.231.744	-16%	44.399	3.907.080	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA M. CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

1770000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
21.6	Colchon de Arena	Metros cúbicos	19,8	114.400	2.265.120	96.176	1.904.284	-16%	88.797	1.758.186	-22%
21.7	Construccion de registro pluvial con marco y rejilla con varilla lisa de 12 mm, conforme plano de detalle, incluye excavacion										
21.7.1	0,30mx0,30mx0,40m	Unidad	10	180.000	1.800.000	180.150	1.801.500	0%	139.716	1.397.160	-22%
21.7.2	0,40mx0,40mx de profundidad: 0,40 a 0,50 m	Unidad	3	406.100	1.218.300	360.300	1.080.900	-11%	315.215	945.644	-22%
21.7.3	0,40mx0,70mx0,50m	Unidad	1	642.900	642.900	540.450	540.450	-16%	499.019	499.019	-22%
21.7.4	0,60mx0,80mx0,40m	Unidad	1	735.100	735.100	600.500	600.500	-18%	570.585	570.585	-22%
21.7.5	0.60mx0.60mx de profundidad: 0.55 a 0.99m	Unidad	21	649.900	13.647.900	600.500	12.610.500	-8%	504.452	10.593.500	-22%
21.7.6	0.80mx0.80mx de profundidad: 1.38 a 1.70m	Unidad	7	1.087.000	7.609.000	960.800	6.725.600	-12%	843.729	5.906.106	-22%
21.8	Construccion de registro pluvial con tapa H° A°, conforme plano de detalle, incluye excavacion										
21.8.1	0,60mx0,60mx de 0,65 a 1.08m.	Unidad	5	595.300	2.976.500	540.450	2.702.250	-9%	462.072	2.310.359	-22%
21.8.2	0.80mx0.80mx de 0.82 a 1.00m.	Unidad	4	832.500	3.330.000	720.600	2.882.400	-13%	646.187	2.584.746	-22%
21.8.3	0.80mx0.80mx de 1.38 a 1.70m.	Unidad	3	1.281.300	3.843.900	960.800	2.882.400	-25%	994.545	2.983.635	-22%
21.8.4	Construccion de registro circular de diametro de 0.80 m y profundidad de 4.70 m. con tapa de H° F°	Unidad	1	17.883.700	17.883.700	11.409.500	11.409.500	-36%	13.881.328	13.881.328	-22%
21.9	Provision y colocacion de tubos hormigon roto comprimido espiga/campana										
21.9.1	Diametro de 300 mm, largo util de 1.00m	Unidad	142	155.900	22.137.800	149.789	21.270.038	-4%	121.010	17.183.360	-22%
21.9.2	Diametro de 400 mm, largo util de 1.00m	Unidad	70	221.700	15.519.000	213.009	14.910.630	-4%	172.084	12.045.848	-22%
22	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.114.108.978**	**4.114.108.978**	**3.159.503.365**	**3.159.503.365**		**3.193.371.394**	**3.193.371.394**	
22.1	EXTENSIoN DE LINEA 23 KV.										
22.1.1	Provision de materiales y mano de obra para la acometida en media tension desde la red de ANDE con todo su equipamiento.	Unidad Medida Global	1	9.080.500	9.080.500	8.407.000	8.407.000	-7%	7.048.284	7.048.284	-22%
22.1.2	Provision de materiales y mano de obra para el Puesto de Entrega y medicion.	Unidad Medida Global	1	8.008.000	8.008.000	6.605.500	6.605.500	-18%	6.215.810	6.215.810	-22%
22.1.3	Derivacion subterranea de la linea trifasica en media tension.	Unidad Medida Global	1	12.155.000	12.155.000	11.409.500	11.409.500	-6%	9.434.711	9.434.711	-22%
22.1.4	Provision de materiales y mano de obra para construcci?n de canaleta de 0,60 m x 0.60 m para alojamiento de conductor de MT.	Metro lineal	18	1.787.500	32.175.000	1.140.950	20.537.100	-36%	1.387.458	24.974.235	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Juarez
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0770000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
22.1.5	Construccion de registros de la linea de media tension.	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	2.161.800	2.161.800	-38%	2.716.700	2.716.700	-22%
22.2	PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ELECTROMECaNICAS DEL PUESTO DE DISTRIBUCIoN										
22.2.1	Extension de Linea subterranea de M.T. trifasica con conductores de aluminio, aislacion EPR o XLPE para 23 KV de 50 mm? de seccion.	Metro lineal	24	1.179.750	28.314.000	540.450	12.970.800	-54%	915.722	21.977.327	-22%
22.2.2	Provision de materiales y mano de obra para el montaje e instalacion del sistema de puesta a tierra del puesto de distribucion.	Unidad Medida Global	1	22.165.000	22.165.000	14.412.000	14.412.000	-35%	17.204.473	17.204.473	-22%
22.2.3	Provision y montaje de celdas de media tension aisladas en aire, con seccionador y fusible mas con sistema de entrada - operacion con carga	Unidad	1	118.690.000	118.690.000	84.070.000	84.070.000	-29%	92.127.178	92.127.178	-22%
22.3	TRANSFORMADOR 23000/380 50 Hz delta-y										
22.3.1	Provision y Montaje de transformador de Pedestal de cuba seca de 1500 KVA 23/0,38/0,22 KV 50 Hz.	Unidad	1	235.950.000	235.950.000	180.150.000	180.150.000	-24%	183.144.390	183.144.390	-22%
22.4	GENERADOR										
22.4.1	Provision ,montaje y puesta en funcionamiento de un Grupo Generador de 825 kVA o mayor, con su tablero de transferencia automatica y tanque de combustible	Unidad	1	1.033.032.000	1.033.032.000	840.700.000	840.700.000	-19%	801.839.438	801.839.438	-22%
22.4.2	Provision de materiales y mano de obra para alimentador desde Generador de 825 KVA, hasta Tablero de Transferencia Automatica TTA con conductores de cobre	Metro lineal	46	3.889.600	178.921.600	2.161.800	99.442.800	-44%	3.019.108	138.878.946	-22%
22.5	BANCO CAPACITORES										
22.5.1	Provision y Montaje de Banco de Capacitores de 400 KVAr con regulador automatico de 12 etapas como minimo, con sus protecciones	Unidad	1	52.481.000	52.481.000	42.035.000	42.035.000	-20%	40.735.752	40.735.752	-22%
22.6	TABLEROS Y ALIMENTACIoN DE TABLEROS. PROVISIoN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO; INCLUYENDO EL MONTAJE PARA CADA CASO DE LAS BARRAS EQUIPONTENCIALES NECESARIAS PARA DICHO EFECTO.										
22.6.1	Provision y montaje del tablero general TG , conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas	Unidad	1	66.380.600	66.380.600	55.806.170	55.806.170	-16%	51.524.622	51.524.622	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

000139

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
	con instrumento de medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros										
22.6.2	Provision y montaje del tablero TG-BT, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas con instrumento de medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros	Unidad	1	21.242.650	21.242.650	17.858.696	17.858.696	-16%	16.488.545	16.488.545	-22%
22.6.3	Provision y montaje del tablero TS01, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas.	Unidad	1	6.338.850	6.338.850	5.329.071	5.329.071	-16%	4.920.215	4.920.215	-22%
22.6.4	Provision y montaje del tablero 1TSM, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.316.670	6.316.670	5.310.424	5.310.424	-16%	4.902.999	4.902.999	-22%
22.6.5	Provision y montaje del tablero 1TSCo,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	8.430.210	8.430.210	7.087.278	7.087.278	-16%	6.543.529	6.543.529	-22%
22.6.6	Provision y montaje del tablero 1TSL,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	12.655.930	12.655.930	10.639.840	10.639.840	-16%	9.823.533	9.823.533	-22%
22.6.7	Provision y montaje del tablero 1TEC ,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	8.757.700	8.757.700	7.362.598	7.362.598	-16%	6.797.727	6.797.727	-22%
22.6.8	Provision y montaje del tablero 2TAC,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.357.780	6.357.780	5.344.986	5.344.986	-16%	4.934.909	4.934.909	-22%
22.6.9	Provision y montaje del tablero 2TNC,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	7.526.448	7.526.448	6.327.485	6.327.485	-16%	5.842.029	5.842.029	-22%
22.6.10	Provision y montaje del tablero TSG,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	11.494.340	11.494.340	9.663.292	9.663.292	-16%	8.921.907	8.921.907	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0000438

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
22.6.11	Provision y montaje del tablero TRX,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.854.135	4.854.135	4.080.871	4.080.871	-16%	3.767.780	3.767.780	-22%
22.6.12	Provision y montaje del tablero TRX-TS01,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.909.403	6.909.403	5.808.735	5.808.735	-16%	5.363.079	5.363.079	-22%
22.6.13	Provision y montaje del tablero TRX-TS02,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	5.420.058	5.420.058	4.556.643	4.556.643	-16%	4.207.049	4.207.049	-22%
22.6.14	Provision y montaje del tablero TEc, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	9.776.338	9.776.338	8.218.967	8.218.967	-16%	7.588.394	7.588.394	-22%
22.6.15	Provision y montaje del tablero TLA, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	8.477.040	8.477.040	7.126.648	7.126.648	-16%	6.579.878	6.579.878	-22%
22.6.16	Provision y montaje del tablero TSPA, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	16.995.550	16.995.550	14.288.159	14.288.159	-16%	13.191.946	13.191.946	-22%
22.6.17	Provision y montaje del tablero TSPA1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	15.050.035	15.050.035	12.652.564	12.652.564	-16%	11.681.836	11.681.836	-22%
22.6.18	Provision y montaje del tablero TSCT, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.647.713	6.647.713	5.588.732	5.588.732	-16%	5.159.955	5.159.955	-22%
22.6.19	Provision y montaje del tablero principal de Emergencia TGE , conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas con instrumento de medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros	Unidad	1	16.757.098	16.757.098	14.087.692	14.087.692	-16%	13.006.859	13.006.859	-22%
22.6.20	Provision y montaje del tablero TSUPS,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y	Unidad	1	9.677.525	9.677.525	8.135.895	8.135.895	-16%	7.511.695	7.511.695	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ocando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0000437

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
	Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.										
22.6.21	Provision y montaje del tablero TE1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	7.461.454	7.461.454	6.272.844	6.272.844	-16%	5.791.581	5.791.581	-22%
22.6.22	Provision y montaje del tablero TE2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	14.938.495	14.938.495	12.558.793	12.558.793	-16%	11.595.260	11.595.260	-22%
22.6.23	Provision y montaje del tablero TE3, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	11.201.400	11.201.400	9.417.017	9.417.017	-16%	8.694.527	8.694.527	-22%
22.6.24	Provision y montaje del tableroTSU1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	7.060.650	7.060.650	5.935.888	5.935.888	-16%	5.480.477	5.480.477	-22%
22.6.25	Provision y montaje del tablero TSAs1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	5.621.700	5.621.700	4.726.163	4.726.163	-16%	4.363.564	4.363.564	-22%
22.6.26	Provision y montaje del tablero TSAs2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.296.100	4.296.100	3.611.731	3.611.731	-16%	3.334.633	3.334.633	-22%
22.6.27	Provision y montaje del tablero TEAz1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.519.900	4.519.900	3.799.880	3.799.880	-16%	3.508.346	3.508.346	-22%
22.6.28	Provision y montaje del tablero TEAz2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.519.900	4.519.900	3.799.880	3.799.880	-16%	3.508.346	3.508.346	-22%
22.6.29	Provision y montaje del tablero TEAz3,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.519.900	4.519.900	3.799.880	3.799.880	-16%	3.508.346	3.508.346	-22%
22.7	ALIMENTACION DE TABLEROS										

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

00070436

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
22.7.1	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Banco de Capacitores desde el Trasformador con conductores de cobre 3x120 mm?	Metro lineal	6	469.040	2.814.240	437.164	2.622.984	-7%	364.069	2.184.413	-22%
22.7.2	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TG desde el Trasformador con conductores de cobre 4x(5x300) mm?	Metro lineal	8	7.278.700	58.229.600	4.683.900	37.471.200	-36%	5.649.727	45.197.816	-22%
22.7.3	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TG-BT desde el TG con conductores de cobre 4x(3x300) mm?	Metro lineal	6	4.367.250	26.203.500	2.822.350	16.934.100	-35%	3.389.859	20.339.157	-22%
22.7.4	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TS01 desde el TG-BT con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	5	74.400	372.000	45.038	225.190	-39%	57.749	288.746	-22%
22.7.5	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSM desde el TG-BT con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	41	74.360	3.048.760	45.038	1.846.558	-39%	57.718	2.366.448	-22%
22.7.6	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSCo desde el TG-BT con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	60	177.320	10.639.200	180	10.800	-100%	137.636	8.258.147	-22%
22.7.7	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSL desde el TG-BT con conductores de cobre 120x4 mm?	Metro lineal	24	469.040	11.256.960	437.164	10.491.936	-7%	364.069	8.737.652	-22%
22.7.8	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TEC desde el TG-BT con conductores de cobre 50x4 mm?	Metro lineal	25	223.080	5.577.000	180.150	4.503.750	-19%	173.155	4.328.867	-22%
22.7.9	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 2TAC desde el TG-BT con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	21	109.850	2.306.850	108.090	2.269.890	-2%	85.266	1.790.577	-22%
22.7.10	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 2TNC desde el TG-BT con conductores de cobre 25x4 mm?	Metro lineal	80	136.710	10.936.800	120.100	9.608.000	-12%	106.114	8.489.144	-22%
22.7.11	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSG desde el TG-BT con conductores de cobre 120x4 mm?	Metro lineal	95	469.040	44.558.800	437.164	41.530.580	-7%	364.069	34.586.541	-22%
22.7.12	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX desde el TSG con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	5	177.320	886.600	126.105	630.525	-29%	137.636	688.179	-22%
22.7.13	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX-TS01 desde el TRX con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	10	177.320	1.773.200	126.105	1.261.050	-29%	137.636	1.376.358	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalizacion de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Deriy[illegible]
Dpto. de Fiscalizacion de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

000437

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
22.7.14	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX-TS02 desde el TRX con conductores de cobre 6x4 mm?	Metro lineal	10	60.650	606.500	30.025	300.250	-50%	47.077	470.765	-22%
22.7.15	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEc desde el TSG con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	15	73.800	1.107.000	45.038	675.570	-39%	57.284	859.253	-22%
22.7.16	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TLA desde el TSG con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	75	109.900	8.242.500	108.090	8.106.750	-2%	85.304	6.397.829	-22%
22.7.17	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSPA desde el TG-BT con conductores de cobre 120x4 mm?	Metro lineal	75	469.100	35.182.500	437.164	32.787.300	-7%	364.115	27.308.657	-22%
22.7.18	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSPA1 desde el TSPA con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	45	121.300	5.458.500	126.105	5.674.725	4%	94.153	4.236.888	-22%
22.7.19	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSCT desde el TG-BT con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	40	121.300	4.852.000	126.105	5.044.200	4%	94.153	3.766.122	-22%
22.7.20	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TTA desde el TG con conductores de cobre 4x(3x240) mm?	Metro lineal	150	3.522.090	528.313.500	2.281.900	342.285.000	-35%	2.733.846	410.076.939	-22%
22.7.21	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TGE desde el TTA con conductores de cobre4x(3x240) mm?	Metro lineal	5	3.522.090	17.610.450	2.281.900	11.409.500	-35%	2.733.846	13.669.231	-22%
22.7.22	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSUPS desde el TGE con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	30	109.850	3.295.500	108.090	3.242.700	-2%	85.266	2.557.967	-22%
22.7.23	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE1 desde el TGE con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	15	109.850	1.647.750	108.090	1.621.350	-2%	85.266	1.278.984	-22%
22.7.24	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE2 desde el TGE con conductores de cobre 70x4 mm?	Metro lineal	24	385.550	9.253.200	234.195	5.620.680	-39%	299.264	7.182.334	-22%
22.7.25	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE3 desde el TGE con conductores de cobre 35x4 mm?	Metro lineal	57	176.750	10.074.750	126.105	7.187.985	-29%	137.193	7.820.021	-22%
22.7.26	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSU1 desde el TGE con conductores de cobre 6x4 mm?	Metro lineal	40	60.650	2.426.000	30.025	1.201.000	-50%	47.077	1.883.061	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Depto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

2270000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
22.7.27	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSAs1 desde el TGE con conductores de cobre 16x4 mm?	Metro lineal	50	109.850	5.492.500	108.090	5.404.500	-2%	85.266	4.263.279	-22%
22.7.28	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSAs2 desde el TSAs1 con conductores de cobre 6x4 mm?	Metro lineal	60	60.650	3.639.000	30.025	1.801.500	-50%	47.077	2.824.592	-22%
22.7.29	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz1 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	50	73.800	3.690.000	45.038	2.251.900	-39%	57.284	2.864.178	-22%
22.7.30	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz2 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	50	73.800	3.690.000	45.038	2.251.900	-39%	57.284	2.864.178	-22%
22.7.31	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz3 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	Metro lineal	70	73.800	5.166.000	45.038	3.152.660	-39%	57.284	4.009.849	-22%
22.8	ALIMENTACION A CIRCUITOS										
22.8.1	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	Metro lineal	1.200	19.700	23.640.000	11.410	13.692.000	-42%	15.291	18.349.368	-22%
22.8.2	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de toma corriente comun. con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	Metro lineal	500	19.700	9.850.000	11.410	5.705.000	-42%	15.291	7.645.570	-22%
22.8.3	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de toma Shuko con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	1.800	23.000	41.400.000	15.613	28.103.400	-32%	17.853	32.134.680	-22%
22.8.4	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de calefon con conductores tipo taller de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	340	23.000	7.820.000	15.613	5.308.420	-32%	17.853	6.069.884	-22%
22.8.5	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 9.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	400	23.000	9.200.000	15.613	6.245.200	-32%	17.853	7.141.040	-22%
22.8.6	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 12.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	420	23.000	9.660.000	15.613	6.557.460	-32%	17.853	7.498.092	-22%
22.8.7	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de	Metro lineal	700	23.000	16.100.000	15.613	10.929.100	-32%	17.853	12.496.820	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ibarra
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0000433

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
				Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
	18.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.										
22.8.8	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 24.000 BTU con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	350	23.000	8.050.000	15.613	5.464.550	-32%	17.853	6.248.410	-22%
22.8.9	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 36.000 BTU con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	290	30.610	8.876.900	24.020	6.965.800	-22%	23.759	6.890.250	-22%
22.8.10	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 48.000 BTU con conductores de cobre 4 x 4 mm?.	Metro lineal	380	30.600	11.628.000	24.020	9.127.600	-22%	23.752	9.025.654	-22%
22.8.11	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Aire Acondicionado de 60.000 BTU con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	140	30.610	4.285.400	24.020	3.362.800	-22%	23.759	3.326.327	-22%
22.8.12	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Extractores de Aire con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	375	23.000	8.625.000	15.613	5.854.875	-32%	17.853	6.694.725	-22%
22.8.13	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de odontologia (sillon y compresor) con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4mm? de tierra	Metro lineal	25	23.000	575.000	15.613	390.325	-32%	17.853	446.315	-22%
22.8.14	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 16 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 1.	Metro lineal	80	69.790	5.583.200	58.672	4.693.760	-16%	54.171	4.333.680	-22%
22.8.15	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 4 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 2, 3, 5, 6 y 7.	Metro lineal	225	27.400	6.165.000	21.018	4.729.050	-23%	21.268	4.785.273	-22%
22.8.16	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 10 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 4.	Metro lineal	90	48.050	4.324.500	39.633	3.566.970	-18%	37.296	3.356.677	-22%
22.8.17	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico	Metro lineal	38	30.610	1.163.180	24.020	912.760	-22%	23.759	902.860	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

0000432

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
	con conductores tipo taller de cobre 4 x 6 mm?. Del Tablero TS01, circuito #5, tramo 1.										
22.8.18	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 4 mm?. Del Tablero TS01, circuito #5, tramo 2,3 y 4.	Metro lineal	220	27.313	6.008.860	21.018	4.623.960	-23%	21.200	4.664.077	-22%
22.8.19	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de lavarropas industrial (lavanderia) con conductores de cobre 4 x 10 mm? + 1x10 mm? de tierra.	Metro lineal	13	56.485	734.305	45.638	593.294	-19%	43.844	569.968	-22%
22.8.20	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de secarropas industrial (lavanderia) con conductores de cobre 4 x 35 mm? + 1x35 mm? de tierra.	Metro lineal	10	152.295	1.522.950	144.120	1.441.200	-5%	118.211	1.182.114	-22%
22.8.21	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de planchadora (lavanderia) con conductores de cobre 2 x 4 mm? + 1x4mm? de tierra.	Metro lineal	45	23.000	1.035.000	15.613	702.585	-32%	17.853	803.367	-22%
22.8.22	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Rayos X Fijo con conductores de cobre 4 x 25 mm? + 1x25 mm? de tierra.	Metro lineal	20	116.545	2.330.900	120.100	2.402.000	3%	90.462	1.809.245	-22%
22.8.23	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de rayos x portatil con conductores de cobre 4 x 6 mm? + 1x6 mm? de tierra.	Metro lineal	20	35.750	715.000	30.025	600.500	-16%	27.749	554.983	-22%
22.8.24	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Tomas Especiales trifasicas con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	15	27.313	409.695	21.018	315.270	-23%	21.200	318.005	-22%
22.8.25	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Bombas de agua con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	15	27.300	409.500	21.018	315.270	-23%	21.190	317.854	-22%
22.8.26	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de Autoclave con conductores de cobre 4 x 6 mm? + 1x6 de tierra.	Metro lineal	15	35.750	536.250	30.025	450.375	-16%	27.749	416.237	-22%
22.8.27	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Ascensor con conductores de cobre 4 x 10 mm? + 1x10 mm? de tierra.	Metro lineal	30	56.500	1.695.000	47.500	1.425.000	-16%	43.855	1.315.659	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIVISION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

1270060

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
22.8.28	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de bomba de agua para la planta de tratamiento de agua con conductores de cobre 4 x 6 mm? + 1x6 mm? de tierra.	Metro lineal	12	35.750	429.000	30.025	360.300	-16%	27.749	332.990	-22%
22.8.29	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de equipos de cocina con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	12	31.650	379.800	24.020	288.240	-24%	24.567	294.801	-22%
22.8.30	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito del horno con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	12	31.650	379.800	24.020	288.240	-24%	24.567	294.801	-22%
22.8.31	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Compresor (Caseta Gases Medicinales) con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	95	31.650	3.006.750	24.020	2.281.900	-24%	24.567	2.333.839	-22%
22.8.32	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Compresor de aire comprimido con conductores de cobre 4 x 4 mm? + 1x4 mm? de tierra.	Metro lineal	20	31.700	634.000	24.020	480.400	-24%	24.606	492.111	-22%
22.8.33	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuito de Ventilador de techo con conductores de cobre 2 x 4 mm?.	Metro lineal	500	19.700	9.850.000	11.410	5.705.000	-42%	15.291	7.645.570	-22%
22.9	PROVISIoN E INSTALACIoN DE ARTEFACTO DE ILUMINACIoN.										
22.9.1	Provision. montaje y puesta en funcionamiento del artefacto de luminaria LED. de embutir 51w 5200lm de embutir con difusor	Unidad	322	899.460	289.626.120	756.176	243.488.672	-16%	698.161	224.807.794	-22%
22.9.2	Provision. montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de embutir. luminaria LED de embutir 38w	Unidad	129	787.920	101.641.680	662.404	85.450.116	-16%	611.584	78.894.272	-22%
22.9.3	Provision. montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de embutir. luminaria LED de embutir 76w 7800lm	Unidad	21	1.268.400	26.636.400	1.066.344	22.393.224	-16%	984.532	20.675.174	-22%
22.9.4	Provision. montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de luminaria de aplicar a pared. con difusor de 26w	Unidad	31	630.700	19.551.700	530.229	16.437.099	-16%	489.549	15.176.030	-22%
22.9.5	Provision. montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion LED de embutir 20w 1600lm 6500k LED cob	Unidad	36	293.136	10.552.896	246.439	8.871.804	-16%	227.532	8.191.158	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 86.122
Dirección Jurídica

0570060

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
22.9.6	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion de adosar exterior con lampara LED e27 15w 470lm 4000k 15000hs	Unidad	49	271.960	13.326.040	228.637	11.203.213	-16%	211.095	10.343.672	-22%
22.9.7	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion tipo farola, con difusor de policarbonato transparente altura=70cm con reja color negro (o similar)	Unidad	7	676.670	4.736.690	568.876	3.982.132	-16%	525.231	3.676.619	-22%
22.9.8	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion tipo proyector LED 50w 4000k 2700k 120g con cuerpo de aluminio inyectado y cristal templado fuente de LED incorporada	Unidad	16	690.970	11.055.520	580.898	9.294.368	-16%	536.331	8.581.295	-22%
22.9.9	Provision y montaje de sistema autonomo para luces de emergencia	Unidad	110	314.800	34.628.000	216.180	23.779.800	-31%	244.348	26.878.254	-22%
22.9.10	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Ventiladores de techo	Unidad	25	513.650	12.841.250	360.300	9.007.500	-30%	398.695	9.967.378	-22%
22.10	ILUMINACIoN EXTERNA CON ALUMBRADO PUBLICO										
22.10.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W, adosado en columnas de H?A? de 12-200, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	16	5.878.470	94.055.520	5.295.032	84.720.512	-10%	4.562.868	73.005.895	-22%
22.10.2	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W, adosado en columnas de tubo de Acero, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	17	5.152.580	87.593.860	4.641.186	78.900.162	-10%	3.999.433	67.990.354	-22%
22.10.3	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos AP LED de 150 W, adosado a la pared, en los lugares indicados en el plano.	Unidad	8	3.508.080	28.064.640	3.159.903	25.279.224	-10%	2.722.972	21.783.774	-22%
22.11	TOMA CORRIENTE.										
22.11.1	Provision y montaje de Boca para tomas comunes	Unidad	247	191.340	47.260.980	120.100	29.664.700	-37%	148.518	36.683.973	-22%
22.11.2	Provision y montaje de Boca para tomas tipo shuko	Unidad	154	195.490	30.105.460	132.110	20.344.940	-32%	151.739	23.367.858	-22%
22.12	EXTRACTORES DE AIRE										
22.12.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de extraccion de 1000 w. Incluye soporte para los dispositivos necesarios para su buen funcionamiento, con ductos de ventilacion.	Unidad	18	2.335.600	42.040.800	1.921.600	34.588.800	-18%	1.812.893	32.632.069	-22%
22.13	BANDEJAS PORTA CABLES.										
22.13.1	Bandejas portacables para alimentadores y circuitos rejilladas varilla galvanizada de 300 mm? para circuitos. Tramos horizontales	Metro lineal	232	238.500	55.332.000	180.150	41.794.800	-24%	185.124	42.948.698	-22%
22.14	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA										

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

6270000

LICTACION PUBLICA NACION[illegible] N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
22.14.1	Pararrayo tipo Jaula de Faraday que incluye 6 puntas de captacion, anillo perimetral aereo de apantallamiento de cable de cobre desnudo de 35 mm?. uniones con soldadua exotermica, conexiones equipotenciales, con seis bajadas cable de cobre desnudo 50 mm?, puesta a tierra y accesorios de instalacion.	Unidad Medida Global	1	111.307.600	111.307.600	102.085.000	102.085.000	-8%	86.396.959	86.396.959	-22%
22.15	TOMA CORRIENTE PARA GRIFOS ELECTRICOS										
22.15.1	Provision y colocacion de bocas de toma corriente universal para grifos electricos	Unidad	5	250.000	1.250.000	192.160	960.800	-23%	194.050	970.250	-22%
22.16	TOMA CORRIENTE PARA PUERTAS AUTOMATICAS										
22.16.1	Provision de bocas de toma corriente universal para mecanismo de automatizacion de puertas	Unidad	7	350.000	2.450.000	264.220	1.849.540	-25%	271.670	1.901.690	-22%
23	**AIRE ACONDICIONADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**649.867.710**	**649.867.710**	**532.883.700**	**532.883.700**		**504.427.316**	**504.427.316**	**- 0**
23.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de AA con todos sus accesorios necesarios para su correcto funcionamiento según plano.										
23.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 9.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor. Ambas...	Unidad	13	3.002.300	39.029.900	2.402.000	31.226.000	-20%	2.330.385	30.295.008	-22%
23.1.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 12.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	36	3.544.600	127.605.600	2.642.200	95.119.200	-25%	2.751.319	99.047.467	-22%
23.1.3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 18.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	13	5.117.870	66.532.310	4.203.500	54.645.500	-18%	3.972.491	51.642.379	-22%
23.1.4	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 24.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye	Unidad	13	6.929.650	90.085.450	5.404.500	70.258.500	-22%	5.378.794	69.924.326	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0000428

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
	soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...										
23.1.5	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 36.000 BTU/h. Tipo Casette. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	17	12.648.050	215.016.850	11.409.500	193.961.500	-10%	9.817.416	166.896.079	-22%
23.1.6	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 48.000 BTU/h. Tipo Split. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	2	17.288.900	34.577.800	13.811.500	27.623.000	-20%	13.419.644	26.839.288	-22%
23.1.7	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de AA de 60.000 BTU/h. Tipo Casette. Incluye soporte para los equipos, interconexión eléctrica entre el evaporador y el condensador, interconexión de la cañería de cobre aislada con tubos de espuma de 10 mm de espesor . Ambas...	Unidad	4	19.254.950	77.019.800	15.012.500	60.050.000	-22%	14.945.692	59.782.769	-22%
24	**VIDRIOS: Provisión y colocación de:**	**Unidad Medida Global**	**1**	**318.298.238**	**318.298.238**	**249.051.343**	**249.051.343**		**247.063.116**	**247.063.116**	**- 0**
24.1	Espejos										
24.1.1	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Unidad	29	278.900	8.088.100	264.220	7.662.380	-5%	216.482	6.277.983	-22%
24.2	Cristal Templado incoloro. Provision e Instalacion de puertas.										
24.2.1	Puerta vidriada tipo PE1 (1.10/2.10). Segun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.	Unidad	1	3.970.400	3.970.400	2.161.800	2.161.800	-46%	3.081.824	3.081.824	-22%
24.2.2	Cristal templado. Puertas Automaticas TIPO PT1 (2.00/2.10). Provision e instalacion en accesos principales vidrio transparente incoloro, esp 10mm incluye pre marco, marco todos los herrajes y accesoriosSegun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.	Unidad	2	23.076.900	46.153.800	22.172.286	44.344.572	-4%	17.912.290	35.824.580	-22%
24.2.3	Cristal templado. Puertas Automaticas TIPO PT2 (2.00/2.10). Provision e instalacion en accesos	Unidad	3	23.076.900	69.230.700	22.172.286	66.516.858	-4%	17.912.290	53.736.869	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

0000427

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
	principales vidrio transparente incoloro, esp 10mm incluye pre marco, marco todos los herrajes y accesoriosSegun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.										
24.2.4	Cristal templado, Puertas Automaticas TIPO PT3 (1,40/2.10). Provision e instalacion en accesos principales vidrio transparente incoloro, esp 10mm incluye pre marco, marco todos los herrajes y accesoriosSegun plano de detalles. Incluye ploteado tipo esmerilado.	Unidad	2	16.153.800	32.307.600	15.520.571	31.041.142	-4%	12.538.580	25.077.159	-22%
24.3	Cristal templado, paños fijos, provision e instalacion.										
24.3.1	TIPO V3 (1.60 x 0.60/1.55) - Abertura de aluminio de hoja fija, vidrio templado color humo de 6 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	1	1.384.100	1.384.100	814.529	814.529	-41%	1.074.338	1.074.338	-22%
24.3.2	TIPO V10 (0.90 x 1.20/0.95) - Abertura de aluminio de hoja fija, vidrio incoloro de 8 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	3	1.537.000	4.611.000	904.509	2.713.527	-41%	1.193.019	3.579.058	-22%
24.3.3	TIPO V11 (2.00 X 1.20/0.95) - Abertura de aluminio de hoja fija, vidrio incoloro de 8 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	5	3.219.500	16.097.500	1.894.644	9.473.220	-41%	2.498.976	12.494.880	-22%
24.3.4	TIPO V12 (2.40 X 2.80) - Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 10 mm. Incluye esmerilado	Unidad	1	8.725.900	8.725.900	5.135.105	5.135.105	-41%	6.773.044	6.773.044	-22%
24.3.5	TIPO V14 (2.60 X 2.80) - Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 10 mm. Incluye esmerilado.	Unidad	1	8.725.900	8.725.900	5.135.105	5.135.105	-41%	6.773.044	6.773.044	-22%
24.3.6	TIPO V15 (5.10 X 2.80) - Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 10 mm. Incluye esmerilado.	Unidad	1	18.362.100	18.362.100	10.805.912	10.805.912	-41%	14.252.662	14.252.662	-22%
24.3.7	TIPO V16 (2.00 X 1.10/1.05) - Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	2.964.600	2.964.600	1.744.637	1.744.637	-41%	2.301.123	2.301.123	-22%
24.3.8	VENTANA TIPO V17 (2.85 X 1.10 /1.05) - Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	2.837.100	2.837.100	1.669.605	1.669.605	-41%	2.202.157	2.202.157	-22%
24.3.9	TIPO V18 (3.90 X 1.10 /1.05) -Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	5.628.600	5.628.600	3.312.375	3.312.375	-41%	4.368.919	4.368.919	-22%
24.3.10	TIPO V19 (3.97 +1.44 X1.10/1.05) - Ventana de vidrio fijo, incoloro de 8 mm c/ espacios para pasa papel y pasa voz. Segun plano de detalles	Unidad	1	7.745.670	7.745.670	4.558.267	4.558.267	-41%	6.012.212	6.012.212	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Abog. Julio Cesar Mongelos
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

92700060

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
24.3.11	TIPO V20 (1.30 X 2.15) -Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 10 mm. Incluye esmerilado. Segun plano de detalles	Unidad	1	3.723.000	3.723.000	2.190.948	2.190.948	-41%	2.889.793	2.889.793	-22%
24.3.12	TIPO V21 (0,90 X 1,00/1,10) - Abertura de cristal templado de hoja fija, color humo, 8 mm. Segun plano de detalles.	Unidad	1	1.307.600	1.307.600	769.510	769.510	-41%	1.014.959	1.014.959	-22%
24.3.13	TIPO V22 (1.30 X 1,00/1,10) - Abertura de cristal templado de una hoja fija, color humo, 8 mm. Segun plano de detalles	Unidad	1	1.317.400	1.317.400	1.069.522	1.069.522	-19%	1.022.566	1.022.566	-22%
24.4	Paños fijos de cristal templado, segun diseños										
24.4.1	De 10 mm. En lateral y superior de puertas de acceso PT2 y PT3	Unidad	44,33	289.600	12.837.968	170.427	7.555.029	-41%	224.788	9.964.831	-22%
24.4.2	De 4 mm. sobre pared roca yeso incoloro	Unidad	300	163.400	49.020.000	96.159	28.847.700	-41%	126.831	38.049.324	-22%
24.5	Provision e Instalacion ladrillos de vidrio translucidos										
24.5.1	Muro de ladrillos de vidrio translucidos	Unidad	16	828.700	13.259.200	720.600	11.529.600	-13%	643.237	10.291.791	-22%
25	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**527.600.520**	**527.600.520**	**506.920.957**	**506.920.957**		**409.523.522**	**409.523.522**	**- 0**
25.3.2	De rejas y portones metalicos, previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	372,4	40.000	14.896.000	38.432	14.312.077	-4%	31.048	11.562.275	-22%
25.1	Enduido										
25.1.1	En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas	Metros cuadrados	500	25.700	12.850.000	24.693	12.346.500	-4%	19.948	9.974.170	-22%
25.1.2	Con base de cemento para asiento de pintura epoxica	Metros cuadrados	708,4	25.700	18.205.880	24.693	17.492.521	-4%	19.948	14.131.404	-22%
25.1.3	En cielo rasos de losa de hormigon y vigas	Metros cuadrados	647,85	25.700	16.649.745	24.693	15.997.360	-4%	19.948	12.923.532	-22%
25.2	Al latex Acrilico										
25.2.1	En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores	Metros cuadrados	4.006,1	25.100	100.553.110	24.116	96.611.108	-4%	19.483	78.049.324	-22%
25.2.2	De cielorraso de losa de hormigon y vigas	Metros cuadrados	647,85	25.100	16.261.035	24.116	15.623.551	-4%	19.483	12.621.815	-22%
25.2.3	De paredes exteriores, en mochetas y paredes revocadas	Metros cuadrados	3.831	25.650	98.265.150	24.645	94.414.995	-4%	19.910	76.273.409	-22%
25.2.4	De Muralla perimetral	Metros cuadrados	428	25.700	10.999.600	24.693	10.568.604	-4%	19.948	8.537.890	-22%
25.2.5	De cielo raso de junta tomada y placas de yeso	Metros cuadrados	3.042,6	25.000	76.065.000	24.020	73.083.252	-4%	19.405	59.041.653	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
ción de Infraestructur

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

66
0270060

LICTACION PUBLICA NACION[illegible] N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
25.3	Al Esmalte Sintetico										
25.3.1	De marcos metalicos incluye contramarcos para puertas y ventanas	Metros cuadrados	280	40.000	11.200.000	38.432	10.760.960	-4%	31.048	8.693.440	-22%
25.3.3	De puertas metalicas	Metros cuadrados	82,53	40.000	3.301.200	38.432	3.171.793	-4%	31.048	2.562.391	-22%
25.3.4	De ventanas metalicas	Metros cuadrados	17,28	40.000	691.200	38.432	664.105	-4%	31.048	536.509	-22%
25.3.5	De techo estructura metalica, previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	1.014,72	40.000	40.588.800	38.432	38.997.719	-4%	31.048	31.505.027	-22%
25.4	Al Epoxi										
25.4.1	De paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	506,98	63.000	31.939.740	60.530	30.687.499	-4%	48.901	24.791.626	-22%
25.4.2	En cielo raso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	201,4	63.000	12.688.200	60.530	12.190.742	-4%	48.901	9.848.581	-22%
25.4.3	Pintura POLIDEPORTIVA para franjas de estacionamiento 10 cm de ancho	Metro lineal	115	22.400	2.576.000	21.522	2.475.030	-4%	17.387	1.999.491	-22%
25.4.4	Pintura POLIDEPORTIVA para pisos (numeracion de espacios de estacionamiento)	Metros cuadrados	3	62.900	188.700	60.434	181.302	-4%	48.823	146.469	-22%
25.5	Lustrado										
25.5.1	Laqueado de puertas multilaminadas	Metros cuadrados	904,26	66.000	59.681.160	63.413	57.341.839	-4%	51.229	46.324.516	-22%
26	**CARTELES INTERIORES. Provisión y Colocación.**	**Unidad Medida Global**	**1**	**97.754.500**	**97.754.500**	**81.008.136**	**81.008.136**		**75.877.043**	**75.877.043**	**- 0**
26.1	Señales de Adosar a Puerta o Muro										
26.1.1	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 16 x 20 cms. Tipo AD1	Unidad	51	100.000	5.100.000	82.869	4.226.319	-17%	77.620	3.958.620	-22%
26.1.2	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 24 x 30 cms. Tipo AD2	Unidad	24	60.000	1.440.000	49.721	1.193.304	-17%	46.572	1.117.728	-22%
26.1.3	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 10 x 35 cms. Tipo AD3	Unidad	110	60.000	6.600.000	49.721	5.469.310	-17%	46.572	5.122.920	-22%
26.1.4	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 15 x 35 cms. Tipo AD4	Unidad	3	150.000	450.000	124.304	372.912	-17%	116.430	349.290	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0000424

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
26.1.5	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 25 x 35 cms. Tipo AD5	Unidad	21	300.000	6.300.000	248.607	5.220.747	-17%	232.860	4.890.060	-22%
26.1.6	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 40 x 52 cms. Tipo AD6	Unidad	11	980.000	10.780.000	812.116	8.933.276	-17%	760.676	8.367.436	-22%
26.1.7	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 80 x 72 cms. Tipo AD8	Unidad	17	850.000	14.450.000	704.387	11.974.579	-17%	659.770	11.216.090	-22%
26.1.8	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 100 x 92 cms. Tipo AD10	Unidad	2	2.750.000	5.500.000	2.278.898	4.557.796	-17%	2.134.550	4.269.100	-22%
26.1.9	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 15 x 42 cms. Tipo AD12	Unidad	4	150.000	600.000	124.304	497.216	-17%	116.430	465.720	-22%
26.2	Señales en Bandera										
26.2.1	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 18 x 30 cms. Tipo BA1	Unidad	1	250.000	250.000	207.173	207.173	-17%	194.050	194.050	-22%
26.2.2	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 18 x 30 cms. Tipo BA3	Unidad	4	350.000	1.400.000	290.042	1.160.168	-17%	271.670	1.086.680	-22%
26.3	Señales tipo Cenefa										
26.3.1	Panel de PVC termoformado, con panel de MDF posterior, fijado a muro sobre aberturas o ventanillas, c/tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 40 cms. Tipo CE1	Unidad	2	3.827.250	7.654.500	3.171.604	6.343.208	-17%	2.970.711	5.941.423	-22%
26.3.2	Panel de PVC termoformado, con panel de MDF posterior, fijado a muro sobre aberturas o ventanillas, c/tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 20 cms. Tipo CE3	Unidad	4	2.126.250	8.505.000	1.762.002	7.048.008	-17%	1.650.395	6.601.581	-22%
26.3.3	Panel de PVC termoformado, con panel de MDF posterior, fijado a muro sobre aberturas o ventanillas, c/tornillos ocultos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 100 x 20 cms. Tipo CE4	Unidad	4	1.181.250	4.725.000	978.890	3.915.560	-17%	916.886	3.667.545	-22%
26.4	Señales colgantes										
26.4.1	Panel de PVC termoformado, suspendido del techo o C°R° con cabos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 40 cms. Tipo CO1	Unidad	3	3.500.000	10.500.000	2.900.415	8.701.245	-17%	2.716.700	8.150.100	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

3270000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
26.4.2	Panel de PVC termoformado, suspendido del techo o CºRº con cabos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 180 x 20 cms. Tipo CO3	Unidad	5	1.900.000	9.500.000	1.574.511	7.872.555	-17%	1.474.780	7.373.900	-22%
26.4.3	Panel de PVC termoformado, suspendido del techo o CºRº con cabos. Grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Med.: 100 x 20 cms. Tipo CO4	Unidad	4	1.000.000	4.000.000	828.690	3.314.760	-17%	776.200	3.104.800	-22%
27	**CARTELES EXTERIORES. Provisión y Colocación.**	**Unidad Medida Global**	**1**	**176.000.000**	**176.000.000**	**141.621.920**	**141.621.920**		**136.611.200**	**136.611.200**	**- 0**
27.1	SEÑALES DE PIE										
27.1.1	Panel doble faz tipo cajon de chapa negra doblada c/2 postes de caño de 3" y fund. c/dado HºAº. Medidas generales: 85 x 206. Tipo DP 3	Unidad	3	12.000.000	36.000.000	9.656.040	28.968.120	-20%	9.314.400	27.943.200	-22%
27.1.2	Panel doble faz tipo cajon de chapa negra doblada c/2 postes de caño de 4" y fund. c/dado HºAº. Medidas generales: 160 x 315. Tipo DP 4	Unidad	2	15.000.000	30.000.000	12.070.050	24.140.100	-20%	11.643.000	23.286.000	-22%
27.2	SEÑALES CORPOREAS										
27.2.1	Letras corporeas p/texto "IPS" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 70 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-1	Unidad	1	7.000.000	7.000.000	5.632.690	5.632.690	-20%	5.433.400	5.433.400	-22%
27.2.2	Emblema corporeo del "IPS" de acero inox pulido. Medidas: 120 cms de diametro por 5 cms de profundidad. Tipo CORP-2	Unidad	1	10.000.000	10.000.000	8.046.700	8.046.700	-20%	7.762.000	7.762.000	-22%
27.2.3	Letras corporeas p/texto "INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-3	Unidad	1	19.000.000	19.000.000	15.288.730	15.288.730	-20%	14.747.800	14.747.800	-22%
27.2.4	Letras corporeas p/texto "CLINICA SAN JUAN" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-4	Unidad	1	15.000.000	15.000.000	12.070.050	12.070.050	-20%	11.643.000	11.643.000	-22%
27.2.5	Letras corporeas p/texto "URGENCIAS" en acero inox pulido c/luces LED. Medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-5	Unidad	1	9.000.000	9.000.000	7.242.030	7.242.030	-20%	6.985.800	6.985.800	-22%
27.2.6	Emblema corporeo del "IPS" de acero inox pulido. Medidas: 200 cms de diametro por 5 cms de profundidad. Tipo CORP-6	Unidad	1	18.000.000	18.000.000	14.484.060	14.484.060	-20%	13.971.600	13.971.600	-22%
27.2.7	Letras corporeas p/texto "INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL" en acero inox pulido c/luces	Unidad	2	16.000.000	32.000.000	12.874.720	25.749.440	-20%	12.419.200	24.838.400	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA L. CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obra
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

69

2270000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
	LED. Medida de letras: 40 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. Tipo CORP-4										
28	**PREVENCION DE INCENDIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.112.704.800**	**1.112.704.800**	**643.123.490**	**643.123.490**		**863.681.466**	**863.681.466**	**- 0**
2.4.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de alarmas acusticas y visuales del tipo estroboscopicas	Unidad	19	960.000	18.240.000	720.600	13.691.400	-25%	745.152	14.157.888	-22%
28.1	Sistema de deteccion electronica de incendio del tipo multicriterios										
28.1.1	Provision, insatalacion y puesta en funcionamiento de detecctores de incendios multicriterios	Unidad	368	1.041.000	383.088.000	780.650	287.279.200	-25%	808.024	297.352.906	-22%
28.2	Panel central de control de alarmas para incendios										
28.2.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de panel central de control de alarmas	Unidad	1	27.500.000	27.500.000	16.213.500	16.213.500	-41%	21.345.500	21.345.500	-22%
28.3	Pulsador manual de alarmas contra incendio										
28.3.1	Provision, instalcion y puesta en funcionamiento de pulsadores manuales de alarmas contra incendio	Unidad	19	1.121.200	21.302.800	540.450	10.268.550	-52%	870.275	16.535.233	-22%
28.4	Alarmas acusticas y visuales										
28.5	Carteles de salidas de emergencias tipo 1 y 2										
28.5.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de carteles fotoluminiscente de salida de emergencias tipo 1	Unidad	26	270.000	7.020.000	216.180	5.620.680	-20%	209.574	5.448.924	-22%
28.5.2	Provision, instalacion y puesta en funcionaminto de carteles fotoluminiscentes de salidas de emergencias tipo 2	Unidad	22	270.000	5.940.000	216.180	4.755.960	-20%	209.574	4.610.628	-22%
28.6	Extintores de incendios										
28.6.1	Provision e instalacion de extintores de incendios del tipo ABC con agentes extintores de polvo quimico seco	Unidad	40	600.000	24.000.000	300.250	12.010.000	-50%	465.720	18.628.800	-22%
28.6.2	Provision e instalacion de extintores de incendios del tipo BC con agentes extintores de gas anhidrido carbonico	Unidad	16	850.000	13.600.000	720.600	11.529.600	-15%	659.770	10.556.320	-22%
28.7	Sistema de red hidraulica para combate de incendios BIEs										
28.7.1	Provision e instalacion de ca?os de hierros galvanizados de 4" para bocas de incendios equipadas	Metro lineal	30	450.000	13.500.000	240.200	7.206.000	-47%	349.290	10.478.700	-22%
28.7.2	Provision e instalacion de ca?os de hierros galvanizados de 3" para bocas de incendio equipadas	Metro lineal	310	400.000	124.000.000	192.160	59.569.600	-52%	310.480	96.248.800	-22%
28.7.3	Provision e instalacion de ca?os de hierros galvanizados de 2" para bocas de incendio equipadas	Metro lineal	261	350.000	9.100.000	120.100	3.122.600	-66%	271.670	7.063.420	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº
Director

T240000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
28.8	Sistema de red hidraulica para combate de incendios Rociadores										
28.8.1	Provision e instalacion de ca?os de hierro galvanizado de 2" y 1/2 para sistemas de rociadores	Metro lineal	30	380.000	11.400.000	144.120	4.323.600	-62%	294.956	8.848.680	-22%
28.8.2	Provision e instalacion de ca?os de hierro galvanizado de 2" para sistema de rociadores	Metro lineal	377	350.000	131.950.000	120.100	45.277.700	-66%	271.670	102.419.590	-22%
28.8.3	Provision e instalcion de ca?os de hierro galvanizado de 1" para sistema de rociadores	Metro lineal	730	228.000	166.440.000	84.070	61.371.100	-63%	176.974	129.190.728	-22%
28.9	Sistema de bombeo para red hidraulica de combate de incendios Bies										
28.9.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de electrobomba del tipo centrifuga horizontal de 15 HP para Bies.	Unidad	1	24.000.000	24.000.000	16.213.500	16.213.500	-32%	18.628.800	18.628.800	-22%
28.9.2	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de bomba tipo jokey de 1,5 HP para Bies	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	3.002.500	3.002.500	-40%	3.881.000	3.881.000	-22%
28.9.3	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tanque de hidropresion de 120 litros para Bies	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	1.801.500	1.801.500	-40%	2.328.600	2.328.600	-22%
28.10	Sistema de bombeo para red hidraiulica de combate contra incendios Rociadores										
28.10.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de electrobomba del tipo centrifuga horizontal de 10 HP para Bies.	Unidad	1	22.000.000	22.000.000	13.211.000	13.211.000	-40%	17.076.400	17.076.400	-22%
28.10.2	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de bomba tipo jokey de 1,5 HP para Bies	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	3.002.500	3.002.500	-40%	3.881.000	3.881.000	-22%
28.10.3	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tanque de hidropresion de 120 litros para Bies	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	1.801.500	1.801.500	-40%	2.328.600	2.328.600	-22%
28.11	Tablero de mando para sistema de bombeo BIEs y rociadores										
28.11.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tablero de mando para sistema de bombeo de BIEs y rociadores	Unidad	2	3.000.000	6.000.000	2.642.200	5.284.400	-12%	2.328.600	4.657.200	-22%
28.12	Sistemas de valvulas de flujo										
28.12.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de valvulas de flujo para sistemas de rociadores	Unidad	4	306.000	1.224.000	300.250	1.201.000	-2%	237.517	950.069	-22%
28.13	Bocas de incendio equipadas										
28.13.1	Provision e instalacion de bocas de incendio equipadas con mangeras de alta presion y puntas de chorros regulables	Unidad	8	3.000.000	24.000.000	2.041.700	16.333.600	-32%	2.328.600	18.628.800	-22%
28.14	Boca de incendio siamesa										

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

0270000

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
28.14.1	Provision e instalacion de boca siamesa	Unidad	2	2.200.000	4.400.000	1.501.250	3.002.500	-32%	1.707.640	3.415.280	-22%
28.15	Rociadores para combte de incendio										
28.15.1	Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de sistema de rociadores para combate de incendios - Splinker	Unidad	200	290.000	58.000.000	180.150	36.030.000	-38%	225.098	45.019.600	-22%
29	**INSTALACION DE GASES MEDICINALES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.179.285.000**	**2.179.285.000**	**1.576.943.025**	**1.576.943.025**		**1.691.559.386**	**1.691.559.386**	**- 0**
29.1	Consola Retractil de 6 gases con tomas Schuko para quirofanos	Unidad	2	56.255.000	112.510.000	38.672.200	77.344.400	-31%	43.665.131	87.330.262	-22%
29.2	Tomas de consola, para oxigeno sistema DISS internacional	Unidad	39	497.900	19.418.100	270.225	10.538.775	-46%	386.470	15.072.329	-22%
29.3	Tomas de consola, para aire sistema DISS internacional	Unidad	7	497.900	3.485.300	270.225	1.891.575	-46%	386.470	2.705.290	-22%
29.4	Tomas de consola, para Vacio sistema DISS internacional	Unidad	33	497.900	16.430.700	270.225	8.917.425	-46%	386.470	12.753.509	-22%
29.5	Tomas de consola, para Oxido Nitroso sistema DISS internacional	Unidad	3	497.900	1.493.700	270.225	810.675	-46%	386.470	1.159.410	-22%
29.6	Tomas de consola, para aire instrumental sistema DISS internacional	Unidad	7	497.900	3.485.300	270.225	1.891.575	-46%	386.237	2.703.660	-22%
29.7	Miniconsolas de pared de 1 Gas	Unidad	13	735.000	9.555.000	384.320	4.996.160	-48%	570.507	7.416.591	-22%
29.8	Miniconsolas de pared de 2 Gases	Unidad	19	1.250.000	23.750.000	840.700	15.973.300	-33%	970.250	18.434.750	-22%
29.9	Miniconsolas de pared de 5 Gases	Unidad	4	3.111.000	12.444.000	3.062.550	12.250.200	-2%	2.414.758	9.659.033	-22%
29.10	Miniconsolas de pared de 6 Gases	Unidad	1	3.286.000	3.286.000	3.218.680	3.218.680	-2%	2.550.593	2.550.593	-22%
29.11	Red de distribucion canalizada de gases medicinales	Unidad	1.550	318.000	492.900.000	180.150	279.232.500	-43%	246.832	382.588.980	-22%
29.12	Caja de valvula de sectorizacion de zona, para 2 gases.	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	2.161.800	2.161.800	-28%	2.328.600	2.328.600	-22%
29.13	Panel de alarma de area, para 2 gases.	Unidad	1	12.000.000	12.000.000	8.166.800	8.166.800	-32%	9.314.400	9.314.400	-22%
29.14	Caja de valvula de sectorizacion de zona, para 4 gases.	Unidad	2	3.625.000	7.250.000	2.822.350	5.644.700	-22%	2.813.725	5.627.450	-22%
29.15	Panel de alarma de area, para 4 gases.	Unidad	3	22.000.000	66.000.000	18.015.000	54.045.000	-18%	17.076.400	51.229.200	-22%
29.16	Valvulas de sectorizacion Principal de cada gas.	Unidad	5	1.500.000	7.500.000	600.500	3.002.500	-60%	1.164.300	5.821.500	-22%
29.17	Fluxometro de Oxigeno doble escala toma DISS	Unidad	20	551.000	11.020.000	360.300	7.206.000	-35%	427.686	8.553.724	-22%
29.18	Fluxometro de Aire doble escala toma DISS	Unidad	6	551.000	3.306.000	360.300	2.161.800	-35%	427.686	2.566.117	-22%
29.19	Humidificadores, para oxigeno y aire. Segun las especificaciones tecnicas: reusable, valvula de seguridad a 2 psi	Unidad	26	310.000	8.060.000	144.120	3.747.120	-54%	240.622	6.256.172	-22%
29.20	Frasco de aspiracion en policarbonato, de 3000 cc (con trampa)	Unidad	20	623.500	12.470.000	582.485	11.649.700	-7%	483.961	9.679.214	-22%
29.21	Regulador de vacio central para 3 (tres) modos de operacion	Unidad	20	1.087.500	21.750.000	834.695	16.693.900	-23%	844.118	16.882.350	-22%

0000419

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 98.122
Dirección Jurídica

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
29.22	Trampa de Vacio esterilizable	Unidad	20	762.200	15.244.000	420.350	8.407.000	-45%	591.620	11.832.393	-22%
29.23	Conexiones para manguera, Oxigeno (terminal para manguera de equipos medicos)	Unidad	6	204.500	1.227.000	120.100	720.600	-41%	158.733	952.397	-22%
29.24	Conexiones para manguera, Aire Comprimido (terminal para manguera de equipos medicos)	Unidad	6	204.500	1.227.000	120.100	720.600	-41%	158.733	952.397	-22%
29.25	Conexiones para manguera, Oxido Nitrico (terminal para manguera de equipos medicos)	Unidad	2	204.500	409.000	120.100	240.200	-41%	158.733	317.466	-22%
29.26	Transportador de Frascos de Aspiracion con ruedas	Unidad	2	520.000	1.040.000	384.320	768.640	-26%	403.624	807.248	-22%
29.27	BOMBA DE VACIO Y COMPRESOR										
29.27.1	Bomba de vacio central en duplex de 2 x 2 HP, segun especificaciones. Montaje y puesta en funcionamiento.	Unidad	1	342.500.000	342.500.000	270.225.000	270.225.000	-21%	265.848.500	265.848.500	-22%
29.27.2	Compresor de uso medicinal libre de aceite, a carter seco, duplex de 2 x 4 HP, segun especificaciones. Montaje y puesta en funcionamiento.	Unidad	1	362.500.000	362.500.000	288.240.000	288.240.000	-20%	281.372.500	281.372.500	-22%
29.28	TANQUE DE OXIGENO										
29.28.1	Tanque de Oxigeno de 2.000 litros	Unidad	1	480.973.900	480.973.900	360.300.000	360.300.000	-25%	373.331.941	373.331.941	-22%
29.29	CENTRAL AUTOMATICA DE CILINDROS										
29.29.1	Central Automatica de cilindros para oxido nitroso (1+1) (manifold de oxido nitroso) con doble sistema de regulacion y accesorios para su uso, ver especificaciones tecnicas.	Unidad	1	21.750.000	21.750.000	18.615.500	18.615.500	-14%	16.882.350	16.882.350	-22%
29.29.2	Central Automatica de cilindros para aire comprimido (3+3) (manifold de back up de aire medico) con doble sistema de regulacion y accesorios para su uso, ver especificaciones tecnicas.	Unidad	1	36.250.000	36.250.000	34.228.500	34.228.500	-6%	28.137.250	28.137.250	-22%
29.29.3	Central Automatica de cilindros para oxigeno (5+5) (manifold de back up de oxigeno) con doble sistema de regulacion y accesorios para su uso, ver especificaciones tecnicas.	Unidad	1	36.250.000	36.250.000	35.069.200	35.069.200	-3%	28.137.250	28.137.250	-22%
29.30	CILINDROS DE ACERO										
29.30.1	Cilindros de acero de alta presion para Oxigeno	Unidad	10	1.800.000	18.000.000	1.741.450	17.414.500	-3%	1.397.160	13.971.600	-22%
29.30.2	Cilindros de acero de alta presion para Aire Comprimido	Unidad	6	1.800.000	10.800.000	1.741.450	10.448.700	-3%	1.397.160	8.382.960	-22%
30	**INSTALACION DE SEÑALES DEBILES - INFORMATICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.461.779.288**	**4.461.779.288**	**3.930.215.781**	**3.930.215.781**		**3.463.233.083**	**3.463.233.083**	**- 0**
30.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Rack										
30.1.1	Rack de 42 U	Unidad	1	6.500.000	6.500.000	6.053.040	6.053.040	-7%	5.045.300	5.045.300	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Abog. Julio César Mongelós
M.C.S.J. Nº 36
Dirección

0000418

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
30.2	Instalacion de Rack de 42U										
30.2.1	Cable color rojo de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.003	15.015	-23%	3.027	15.136	-22%
30.2.2	Cable color verde de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.003	15.015	-23%	3.027	15.136	-22%
30.2.3	Cable color negro de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.003	15.015	-23%	3.027	15.136	-22%
30.2.4	Cable color azul de 4 mm2	Metros	5	3.900	19.500	3.003	15.015	-23%	3.027	15.136	-22%
30.2.5	Cable color blanco de 4 mm2	Metros	5	3.910	19.550	3.003	15.015	-23%	3.035	15.175	-22%
30.2.6	Barra a tierra Raqueable	Unidad	1	20.000	20.000	24.020	24.020	20%	15.524	15.524	-22%
30.2.7	Canal de Tension, 8 tomas	Unidad	1	145.000	145.000	174.145	174.145	20%	112.549	112.549	-22%
30.2.8	Llave TM 1x16 AMP UPS	Unidad	1	18.900	18.900	18.015	18.015	-5%	14.670	14.670	-22%
30.2.9	Pach Panels de 24 Puertos Cat. 6a	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	1.801.500	1.801.500	0%	1.397.160	1.397.160	-22%
30.2.10	Pach Cord Categoria 1m Cat.6a	Unidad	1	70.000	70.000	72.060	72.060	3%	54.334	54.334	-22%
30.2.11	Dio 24 Puertos	Unidad	1	970.000	970.000	960.800	960.800	-1%	752.914	752.914	-22%
30.2.12	Ventilador interno	Unidad	4	970.000	3.880.000	960.800	3.843.200	-1%	752.914	3.011.656	-22%
30.2.13	Cable Fibra Optica de 6 pelos Multimodo OM4	Metros	250	12.000	3.000.000	12.010	3.002.500	0%	9.314	2.328.600	-22%
30.3	Acometida - Fuerza										
30.3.1	Tablero Metalico para 36 Llaves TM, con barra, fase, neutro y Tierra, doble puerta, con luz piloto de tension, UPS - GENERADOR- ANDE	Unidad	1	7.500.000	7.500.000	1.245.179	1.245.179	-83%	5.821.500	5.821.500	-22%
30.3.2	Terminal para cable de 120mm c/tornillo, arandela plana y de presion para barra	Unidad	32	18.000	576.000	19.372	619.904	8%	13.972	447.091	-22%
30.3.3	Terminal para cable de 16mm c/tornillo, arandela plana y de presion para barra	Unidad	256	14.500	3.712.000	3.081	788.736	-79%	11.255	2.881.254	-22%
30.3.4	Cable NYY de 250mm	Metros	540	55.000	29.700.000	186.895	100.923.300	240%	42.691	23.053.140	-22%
30.3.5	Cable NYY de 120 mm	Metros	405	41.000	16.605.000	101.527	41.118.435	148%	31.824	12.888.801	-22%
30.3.6	Cable color verde de 25 mm2 para tierra	Metros	240	14.500	3.480.000	18.015	4.323.600	24%	11.255	2.701.176	-22%
30.3.7	Llave TM 3*250 Amp ANDE	Unidad	1	1.850.000	1.850.000	1.909.661	1.909.661	3%	1.435.970	1.435.970	-22%
30.3.8	Llave TM 3*250 Amp UPS	Unidad	1	1.850.000	1.850.000	1.909.661	1.909.661	3%	1.435.970	1.435.970	-22%
30.3.9	Llave TM 3*63 Amp ANDE	Unidad	2	195.000	390.000	230.348	460.696	18%	151.359	302.718	-22%
30.3.10	Llave TM 3*63 Amp UPS	Unidad	2	195.000	390.000	230.348	460.696	18%	151.359	302.718	-22%
30.4	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Rack ? distribucion										
30.4.1	Racks 21 U, Tipo II	Unidad	2	3.200.000	6.400.000	3.002.500	6.005.000	-6%	2.483.840	4.967.680	-22%
30.5	Instalacion del Racks 21U										
30.5.1	Cable color rojo de 4 mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.003	30.030	-23%	3.027	30.272	-22%
30.5.2	Cable color negro de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.003	30.030	-23%	3.027	30.272	-22%
30.5.3	Cable color verde de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.003	30.030	-23%	3.027	30.272	-22%
30.5.4	Cable color blanco de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.003	30.030	-23%	3.027	30.272	-22%
30.5.5	Cable color azul de 4mm2	Metros	10	3.900	39.000	3.003	30.030	-23%	3.027	30.272	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelos
Mat. C.S.J. Nº 36.1
Dirección Jurídica

1700007

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
30.5.6	Riel a tierra raqueable	Unidad	2	20.000	40.000	24.020	48.040	20%	15.524	31.048	-22%
30.5.7	Canal de tension 5 tomas	Unidad	2	145.000	290.000	174.145	348.290	20%	112.549	225.098	-22%
30.5.8	Llave TM 1X16 Amp UPS	Unidad	2	18.900	37.800	58.991	117.982	212%	14.670	29.340	-22%
30.5.9	Pach Panel 24 cat 6a	Unidad	2	1.800.000	3.600.000	1.801.500	3.603.000	0%	1.397.160	2.794.320	-22%
30.5.10	Pach cord 1 cat 6	Unidad	48	70.000	3.360.000	72.060	3.458.880	3%	54.334	2.608.032	-22%
30.5.11	Ventilador interno	Unidad	4	750.000	3.000.000	720.600	2.882.400	-4%	582.150	2.328.600	-22%
30.5.12	Dio 12 puertos	Unidad	2	850.000	1.700.000	822.685	1.645.370	-3%	659.770	1.319.540	-22%
30.6	DISTRIBUCCION -Fuerza										
30.6.1	Tablero seccional con indicador de tension en uso (UPS-ANDE-GENERADOR) Tablero metalico para 36 llaves TM, con barra, fase, neutro y tierra. Incluye Terminales de 4 y 16 mmc/tornillo, arandelas planas y de presion para barra	Unidad	2	7.188.000	14.376.000	4.203.500	8.407.000	-42%	5.579.326	11.158.651	-22%
30.6.2	Llave TM 3X63 Amp UPS	Unidad	2	195.000	390.000	230.348	460.696	18%	151.359	302.718	-22%
30.6.3	Llave TM 1X16 Amp UPS	Unidad	34,71	18.900	656.019	18.015	625.301	-5%	14.670	509.202	-22%
30.6.4	Cable color rojo de 4 mm2 Fase	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.003	45.045.000	-23%	3.027	45.407.700	-22%
30.6.5	Cable color negro de 4mm2 Neutro	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.003	45.045.000	-23%	3.027	45.407.700	-22%
30.6.6	Cable color verde de 4 mm2 Tierra	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.003	45.045.000	-23%	3.027	45.407.700	-22%
30.6.7	Llave TM 1X16 Amo ANDE	Unidad	34,71	18.900	656.019	18.015	625.300	-5%	14.670	509.202	-22%
30.6.8	Cable color blanco de 4mm2 Fase	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.003	45.045.000	-23%	3.027	45.407.700	-22%
30.6.9	Cable color azul de 4 mm2 Neutro	Metros	15.000	3.900	58.500.000	3.003	45.045.000	-23%	3.027	45.407.700	-22%
30.7	Detalle de componentes del Cableado estructurado Categ. 6a										
30.7.1	Patch Cord Categoria 6a de 1.5 mts.	Unidad	243	70.000	17.010.000	72.060	17.510.580	3%	54.334	13.203.162	-22%
30.7.2	Patch Cord Categoria 6a de 3 mts.	Unidad	243	180.000	43.740.000	180.150	43.776.450	0%	139.716	33.950.988	-22%
30.7.3	Patch Cord de Fibra optica	Unidad	6	215.000	1.290.000	216.180	1.297.080	1%	166.883	1.001.298	-22%
30.7.4	Tomas RJ45 Cat. 6a	Unidad	243	50.000	12.150.000	45.638	11.090.034	-9%	38.810	9.430.830	-22%
30.7.5	Patch Panels de 24 Puertos Cat. 6a	Unidad	11	1.800.000	19.800.000	1.801.500	19.816.500	0%	1.397.160	15.368.760	-22%
30.7.6	Placa de 2 agujeros para RJ45	Unidad	243	12.000	2.916.000	12.010	2.918.430	0%	9.314	2.263.399	-22%
30.7.7	Toma doble con tierra	Unidad	729	316.000	230.364.000	330.275	240.770.475	5%	245.279	178.808.537	-22%
30.7.8	Cable UTP Cat.6a con organizador de cable	Unidad	57	2.702.700	154.053.900	2.522.100	143.759.700	-7%	2.097.836	119.576.637	-22%
30.8	EQUIPOS ACTIVOS DE COMUNICACION DE VOZ - DATOS Y MANEJO DE RED										
30.8.1	Switch de 24 puertos UTP Gerenciable de 10/100/1000- CAPA2 -QoS -y dos puerto FIBRA FST de 10GB PoE	Unidad	10	26.700.000	267.000.000	27.022.500	270.225.000	1%	20.724.540	207.245.400	-22%
30.8.2	Central IP	Unidad	1	20.000.000	20.000.000	27.022.500	27.022.500	35%	15.524.000	15.524.000	-22%
30.8.3	Telefono IP	Unidad	110	519.200	57.112.000	420.350	46.238.500	-19%	403.003	44.330.334	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Abog. Julio César Monges
M.C.S.J. N°
Dirección

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
30.8.4	Servidores de Gestion de video 20 Tera	Unidad	1	158.340.000	158.340.000	162.135.000	162.135.000	2%	122.903.508	122.903.508	-22%
30.8.5	Software de Gestion Nextiva 6.X	Unidad	1	764.260.200	764.260.200	540.450.000	540.450.000	-29%	593.218.767	593.218.767	-22%
30.8.6	Camara IP minidomo con IR	Unidad	69	3.700.000	255.300.000	3.362.800	232.033.200	-9%	2.871.940	198.163.860	-22%
30.8.7	Camara IP Cupula PTZ con IR	Unidad	10	16.350.000	163.500.000	15.132.600	151.326.000	-7%	12.690.870	126.908.700	-22%
30.8.8	Camara IP Bullet con IR	Unidad	18	3.300.000	59.400.000	3.242.700	58.368.600	-2%	2.561.460	46.106.280	-22%
30.8.9	Estaciones de Trabajo	Unidad	52	6.200.000	322.400.000	6.005.000	312.260.000	-3%	4.812.440	250.246.880	-22%
30.9	UPS										
30.9.1	UPS de 100 Kva escalable a 160Kva	Unidad Medida Global	1	680.000.000	680.000.000	506.942.100	506.942.100	-25%	527.816.000	527.816.000	-22%
30.10	SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERA										
30.10.1	Software de administracion de llamado Enfermera/medico	Unidad	1	500.000.000	500.000.000	480.400.000	480.400.000	-4%	388.100.000	388.100.000	-22%
30.10.2	Accesorios llamado enfermera/medico	Unidad	10	3.300.000	33.000.000	3.242.700	32.427.000	-2%	2.561.460	25.614.600	-22%
30.10.3	Materiales de instalacion y Mano de Obra: Ductos, cables, cajas de conexion, accesorios menores. Incluye instalacion, puesta en marcha y capacitacion.	Unidad Medida Global	1	120.000.000	120.000.000	102.085.000	102.085.000	-15%	93.144.000	93.144.000	-22%
30.11	Electroducto y Bandeja Porta Cable, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento cuidando la estetica										
30.11.1	Electroducto de PVC rigido de 3/4" antillama	Metro lineal	850	13.806	11.735.100	11.410	9.698.500	-17%	10.716	9.108.785	-22%
30.11.2	Bandeja de 300x64	Metro lineal	120	245.440	29.452.800	162.135	19.456.200	-34%	190.511	22.861.263	-22%
30.11.3	Bandeja de 200x64	Metro lineal	540	180.000	97.200.000	114.095	61.611.300	-37%	139.716	75.446.640	-22%
30.11.4	Bandeja de 100x64	Metro lineal	200	160.000	32.000.000	66.055	13.211.000	-59%	124.192	24.838.400	-22%
31	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELO RASOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**706.076.600**	**706.076.600**	**367.409.920**	**367.409.920**		**548.056.657**	**548.056.657**	**- 0**
31.1	De placas de yeso desmontables con perfileria de aluminio a la vista	Metros cuadrados	2.685	220.000	590.700.000	114.095	306.345.075	-48%	170.764	458.501.340	-22%
31.2	De placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	559	176.000	98.384.000	90.075	50.351.925	-49%	136.611	76.365.661	-22%
31.3	Moldura de media caña de yeso	Metro lineal	446	38.100	16.992.600	24.020	10.712.920	-37%	29.573	13.189.656	-22%
32	**PROVISIÓN Y COLOCCIÓN DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA DIVISORIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**59.717.900**	**59.717.900**	**35.846.848**	**35.846.848**		**46.353.034**	**46.353.034**	**- 0**
32.1	Puertas de aluminio de 35 mm de esp. . para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de (0,60 x 1,65 m)	Unidad	17	594.000	10.098.000	420.350	7.145.950	-29%	461.063	7.838.068	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Deisy Ortiz
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Abog. Julio César Mo
M.I.C.S.J. N
Dirección

0000415

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
32.2	Mampara de granito verde panorama de 20mm para separadores de Boxes de baños y minguitorios. Pulido ambas caras	Metros cuadrados	43,45	1.142.000	49.619.900	660.550	28.700.898	-42%	886.420	38.514.966	-22%
33	**CORTINAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**9.387.000**	**9.387.000**	**6.605.500**	**6.605.500**		**7.286.189**	**7.286.189**	**- 0**
33.1	Cortinas antibacterianas c/ ojillos y ganchos de acero inoxidable ,h-2.50m	Metros cuadrados	100	93.870	9.387.000	66.055	6.605.500	-30%	72.862	7.286.189	-22%
34	**Colocacion de pasamano**	**Unidad Medida Global**	**1**	**404.602.600**	**404.602.600**	**294.791.455**	**294.791.455**		**314.052.538**	**314.052.538**	**- 0**
34.1	Guardacamillas con pasamanos incorporados, de aluminio revestido con PVC	Metro lineal	666	332.000	221.112.000	240.200	159.973.200	-28%	257.698	171.627.134	-22%
34.2	Guardacamillas inferior . de aluminio revestido con PVC	Metro lineal	666	250.600	166.899.600	180.150	119.979.900	-28%	194.516	129.547.470	-22%
34.3	Esquinero de PVC - 90° 50X50 mm"- h=1.80m	Unidad	353	47.000	16.591.000	42.035	14.838.355	-11%	36.481	12.877.934	-22%
35	**Servicio de jardineria**	**Unidad Medida Global**	**1**	**153.579.200**	**153.579.200**	**106.648.800**	**106.648.800**		**119.208.175**	**119.208.175**	**- 0**
35.1	Talud y empastado, incluye preparacion del terreno y abonos.	Metros cuadrados	1.600	39.000	62.400.000	22.819	36.510.400	-41%	30.272	48.434.880	-22%
35.2	Reforestacion. Incluye: excavacion y relleno de hoyos, abono, plantines, tutores, cercos y cuidados culturales.	Unidad	61	104.000	6.344.000	60.050	3.663.050	-42%	80.725	4.924.213	-22%
35.3	Plantas ornamentales a cultivar dentro del predio	Unidad	350	94.000	32.900.000	66.055	23.119.250	-30%	72.963	25.536.980	-22%
35.4	Basureros segun diseño	Unidad	18	575.600	10.360.800	420.350	7.566.300	-27%	446.781	8.042.053	-22%
35.5	Bancos de jardin	Unidad	24	1.315.600	31.574.400	1.140.950	27.382.800	-13%	1.021.169	24.508.049	-22%
35.6	Juego para niños	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000	8.407.000	8.407.000	-16%	7.762.000	7.762.000	-22%
36	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADAS Y MUEBLES EMPOTRADOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**824.064.100**	**824.064.100**	**593.820.284**	**593.820.284**		**639.638.243**	**639.638.243**	**- 0**
36.1	Muebles Mostradores segun detalles										
36.1.1	M.F.1, en FISIOTERAPIA P.B. Long: 1,95 ml - A: 0.90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	3.474.900	3.474.900,00	2.504.013	2.504.013	-28%	2.697.217	2.697.217	-22%
36.1.2	M.F.2, en AGENDAMIENTO P.B. Long: 4,40 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	7.840.800	7.840.800	5.650.080	5.650.080	-28%	6.086.029	6.086.029	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Denis Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

000047

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
36.1.3	M.F.3, en RECEP. INFORME GENERAL y RECEP. DIAGNOSTICO P.B, Long: 2,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	3.564.000	7.128.000	2.568.218	5.136.436	-28%	2.766.377	5.532.754	-22%
36.1.4	M.F.4, en FARMACIA INTERNA P.B, Long: 3,80 ml - A: 0,80 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	6.771.600	6.771.600	4.879.615	4.879.615	-28%	5.256.116	5.256.116	-22%
36.1.5	M.F.5, en INFORME ADMISION URGENCIA P.B, Long: 3,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.346.000	5.346.000	3.852.328	3.852.328	-28%	4.149.565	4.149.565	-22%
36.1.6	M.F.6, en TRIAJE (acceso ambulatorio) P.B, Long: 3,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.346.000	5.346.000	3.852.328	3.852.328	-28%	4.149.565	4.149.565	-22%
36.1.7	M.F.7, en TRIAJE (acceso con camilla) P.B, Long: 2,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	3.564.000	3.564.000	2.568.218	2.568.218	-28%	2.766.377	2.766.377	-22%
36.1.8	M.F.8, en SECRETARIA P.A, Long: 4,32 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	7.698.300	7.698.300	5.547.395	5.547.395	-28%	5.975.420	5.975.420	-22%
36.1.9	M.F.9, en PUESTO DE CONTROL P.A, Long: 3,00 ml - A: 0,90 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	5.346.000	5.346.000	3.852.328	3.852.328	-28%	4.149.565	4.149.565	-22%
36.1.10	M.F.10, en CASETA DE CONTROL P.B, Long: 1,30 ml - A: 0,4 m. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.544.400	1.544.400	1.112.895	1.112.895	-28%	1.198.763	1.198.763	-22%
36.2	Mesadas de Acero Inoxidable segun detalles										
36.2.1	AC. INOX 1, en MORGUE P.B. Long: 1,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha, pollera, tapa de mesada, mueble bajo mesada con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT	Unidad	1	3.960.000	3.960.000	2.853.576	2.853.576	-28%	3.073.752	3.073.752	-22%
36.2.2	AC. INOX 2, en ESTERILIZACIÓN (Central esterilización) P.B. Long: 6,90 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas...	Unidad	1	28.354.300	28.354.300	20.432.109	20.432.109	-28%	22.008.608	22.008.608	-22%
36.2.3	AC. INOX 3, en ESTERILIZACIÓN (Central esterilización) P.B, Long: 2,00 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable, apoyada sobre ménsulas con tapa de mesada y pollera. Según detalle y EETT.	Unidad	1	2.673.000	2.673.000	1.926.164	1.926.164	-28%	2.074.783	2.074.783	-22%
36.2.4	AC. INOX 4, en ESTERILIZACIÓN (Entrega material esterilizado) P.B, Long: 6,00 ml - A: 0,60 m. Mesada reforzada de h°, soportada por mampostería de ladrillos comunes, revestida de acero inox. , con tapa de mesada, pollera, zocalo de acero inox. y espacio para cajonera rodante...	Unidad	1	28.354.300	28.354.300	20.432.109	20.432.109	-28%	22.008.608	22.008.608	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Delys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

Abog. Julio César M...
M.P. C.S.J.

0000413

				Precio Referencial		OFERTA 1 OFERTA ENGINEERING			OFERTA 2. CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MORENO – RICARDO DIAZ MARTINEZ)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje
36.2.5	AC. INOX 5, en ESTERILIZACIÓN (Recepción Material sucio) P.B, Long: 1,00 ml - A: 0,30 m. Mesada de acero inoxidable, tapa de mesada, pollera, zocalo de acero inox y mueble bajo mesada sin puertas tipo estante de acero inoxidable...	Unidad	1	2.750.000	2.750.000	1.981.650	1.981.650	-28%	2.134.550	2.134.550	-22%
36.2.6	AC. INOX 6, en ESTERILIZACIÓN (Recepción Material sucio) P.B, Long: 3,55 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para una bacha doble, tapa de mesada, mueble bajo mesada y estante interior con puertas batientes de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	14.058.000	14.058.000	10.130.195	10.130.195	-28%	10.911.820	10.911.820	-22%
36.2.7	AC. INOX 7, en LAVANDERIA (Recepción Clasicado) P.B, Long: 1,60 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable, tapa de mesada, pollera y mueble bajo mesada sin puertas tipo estante de acero inoxidable. Según detalle y EETT.	Unidad	1	4.400.000	4.400.000	3.170.640	3.170.640	-28%	3.415.280	3.415.280	-22%
36.2.8	AC. INOX 8, en LAVANDERIA (Lavado) P.B, Long: 3.63 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha profundas, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	14.374.800	14.374.800	10.358.481	10.358.481	-28%	11.157.720	11.157.720	-22%
36.2.9	AC. INOX 9, en COCINA (Cocción) P.B, Long: 8.34 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	33.026.400	33.026.400	23.798.824	23.798.824	-28%	25.635.092	25.635.092	-22%
36.2.10	AC.INOX. 10, en COCINA (Ante cocina) P.B, Long: 3,20 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero inoxidable con espacio para dos bacha, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada con puertas batientes y estante abierto de acero inox. Según detalle y EETT.	Unidad	1	12.672.000	12.672.000	9.131.443	9.131.443	-28%	9.836.006	9.836.006	-22%
36.2.11	AC. INOX. 11, en COCINA (Distribución, Oficina nutrición) P.B, Long: 2,00 ml - A: 0.60 m. Mesada de acero inoxidable, tapa de mesada, pollera, mueble bajo mesada sin puertas tipo estante de acero inoxidable. Según detalle y EETT.	Unidad	3	5.500.000	16.500.000	3.963.300	11.889.900	-28%	4.269.100	12.807.300	-22%
36.2.12	AC. INOX 12, en COCINA (Lavado de ollas) P.B, Long: 2,40 ml - A: 0,60 m. Mesada de acero	Unidad	1	9.504.000	9.504.000	6.848.582	6.848.582	-28%	7.377.005	7.377.005	-22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Deylys Orozco
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mayo S.J. N°
Dirección

00004412