MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INFORME DE EVALUACION
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2015 "REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES DEL BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA" – ID N° 293.209

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 25 días del mes de setiembre del año dos mil quince, se reúnen los miembros del Comité Evaluador designados por Resolución N° 563 de fecha 3 de julio de 2015, la Arq. Olga Mieres por la Dirección de Obras, el C.P. Cristian Bobadilla por la Dirección Financiera y la Abg. Miriam Fernández por la Dirección General de Asesoría Jurídica, a los efectos de proceder al análisis y evaluación de las ofertas y a la elaboración de un informe que servirá como base para la Resolución conclusiva de este proceso, que será su consecuencia.

ANTECEDENTES

- Resolución N° 563 de fecha 3 de julio de 2015por la cual se autoriza a la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia a proceder al llamado de referencia, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones que regirá el proceso y se conforma el Comité de Evaluación.
- Nota de fecha 13 de julio de 2015 remitida por la Sra. Matia Lorena Baez Jara, Directora Interina de Contrataciones del MJ, al Abg. Santiago Jure, Director Nacional de Contrataciones Públicas, comunicando el inicio de llamado de referencia.
- Pliego de Bases y Condiciones.
- Invitaciones cursadas.
- Adenda N° 01
- Adenda N° 02
- Acta de Apertura de fecha 25/08/15.
- Oferta presentada por el oferente: IBC INGENIERIA de Bernardino Felipe Caballero Ramírez, CONSTRUTEC INGENIEIRA de Luis Alberto Jara Chilavert, APONTE LATORRE S.A. y MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez.

La Apertura de oferta, fue realizada a las 09:30 hs., del día 25 de agosto de 2015; conforme consta en el Acta de Apertura de sobre, el cual forma parte del presente informe.

En el Acta de Apertura de Ofertas quedaron las siguientes observaciones:

✓ El Sr. Marcelo Sánchez representante de la firma MES TRADING & SERVICE, señala que las siguientes firmas: APONTE LATORRE S.A., IBC INGENIERIA Y CONSTRUTEC INGENIERIA, no adjuntaron a la carpeta licitatoria el formulario de desglose de precios unitarios, como establece el PBC del llamado. Además señala que la Carpeta de la firma IBC INGENIERIA carece de Caratula.

RESPUESTA DEL COMITÉ DE EVALUACION: el desglose de precios de considerarlo necesario serán solicitadas por nota a los oferentes en la etapa de evaluación correspondiente, en cuanto a que una carpeta carezca de rotulo no afecta de forma sustancial a la oferta.

OLGA MIERES

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

- ✓ El Sr. Joel Céspedes representante de la firma IBC INGENIERIA señala que la oferta de la firma CONSTRUTEC INGENIERIA no cumple con la experiencia específica en obras ejecutadas dentro del periodo de 5 años (2010/2014). Y la firma MES TRADING & SERVICE, no cumple con la experiencia específica en obras, en instalación para combate contra incendios y tratamiento de efluentes, además no presenta cronograma físico/financiero.

  RESPUESTA DEL COMITÉ DE EVALUACION: se solicitarán todas las documentaciones necesarias así como las aclaraciones pertinentes en la etapa de evaluación correspondiente.

La oferta presentada, así como los antecedentes del llamado, son remitidas al Comité de Evaluación de Ofertas, a fin de proceder al análisis de las mismas.

El Comité de Evaluación procede a verificar el cumplimiento de las ofertas presentadas respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, cuyo detalle se observa en el siguiente cuadro:

VERIFICACION DE LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE CARÁCTER SUSTANCIAL

OFERENTE	Formulario de Oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica/de la persona física	Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente	Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el Art. 40
IBC INGENIERIA de Bernardino Felipe Caballero Ramírez	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSTRUTEC INGENIEIRA de Luis Alberto Jara Chilavert	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
APONTE LATORRE S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OLGA MIERES

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNANDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

Los documentos sustanciales que figuran en estado ACTIVO en las Constancias del SIPE (en formato original y firmado por el representante legal), presentadas por las firmas oferentes fueron verificados a través del Sistema para confirmar que los mismo son suficiente y están de acuerdo con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Incumplimiento de la firma CONSTRUTEC INGENIEIRA de Luis Alberto Jara Chilavert.

La empresa unipersonal CONSTRUTEC INGENIEIRA de Luis Alberto Jara Chilavert no ha cotizado todos los ítem de la planilla, el punto 4 (INSTALACIONES ELECTRICAS) del Sector Pabellón Uno, específicamente el siguiente item:

	Provisión y colocación aérea cable pre ensamblado de aluminio de 4x35mm2 incluye todos los elementos de fijación y soporte desde el tablero general al tablero seccional del pabellón	ml	150,00

En tal sentido, en las Bases y Condiciones del presente proceso de contratación, y en concordancia con lo dispuesto en el Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, se halla establecido el carácter sustancial del formulario de oferta, por lo que no se admite su ajuste posterior mediante correcciones de las desviaciones, reservas u omisiones significativas.

Incumplimiento de la firma IBC INGENIERIA de Bernardino Felipe Caballero Ramírez

La empresa unipersonal IBC INGENIERIA de Bernardino Felipe Caballero Ramírez no ha cotizado todos los ítem de la planilla, el punto 6 (INSTALACION ELECTRICA) de Celdas de Asilamiento, específicamente el siguiente item:

	Provision y colocacion de foco de bajo consumo de 105 W con portafoco	un	2,00

En tal sentido, en las Bases y Condiciones del presente proceso de contratación, y en concordancia con lo dispuesto en el Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, se halla establecido el carácter sustancial del formulario de oferta, por lo que no se admite su ajuste posterior mediante correcciones de las desviaciones, reservas u omisiones significativas.

Por lo tanto, ante la imposibilidad legal de solicitar la rectificación posterior de los documentos sustanciales y a la luz de lo dispuesto en la Sección II Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación numeral 1. Criterios de evaluación, concordante con el último párrafo del Art. 58º e inc. 1 del Art. 61º del Decreto Nº 21909/03, corresponde rechazar la oferta presentada por las firmas oferentes CONSTRUTEC INGENIEIRA de Luis Alberto Jara Chilavert e IBC INGENIERIA de Bernardino Felipe Caballero Ramírez, por haber incurrido en el incumplimiento de requisitos sustanciales.

Las ofertas presentadas y que cumplieron con la presentación de los documentos sustanciales se observan en el siguiente cuadro:

OLGA MIERES

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

OFERENTE	MONTO DE LA OFERTA
MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez.	1.035.038.360.-
APONTE LATORRE S.A.	2.454.154.293.-

El detalle de la oferta se encuentra en el ANEXO N° 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS", de deja constancia que la oferta presentada por la firma APONTE LATORRE S.A. tuvo correcciones aritméticas conforme se observa en el ANEXO N° 2 "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS".

Ínterin se evaluaba los documentos sustanciales, por Nota de fecha 9 de setiembre de 2015 se ha solicitado a las firmas oferentes IBC INGENIERIA de Bernardino Felipe Caballero Ramírez, CONSTRUTEC INGENIEIRA de Luis Alberto Jara Chilavert, y MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez documentos que no han presentado con sus ofertas, otorgándoles un plazo de (1) un día hábil.

Las firmas IBC INGENIERIA de Bernardino Felipe Caballero Ramírez y MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez, han presentado documentos las que serán valoradas al momento de aplicar los Criterios de Evaluación.

La firma CONSTRUTEC INGENIEIRA de Luis Alberto Jara Chilavert, no ha presentado ninguno de los documentos solicitados, por lo cual en caso de haber cumplido con los documentos sustanciales no se le podría aplicar los Criterios Posteriores de Evaluación.

Teniendo en cuanta que el sistema de Adjudicación es por el Total, se selecciona provisoriamente la oferta presentada por la firma oferente MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez., cuyas documentaciones serán analizadas en detalle para verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación establecidos en las Bases y Condiciones.

2. Requisitos para Calificación Posterior

La Convocante efectuará la calificación posterior del Oferente de conformidad con lo establecido en la Cláusula 16 de las IAO, empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.

a. **Capacidad Legal.**

En observancia a la Resolución DNCP Nº 849/2015 "POR LA CUAL SE APRUEBA UN CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE..." se establece que el Comité de Evaluación conformado para el presente proceso confirmará que el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, incisos "a" y "b" de la Ley Nº 2051/03, en base al siguiente análisis:

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

En primer lugar, verificará que el Oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley W 2051/03 que se incluye como formulario pro forma en los documentos del llamado.

Inciso a)

Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.

Inciso b)

Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley W 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.

Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso. El Comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el Oferente.

Si el Comité confirma que el Oferente o sus integrantes, poseen impedimentos la oferta será rechazada, y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Se ha solicitado INFORME a la Dirección General de Talento Humano, confirmando de esta forma que la firma MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez no se encuentra comprendido en las prohibiciones del Art. 40, incisos "a" y "b" de la Ley Nº 2051/03

OLGA MIERES

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

2.2 Capacidad Financiera.

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida	MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez
	Oferente Individual	Consorcios				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
• **Coeficiente de Liquidez:** Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1 (UNO). Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2012, 2013, 2014.-	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el Formulario N° 5 y presentar los documentos que se indiquen en el Anexo I, inciso F).	**CUMPLE**
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a ***0,80***. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados *2012, 2013 y 2014*	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el Formulario N° 5 y presentar los documentos que se indiquen en el Anexo I, inciso F).	**CUMPLE**
• **Demostrar que posee** o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el 25% del requisito mínim	Debe cumplir por lo menos con el 45% del requisito mínimo	Completar los Formulario N° 5 y 6, y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el Anexo I, F).	**CUMPLE**

OLGA MIERES

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera

Abog. MARIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. • El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será del ***30%*** del monto total de la oferta. Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos con **entidades públicas o empresas privadas** se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.			o			

OLGA MIERES

C.P. Cristhian H. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

El Anexo de los Cálculos de Ratios forma parte del presente informe.

2.3 Experiencia General en Obras.						
Requisitos Mínimos	**Requisitos de Cumplimiento**				**Documentación requerida**	**MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez**
	Oferente Individual	**Consorcios**				
		Todas las Partes Combinadas	**Cada Socio**	**Socio Líder**		
• Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, **en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 30% del monto total de la oferta.-** • El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente **con entidades públicas o empresas privadas.-**	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el **25%** de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el **45%** de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 6 y 7,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	**CUMPLE**

OLGA MIERES

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

2.4 Experiencia Específica en Obras.

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida	MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez
	Oferente Individual	Consorcios				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
• Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante sea **pública o empresas privadas,** en al menos un **1(UN)** contrato, durante los últimos diez **10 (DIEZ)** años, similares a las obras propuestas. • La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras. • A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un **70%** por lo menos, y el desempeño deberá haber sido	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el **40%** de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el **60%** de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 8,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	**CUMPLE**

OLGA MIERES C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

satisfactorio.						
• Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período **de 5 años (2010 al 2014)** en las siguientes actividades clave: • Estructuras de Hº Aº • Trabajos de albañilería en general. • Inst.p/combate contra incendios • Tratamiento de Efluentes	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir por lo menos con el **40%** de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el **60%** de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	**CUMPLE**

2.5 Capacidad en materia de personal.

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida	**MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez**
	Oferente Individual	Consorcios				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
• Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: • Profesional Arquitecto o Ingeniero • Técnico electricista. • Técnico en instalaciones	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.			Completar el Formulario N° 9 y presentar los documentos que se indiquen en el Anexo I, H).	**CUMPLE**

OLGA MIERES

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

hidráulicas y sanitarias • Técnico en herrería de obras. • Profesional pintor de obras • Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 (cinco) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. (En este punto, se estudiará el Curriculum y la experiencia del personal clave y los técnicos electricista y sanitarista y se evaluará si los mismos tienen la experiencia en la ejecución de los rubros especificados.-						

OLGA MIERES

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera

Abog. MIRIAN FERNANDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

2.6 Capacidad en materia de equipos.

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida	MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez
	Oferente Individual	Consorcios				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
• Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: • Mezcladoras para morteros, herramientas livianas de albañilería (Cucharas, baldes, palas, carretillas, Otros.) • Andamios metálicos altura mínima 5 metros • Equipos de carpintería circular, prensas manuales, cortadoras • Escaleras metálicas deslizables altura mínima 5 metros • Equipos de soldaduras • Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no	Debe cumplir con el requisito.	Deben cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el **40%** de los requisitos mínimos requeridos	Debe cumplir por lo menos con el **60 %** de los requisitos mínimos requeridos.	Completar el Formulario N° 10 y 11; y Presentar los documentos que se indiquen en el Anexo I, Í).	**CUMPLE**

OLGA MIERES

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

deberán estar comprometidos en otras obras.						

8. Requerimientos adicionales

8.1 EL Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Gantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajo.

Una vez que la convocante cumpla con los compromisos financieros, es obligación del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la Contratante

8.2 DECLARACION JURADA en la que manifiesta su compromiso que, de ser adjudicada en la presente convocatoria, contratará a Personas Privadas de su Libertad (PPL), para formar parte del plantel de trabajadores asignados para la realización de los trabajos adjudicados.

NOTA: EL MINISTERIO DE JUSTICIA se compromete a presentar a la empresa adjudicada el informe sobre las personas privadas de libertad de cada centro penitenciario con sus respectivas calificaciones técnicas, conforme al Censo Penitenciario realizado. Dicho censo ha arrojado resultados como un alto porcentaje de oficios de mandos medios entre los que se encuentran trabajadores calificados en áreas como albañilería, carpintería, construcción, herrería, llegando estos a la suma de 22 % del total de ocupación laboral de los mismos.

La vinculación de las personas privadas de libertad con la empresa se regirá por lo establecido en la Ley Penitenciaria N° 210/70.

La firma MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez CUMPLE con los requisitos adicionales.

9. El Margen de Preferencia a ser aplicado se realizará conforme al siguiente método: De conformidad a lo que establece la Ley Nº 4558 **"Que establece mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas,** en su **Art. 2°)** *"Dispóngase que en las contrataciones que realice el Estado Paraguayo, por vía de procesos de carácter nacional, se establezca un margen de preferencia del 20% (veinte por ciento), a favor de productos y servicios de origen nacional"* y **Art. 3°**, Inc. c) *"En obras viales, construcciones, servicios de mantenimientos, transportes, seguros, consultoría y otros en general cuando el personal del prestador en más del 70 % (setenta por ciento) sea de nacionalidad paraguaya.*

A los efectos de la acreditación del origen nacional del producto, el oferente deberá presentar el Certificado de Origen Nacional emitido por la Dirección General de

OLGA MIERES

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera

Abog. MARIANO FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

Desarrollo Empresarial dependiente del Ministerio de Industria y Comercio de conformidad a lo estipulado en el Decreto Nº 9.649/12 de fecha 7 de septiembre de 2012, que reglamenta la Ley N° 4558/11.

La no presentación del mencionado Certificado no representará motivo alguno de descalificación en la etapa de presentación y apertura de oferta.

La firma MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez, presenta el Certificado De Origen Nacional.

10. Criterio para desempate de ofertas

En caso de empate se analizarán los siguientes parámetros en el siguiente orden a fin de determinar la oferta a ser adjudicada:

- la Capacidad financiera en cuanto a su liquidez y si continúa el empate se considerará a la:

- que cuenta con la mayor solvencia; y de persistir el empate

- se considerará al oferente con mayores activos líquidos reales y libres

Para consorcios: se analizará la capacidad financiera del **Socio Líder**, y el que posea el mejor **coeficiente de liquidez** según los ratios establecidos en los Criterios de Evaluación, será Considerada la mejor calificada. Si persiste, se considerará la mejor oferta al que demuestre tener el mejor **coeficiente de solvencia.**

NO SE REGISTRO EMPATE ENTRE LAS OFERTAS PRESENTADAS.

CONCLUSIÓN

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad a los artículos 27 y 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y los artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, este Comité recomienda, salvo mejor parecer, a la Máxima Autoridad:

1.- Adjudicar **la LICITACION PUBLICA NACIONAL 03/2015 "REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES DEL BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA,** a la firma **MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez**, por un monto total a contratar de **Gs. 1.035.038.360 (Guaraníes un mil treinta y cinco millones treinta y ocho mil trescientos sesenta),** conforme se detalla en el ANEXO N° 3 "CUADRO DE ADJUDICACION".

2.- Comunicar a la Sra. Ministra de Justicia el resultado del presente informe.

Se da por concluido el acto, suscribiendo los miembros del Comité de Evaluación este Informe.

OLGA MIERES
Ing. Olga Mieres

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

					MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
1	2	3	4	5	6	7	6	7
Item No	Código de Catálogo	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
1	72102802-013	"REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LAS CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA"	GLOBAL	1	1.035.038.360	1.035.038.360	2.454.154.293	2.454.154.293
					Precio Total	1.035.038.360	Precio Total	2.454.154.293

Abog. MIRIAN FERNANDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

C.P. Cristhy M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

OLGA MIERES

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Una Nueva Sociedad

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

	BUEN PASTOR			MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
	PATIO DE VISITAS- - GALERIA COMUNIDAD						
1	TRABAJOS PREVIOS						
	Poda de arboles grandes (mango) c/ retiro de gajos						
	PISO	und	5,00	300.000	1.500.000	1.066.000	5.330.000
	Provision y colocacion piso layota nacional 30 x 30 en patio						
	SUB TOTAL PATIO DE VISITAS Y GALERIA	m2	20,00	60.000	1.200.000	96.801	1.936.020
	SECTOR PATIO S/ AVDA. MCAL. LOPEZ				2.700.000		7.266.020
1	TRABAJOS PREVIOS						
	Demolicion de muralla de 0,30						
2	ESTRUCTURA	m2	10,00	10.000	100.000	46.740	467.400
	Construccion de Pilar de H°A°de0.30x0.30x3.00						
	Cimiento zapata 0.50x0.50x0.30	und	2,00	330.000	660.000	1.191.885	2.383.770
3	MAMPOSTERIA	und	2,00	1.300.000	2.600.000	225.890	451.780
	Construccion de mamposteria de 0,30						
4	REVOQUE	m2	10,00	127.500	1.275.000	212.223	2.122.230
	Revoque de pared						
5	REVESTIDO	m2	15,00	17.000	255.000	36.657	549.855
	Revestido de piedra laja						
6	INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA	m2	7,00	60.000	420.000	185.582	1.299.074
	Reparación total del registro cloacal 1x1x1,con tapa doble de hormigon						
	Construccion registro desague pluvial de 1,00 x 1,00 con tapas de H°A°	und	4,00	237.500	950.000	637.340	2.549.360
	Provision y colocación cañeria de desague cloacal, 150 mm entre registros	und	2,00	380.000	760.000	1.062.233	2.124.466
7	PISO/ZOCALOS	ml	30,00	32.000	960.000	76.506	2.295.180
	Construcción de piso alisada con concreto piedra triturada 4ta.						
	SUB TOTAL PATIO SOBRE AV.MCAL.LOPEZ	m2	120,00	90.000	10.800.000	123.254	14.790.480
	SECTOR PABELLON UNO				18.780.000		29.033.595
1	MAMPOSTERIA						
	Mamposteria de Elevación 0,15 cerramiento patio sector 1 y 2						
	Mesada para soporte de bachas de lavadero con soporte de mamposteria con terminacion de azulejo	m2	3,00	61.000	183.000	118.285	354.855
2	REVOQUE	ml	10,00	285.000	2.850.000	961.206	9.612.060
	Revoque de pared						
3	INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA	m2	120,00	17.000	2.040.000	36.657	4.398.840
	Provisión y colocación llave de paso de 1/2 c/c						
		und	2,00	142.500	285.000	155.800	311.600

OLGA MIERES
C.P. Cristina M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.
Abog. MARTIN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
	Provisión de llave de paso 3/4 c/campana	und	1,00	142.500	142.500	164.000	164.000
	Construc.registro cloacal 1x1 con tapa doble H°A°	und	2,00	412.000	824.000	1.062.233	2.124.466
	Construcción registro pluvial 0,60x0,60c/tapa	und	2,00	412.000	824.000	708.613	1.417.226
	Provisión y colocación cañeria cloacal de 150 mm	ml	50,00	32.000	1.600.000	76.506	3.825.300
	Instalación cañerias PVC agua corriente para pileta de lavar ropa	Und	10,00	100.000	1.000.000	248.148	2.481.480
	Cañeria de desague PVC para pileta de ropa	und	10,00	123.000	1.230.000	539.754	5.397.540
	Provisión y colocacion de piletas de lavar con fregadero 0,50 de PVC	und	10,00	95.000	950.000	764.371	7.643.710
	Provisión y colocación cañeria Pvc para agua corriente para pileta de cocina	Und	3,00	100.000	300.000	392.690	1.178.070
	Desague de pileta de cocina	Und	3,00	123.000	369.000	277.567	832.701
	Provisión y colocacion de bacha de acero inoxidable para area de servicio	Und	3,00	500.000	1.500.000	961.171	2.883.513
	Provisión de cañeria de agua corriente para duchas,inodoros y lavamanos	Und	25,00	100.000	2.500.000	144.541	3.613.525
	Provisión y colocacion de cañeria de desague cloacal para duchas,inodoros y lavamanos	Und	25,00	38.000	950.000	261.908	6.547.700
	Provisión y colocacion de inodoros incluye cisterna alta,tapa de plastico, porta rollo	Und	8,00	500.000	4.000.000	965.140	7.721.120
	Provisión y colocacion de Ducha electrica	Und	9,00	190.000	1.710.000	598.600	5.387.400
	Lavamanos losa sobre mesada de mamposteria incluye canilla de 1/2 y toallera	Und	6,00	200.000	1.200.000	669.940	4.019.640
4	**INSTALACION ELECTRICA**						
	Provisión y colocacion de tablero seccional de plastico con rieleras para 10 LLTM	Und	1,00	500.000	500.000	5.740.000	5.740.000
	Instalación de conductores electricos para luces tomas y calefones en ductos existente	Und	30,00	60.000	1.800.000	360.800	10.824.000
	instalación,de conductores electricos con provisión y colocación de tomas especiales schuko en area de servicio y oficina de guardia	und	7,00	150.000	1.050.000	303.400	2.123.800
	Provisión de focos de bajo consumo de 36 w en celdas pasillo y galeria	und	38,00	20.000	760.000	68.880	2.617.440
	Provisión y colocación aerea cable pre ensamblado de aluminio de 4x35mm2 incluye todos los elementos de fijacion y soporte desde el tablero general al tablero seccional del pabellon	ml	150,00	49.400	7.410.000	95.120	14.268.000
5	**CONTRAPISO**						
	Construccion de contrapiso en servicio higienico y area de servicio	m2	112,00	30.000	3.360.000	49.682	5.564.384
6	**PISOS/ZOCALOS**						
	Provision y colocacion piso calcareo 30x30 en sectores afectados	m2	20,00	60.000	1.200.000	100.184	2.003.680
	Provisión y colocación piso ceramico Pi 4 en SSHH y area de servicio de celdas	m2	82,00	75.000	6.150.000	182.138	14.935.316
	Alisada de cemento con terminacion de oxido color rojo	m2	42,00	21.000	882.000	50.282	2.111.844
7	**TECHO**						
	Reparación de techo de tejas con tejuelas en pabellon 1 sobre maderamen existente	m2	40,00	85.000	3.400.000	187.314	7.492.560
8	**CARPINTERIA DE MADERA**						
	Provisión y colocacion de puertas de madera enchapada de 0,60x1,60 con pasador en ss.hh.	und	18,00	450.000	8.100.000	1.434.196	25.815.528
9	**CARPINTERIA METALICA**						
	Provisión y colocación Puerta Reja 0,80x2,10 en SSHH,pasador con Porta candado y varillas de 16mm	Und	1,00	1.500.000	1.500.000	1.558.000	1.558.000

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. [illegible] FERNÁNDEZ
Asesora Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos la nueva Sociedad

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
10	**PINTURA**						
	Pintura de pared al agua en galeria y patio	m2	540,00	13.000	7.020.000	26.240	14.169.600
	Pintura pared al agua en celdas	m2	680,00	13.000	8.840.000	26.240	17.843.200
	Pintura sintetica puertas metalecas en celdas	m2	125,00	13.000	1.625.000	29.520	3.690.000
	Pintura al agua pared de galeria	m2	245,00	13.000	3.185.000	26.240	6.428.800
	Pintura Sintetica puerta de madera en SSHH	m2	36,00	13.000	468.000	29.520	1.062.720
11	**VARIOS**						
	Retiro de escombro y limpieza total del sector	und	1,00	750.000	750.000	4.100.000	4.100.000
	SUB TOTAL PABELLON 1				**82.457.500**		**212.263.618**
	SECTOR PABELLON DOS						
1	**TRABAJOS PREVIOS**						
	Demolición de mamposteria 0,15	m2	6,00	10.000	60.000	27.880	167.280
	Demolición de mamposteria de 0,30	m2	9,00	10.000	90.000	46.740	420.660
2	**MAMPOSTERIA**						
	Mamposteria de elevación 0,15 en celda	m2	7,00	61.000	427.000	118.285	827.995
	Mamposteria ladrillo convoco	m2	4,80	100.000	480.000	122.111	586.133
	Construción de literas de H°A° de 0,80x1,90 de 0,10 de espesor base de mamposteria de ladrillo revocado en celdas Pabellon 1 y 2	Und	162,00	300.000	48.600.000	879.311	142.448.382
	Mesada para soporte de bachas de lavadero con soporte de mamposteria con terminacion de azulejo	ml	12,00	285.000	3.420.000	961.206	11.534.472
3	**AISLACION**						
	Impermeabilización con membreana de 3mm de espesor en techo plano sobre pabellon 2 con previa alisada y pendiente correspondiete	m2	104,00	123.500	12.844.000	75.686	7.871.344
4	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA**						
	Construcción de registros cloacales de 1x1x1con doble tapa de H°A°.	und	4,00	412.000	1.648.000	1.062.233	4.248.932
	Reacondicionamiento cañeria de desague cloacal PVC de 100mm	ml	150,00	30.000	4.500.000	24.600	3.690.000
	Provisión y colocación cañeria PVC para agua corriente para pileta de lavar ropa	Und	12,00	100.000	1.200.000	392.690	4.712.280
	Cañeria de desague PVC para pileta de ropa	und	12,00	123.000	1.476.000	539.754	6.477.048
	Provisión y colocacion de piletas de lavar con fregadero 0,50 de PVC	und	12,00	95.000	1.140.000	764.371	9.172.452
	Provisión y colocación cañeria de agua corriente en sshh	Und	11,00	100.000	1.100.000	144.541	1.589.951
	Provisión y colocación cañeria cloacal en sshh	Und	11,00	100.000	1.100.000	261.908	2.880.988
	Provisión y colocación cañeria cloacal de 150mm	ml	100,00	32.000	3.200.000	76.506	7.650.600
	Provisión y colocacion cañeria de 100mm pluvial	ml	16,00	30.000	480.000	52.382	838.112
	Reparación registros cloacales de 1,00x1,00 con doble tapa de H° en patio posterior	und	4,00	237.500	950.000	637.340	2.549.360
	Provisión y colocacion de inodoros incluye cisterna alta,tapa de plastico, porta rollo	Und	4,00	500.000	2.000.000	965.140	3.860.560
	Provisión y colocacion de Ducha electrica	Und	4,00	190.000	760.000	598.600	2.394.400
	Lavamanos losa sobre mesada de mamposteria incluye canilla de 1/2 y toallera	Und	8,00	200.000	1.600.000	669.940	5.359.520

OLGA MIERES

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad

Abog. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
5	**CONTRAPISO**						
	Construcción contrapiso de cascote 0,07cm.	m2	30,00	30.000	900.000	49.682	1.490.460
6	**PISOS/ZOCALOS**						
	Provisión y colocación de piso ceramico PI 4 , acceso a pabellon	m2	13,50	75.000	1.012.500	182.138	2.458.863
	Provisión y colocación Piso ceramico PI 4 en SSHH	m2	19,00	75.000	1.425.000	182.138	3.460.622
	Provisión y colocación de piedra laja en patio de recreo	m2	30,00	60.000	1.800.000	147.600	4.428.000
7	**REVESTIMIENTOS**						
	Provisión y colocación de azulejo en sshh	m2	34,00	61.000	2.074.000	101.639	3.455.726
8	**MAMPARAS**						
	Provisión y colocación de tabique con placa de yeso acartonado de 10 cm. de espesor y estructura de chapa galvanizado cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua en sshh	m2	18,00	123.500	2.223.000	328.000	5.904.000
9	**INSTALACION ELECTRICA**						
	Reacondicionamiento del tablero ,incluye cambio de conductores y llaves termomagneticas averiadas,de acuerdo a carga	bc	40,00	60.000	2.400.000	196.800	7.872.000
	Provisión y colocación bocas de luces en sshh de celdas	Und	4,00	60.000	240.000	186.960	747.840
	Provisión y colocación iluminación patio incluyendo brazo ,accesorios y focos de 250 watts	und	4,00	250.000	1.000.000	672.400	2.689.600
	Provisión y colocación focos de bajo consumo de 36 w en celdas y sshh	und	19,00	20.000	380.000	68.880	1.308.720
	Provisión y colocación focos de bajo consumo de 100 w de potencia en pasillo y galeria del pabellon	und	12,00	120.000	1.440.000	196.800	2.361.600
10	**CARPINTERIA DE MADERA**						
	Provision y colocación puerta de madera 0,60x1.60	Und	8,00	450.000	3.600.000	1.434.196	11.473.568
11	**CARPINTERIA METALICA**						
	Remosion de Puerta reja existente	Und	1,00	20.000	20.000	246.000	246.000
	Provisión y colocacion ventana reja en sshh 1,00 x 0,40	Und	1,00	25.000	25.000	492.000	492.000
	Provisión y colocación ventana reja en sshh 1,50x0,40	Und	1,00	250.000	250.000	656.000	656.000
	Provisión y colocación Puerta Reja de 1,50x2.50 en pasillo	Und	2,00	1.500.000	3.000.000	2.624.000	5.248.000
12	**PINTURA**						
	Pintura al agua pared de celdas	m2	686,00	13.000	8.918.000	26.240	18.000.640
	Pintura al agua pared galeria del pabellon	m2	100,00	13.000	1.300.000	26.240	2.624.000
	Pintura de aberturas metalicas al sintetico	m2	82,00	13.000	1.066.000	29.520	2.420.640
	Pintura de aberturas de madera al sintetico	m2	16,00	13.000	208.000	29.520	472.320
	SUB TOTAL PABELLON 2				**120.356.500**		**297.091.068**
	SECTOR DINASTIA						
1	**TRABAJOS PREVIOS**						
	Retiro de artefactos sanitario inodoro	und	4,00	20.000	80.000	49.200	196.800
	Retiro de artefactos sanitario lavamanos	Und	4,00	20.000	80.000	49.200	196.800
	Retiro de duchas	Und	4,00	20.000	80.000	49.200	196.800
	Sacar cañeria de desague cloacal de SSHH	Und	4,00	20.000	80.000	49.200	196.800
	Demolicion de mamposteria 0,15	m2	25,00	10.000	250.000	27.880	697.000
2	**MAMPOSTERIA**						
	Mamposteria de elevación 0,15 ladrillo comun	m2	7,00	61.000	427.000	118.285	827.995
3	**REVOQUES**						

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

ADOLFO JUAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Ideas En Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
	Revoque de pared	m2	35,00	17.000	595.000	36.657	1.282.995
4	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA**						
	Provisión y colocacion de inodoros incluye cisterna alta,tapa de plastico, porta rollo	Und	4,00	500.000	2.000.000	965.140	3.860.560
	Provisión y colocación lavamanos con pedestal incluye sopapa conexión flexible ,canilla de 1/2 metalica	Und	4,00	200.000	800.000	669.940	2.679.760
	Provisión y colocación de ducha electrica	Und	4,00	190.000	760.000	598.600	2.394.400
	Cañeria para agua corriente en sshh completo	Und	4,00	100.000	400.000	578.166	2.312.664
	Cañeria de desague cloacal en sshh completo	Und	4,00	123.000	492.000	1.047.632	4.190.528
	Llave de paso de 1/2 con campana	Und	4,00	142.500	570.000	155.800	623.200
	Llave de 1/2 para ducha	Und	4,00	142.500	570.000	155.800	623.200
5	**MAMPARAS**						
	Provisión y colocación de tabique con placa de yeso acartonado de 10 cm. de espesor y estructura de chapa galvanizado cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua en sshh	m2	180,00	123.500	22.230.000	328.000	59.040.000
6	**CARPINTERIA DE MADERA**						
	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2.10 c/cerradura	und	15,00	450.000	6.750.000	1.434.196	21.512.940
	Provisión y colocación de puerta de madera 0.70x2.10 c/cerradura SS HH	und	4,00	450.000	1.800.000	1.434.196	5.736.784
7	**INSTALACION ELECTRICA**						
	Instalación de toma especial Chuco incluye caja de conexión caño corrugado ,conductores	Und	10,00	60.000	600.000	303.400	3.034.000
	Conección electrica para luces incluye cño,cajas caños y conductores	Und	10,00	60.000	600.000	118.080	1.180.800
	Instalacion electrica en ductos existentes	Und	30,00	60.000	1.800.000	88.560	2.656.800
	Provisión y colocación tablero de plastico con rielera para 10 llaves TM	Und	2,00	500.000	1.000.000	2.296.000	4.592.000
	Provisión y colocacion focos de bajo consumo de 36w con portafoco	Und	25,00	20.000	500.000	68.880	1.722.000
	Provisión y colocación focos de bajo consumo de 100 w de potencia con portafoco	Und	10,00	120.000	1.200.000	237.800	2.378.000
	Provisión y colocación toma schuko	Und	10,00	60.000	600.000	303.400	3.034.000
8	**CONTRAPISO**						
	Contrapiso de cascote	m2	56,00	30.000	1.680.000	49.682	2.782.192
9	**PISO**						
	Provisión y colocación piso ceramico PI4	m2	20,00	75.000	1.500.000	182.138	3.642.760
	Alisada de cemento con terminacion de oxido color rojo	m2	56,00	21.000	1.176.000	50.282	2.815.792
10	**REVESTIMIENTOS**						
	Provisión y colocación Azulejo	m2	36,00	61.000	2.196.000	101.639	3.659.004
11	**PINTURA**						
	Pintura al agua en pared	m2	350,00	13.000	4.550.000	26.240	9.184.000
	Pintura sintetica ventanas de madera al sintetico	m2	62,40	13.000	811.200	29.520	1.842.048
	Pintura de aberturas de madera al sintetico	m2	62,10	13.000	807.300	29.520	1.833.192
	SUB TOTAL PABELLON DINASTIA				**56.984.500**		**150.925.814**
	SECTOR DE CONDENADAS						
	PLANTA BAJA						
1	**Trabajos Preliminares**						

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MORAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
	Demolicion de paredes de 0,15 m ladrillo comun	m2	5,00	10.000	50.000	27.880	139.400
	Demolicion de paredes de 0,30 m ladrillo comun	m2	8,00	10.000	80.000	46.740	373.920
	Demolicion de revoque averiado de paredes	m2	125,00	6.000	750.000	6.560	820.000
	Demolicion de pisos	m2	5,00	6.000	30.000	14.760	73.800
	Desmonte de desague cloacal de baño	UNID.	1,00	123.000	123.000	492.000	492.000
	Desmonte de instalacion agua corriente de baño	UNID.	1,00	123.000	123.000	820.000	820.000
	Sacar inodoro	UNID.	1,00	20.000	20.000	49.200	49.200
	Sacar lavamanos	UNID.	1,00	20.000	20.000	49.200	49.200
2	**Albañileria**						
	Construccion de mamposteria de 0.15 m con ladrillos comunes	m2	5,00	61.000	305.000	118.285	591.425
3	**Mamparas**						
	Provision y colocacion de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua.	m2	125,00	123.500	15.437.500	328.000	41.000.000
	Provision y colocacion de puerta de madera tipo vaivén de 0,60x1,60 m, incluye marco, bisagra y pasadores de seguridad	Un	4,00	450.000	1.800.000	1.434.196	5.736.784
	Provision y colocacion de puerta de madera de abrir de 0,80x2,10 m, incluye marco, visagra y cerradura.	Un	10,00	450.000	4.500.000	1.434.196	14.341.960
4	**Revoques y Revestidos**						
	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	150,00	17.000	2.550.000	36.657	5.498.550
	Revestido de azulejos	m2	50,00	61.000	3.050.000	101.639	5.081.950
5	**Pisos y contrapisos**						
	Contrapiso de cascotes	m2	26,00	30.000	780.000	49.682	1.291.732
	Provision y colocacion de piso ceramico P I 4	m2	26,00	75.000	1.950.000	182.138	4.735.588
6	**Pintura**						
	Al agua con color de paredes interior previo tratamiento	m2	200,00	13.000	2.600.000	26.240	5.248.000
	Al agua con color de paredes exterior previo tratamiento	m2	320,00	13.000	4.160.000	26.240	8.396.800
	Al agua con color de techo plano, previo tratamiento	m2	215,00	13.000	2.795.000	26.240	5.641.600
	Sintetico de abertura metalica	m2	80,00	13.000	1.040.000	29.520	2.361.600
	Sintetico de pasamano de escalera	ml	8,00	13.000	104.000	17.712	141.696
7	**Carpinteria Metalica**						
	Provision y colocacion de puerta tipo reja de 1.80x2,50 m	Un	1,00	1.500.000	1.500.000	3.280.000	3.280.000
	Provision y colocacion de puerta tipo reja de 1.50x2,50 m		2,00	1.500.000	3.000.000	2.624.000	5.248.000
	Provision y colocacion de reja con estructura de caño 40x40 y caños de 3/4" de diametro con varillas lisas de 16 mm2 , incluye puerta	m2	15,00	250.000	3.750.000	656.000	9.840.000
	Provision y colocacion de ventana de 1,50x1,30 m.	Un	1,00	1.300.000	1.300.000	1.312.000	1.312.000
8	**INSTALACION HIDRAULICA**						
	Instalación desague Cloacal						
	Desague cloacal para inodoro	Un	3,00	123.000	369.000	277.567	832.701
	Desague cloacal para lavamanos	Un	5,00	123.000	615.000	277.567	1.387.835
	Desague para ducha	Un	3,00	123.000	369.000	277.567	832.701
	Desague para pileta de cocina	Un	3,00	123.000	369.000	277.567	832.701

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera

JOSE MARIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Sueños de Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
	Provision y colocacion de desengrasador para pileta de cocina	Un	3,00	270.000	810.000	180.400	541.200
	Provision y colocacion de rejilla de piso sifonado de 15x15 cm.	Un	4,00	40.000	160.000	123.000	492.000
	Construccion de registro cloacal de 0,90x1,00x1,00 m	Un	3,00	412.000	1.236.000	1.062.233	3.186.699
	Reparacion de registros cloacales existentes de 0,60x0,60m con tapa de HºAº	Un	4,00	237.500	950.000	342.442	1.369.768
	Provision y colocacion de cañeria cloacal PVC de 150 mm	ml	40,00	32.000	1.280.000	76.506	3.060.240
	Instalacion Agua Corriente						
	Instalacion acometida de agua corriente al pabellon con caños PVc de 3/4"	ml	12,00	12.000	144.000	433.624	5.203.488
	Instalacion agua corriente para inodoro	Un	3,00	100.000	300.000	248.148	744.444
	Instalacion agua cte para calefon ducha	Un	3,00	100.000	300.000	248.148	744.444
	Instalacion Agua corriente para lavamanos	Un	5,00	100.000	500.000	248.148	1.240.740
	instalacion Agua cte para pileta de cocina	Un	3,00	100.000	300.000	248.148	744.444
	Instalacion Artefacto Sanitario						
	Provision y colocacion de inodoro de losa, incluye tapa y cisterna alta y porta rrollo	Un	3,00	500.000	1.500.000	965.140	2.895.420
	Provision y colocacion de calefon ducha electrica, incluye jabonera.	Un	3,00	190.000	570.000	697.000	2.091.000
	Provision y colocacion de lavamano de losa sanitaria, incluye accesorios, toallera y griferia metalica de 1/2" de la linea clasica	Un	5,00	200.000	1.000.000	669.940	3.349.700
	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha para cocina, incluye accessorios y griferia metalica de 1/2" de la linea clasica.	Un	3,00	500.000	1.500.000	682.371	2.047.113
	Provision y colocacion de canilla metalica de 1/2" en lavadero de ropas	Un	4,00	100.000	400.000	182.204	728.816
	Provision y colocacion de llave de paso metalica con campana	Un	3,00	142.500	427.500	164.000	492.000
9	**Instalacion electrica**						
	Provision y colocacion de cable pre ensamblado para energia electrica trufasica de acuerdo a carga instalada para acometida desde el tablero general hasta el tablero seccional del pabellon, incluye accesorios de fijacion	ml	125,00	49.400	6.175.000	196.800	24.600.000
	Provision e instalacion de tablero seccional electrico para 12 llaves TM, incluye rielera y accesorios	Un	1,00	500.000	500.000	2.952.000	2.952.000
	Provision y colocacion de cables en cañerias existentes para boca de luces de celdas de pabellon y pasillo	Un	5,00	60.000	300.000	88.560	442.800
	instalacion electrica nueva para luces de oficina de guardia, area de servicio y baño. (incluye cajas, caños corrugados y cableado correspondiente)	Un	11,00	60.000	660.000	118.080	1.298.880
	Instalacion electrica para tomas tipo shuko. (incluye caja, electroducto caño corrugado y cableado)	Un	5,00	60.000	300.000	303.400	1.517.000
	Instalacion electrica para toma corriente universal en oficina de guardia (incluye caja, electroducto, caño corrugado, cableado y toma cte.)	Un	1,00	60.000	60.000	118.080	118.080
	Instalacion electrica para calefon ducha en baño. (incluye cajas, electroducto de caño corrugado y cableado correspondiente correspondiente)	Un	2,00	250.000	500.000	303.400	606.800
	Instalacion electrica para alumbrado tipo AP de pared (incluye cajas, electroducto de caño corrugado y cableado correspondiente)	Un	3,00	250.000	750.000	303.400	910.200

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abg. Germán FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
	Provision y colocacion de llaves termo magneticas de linea europea en tablero seccional, de acuerdo a carga instalada.	Un	12,00	60.000	720.000	344.400	4.132.800
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 36 W en celdas, baño y oficina de gaurdia, incluye porta lampara correspondiente.	Un	13,00	20.000	260.000	68.880	895.440
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 100 W en pasillo de pabellon y area de servicio, incluye porta lampara correspondiente.	Un	8,00	120.000	960.000	237.800	1.902.400
	Provision y colocacion de toma corriente tipo shuko en area de servicio.	Un	5,00	60.000	300.000	303.400	1.517.000
	Provision y colocacion de Alumbrado tipo AP iluminacion con lamparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared	Un	3,00	250.000	750.000	672.400	2.017.200
	Provision y colocacion lamparas de bajo consumo de 100 W en artefacto tipo AP adosado a la pared	Un	9,00	120.000	1.080.000	237.800	2.140.200
	Provision y colocacion de calefon ducha.	Un	2,00	190.000	380.000	697.000	1.394.000
18	**Varios**						
	Limpieza general de la obra	Un	1,00	500.000	500.000	1.640.000	1.640.000
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	750.000	750.000	2.460.000	2.460.000
	SUB TOTAL PLANTA BAJA				**79.862.000**		**205.927.459**
	PLANTA PRIMER NIVEL						
1	**Trabajos Preliminares**						
	Demolicion de paredes de 0,15 m ladrillo comun	m2	8,25	10.000	82.500	27.880	230.010
	Demolicion de paredes de 0,30 m ladrillo comun	m2	3,00	10.000	30.000	46.740	140.220
	Demolicion de revoque averiado de paredes	m2	158,00	6.000	948.000	6.560	1.036.480
	Demolicion de pisos en sectores varios	m2	82,00	6.000	492.000	14.760	1.210.320
	Desmonte de desague cloacal de baño	UNID.	4,00	123.000	492.000	492.000	1.968.000
	Desmonte de instalacion agua cte de baño	UNID.	4,00	123.000	492.000	820.000	3.280.000
	Sacar porton tipo reja metalico existente	UNID.	2,00	20.000	40.000	246.000	492.000
	Sacar puerta y marcos de madera de sshh	UNID.	4,00	20.000	80.000	65.600	262.400
	Sacar inodoro	UNID.	4,00	20.000	80.000	49.200	196.800
	Sacar lavamanos	UNID.	3,00	20.000	60.000	49.200	147.600
2	**Albañileria**						
	Construccion de mamposteria de 0,30 m con ladrillos comunes	m2	15,00	127.500	1.912.500	212.223	3.183.345
3	**Mamparas**						
	Provision y colocacion de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua.	m2	25,00	123.500	3.087.500	328.000	8.200.000
	Provision y colocacion de puerta de madera tipo vaivén de 0,60x1,60 m, incluye marco, bisagra y pasadores de seguridad	Un	4,00	450.000	1.800.000	1.434.196	5.736.784
4	**Revoques**						
	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	192,00	17.000	3.264.000	36.657	7.038.144
	Revoques de pared exteriora una capa (1:4:12)	m2	432,00	17.000	7.344.000	36.657	15.835.824
	Revestido de azulejos	m2	36,60	61.000	2.232.600	101.639	3.719.987
5	**Pisos**						
	Provision y colocacion de piso ceramico PI4 en baños y area de servicio	m2	82,00	75.000	6.150.000	182.138	14.935.316
	Colocacion de zocalo ceramico	ml	37,00	8.000	296.000	29.714	1.099.418
6	**Pintura**						
	Al agua con color de paredes interior previo tratamiento	m2	640,00	13.000	8.320.000	26.240	16.793.600
	Al agua con color de paredes exterior previo tratamiento	m2	432,00	13.000	5.616.000	26.240	11.335.680

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abogada Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
	Sintetico de reja metalica en guardia	m2	36,00	13.000	468.000	29.520	1.062.720
	Sintetico de porton acceso a pabellon	m2	12,00	13.000	156.000	29.520	354.240
	Sintetico reja y puerta de metálica en celdas	m2	69,00	13.000	897.000	29.520	2.036.880
	Sintetico de ventanas metalicas	m2	22,00	13.000	286.000	29.520	649.440
	Sintetico de rejas de ventanas	m2	22,00	13.000	286.000	29.520	649.440
	Sintetico de pasamano de escalera	ml	4,00	13.000	52.000	17.712	70.848
7	**Carpinteria Metalica**						
	Colocacion de porton existente tipo reja en acceso a pabellon	Un	1,00	250.000	250.000	574.000	574.000
	Provision y colocacion de reja con estructura de caño 40x40 y caños de 3/4" de diametro con varillas lisas de 16 mm2 en oficina de guardia	m2	24,00	250.000	6.000.000	656.000	15.744.000
	Provision y colocacion de puerta tipo reja de 0,80x2,10 m con varillas lisas de 16 mm2 incluye visagra, pasador de seguridad con porta candado para oficina de guardia	Un	1,00	1.500.000	1.500.000	1.558.000	1.558.000
	Provision y colocacion de ventana tipo corrediza c/ chapa metalica de 1,00x0,50 m.	Un	1,00	250.000	250.000	688.800	688.800
	Provision y colocacion de reja de hierro de 1,00x050 m con varillas de 16 mm2 para ventana en celda.	Un	1,00	250.000	250.000	574.000	574.000
8	**Instalaciones Hidraulicas**						
	Instalación desague Cloacal						
	Desague cloacal para inodoro	Un	2,00	123.000	246.000	277.567	555.134
	Desague cloacal para lavamanos	Un	4,00	123.000	492.000	277.567	1.110.268
	Desague para ducha	Un	2,00	123.000	246.000	277.567	555.134
	Desague para pileta de cocina	Un	3,00	123.000	369.000	277.567	832.701
	Provision y colocacion de desengrasador para pileta de cocina	Un	3,00	270.000	810.000	180.400	541.200
	Provision y colocacion de rejilla de piso sifonado de 15x15 cm.	Un	3,00	40.000	120.000	123.000	369.000
	Provision y colocacion de caño de 100 mm PVC de bajada	ml	6,00	30.000	180.000	52.382	314.292
	Instalacion Agua Corriente						
	Instalacion acometida de agua corriente al pabellon con caños PVc de 3/4"	ml	12,00	100.000	1.200.000	433.624	5.203.488
	instalacion agua corriente para inodoro	Un	2,00	100.000	200.000	248.148	496.296
	Instalacion agua cte para calefon ducha	Un	2,00	100.000	200.000	248.148	496.296
	Instalacion Agua corriente para lavamanos	Un	4,00	100.000	400.000	248.148	992.592
	instalacion Agua cte para pileta de cocina	Un	3,00	100.000	300.000	248.148	744.444
	Instalacion de cañeria PVC de 1" para abastecimiento al tanque elevado de agua	ml	25,00	10.000	250.000	47.642	1.191.050
	Instalacion Artefacto Sanitario						
	Provision y colocacion de inodoro de losa, incluye tapa, porta rrollo cisterna alta	Un	2,00	500.000	1.000.000	965.140	1.930.280
	Provision y colocacion de calefon ducha electrica, inclute jabonera	Un	2,00	190.000	380.000	697.000	1.394.000
	Provision y colocacion de lavamano de losa sanitaria, incluye accesorios , toallera y griferia metalica de la linea clasica	Un	4,00	200.000	800.000	669.940	2.679.760
	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha para cocina, incluye accessorios y griferia metalica de la linea clasica movil .	Un	3,00	500.000	1.500.000	682.371	2.047.113
	Provision y colocacion de llave de paso metalica con campana	Un	3,00	142.500	427.500	164.000	492.000
9	**Instalacion electrica**						
	Provision e instalacion de gabinete tablero seccional electrico plastico para 12 llaves TM con rielera	Un	1,00	500.000	500.000	2.952.000	2.952.000

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M. J.

Abog. Mirian Fernández
Asesora Jurídica
Ministerio de Justicia

OLGA MIERES

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
	Provision y colocacion de cables en cañerias existentes para boca de luces de celdas de pabellon de acuerdo a carga a instalar	Un	10,00	60.000	600.000	88.560	885.600
	instalacion electrica nueva para luces de oficina de guardia, area de servicio, pasillo y baño. (incluye cajas, caños corrugados y cableado correspondiente)	Un	23,00	60.000	1.380.000	118.080	2.715.840
	Instalacion electrica para tomas tipo shuko. (incluye caja, electroducto caño corrugado y cableado)	Un	5,00	60.000	300.000	303.400	1.517.000
	Instalacion electrica para toma corriente universal en oficina de guardia (incluye caja, electroducto, caño corrugado, cableado y toma cte.)	Un	1,00	60.000	60.000	118.080	118.080
	Instalacion electrica para calefon ducha en baño. (incluye cajas, electroducto de caño corrugado y cableado correspondiente correspondiente)	Un	2,00	60.000	120.000	303.400	606.800
	Instalacion electrica para alumbrado tipo AP de pared (incluye cajas, electroducto de caño corrugado y cableado	Un	8,00	60.000	480.000	303.400	2.427.200
	Provision y colocacion de llaves termo magneticas en tablero seccional, de acuerdo a carga instalada.	Un	12,00	60.000	720.000	344.400	4.132.800
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 36 W en celdas, baño y oficina de gaurdia, incluye porta lampara correspondiente.	Un	15,00	20.000	300.000	68.880	1.033.200
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 100 W en pasillo de pabellon y area de servicio, incluye porta lampara correspondiente.	Un	8,00	120.000	960.000	237.800	1.902.400
	Provision y colocacion de toma corriente tipo shuko en area de servicio.	Un	5,00	60.000	300.000	303.400	1.517.000
	Provision y colocacion de Alumbrado tipo AP de iluminacion con lamparas de bajo consumo de 250 W y fotocelulas adosado a la pared	Un	6,00	250.000	1.500.000	672.400	4.034.400
	Provision y colocacion de calefon ducha.	Un	2,00	190.000	380.000	697.000	1.394.000
10	**Varios**						
	Provision y colocacion de extinguidor de incendio con cartel inidicador	Un	4,00	300.000	1.200.000	410.000	1.640.000
	Reparacion de tanque elevado de agua de 10.000 litros, incluye aislacion interior, provision de boya y tapa de chapa metalica de tanque	Un	1,00	750.000	750.000	2.460.000	2.460.000
	Provision y colocacion de motobomba impulsora de 3,5 HP para tanque elecvado, incluye componentess y accesorios	Un	1,00	2.800.000	2.800.000	12.300.000	12.300.000
	Aislacion de terraza con membrana asfaltica de 3 mmm previa preparacion	m2	63,00	123.500	7.780.500	205.000	12.915.000
	Limpieza general de la obra	Un	1,00	500.000	500.000	1.640.000	1.640.000
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	750.000	750.000	2.460.000	2.460.000
	SUB TOTAL PLANTA 1° PISO				**83.715.100**		**201.400.664**
	PLANTA SEGUNDO NIVEL						
1	**Trabajos Preliminares**						
	Demolicion de paredes de 0,15 m ladrillo comun	m2	8,25	10.000	82.500	27.880	230.010
	Demolicion de paredes de 0,30 m ladrillo comun	m2	7,50	10.000	75.000	46.740	350.550
	Demolicion de revoque averiado de paredes	m2	152,00	6.000	912.000	6.560	997.120
	Demolicion de pisos	m2	82,00	6.000	492.000	14.760	1.210.320
	Desmonte de desague cloacal de baño	UNID.	3,00	123.000	369.000	492.000	1.476.000
	Desmonte de instalacion agua corriente de baño	UNID.	3,00	123.000	369.000	820.000	2.460.000
	Sacar porton tipo reja metalico	UNID.	2,00	20.000	40.000	164.000	328.000
	Sacar puerta y marcos de madera	UNID.	3,00	20.000	60.000	65.600	196.800
	Sacar inodoro	UNID.	3,00	20.000	60.000	49.200	147.600

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M. J.

Abg. MIRIAM FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
	Sacar lavamanos	UNID.	3,00	20.000	60.000	49.200	147.600
2	**Mamparas**						
	Provision y colocacion de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua.	m2	25,00	123.500	3.087.500	328.000	8.200.000
	Provision y colocacion de puerta de tipo vaivén de 0,60x1,60 m, incluye marco, visagra y pasadores de seguridad	Un	4,00	450.000	1.800.000	1.434.196	5.736.784
3	**Revoques**				0		
	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	231,50	17.000	3.935.500	36.657	8.486.096
	Revoques de pared exterior a una capa (1:4:12)	m2	420,00	17.000	7.140.000	36.657	15.395.940
	Revestido de azulejos	m2	36,60	61.000	2.232.600	101.639	3.719.987
4	**Pisos**						
	Provision y colocacion de piso ceramico P I 4 en baños y area de servicio	m2	82,00	75.000	6.150.000	182.138	14.935.316
	Colocacion de zocalo ceramico	ml	37,00	8.000	296.000	29.714	1.099.418
5	**Pintura**						
	Al agua con color de paredes interior previo tratamiento	m2	640,00	13.000	8.320.000	26.240	16.793.600
	Al agua con color de paredes exterior previo tratamiento	m2	420,00	13.000	5.460.000	26.240	11.020.800
	Sintetico de reja metalica en guardia	m2	36,00	13.000	468.000	29.520	1.062.720
	Sintetico de porton acceso a pabellon	m2	12,00	13.000	156.000	29.520	354.240
	Sintetico reja y puerta de metálica en celdas	m2	69,00	13.000	897.000	29.520	2.036.880
	Sintetico de ventanas metalicas	m2	22,00	13.000	286.000	29.520	649.440
	Sintetico de rejas de ventanas	ml	22,00	13.000	286.000	29.520	649.440
	Sintetico de pasamano de escalera	ml	8,00	13.000	104.000	17.712	141.696
6	**Carpinteria Metalica**						
	Colocacion de porton existente tipo reja en acceso a pabellon	Un	1,00	1.500.000	1.500.000	574.000	574.000
	Provision y colocacion de reja con estructura de caño 40x40 y caños de 3/4" de diametro con varillas lisas de 16 mm2 en oficina de guardia	m2	18,00	250.000	4.500.000	656.000	11.808.000
	Provision y colocacion de puerta tipo reja de 0,80x2,10 m con varillas lisas de 16 mm2 incluye visagra, pasador de seguridad con porta candado para oficina de guardia	Un	1,00	1.500.000	1.500.000	1.558.000	1.558.000
	Provision y colocacion de ventana tipo corrediza c/ chapa metalica de 1,00x0,50 m.	Un	1,00	250.000	250.000	688.800	688.800
	Provision y colocacion de reja de hierro de 1,00x050 m con varillas de 16 mm2 para ventana en celda.	Un	1,00	250.000	250.000	574.000	574.000
7	**Instalaciones Hidraulicas**						
	Instalación desague Cloacal						
	Desague cloacal para inodoro	Un	2,00	123.000	246.000	277.567	555.134
	Desague cloacal para lavamanos	Un	4,00	123.000	492.000	277.567	1.110.268
	Desague para ducha	Un	2,00	123.000	246.000	277.567	555.134
	Desague para pileta de cocina	Un	3,00	123.000	369.000	277.567	832.701
	Provision y colocacion de desengrasador para pileta de cocina	Un	3,00	270.000	810.000	180.400	541.200
	Provision y colocacion de rejilla de piso sifonado de 15x15 cm.	Un	3,00	40.000	120.000	123.000	369.000
	Provision y colocacion de caño PVC de 100 mm bajada	ml	6,00	30.000	180.000	52.382	314.292
	Instalacion Agua Corriente				0		
	instalacion agua corriente para inodoro	Un	2,00	100.000	200.000	248.148	496.296

OLGA MIERES C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

ADOLFO AURELIANO FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
	Instalacion agua cte para calefon ducha	Un	2,00	100.000	200.000	248.148	496.296
	Instalacion Agua corriente para lavamanos	Un	4,00	100.000	400.000	248.148	992.592
	instalacion Agua corriente para pileta de cocina	Un	3,00	100.000	300.000	248.148	744.444
	Instalacion Artefacto Sanitario						
	Provision y colocacion de inodoro de losa, incluye tapa , porta rrollo y cisterna alta	Un	2,00	500.000	1.000.000	965.140	1.930.280
	Provision y colocacion de calefon ducha electrica, incluye jabonera	Un	2,00	190.000	380.000	697.000	1.394.000
	Provision y colocacion de lavamano de losa sanitaria, incluye accesorios, toallera y griferia metalica de la linea clasica	Un	4,00	200.000	800.000	669.940	2.679.760
	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha para cocina, incluye accessorios y griferia metalica movil de la linea clasica.	Un	3,00	500.000	1.500.000	682.371	2.047.113
	Provision y colocacion de llave de paso metalica con campana	Un	3,00	142.500	427.500	164.000	492.000
8	**Instalacion electrica**						
	Provision e instalacion de tablero seccional electrico plastico para 12 llaves TM con rielera, icluye todos los accesorios para el	Un	1,00	500.000	500.000	2.952.000	2.952.000
	Provision y colocacion de cables en cañerias existentes para boca de luces de celdas de pabellon	Un	10,00	60.000	600.000	88.560	885.600
	Instalacion electrica nueva para luces de oficina de guardia, area de servicio y baño. (incluye cajas, caños corrugados y cableado correspondiente)	Un	11,00	60.000	660.000	118.080	1.298.880
	Instalacion electrica para tomas tipo shuko. (incluye caja, electroducto caño corrugado y cableado)	Un	5,00	60.000	300.000	303.400	1.517.000
	Instalacion electrica para toma corriente universal en oficina de guardia (incluye caja, electroducto, caño corrugado, cableado y toma cte.)	Un	1,00	60.000	60.000	118.080	118.080
	Instalacion electrica para calefon ducha en baño. (incluye cajas, electroducto de caño corrugado y cableado correspondiente correspondiente)	Un	2,00	60.000	120.000	303.400	606.800
	Instalacion electrica para alumbrado tipo AP de pared (incluye cajas, electroducto de caño corrugado y cableado correspondiente)	Un	6,00	60.000	360.000	303.400	1.820.400
	Provision y colocacion de llaves termo magneticas de linea europea en tablero seccional, de acuerdo a carga instalada.	Un	12,00	60.000	720.000	344.400	4.132.800
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 36 W en celdas, baño y oficina de gaurdia, incluye porta lampara correspondiente.	Un	13,00	20.000	260.000	68.880	895.440
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 100 W en pasillo de pabellon y area de servicio, incluye	Un	8,00	120.000	960.000	237.800	1.902.400
	Provision y colocacion de toma corriente tipo shuko en area de servicio.	Un	5,00	60.000	300.000	303.400	1.517.000
	Provision y colocacion de Alumbrado tipo APcon lamparas de bajo consumo de 250 W y fotocelula, adosado a la pared	Un	6,00	250.000	1.500.000	672.400	4.034.400
	Provision y colocacion de calefon ducha.	Un	2,00	190.000	380.000	697.000	1.394.000
9	**Varios**						
	Apuntalamiento de cabriada y tirantería de madera	m2	21,00	40.000	840.000	32.800	688.800
	Desmonte de techo de tejas y tejuelitas	m2	21,00	21.000	441.000	24.600	516.600
	Desmonte de mamposteria de 0,30 m ladrillo comun	m2	10,50	10.000	105.000	46.740	490.770
	Construccion de mamposteria de 0,30 m ladrillo comun	m2	10,50	127.500	1.338.750	212.223	2.228.342
	Revoque comun a una capa	m2	21,00	17.000	357.000	36.657	769.797
	Reposicion de tejas y tejuelitas	m2	21,00	85.000	1.785.000	196.800	4.132.800
	Provision y colocacion de extinguidor de incendio con cartel inidicador	Un	4,00	300.000	1.200.000	410.000	1.640.000
	Limpieza general de la obra	Un	1,00	500.000	500.000	1.640.000	1.640.000

OLGA MIERES
C.P. Cristina M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MARIA FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Sueño

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	750.000	750.000	2.460.000	2.460.000
	SUB TOTAL PLANTA 2° PISO				**72.845.350**		**166.221.576**
	SECTOR CONDENADAS BAÑO - PLANTA BAJA						
1	**Trabajos Preliminares**						
	Demolicion de azulejo de paredes de baño	m2	30,00	6.000	180.000	8.200	246.000
	Demolicion de pisos	m2	70,00	6.000	420.000	14.760	1.033.200
2	**Revoques y Revestidos**						
	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	50,00	17.000	850.000	36.657	1.832.850
	Revestido de azulejos	m2	30,00	61.000	1.830.000	101.639	3.049.170
3	**Pisos y contrapisos**						
	Contrapiso de cascotes	m2	70,00	30.000	2.100.000	49.682	3.477.740
	Provision y colocacion de piso ceramico en baño	m2	70,00	60.000	4.200.000	182.138	12.749.660
4	**Pintura**						
	Al agua con color de paredes interior y exterior previo tratamiento	m2	180,00	13.000	2.340.000	26.240	4.723.200
	Sintetico de abertura metalica	m2	14,00	13.000	182.000	29.520	413.280
	De puerta de madera con esmalte sintetico	m2	40,00	13.000	520.000	29.520	1.180.800
5	**Carpinteria Metalica y de madera**						
	Provision y colocacion de puerta metalica enchapada de 0.80x2,50 m incluye herrajes, cerraduras y pasador de seguridad con porta candado	Un	2,00	1.500.000	3.000.000	1.558.000	3.116.000
	Provision y colocacion de puerta tipo reja de 0,80x2,10 m	Un	1,00	1.500.000	1.500.000	1.558.000	1.558.000
	Provision y colocacion de puerta de madera tipo vaivén de 0,60x1,50 m , incluye marco, herrajes y pasadores de seguridad	Un	18,00	450.000	8.100.000	1.434.196	25.815.528
6	**INSTALACION HIDRAULICA**						
	Instalación desague Cloacal						
	Reparacion de registros cloacales existentes de 0,60x0,60m con tapa de HºAº	Un	3,00	237.500	712.500	342.442	1.027.326
	Provision y colocacion de cañeria cloacal PVC de 150 mm	ml	25,00	32.000	800.000	76.506	1.912.650
	Instalacion Agua Corriente						
	Instalacion agua corriente para inodoro	Un	8,00	100.000	800.000	248.148	1.985.184
	Instalacion agua cte para calefon ducha	Un	8,00	100.000	800.000	248.148	1.985.184
	Instalacion Agua corriente para lavamanos	Un	4,00	100.000	400.000	248.148	992.592
	Instalacion Artefacto Sanitario						
	Provision y colocacion de inodoro de losa, incluye tapa y cisterna alta y porta rrollo	Un	8,00	500.000	4.000.000	965.140	7.721.120
	Provision y colocacion de lavamano de losa sanitaria , incluye accesorios, toallera y griferia metalica de 1/2" de la linea clasica	Un	4,00	200.000	800.000	669.940	2.679.760
	Provision y colocacion de ducha, incluye jabonera.	Un	8,00	190.000	1.520.000	697.000	5.576.000
7	**Instalacion electrica**						
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 36 W , incluye porta lampara correspondiente.	Un	18,00	20.000	360.000	68.880	1.239.840
	Provision y colocacion lamparas de bajo consumo de 100 W incluye porta lampara correspondiente	Un	3,00	120.000	360.000	237.800	713.400
8	**Varios**						
	Limpieza general de la obra	Un	1,00	500.000	500.000	1.640.000	1.640.000

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Bocadillo A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. [illegible] FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Cumpliendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	750.000	750.000	2.460.000	2.460.000
	SUB TOTAL BAÑO PLANTA BAJA				**37.024.500**		**89.128.484**
	CELDAS DE AISLAMIENTO						
1	**FUNDACION**						
	Excavacion y carga de P.B.C.	m3	48,00	280.000	13.440.000	585.775	28.117.200
2	**MAMPOSTERIA Y MAMPARAS**						
	Mamposteria de nivelacion de 0.30 m	m2	6,20	127.500	790.500	212.223	1.315.783
	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0.15 m	m2	93,00	61.000	5.673.000	118.285	11.000.505
3	**AISLACIONES**						
	Aislacion horizontal a 3 caras con hidrofugo	ml	48,00	20.000	960.000	28.149	1.351.152
4	**PISO / CONTRAPISO**						
	Piso de H° con terminacion de alisada de cemento	m2	42,00	90.000	3.780.000	180.400	7.576.800
5	**REVESTIMIENTO**						
	Revoque de pared a una capa	m2	187,00	17.000	3.179.000	36.657	6.854.859
6	**INSTALACION ELECTRICA**						
	Instalacion de boca de luces en celdas, incluye caja, caño corrugado, llave de luz exterior, cableado.	un	6,00	60.000	360.000	118.080	708.480
	Provision y colocacion de foco de bajo consumo de 36 W con portafoco	un	4,00	20.000	80.000	68.880	275.520
	Provision y colocacion de foco de bajo consumo de 105 W con portafoco	un	2,00	120.000	240.000	262.400	524.800
7	**INSTALACION SANITARIA**						
	Instalacion de agua corriente para inodoro y ducha	un	8,00	100.000	800.000	248.148	1.985.184
	Desague cloacal para inodoro y ducha	un	8,00	123.000	984.000	277.567	2.220.536
	Provision y colocacion de inodoro de loza revestido de mamposteria	un	2,00	200.000	400.000	965.140	1.930.280
	Provision y colocacion de ducha de PVC de agua fria	un	2,00	35.000	70.000	598.600	1.197.200
8	**CARPINTERIA METALICA**						
	Puerta 0.80 x 2.10 enrejada varilla de 16, enchapada 0.40 centimetro sector pasador con portacandado	un	4,00	1.500.000	6.000.000	1.558.000	6.232.000
9	**PINTURA**						
	Pintura de pared al agua	m2	210,00	13.000	2.730.000	26.240	5.510.400
10	**VARIOS**						
	Construccion de camas literas de H°A° de 0.10 x 0.80 x 1.90	un	4,00	300.000	1.200.000	360.800	1.443.200
	SUB TOTAL CELDAS DE AISLAMIENTO				**40.686.500**		**78.243.899**
	ACCESO SOBRE CHOFERES DEL CHACO						
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
	Demolicion de revoque en sectores averiados	m2	100,00	6.000	600.000	6.560	656.000
	Demolicion de mamposteria de 0.30 m	m2	4,00	10.000	40.000	46.740	186.960
2	**FUNDACION**						
	Excavacion y carga de P.B.C.	m3	4,32	280.000	1.209.600	585.775	2.530.548
3	**MAMPOSTERIA Y MAMPARAS**						
	Mamposteria de nivelacion de 0.30 m	m2	2,70	127.500	344.250	212.223	573.002
	Mamparas ciegas de yeso acartonado con perfileria de aluminio	m2	14,00	123.500	1.729.000	328.000	4.592.000
4	**AISLACIONES**						
	Aislacion horizontal a 3 caras con hidrofugo	ml	9,00	20.000	180.000	28.149	253.341

OLGA MIERES
C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNANDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Justicia Un Nuevo Sentido

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
5	**PISO / CONTRAPISO**						
	Contrapiso de 0.10m de espesor	m2	140,00	30.000	4.200.000	49.682	6.955.480
	Piso ceramico PI4	m2	2,00	75.000	150.000	182.138	364.276
	Piso de layota nacional en patio	m2	140,00	60.000	8.400.000	96.801	13.552.140
	Piso en acceso vehicular de Hormigon	m2	60,00	90.000	5.400.000	180.400	10.824.000
6	**REVESTIMIENTO**						
	Revoque de pared a una capa	m2	127,00	17.000	2.159.000	36.657	4.655.439
	Azulejo (color y tamaño similar al existente)	m2	10,00	61.000	610.000	123.000	1.230.000
7	**INSTALACION ELECTRICA**						
	Provision y colocacion de artefactos luminicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	3,00	20.000	60.000	186.960	560.880
	Provision y colocacion de ventilador de techo, motor pesado	un	2,00	427.500	855.000	806.880	1.613.760
	Automatizacion de porton existente (corredizo) de 4 x 3.50 m	m2	1,00	2.375.000	2.375.000	4.100.000	4.100.000
	Automatizacion de porton existente (corredizo) de 4 x 2.50 m	m2	1,00	2.375.000	2.375.000	4.100.000	4.100.000
8	**CARPINTERIA DE MADERA**						
	Puerta de madera de 0.70 x 2.10 m (incluye marco, cerradura y herrajes)	un	1,00	450.000	450.000	1.434.196	1.434.196
	Puerta de madera de 0.80 x 2.10 m (incluye marco, cerradura y herrajes)	un	2,00	450.000	900.000	1.434.196	2.868.392
9	**CARPINTERIA METALICA**						
	Puerta enchapada de 0.80 x 2.10 m	un	1,00	450.000	450.000	1.434.196	1.434.196
	Puerta enchapada de 1.00 x 2.10 m	un	1,00	450.000	450.000	1.434.196	1.434.196
	Puerta enchapada de 1.50 x 2.10 m	un	1,00	450.000	450.000	2.151.295	2.151.295
	Provision y colocacion de porton basculante de 4 x 2.50 m, enchapado con marco metalico, cerradura y portacandado (Dimensiones a verificar In Situ)	un	1,00	4.750.000	4.750.000	7.380.000	7.380.000
10	**CARPINTERIA DE VIDRIO**						
	Abertura de vidrio templado	m2	4,00	475.000	1.900.000	902.000	3.608.000
	Provision y colocacion de ventana vidriada de 1.00 x 1.10	un	2,00	570.000	1.140.000	1.148.000	2.296.000
11	**PINTURA**						
	Pintura de pared al agua	m2	142,00	13.000	1.846.000	26.240	3.726.080
12	**LIMPIEZA FINAL**						
	Limpieza de patio y desmalezamiento	m2	40,00	500.000	20.000.000	24.600	984.000
	SUB TOTAL ACCESO CHOFERES DEL CHACO				**63.022.850**		**84.064.181**
	PELUQUERIA EX-LAVANDERIA						
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
	Demolicion de pileta de lavanderia	m2	18,00	10.000	180.000	49.200	885.600
2	**MAMPOSTERIAS**				0		
	Construccion de pared de 0,15 m con ladrillos comunes	m2	120,00	61.000	7.320.000	118.285	14.194.200
3	**REVOQUES Y REVESTIDOS**				0		
	Revoque de pared con hidrofugo	m2	120,00	17.000	2.040.000	36.657	4.398.840
	Provision y colocacion de azulejos en pared	m2	51,00	61.000	3.111.000	101.639	5.183.589
	Provision y colocacion de azulejado en pilares	m2	8,00	61.000	488.000	101.639	813.112
4	**ABERTURAS**						
	Provision y colocacion de aberturas metalicas tipo balancin de 2,00x1,50 m c/ vidrios dobles	Un	4,00	360.000	1.440.000	1.476.000	5.904.000

OLGA MIERES
C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. Sonia M. FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
	Provision y colocacion de puerta metalica ciega de 1,60x2,10 m con chapa Nº 24 incluye: marco metalico, visagra y cerradura llave chica	Un	1,00	1.795.500	1.795.500	1.558.000	1.558.000
5	**PISOS Y CONTRAPISOS**						
	Provision y colocacion de piso ceramico P I 5	m2	46,00	75.000	3.450.000	182.138	8.378.348
6	**PINTURA GENERAL**				0		
	Pintura al agua de paredes previo tratamiento	m2	150,00	13.000	1.950.000	26.240	3.936.000
	Pintura de techo tejuelas y maderamen	m2	48,00	13.000	624.000	26.240	1.259.520
	Pintura de aberturas metalicas puertas y ventanas	m2	30,00	13.000	390.000	29.520	885.600
7	**INSTALACION ELECTRICA**						
	Provision y colocacion de tablero electrico para 10 llaves termomagneticas existente de acuerdo a carga instalada	Un	1,00	500.000	500.000	2.296.000	2.296.000
	Provision y colocacion de llaves TM de 15 y 20 Amper	Un	4,00	60.000	240.000	344.400	1.377.600
	Provision y colocacion de bocas de luces, incluye caños, cajas y cableado	Un	2,00	60.000	120.000	118.080	236.160
	Provision y colocacion de bocas de tomas corrientes, incluye caños, cajas y cableado	Un	4,00	60.000	240.000	118.080	472.320
	Provision y colocacion de lamparas de bajo consumo de 100 W	Un	10,00	120.000	1.200.000	196.800	1.968.000
	Provision y colocacionde A P adosado al muro con lampara de bajo consumo de 250 W	Un	1,00	250.000	250.000	672.400	672.400
8	**INSTALACION AGUA FRIA**						
	Provision y colocacion de cañeria PVC para agua fria acometida de 1 "	ml	15,00	10.000	150.000	35.613	534.195
	Provision y colocacion de cañeria PVC de 3/4"	ml	10,00	10.000	100.000	35.613	356.130
	Provision y colocacion de cañeria PVC de 1/2"	ml	20,00	10.000	200.000	28.908	578.160
	Provision y colocacion de llave paso metalica de 3/4"	Un	1,00	142.500	142.500	164.000	164.000
	Provision y colocacion de canilla de 1/2" cromada	Un	4,00	144.400	577.600	182.204	728.816
	Provision y colocacion de canilla de patio metalica de 1/2"	Un	1,00	144.400	144.400	182.204	182.204
9	**INSTALACION DESAGUE CLOACAL**						
	Provision y colocacion de cañeria de desague de PVC de 75 mm2	ml	20,00	30.000	600.000	41.000	820.000
	Provision y colocacion de rejilla de piso sifonada de 15x15 cm	Un	2,00	40.000	80.000	123.000	246.000
10	**AREA EXTERIOR**						
	Construccion de alisada de piso de cemento	m2	150,00	21.000	3.150.000	50.282	7.542.300
	Pintura de pared al agua	m2	160,00	13.000	2.080.000	26.240	4.198.400
	Revoque de pared averiada	m2	40,00	17.000	680.000	36.657	1.466.280
	Provision y colcacion de espejo de 1,00x4,00 m adosado a la pared	Un	1,00	475.000	475.000	1.968.000	1.968.000
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	750.000	750.000	2.460.000	2.460.000
	Limpieza final de la obra	Un	1,00	500.000	500.000	1.640.000	1.640.000
	SUB TOTAL PELUQUERIA				**34.968.000**		**77.303.774**
	SECTOR REPARACIONES DE PANADERIA						
1	**REVOQUES Y REVESTIDOS**						
	Revoque de pared previa azotada con impermeabilizante	m2	56,00	17.000	952.000	36.657	2.052.792
	Provision y colocacion de azulejos en pared	m2	58,80	61.000	3.586.800	101.639	5.976.373
	Provision y colocacion de azulejado en pilares h= 2,10 m	m2	7,60	61.000	463.600	101.639	772.456
	Revestido de azulejos en base de bachas	m2	2,40	61.000	146.400	101.639	243.934

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera N°

Abog. Mariano FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
	Revestido de mesada de 0,60x3,90 m con azulejos	m2	2,50	61.000	152.500	101.639	254.098
2	**PISOS Y CONTRAPISOS**						
	Provision y colocacion de piso ceramico P I 5 sobre carpeta existente	m2	42,75	75.000	3.206.250	182.138	7.786.400
	Provision y colocacion de zocalo ceramico	ml	28,00	8.000	224.000	41.000	1.148.000
3	**PINTURA GENERAL**				0		
	Pintura al agua de paredes previo tratamiento	m2	60,00	13.000	780.000	26.240	1.574.400
	Pintura de techo al barniz	m2	45,50	13.000	591.500	29.520	1.343.160
	Pintura de aberturas metalicas de ventanas	m2	6,60	13.000	85.800	29.520	194.832
	Pintura de aberturas metalicas de puertas	m2	6,75	13.000	87.750	29.520	199.260
4	**INSTALACION ELECTRICA**						
	Cambio de lugar de extractor de aire electrico existente y puesta en funcionamiento	Un	1,00	211.000	211.000	852.800	852.800
	Provision y colocacion de lamparas de iluminacion de bajo consumo de 150 W en bocas existentes	Un	5,00	65.000	325.000	295.200	1.476.000
	Provision y colocacion de ventilador de techo motor pesado de 56" y capacitor	Un	2,00	427.500	855.000	806.880	1.613.760
5	**AREA EXTERIOR FRENTE A PANADERIA**						
	Provision y colocacion de cañeria pluvial de PVC de 100 mm2	ml	50,00	30.000	1.500.000	261.908	13.095.400
	Construccion de registros plivilales de 40x40 cm con tapa rejilla de hierro	Un	3,00	380.000	1.140.000	365.426	1.096.278
	Provision y colocacion de piso baldoson de 40x40 cm sobre piso alisada existente	m2	35,00	60.000	2.100.000	182.138	6.374.830
	Pintura de pared patio exterior al agua	m2	120,00	13.000	1.560.000	26.240	3.148.800
6	**VARIOS**						
	Reparacion de techo de tejas	m2	25,00	85.000	2.125.000	164.000	4.100.000
	Provision y colocacion de aire acondicionado tipo spilt de 36.000 BTU	Un	1,00	4.800.000	4.800.000	9.020.000	9.020.000
	Provision y colocacion de alacena de madera	ml	3,90	475.000	1.852.500	1.148.000	4.477.200
	Limpieza final de la obra	Un	1,00	500.000	500.000	1.640.000	1.640.000
	SUB TOTAL PANADERIA				**27.245.100**		**68.440.773**
	SECTOR REPARACIONES DE AULAS EDUCATIVAS						
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
	Demolicion de mamparas de madera terciada existente	Un	26,50	8.000	212.000	8.200	217.300
2	**MAMPARAS**						
	Provision y colocacion de mamparas divisoria con placa de pulpa de madera de 35 mm de espesor, instalado con perfileria galvanizado color negro	m2	100,00	249.500	24.950.000	328.000	32.800.000
3	**ABERTURAS**						
	Reparacion y re colocacion de puerta existente de 0,90x2,10 m incluye: nueva cerradura para llave chica	Un	4,00	450.000	1.800.000	246.000	984.000
	Provision y colocacion de puerta de pulpa de madera de 0,80x2,10 m incluye: marco, visagra y nueva cerradura llave chica	Un	1,00	450.000	450.000	1.434.196	1.434.196
	Ajuste de ventanas metalicas existente	Un	9,00	90.000	810.000	246.000	2.214.000
4	**PINTURA GENERAL**						
	Pintura al agua de paredes interiores previo tratamiento	m2	175,00	13.000	2.275.000	26.240	4.592.000
	Pintura al agua de paredes extriores, previo tratamiento	m2	175,00	13.000	2.275.000	26.240	4.592.000
	Pintura de pilares al agua	m2	8,00	13.000	104.000	26.240	209.920

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. ADRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
	Pintuta de puerta de madera	m2	4,00	13.000	52.000	29.520	118.080
	Pintura sintetica de ventanas metalicas	m2	38,50	13.000	500.500	29.520	1.136.520
	Pintura de rejas metalicas	m2	32,50	13.000	422.500	29.520	959.400
5	**INSTALACION ELECTRICA**						
	Provision y colocacion de equipo completo de flurescente de 2x40 W con capacitor	Un	20,00	345.800	6.916.000	426.400	8.528.000
	Provision y colocacion de tomas corrientes universal	Un	10,00	60.000	600.000	118.080	1.180.800
	Provision y colocacion de ventiladores de techo de 56" motor pesado	Un	6,00	427.500	2.565.000	806.880	4.841.280
	Montaje de tablero electrico para 12 llaves termomagneticas existente de acuerdo a carga instalada	Un	1,00	500.000	500.000	2.952.000	2.952.000
6	**TRABAJOS VARIOS**						
	Provision y colocacion de vidrios sensillos en aberturas existentes	m2	15,50	120.000	1.860.000	246.000	3.813.000
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	750.000	750.000	2.460.000	2.460.000
	Limpieza final de la obra	Un	1,00	500.000	500.000	1.640.000	1.640.000
	SUB TOTAL AULAS EDUCATIVAS				**47.542.000**		**74.672.496**
	Reacondicionamiento para el Centro Educativo Virgen de Fatima (EX - HOGAR ARA PYAHU)						
	SECTOR ADMINISTRATIVO						
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
	Remosión canaleta embutida	ml	25,00	20.000	500.000	9.840	246.000
2	**REVOQUES**						
	Reposicion de revoque en sectores deteriorados	m2	25,00	17.000	425.000	36.657	916.425
3	**TECHOS**						
	Reparación techo de tejas con tejuelon (incluye provision y colocacion de tejas y tejuelones)	m2	20,00	85.000	1.700.000	187.314	3.746.280
4	**REVESTIDOS**						
	Reposicion de azulejos en sectores averiados, similar al existente	m2	2,00	61.000	122.000	101.639	203.278
5	**DESAGUE PLUVIAL**						
	Reposicion de canaleta de chapa N° 24, embutida de 0,80 cm. de desarrollo con aislacion	ml	20,00	55.000	1.100.000	147.600	2.952.000
	Reposicion de bajada de caño de PVC de 100 mm2	ml	15,00	30.000	450.000	52.382	785.730
6	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**						
	Reparacion de instalacion de agua corriente en SS.HH.	ml	10,00	10.000	100.000	656.000	6.560.000
	Reparacion cañeria de desague cloacal de SS.HH. hasta primer registro	ml	10,00	10.000	100.000	656.000	6.560.000
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 1/2``	un	1,00	142.500	142.500	164.000	164.000
	Provision y colocacion de inodoro con correspondiente cisterna alta , tapa y porta rrollo	un	2,00	500.000	1.000.000	965.140	1.930.280
	Provision y colocacion de lavamanos de loza con correspondiente griferia metalica de 1/2`` y toallera	un	2,00	200.000	400.000	669.940	1.339.880
7	**INSTALACION ELECTRICA**						
	Puesto definitivo para medidor trifasico con limitadora de carga, incluye todos los accesorios componentes	Un	1,00	1.234.200	1.234.200	5.248.000	5.248.000
	Construccion de registro electrico de 30x30 cm	Un	1,00	146.300	146.300	184.692	184.692

OLGA MIERES
C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

ABG. MARIANO FERNANDEZ
Asesor Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Sueño

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
	Acometida electrica con cable pre ensamblado aereo , con diametro de acuerdo a carga instalada, desde el medidor hasta el tablero general, incluye todos los accesorios de fijacion	ml	48,00	49.400	2.371.200	196.800	9.446.400
	Reparacion completo de tablero seccional con llaves termomagneticas según requerimiento de cargas instaladas	un	1,00	500.000	500.000	6.888.000	6.888.000
	Acondicionamiento, inst .electrica, incluye cableado en elctroducto existente, llaves termomagnetica según carga instalada, luces y tomas	un	15,00	60.000	900.000	344.400	5.166.000
	Provision y colocacion de artefactos lumicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	15,00	20.000	300.000	186.960	2.804.400
	Provision y colocacion de ventiladores de techo, motor pesado	un	4,00	427.500	1.710.000	806.880	3.227.520
	Provision y colocacion de Acondicionador de Aire de 18000 BTU en oficina de Direccion	un	1,00	2.800.000	2.800.000	5.018.400	5.018.400
8	**COMBATE CONTRA INCENDIO**						
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	16,00	35.000	560.000	410.000	6.560.000
	Instalacion de luces tipo fluoresccentes recargables	un	3,00	190.000	570.000	492.000	1.476.000
9	**PINTURA**						
	Pintura de pared interior al latex (Previo tratamiento)	m2	250,00	13.000	3.250.000	26.240	6.560.000
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	6,00	13.000	78.000	29.520	177.120
	Pintura de aberturas madera al barniz	m2	28,00	13.000	364.000	29.520	826.560
	SECTOR SANIDAD						
1	**REVOQUES**						
	Reposicion de revoque en sectores deteriorados	m2	25,00	17.000	425.000	36.657	916.425
	TECHOS						
	Reparación techo de tejas con tejuelon (incluye provision y colocacion de tejas y tejuelones)	m2	10,00	85.000	850.000	187.314	1.873.140
3	**REVESTIDOS**						
	Reposicion de azulejos en sectores averiados, similar al existente	m2	3,00	61.000	183.000	101.639	304.917
4	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**						
	Reparacion de instalacion de agua corriente en SS.HH.	un	10,00	10.000	100.000	656.000	6.560.000
	Reparacion de desague completo de SS.HH. hasta primer registro	ml	10,00	10.000	100.000	656.000	6.560.000
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 1/2``	un	1,00	142.500	142.500	164.000	164.000
	Provision y colocacion de inodoro con correspondiente cisterna alta y tapa y porta rrollo	un	2,00	500.000	1.000.000	965.140	1.930.280
	Provision y colocacion de lavamanos de loza con correspondiente griferia metalica de 1/2`` , incluye toallera	un	2,00	200.000	400.000	669.940	1.339.880
5	**INSTALACION ELECTRICA**						
	Acondicionamiento, inst .electrica, incluye cableado en elctroducto existente, llaves termomagnetica según carga instalada, luces y tomas	un	10,00	60.000	600.000	344.400	3.444.000
	Provision y colocacion de artefactos lumicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	6,00	20.000	120.000	186.960	1.121.760

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Jose MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Justicia Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
	Provision y colocacion de ventiladores de techo, motor pesado	un	2,00	427.500	855.000	806.880	1.613.760
6	**COMBATE CONTRA INCENDIO**						
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	1,00	35.000	35.000	410.000	410.000
	Instalacion de luces tipo fluoresccentes recargables	un	2,00	190.000	380.000	492.000	984.000
7	**PINTURA**						
	Pintura de pared interior al latex (Previo tratamiento)	m2	100,00	13.000	1.300.000	26.240	2.624.000
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	6,00	13.000	78.000	29.520	177.120
	Pintura de aberturas madera al barniz	m2	16,00	13.000	208.000	29.520	472.320
	SECTOR DORMITORIO						
1	**REVOQUES**						
	Reposicion de revoque en sectores deteriorados	m2	25,00	17.000	425.000	36.657	916.425
2	**CONTRAPISOS**						
	Construcción contrapiso de cascote	m2	28,00	30.000	840.000	49.682	1.391.096
3	**PISOS**						
	Provisión y colocación piso ceramico de PI5 antideslizante en pasillo	m2	28,00	75.000	2.100.000	182.138	5.099.864
4	**ZOCALOS**						
	Provisión y colocación de zocalo ceramico en pasillo	ml	30,00	8.000	240.000	29.714	891.420
5	**REVESTIDOS**						
	Reposicion de azulejos en sectores averiados, similar al existente	m2	3,00	61.000	183.000	101.639	304.917
6	**TECHOS**						
	Reparación techo de tejas con tejuelon (incluye provision de tejas y tejuelones)	m2	5,00	85.000	425.000	187.314	936.570
7	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**						
	Reparacion de instalacion de agua corriente en SS.HH.	un	10,00	100.000	1.000.000	656.000	6.560.000
	Reparacion de desague completo de SS.HH. hasta primer registro	un	10,00	30.000	300.000	656.000	6.560.000
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 1/2``	un	1,00	142.500	142.500	164.000	164.000
	Provision y colocacion de inodoro con correspondiente cisterna alta y tapa, incluye porta rrollo	un	2,00	500.000	1.000.000	965.140	1.930.280
	Provision y colocacion de lavamanos de loza con correspondiente griferia metalica de 1/2`` incluye toallera	un	2,00	200.000	400.000	669.940	1.339.880
	Provision y colocacion de ducha electrica en SS.HH. Incluye jabonera de losa	un	2,00	190.000	380.000	697.000	1.394.000
8	**INSTALACIÓN ELECTRICA**						
	Acondicionamiento, inst .electrica, incluye cableado en elctroducto existente, llaves termomagnetica según carga instalada, luces y tomas	un	10,00	60.000	600.000	344.400	3.444.000
	Provision y colocacion de artefactos lumicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	6,00	20.000	120.000	186.960	1.121.760
	Provision y colocacion de ventiladores de techo, motor pesado	un	2,00	427.500	855.000	806.880	1.613.760
9	**COMBATE CONTRA INCENDIO**						
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	1,00	35.000	35.000	410.000	410.000
	Instalacion de luces tipo fluoresccentes recargables	un	2,00	190.000	380.000	492.000	984.000

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
10	**PINTURA**						
	Pintura de pared interior al latex (Previo tratamiento)	m2	100,00	13.000	1.300.000	26.240	2.624.000
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	6,00	13.000	78.000	29.520	177.120
	Pintura de aberturas madera al barniz	m2	8,00	13.000	104.000	29.520	236.160
	SECTOR COCINA						
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
	Desmonte de mamparas existentes	m2	8,00	8.000	64.000	32.800	262.400
2	**PISOS**						
	Provisión y colocación piso ceramico de PI5 antideslizante	m2	25,00	75.000	1.875.000	182.138	4.553.450
3	**ZOCALOS**						
	Provisión y colocación de zocalo ceramico	ml	12,00	8.000	96.000	29.714	356.568
4	**REVESTIDOS**						
	Provisión y colocación azulejo en mesada de cocina ,SS.HH. Y lavadero	m2	15,00	61.000	915.000	123.000	1.845.000
5	**CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA**						
	Provision de puerta de madera de 0,30x0,50 debajo de mesada con marco, herrajes, pintura y colocacion de tiradores.	ml	6,00	450.000	2.700.000	902.000	5.412.000
	Reparacion de puerta en SS.HH. y cambio de cerraduras	un	1,00	105.000	105.000	196.800	196.800
	Provision y colocacion de baranda pasamano metalico de escalera	ml	20,00	228.000	4.560.000	410.000	8.200.000
6	**INSTALACION ELECTRICA**						
	Tablero seccional con llaves termomagneticas según requerimiento de cargas instaladas	un	1,00	500.000	500.000	2.952.000	2.952.000
	Acondicionamiento, inst .electrica, incluye cableado en elctroducto existente, para luces, ventiladores y tomas	un	10,00	60.000	600.000	344.400	3.444.000
	Provision y colocacion de artefactos lumicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	12,00	20.000	240.000	186.960	2.243.520
	Provision y colocacion de ventiladores de techo, motor pesado	un	2,00	427.500	855.000	806.880	1.613.760
7	**COMBATE CONTRA INCENDIO**						
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	1,00	35.000	35.000	410.000	410.000
	Instalacion de luces tipo fluorescentes recargables	un	4,00	190.000	760.000	492.000	1.968.000
8	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**						
	Reparacion de instalacion de agua corriente en cocina, SS.HH. y lavadero	ml	10,00	10.000	100.000	656.000	6.560.000
	Reparacion de desague completo de cocina, SS.HH. y lavadero, hasta primer registro	un	10,00	10.000	100.000	656.000	6.560.000
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 1/2`` para cocina y SS.HH.	un	2,00	142.500	285.000	164.000	328.000
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 3/4`` para lavadero	un	1,00	142.500	142.500	164.000	164.000
	Provision y colocacion de desengrasador para bacha en cocina	un	1,00	270.000	270.000	180.400	180.400
	Provisión y colocación de lavadero de granito recostituido una bacha con fregadero incluye mamposteria 0,15 LC soporte de lavadero,sopapa griferia metalica de 1/2,incluye desague y accesorio	un	4,00	237.500	950.000	542.971	2.171.884

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abogado Adrián FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
	Provisión y colocación pileta de cocina de doble bacha de acero inox. con griferia y canilla pico movil de 1/2´´	un	1,00	617.000	617.000	682.371	682.371
	Provision y colocacion de inodoro con correspondiente cisterna alta y tapa, incluye porta rrollo	un	1,00	500.000	500.000	965.140	965.140
	Provision y colocacion de lavamanos de loza con correspondiente griferia metalica de 1/2`` incluye toallera	un	1,00	200.000	200.000	669.940	669.940
	Provision y colocacion de ducha electrica en SS.HH.	un	1,00	190.000	190.000	697.000	697.000
9	**REVOQUES**				0		
	Reparación revoque deteriorado en galería de juego	m2	50,00	17.000	850.000	36.657	1.832.850
10	**PINTURA**			13.000			
	Pintura interior de pared al latex (Previo tratamiento)	m2	250,00	13.000	3.250.000	26.240	6.560.000
	Pintura de pared y pilares al latex en galeria de juego (Previo tratamiento)	m2	150,00	13.000	1.950.000	26.240	3.936.000
	Pintura de cielorraso al latex en galeria de juego (Previo tratamiento)	m2	35,00	13.000	455.000	26.240	918.400
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	40,00	13.000	520.000	29.520	1.180.800
	Pintura de pasamano de escalera	m2	16,00	13.000	208.000	29.520	472.320
	Pintura de aberturas madera al barniz	m2	35,00	13.000	455.000	29.520	1.033.200
11	**DESAGUE PLUVIAL**						
	Reparación canaleta, alero y bajada sector galeria con limpieza total del mismo	ml	25,00	55.000	1.375.000	65.600	1.640.000
	PLANTA ALTA						
1	**REVOQUES**						
	Reparación revoque deteriorado en pared	m2	60,00	17.000	1.020.000	36.657	2.199.420
2	**TECHOS**						
	Reparación de techo de tejas con tejuelon (incluye provision y colocacion de ceramicas)	m2	10,00	85.000	850.000	187.314	1.873.140
3	**PISOS**						
	Reposicion de piso en zonas averiadas, similar al existente	m2	15,00	75.000	1.125.000	139.400	2.091.000
4	**ZOCALOS**						
	Provisión y colocación de zocalo, similar al piso existente	ml	12,00	8.000	96.000	29.714	356.568
5	**REVESTIDOS**						0
	Provisión y colocación azulejo SS.HH.	m2	15,00	61.000	915.000	123.000	1.845.000
6	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				0		
	Reparacion de instalacion de agua corriente en SS.HH.	ml	10,00	10.000	100.000	656.000	6.560.000
	Reparacion de desague completo de SS.HH. hasta primer registro	un	1,00	332.500	332.500	656.000	656.000
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 1/2``	un	1,00	142.500	142.500	164.000	164.000
	Provision y colocacion de inodoro con correspondiente cisterna alta y tapa, incluye porta rrollo	un	2,00	500.000	1.000.000	965.140	1.930.280
	Provision y colocacion de lavamanos de loza con correspondiente griferia metalica de 1/2`` incluye toallera	un	3,00	200.000	600.000	669.940	2.009.820
	Provision y colocacion de ducha electrica en SS.HH. Incluye jabonera de losa	un	2,00	190.000	380.000	697.000	1.394.000
7	**DESAGUE PLUVIAL**						

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Boboadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abg. [illegible] FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un nuevo rumbo

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
	Provision y colocacion de canaleta tipo alero, desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada N° 24	ml	15,00	55.000	825.000	114.800	1.722.000
	Provision y colocacion de bajadas de canaletas con caño PVC de 100 mm	ml	15,00	30.000	450.000	52.382	785.730
8	**INSTALACION ELECTRICA**						
	Tablero seccional con llaves termomagneticas según requerimiento de cargas instaladas	un	1,00	500.000	500.000	2.952.000	2.952.000
	Acondicionamiento, inst .electrica, incluye cableado en elctroducto existente, llaves termomagnetica según carga instalada, luces y tomas	un	10,00	60.000	600.000	344.400	3.444.000
	Provision y colocacion de artefactos lumicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	8,00	20.000	160.000	186.960	1.495.680
	Provision y colocacion de ventiladores de techo, motor pesado	un	4,00	427.500	1.710.000	806.880	3.227.520
9	**COMBATE CONTRA INCENDIO**						
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	1,00	35.000	35.000	410.000	410.000
	Instalacion de luces tipo fluorescentes recargables	un	2,00	190.000	380.000	492.000	984.000
10	**CARPINTERIA DE MADERA**						
	Provision y colocacion de puerta de madera 0.80 x 2.10, llave chica (incluye herrajes)	un	3,00	450.000	1.350.000	1.434.196	4.302.588
	Provision y colocacion de puerta de madera 0.70 x 1.50 en boxes (incluye herrajes)	un	4,00	450.000	1.800.000	1.434.196	5.736.784
11	**PINTURA**						
	Pintura interior de pared al latex (Previo tratamiento)	m2	250,00	13.000	3.250.000	26.240	6.560.000
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	15,00	13.000	195.000	29.520	442.800
	Pintura de aberturas madera al barniz	m2	15,00	13.000	195.000	29.520	442.800
12	**VIDRIOS**						
	Provision y colocacion de vidrio de 3mm para balancin	m2	1,00	120.000	120.000	246.000	246.000
13	**VARIOS**						
	Mamparas ciegas con perfileria de aluminio	m2	20,00	123.500	2.470.000	328.000	6.560.000
	Puerta ciega (incluye herrajes y accesorios)	un	2,00	450.000	900.000	410.000	820.000
	EXTERIOR						
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
	Demoliciòn de piso existente	m2	110,00	6.000	660.000	14.760	1.623.600
	Destronque de arboles muralla lindera del Buen Pastor	un	3,00	300.000	900.000	656.000	1.968.000
2	**CIMIENTO y ESTRUCTURA DE HºAº**						
	Construccion de cimiento de piedra bruta para muralla , incluye excavacion	m3	20,00	285.000	5.700.000	585.775	11.715.500
	Mamposteria de nivelacion de 0,45 ladrillo comun, altura 0,30 m	m2	18,00	171.000	3.078.000	317.876	5.721.768
	Aislacion horizontal asfaltica previo revocado a tres caras con hidrofugo	ml	56,00	20.000	1.120.000	28.149	1.576.344
	Construccion de zapata de 0.50x0,50 X 0,20 m	m3	1,50	1.300.000	1.950.000	2.952.000	4.428.000
	Construccion de pilar de Hº Aº de 0,30x0,30x2,50 m	m3	4,35	1.300.000	5.655.000	2.952.000	12.841.200
	Construccion de viga cadena superior de 0,30x0,30 m	ml	56,00	120.000	6.720.000	184.024	10.305.344
3	**MAMPOSTERIAS**						
	Mamposteria de 0,30 LC enrrasado altura 2,50 mts con pilar de HºAº cada 3 metros	m2	140,00	127.500	17.850.000	212.223	29.711.220
	Mamposteria de 0,15 m ladrillo comun sobre porton metalico de pasillo	m2	1,00	61.000	61.000	118.285	118.285
4	**REVOQUES**						

OLGA MIERES
C.P. Cristina M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
	Revoque de pared						
	Reparación revoque deteriorado en pared	m2	2,00	17.000	34.000	36.657	73.314
5	**PISOS Y CONTRAPISO CON CARPETA**	m2	40,00	17.000	680.000	36.657	1.466.280
	Contrapiso de cascote						
	Provision y colocaciòn de piso ceramico PI 4 en galeria techada	m2	110,00	30.000	3.300.000	49.682	5.465.020
6	**CARPINTERIA METALICA**	m2	110,00	75.000	8.250.000	182.138	20.035.180
	Reparacion de porton de abrir de 1.15 x 2.10 y reja fija de 0.80 x 1.00, enchapado con marco metalico, cerradura y portacandado de seguridad	un	1,00	500.000	500.000	410.000	410.000
	Reparacion de Porton de abrir de 0.80 x 2.10 y reja fija de 0.80 x 1.00, enchapado con marco metalico, cerradura y portacandado	un	3,00	500.000	1.500.000	410.000	1.230.000
	Porton de abrir de 1.30 x 2.10 y reja fija de 1.30 x 1.00, enchapado con marco metalico, cerradura y portacandado (Dimensines a verificar In Situ)	un	1,00	1.500.000	1.500.000	2.460.000	2.460.000
7	**DESAGUE PLUVIAL**						
	Provision y colocacion de canaleta tipo alero, desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada N° 24	ml	30,00	55.000	1.650.000	114.800	3.444.000
	Provision y colocacion de cañeria de PVC de 100 mm bajada de canaletas	ml	12,00	30.000	360.000	52.382	628.584
8	**INSTALACION ELECTRICA**						
	Tablero general, reacondicionamiento completo de llaves termomagneticas (según requerimiento de cargas instaladas) y conductores	un	1,00	500.000	500.000	22.140.000	22.140.000
9	**DESAGUE CLOACAL**						
	Limpieza de registros existentes y dentranque de cañeria y registro cloacal	Un	5,00	237.500	1.187.500	164.000	820.000
10	**PINTURA**						
	Pintura exterior de pared al latex (Previo tratamiento)	m2	500,00	13.000	6.500.000	26.240	13.120.000
	Pintura canaletas alero y bajadas (Previo aislamiento)	ml	60,00	13.000	780.000	20.664	1.239.840
11	**VARIOS**						
	Provision y colocacion de dintel prefabricado de HºAº sobre porton de apsillo	Un	1,00	47.500	47.500	328.000	328.000
	Coronamiento superior de seguridad con concertinas de acero inoxidable tipo arpon de 40 cm de diametro en forma de espiral	ml	200,00	71.000	14.200.000	82.000	16.400.000
	SUB TOTAL VIRGEN DE FATIMA				**170.413.700**		**448.072.231**
	HOGAR DE NIÑOS ARA PYAHU						
	SECTOR ADMINISTRACION (Ex Casita N° 1)						
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
	Demolicion de mamposteria de 0.15 (para abertura de deposito)	m2	3,00	10.000	30.000	27.880	83.640
2	**CARPINTERIA DE MADERA**						
	Provisión y colocación de cerraduras para puerta, llave chica	un	5,00	105.000	525.000	164.000	820.000
	Provision y colocacion de cerradura para SS.HH.	un	1,00	105.000	105.000	123.000	123.000
	Provision y colocacion de puerta de madera	un	2,00	450.000	900.000	1.434.196	2.868.392
3	**INSTALACION ELECTRICA**						
	Acondicionamiento sistema electrico incluye proviciòn y colocacion tapas de luces , toma corriente y conductores electricos faltantes	bc	8,00	60.000	480.000	118.080	944.640

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Sobodillo A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoria Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos una Nueva Bandera

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
	Provision y colocacion de artefactos luminicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	6,00	20.000	120.000	186.960	1.121.760
	Mantenimiento y puesta a punto de AA de 18000 BTU	un	1,00	280.000	280.000	1.230.000	1.230.000
	Provisión y colocación de llaves para ventiladores de techo	un	4,00	60.000	240.000	216.480	865.920
4	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**						
	Reparacion total de cañerias de agua corriente de baño completo	ml	3,00	10.000	30.000	984.000	2.952.000
	Reparacion total de cañerias de desague cloacal de baño completo	ml	3,00	10.000	30.000	820.000	2.460.000
	Provision y colocacion de ducha electrica	un	3,00	190.000	570.000	598.600	1.795.800
	Provision y colocacion de piso ceramico en SS.HH.	m2	7,00	60.000	420.000	182.138	1.274.966
	Provision y colocacion de azulejos sectores afectados (cocina y baño)	m2	34,00	61.000	2.074.000	101.639	3.455.726
	Provision y colocacion de cañerias de desague con desengrasador	un	1,00	270.000	270.000	442.308	442.308
5	**DESAGUE PLUVIAL**						
	Provision y colocacion de canaleta tipo alero, desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada N° 24	ml	38,00	55.000	2.090.000	114.800	4.362.400
	Provision y colocacion de bajadas de canaletas con caño PVC de 100 mm2	ml	24,00	30.000	720.000	52.382	1.257.168
6	**TECHOS**						
	Reparación de techo de tejas con tejuelon (incluye provision y colocacion de ceramicas)	m2	40,00	85.000	3.400.000	187.314	7.492.560
7	**REVOQUES**						
	Reparación revoque deteriorado	m2	40,00	17.000	680.000	36.657	1.466.280
	Revoque de mocheta (deposito)	ml	6,00	40.000	240.000	16.736	100.416
8	**CARPINTERIA METALICA**						
	Provision y colocacion de abertura tipo balancin de 1,00x0,60 en deposito, incluyendo vidrios de 3 mm y con pintura antioxido y esmalte sintetico para deposito	un	1,00	360.000	360.000	574.000	574.000
9	**VARIOS**						
	Construccion de guardaobras de alisada de cemento de 1,00x0,60	m2	60,00	21.000	1.260.000	99.965	5.997.900
	Poda de enredadera	un	1,00	300.000	300.000	410.000	410.000
	Reparacion de pergolado existente	un	1,00	800.000	800.000	1.968.000	1.968.000
	SECTOR CASITA N°2						
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
	Demolicion de mamposteria para abertura de deposito	m2	3,00	10.000	30.000	46.740	140.220
2	**INSTALACION ELECTRICA**						
	Provision y colocacion de artefactos luminicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	6,00	20.000	120.000	186.960	1.121.760
	Provisión y colocación de llaves para ventiladores de techo	un	4,00	60.000	240.000	216.480	865.920
	Mantenimiento y puesta a punto de AA de 18000 Vtu	un	1,00	280.000	280.000	1.230.000	1.230.000
3	**CARPINTERIA DE MADERA**						
	Provision y colocación cerraduras, llave chica	un	4,00	105.000	420.000	164.000	656.000
	Provision y colocación cerradura para baño	un	1,00	105.000	105.000	123.000	123.000
	Provision y colocacion de puerta de madera 0.80 x 2.10, llave chica (incluye herrajes)	un	3,00	332.500	997.500	1.434.196	4.302.588
	Reparación de puertas de 0,30x0,50 debajo de lavadero con pintura y colocacion de tiradores	ml	10,00	450.000	4.500.000	98.400	984.000

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M. J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
4	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**						
	Reparacion total de cañerias de agua corriente de baño completo	ml	10,00	10.000	100.000	984.000	9.840.000
	Reparacion total de cañerias de desague cloacal de baño completo	ml	10,00	10.000	100.000	820.000	8.200.000
	Provision y colocacion de ducha electrica	un	3,00	190.000	570.000	598.600	1.795.800
	Provision y colocacion de azulejos sectores afectados (cocina y baño)	m2	34,00	61.000	2.074.000	101.639	3.455.726
	Provision y colocacion de cañerias de desague con desengrasador	un	1,00	270.000	270.000	442.308	442.308
	Provision y colocacion de cañerias de acometida de 1"	ml	30,00	10.000	300.000	35.613	1.068.390
5	**DESAGUE PLUVIAL**						
	Provision y colocacion de canaleta tipo alero, desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada N° 24	ml	56,00	55.000	3.080.000	114.800	6.428.800
	Provision y colocacion de bajadas de canaletas con caño PVC de 100 mm2	ml	24,00	30.000	720.000	52.382	1.257.168
6	**TECHOS**						
	Reparación de techo de tejas con tejuelon (incluye provision y colocacion de ceramicas)	m2	40,00	85.000	3.400.000	187.314	7.492.560
7	**REVOQUES**						
	Reparación revoque deteriorado				0		
	Revoque de mocheta (deposito)	m2	20,00	17.000	340.000	36.657	733.140
8	**CARPINTERIA METALICA**	ml	6,00	40.000	240.000	16.736	100.416
	Provision y colocacion de abertura tipo balancin de 1,00x0,60 en deposito, incluyendo vidrios de 4 mm y con pintura antioxido y esmalte sintetico para deposito	un	1,00	360.000	360.000	574.000	574.000
9	**VARIOS**						
	Construccion de guardaobras de alisada de cemento de 1,00x0,60	m2	60,00	21.000	1.260.000	99.965	5.997.900
	Poda de enredadera	un	1,00	300.000	300.000	410.000	410.000
	Reparacion de pergolado existente	un	1,00	800.000	800.000	1.968.000	1.968.000
	SECTOR CASITA N°3						
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
	Demolicion de mamposteria para abertura de deposito	m2	3,00	10.000	30.000	46.740	140.220
2	**CARPINTERIA DE MADERA**				0		
	Provisión y colocación de cerraduras	un	6,00	105.000	630.000	164.000	984.000
	Provisión y colocación de cerradura para SS.HH.	un	2,00	105.000	210.000	123.000	246.000
	Provision y colocacion de puerta de madera 0.80 x 2.10, llave chica (incluye herrajes)	un	4,00	450.000	1.800.000	1.434.196	5.736.784
3	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**						
	Reparacion total de cañerias de agua corriente de baño completo	ml	10,00	10.000	100.000	984.000	9.840.000
	Reparacion total de cañerias de desague cloacal de baño completo	ml	10,00	10.000	100.000	820.000	8.200.000
	Provision y colocacion de ducha electrica	un	3,00	190.000	570.000	598.600	1.795.800
	Provision y colocacion de azulejos sectores afectados (cocina y baño)	m2	34,00	61.000	2.074.000	101.639	3.455.726
	Provision y colocacion de cañerias de desague con desengrasador	un	1,00	270.000	270.000	442.308	442.308

OLGA MIERES
C.P. Cristian N. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
4	**DESAGUE PLUVIAL**						
	Provision y colocacion de canaleta tipo alero, desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada Nº 24	ml	56,00	55.000	3.080.000	114.800	6.428.800
	Provision y colocacion de bajadas de canaletas con caño PVC de 100 mm2	ml	24,00	30.000	720.000	52.382	1.257.168
5	**TECHOS**						
	Reparación de techo de tejas con tejuelon (incluye provision y colocacion de ceramicas)	m2	40,00	85.000	3.400.000	187.314	7.492.560
6	**REVOQUES**						
	Reparación revoque deteriorado	m2	20,00	17.000	340.000	36.657	733.140
	Revoque de mocheta (deposito)	ml	6,00	40.000	240.000	16.736	100.416
7	**CARPINTERIA METALICA**						
	Provision y colocacion de abertura tipo balancin de 1,00x0,60 en deposito, incluyendo vidrios de 3 mm y con pintura antioxido y esmalte sintetico para deposito	un	1,00	360.000	360.000	574.000	574.000
8	**PISOS**						
	Provisión y colocacion de piso calcareo rojo	m2	40,00	60.000	2.400.000	98.400	3.936.000
9	**INSTALACION ELECTRICA**						
	Mantenimiento y puesta a punto de AA de 18000 VTu	un	1,00	280.000	280.000	1.230.000	1.230.000
	Provisión y colocación de llaves para ventiladores de techo	un	4,00	60.000	240.000	216.480	865.920
10	**VIDRIOS**						
	Provision y colocacion de vidrio doble para balancin	m2	3,00	120.000	360.000	246.000	738.000
11	**VARIOS**						
	Construccion de guardaobras de alisada de cemento de 1,00x0,60	m2	60,00	21.000	1.260.000	99.965	5.997.900
	Poda de enredadera	un	1,00	300.000	300.000	410.000	410.000
	Reparacion de pergolado existente	un	1,00	800.000	800.000	1.968.000	1.968.000
	EXTERIOR						
1	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**						
	Construcción registro cloacal de 0,60x0,60,con doble tapa de H°A° con destranque de cañeria existente	un	1,00	412.000	412.000	637.340	637.340
	Reparacion y limpieza registro cloacal de 0,60x0,60,con doble tapa de H°A°	un	2,00	270.000	540.000	164.000	328.000
	Reparacion y limpieza de registro cloacal de 1,00 x 1,00 con doble tapa de H°A°	un	1,00	142.500	142.500	492.000	492.000
	Provisión y colocación de cañeria cloacal PVC de 150 mm	ml	60,00	32.000	1.920.000	76.506	4.590.360
2	**PINTURA**						
	Pintura de pared al agua para exterior de los dos hogares y administracion	m2	483,50	13.000	6.285.500	26.240	12.687.040
	Pintura al agua interior de los doshogares y administracion	m2	1.221,72	13.000	15.882.360	26.240	32.057.933
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico de los dos hogares y administracion	m2	52,00	13.000	676.000	29.520	1.535.040
	Pintura de porton con esmalte sintetico	m2	15,00	13.000	195.000	29.520	442.800
	Pintura de aberturas madera al barniz en los dos hogares y administracion	m2	100,80	13.000	1.310.400	29.520	2.975.616
3	**INSTALACION ELECTRICA**						
	Conexión de agua corriente y electrica para bebedero	un	3,00	150.000	450.000	836.400	2.509.200

C.P. Cristian M. Bocadillo A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. Adrian Fernández
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Una Nueva Sociedad

ANEXO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez		APONTE LATORRE S.A.	
4	**COMBATE CONTRA INCENDIO**						
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	16,00	35.000	560.000	410.000	6.560.000
	Instalacion de luces de emergencia	un	20,00	190.000	3.800.000	492.000	9.840.000
5	**VARIOS**						
	Provision y colocacion de porton metalico vehicular de 3,00x2,50 m metalico enchapado, incluye cerradura, pasador y porta candado	un	1,00	2.232.500	2.232.500	4.920.000	4.920.000
	Poda de arboles del patio	un	10,00	300.000	3.000.000	574.000	5.740.000
	Caminero tipo alisada de cemento (acceso peatonal) de 1.20m x 20.00m, incluye contrapiso de cascotes de 10 cm de altura	m2	24,00	21.000	504.000	139.400	3.345.600
	Caminero (acceso vehicular) de 4.00m x 7.00m de piedra tipo laja, incluye contrapiso de cascotes de 10 cm de altura	m2	28,00	60.000	1.680.000	196.800	5.510.400
	Limpieza final y retiro de escombros del predio	un	1,00	750.000	750.000	4.100.000	4.100.000
	SUB TOTAL ARA PYAHU				**96.434.760**		**264.098.643**
	TOTAL				**1.035.038.360**		**2.454.154.295**

OLGA MIERES

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. [illegible] FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

1	2	3	4	5	APONTE LATORRE S.A.	
					6	7
Item No	**Código de Catálogo**	**Descripción***	**Unidad de Medida***	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
1	72102802-013	"REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LAS CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA"	GLOBAL	1	2.454.154.295	2.454.154.295
					Precio Total	2.454.154.295

OLGA MIERES

C.P. Cristián M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

APONTE LATORRE S.A.

BUEN PASTOR

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	PATIO DE VISITAS- - GALERIA COMUNIDAD				
1	**TRABAJOS PREVIOS**				
	Poda de arboles grandes (mango) c/ retiro de gajos				
2	**PISO**	und	5,00	1.066.000	5.330.000
	Provision y colocacion piso layota nacional 30 x 30 en patio				
	SUB TOTAL PATIO DE VISITAS Y GALERIA	m2	20,00	96.801	1.936.020
					7.266.020
	SECTOR PATIO S/ AVDA. MCAL. LOPEZ				
1	**TRABAJOS PREVIOS**				
	Demolicion de muralla de 0,30				
2	**ESTRUCTURA**	m2	10,00	46.740	467.400
	Construccion de Pilar de H°A°de0.30x0.30x3.00				
	Cimiento zapata 0.50x0.50x0.30	und	2,00	1.191.885	2.383.770
3	**MAMPOSTERIA**	und	2,00	225.890	451.780
	Construccion de mamposteria de 0,30				
4	**REVOQUE**	m2	10,00	212.223	2.122.230
	Revoque de pared				
5	**REVESTIDO**	m2	15,00	36.657	549.855
	Revestido de piedra laja				
6	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA**	m2	7,00	185.582	1.299.074
	Reparación total del registro cloacal 1x1x1,con tapa doble de hormigon				
	Construccion registro desague pluvial de 1,00 x 1,00 con tapas de H°A°	und	4,00	637.340	2.549.360
	Provision y colocación cañeria de desague cloacal, 150 mm entre registros	und	2,00	1.062.233	2.124.466
7	**PISO/ZOCALOS**	ml	30,00	76.506	2.295.180
	Construcción de piso alisada con concreto piedra triturada 4ta.				
	SUB TOTAL PATIO SOBRE AV.MCAL.LOPEZ	m2	120,00	123.254	14.790.480
					29.033.595
	SECTOR PABELLON UNO				
1	**MAMPOSTERIA**				
	Mamposteria de Elevación 0,15 cerramiento patio sector 1 y 2	m2	3,00	118.285	354.855
	Mesada para soporte de bachas de lavadero con soporte de mamposteria con terminacion de azulejo	ml	10,00	961.206	9.612.060
2	**REVOQUE**				
	Revoque de pared				
3	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA**	m2	120,00	36.657	4.398.840

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MILIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Paraguay

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
	Provisión y colocación llave de paso de 1/2 c/c	und	2,00	155.800	311.600
	Provisión de llave de paso 3/4 c/campana	und	1,00	164.000	164.000
	Construc.registro cloacal 1x1 con tapa doble H°A°	und	2,00	1.062.233	2.124.466
	Construcción registro pluvial 0,60x0,60c/tapa	und	2,00	708.613	1.417.226
	Provisión y colocación cañeria cloacal de 150 mm	ml	50,00	76.506	3.825.300
	Instalación cañerias PVC agua corriente para pileta de lavar ropa	Und	10,00	248.148	2.481.480
	Cañeria de desague PVC para pileta de ropa	und	10,00	539.754	5.397.540
	Provisión y colocacion de piletas de lavar con fregadero 0,50 de PVC	und	10,00	764.371	7.643.710
	Provisión y colocación cañeria Pvc para agua corriente para pileta de cocina	Und	3,00	392.690	1.178.070
	Desague de pileta de cocina	Und	3,00	277.567	832.701
	Provisión y colocacion de bacha de acero inoxidable para area de servicio	Und	3,00	961.171	2.883.513
	Provisión de cañeria de agua corriente para duchas,inodoros y lavamanos	Und	25,00	144.541	3.613.525
	Provisión y colocacion de cañeria de desague cloacal para duchas,inodoros y lavamanos	Und	25,00	261.908	6.547.700
	Provisión y colocacion de inodoros incluye cisterna alta,tapa de plastico, porta rollo	Und	8,00	965.140	7.721.120
	Provisión y colocacion de Ducha electrica	Und	9,00	598.600	5.387.400
	Lavamanos losa sobre mesada de mamposteria incluye canilla de 1/2 y toallera	Und	6,00	669.940	4.019.640
4	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Provisión y colocacion de tablero seccional de plastico con rieleras para 10 LLTM	Und	1,00	5.740.000	5.740.000
	Instalación de conductores electricos para luces tomas y calefones en ductos existente	Und	30,00	360.800	10.824.000
	Instalación,de conductores electricos con provisión y colocación de tomas especiales schuko en area de servicio y oficina de guardia	und	7,00	303.400	2.123.800
	Provisión de focos de bajo consumo de 36 w en celdas pasillo y galeria	und	38,00	68.880	2.617.440
	Provisión y colocación aerea cable pre ensamblado de aluminio de 4x35mm2 incluye todos los elementos de fijacion y soporte desde el tablero general al tablero seccional del pabellon	ml	150,00	95.120	14.268.000
5	**CONTRAPISO**				
	Construccion de contrapiso en servicio higienico y area de servicio	m2	112,00	49.682	5.564.384
6	**PISOS/ZOCALOS**				
	Provision y colocacion piso calcareo 30x30 en sectores afectados	m2	20,00	100.184	2.003.680
	Provisión y colocación piso ceramico Pi 4 en SSHH y area de servicio de celdas	m2	82,00	182.138	14.935.316
	Alisada de cemento con terminacion de oxido color rojo	m2	42,00	50.282	2.111.844
7	**TECHO**				

OLGA MIERES

C.P. Cristina M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M. J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
	Reparación de techo de tejas con tejuelas en pabellon 1 sobre maderamen existente				
8	**CARPINTERIA DE MADERA**	m2	40,00	187.314	7.492.560
	Provisión y colocacion de puertas de madera enchapada de 0,60x1,60 con pasador en ss.hh.				
9	**CARPINTERIA METALICA**	und	18,00	1.434.196	25.815.528
	Provisión y colocación Puerta Reja 0,80x2,10 en SSHH,pasador con Porta candado y varillas de 16mm				
10	**PINTURA**	Und	1,00	1.558.000	1.558.000
	Pintura de pared al agua en galeria y patio				
	Pintura pared al agua en celdas	m2	540,00	26.240	14.169.600
	Pintura sintetica puertas metalecas en celdas	m2	680,00	26.240	17.843.200
	Pintura al agua pared de galeria	m2	125,00	29.520	3.690.000
	Pintura Sintetica puerta de madera en SSHH	m2	245,00	26.240	6.428.800
11	**VARIOS**	m2	36,00	29.520	1.062.720
	Retiro de escombro y limpieza total del sector				
	SUB TOTAL PABELLON 1	und	1,00	4.100.000	4.100.000
	SECTOR PABELLON DOS				**212.263.618**
1	**TRABAJOS PREVIOS**				
	Demolición de mamposteria 0,15				
	Demolición de mamposteria de 0,30	m2	6,00	27.880	167.280
2	**MAMPOSTERIA**	m2	9,00	46.740	420.660
	Mamposteria de elevación 0,15 en celda				
	Mamposteria ladrillo convoco	m2	7,00	118.285	827.995
	Construción de literas de H°A° de 0,80x1,90 de 0,10 de espesor base de mamposteria de ladrillo revocado en celdas Pabellon 1 y 2	m2	4,80	122.111	586.133
	Mesada para soporte de bachas de lavadero con soporte de mamposteria con terminacion de azulejo	Und	162,00	879.311	142.448.382
3	**AISLACION**	ml	12,00	961.206	11.534.472
	Impermeabilización con membreana de 3mm de espesor en techo plano sobre pabellon 2 con previa alisada y pendiente correspondiete				
4	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA**	m2	104,00	75.686	7.871.344
	Construcción de registros cloacales de 1x1x1con doble tapa de H°A°.				
	Reacondicionamiento cañeria de desague cloacal PVC de 100mm	und	4,00	1.062.233	4.248.932
	Provisión y colocación cañeria PVC para agua corriente para pileta de lavar ropa	ml	150,00	24.600	3.690.000
	Cañeria de desague PVC para pileta de ropa	Und	12,00	392.690	4.712.280
	Provisión y colocacion de piletas de lavar con fregadero 0,50 de PVC	und	12,00	539.754	6.477.048
	Provisión y colocación cañeria de agua corriente en sshh	und	12,00	764.371	9.172.452
	Provisión y colocación cañeria cloacal en sshh	Und	11,00	144.541	1.589.951
	Provisión y colocación cañeria cloacal de 150mm	Und	11,00	261.908	2.880.988
		ml	100,00	76.506	7.650.600

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Una Nueva Sociedad

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
	Provisión y colocacion cañeria de 100mm pluvial	ml	16,00	52.382	838.112
	Reparación registros cloacales de 1,00x1,00 con doble tapa de H° en patio posterior	und	4,00	637.340	2.549.360
	Provisión y colocacion de inodoros incluye cisterna alta,tapa de plastico, porta rollo	Und	4,00	965.140	3.860.560
	Provisión y colocacion de Ducha electrica	Und	4,00	598.600	2.394.400
	Lavamanos losa sobre mesada de mamposteria incluye canilla de 1/2 y toallera	Und	8,00	669.940	5.359.520
5	**CONTRAPISO**				
	Construcción contrapiso de cascote 0,07cm.	m2	30,00	49.682	1.490.460
6	**PISOS/ZOCALOS**				
	Provisión y colocación de piso ceramico PI 4 , acceso a pabellon	m2	13,50	182.138	2.458.863
	Provisión y colocación Piso ceramico PI 4 en SSHH	m2	19,00	182.138	3.460.622
	Provisión y colocación de piedra laja en patio de recreo	m2	30,00	147.600	4.428.000
7	**REVESTIMIENTOS**				
	Provisión y colocación de azulejo en sshh	m2	34,00	101.639	3.455.726
8	**MAMPARAS**				
	Provisión y colocación de tabique con placa de yeso acartonado de 10 cm. de espesor y estructura de chapa galvanizado cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua en sshh	m2	18,00	328.000	5.904.000
9	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Reacondicionamiento del tablero ,incluye cambio de conductores y llaves termomagneticas averiadas,de acuerdo a carga	bc	40,00	196.800	7.872.000
	Provisión y colocación bocas de luces en sshh de celdas	Und	4,00	186.960	747.840
	Provisión y colocación iluminación patio incluyendo brazo ,accesorios y focos de 250 watts	und	4,00	672.400	2.689.600
	Provisión y colocación focos de bajo consumo de 36 w en celdas y sshh	und	19,00	68.880	1.308.720
	Provisión y colocación focos de bajo consumo de 100 w de potencia en pasillo y galeria del pabellon	und	12,00	196.800	2.361.600
10	**CARPINTERIA DE MADERA**				
	Provision y colocación puerta de madera 0,60x1.60	Und	8,00	1.434.196	11.473.568
11	**CARPINTERIA METALICA**				
	Remosion de Puerta reja existente	Und	1,00	246.000	246.000
	Provisión y colocacion ventana reja en sshh 1,00 x 0,40	Und	1,00	492.000	492.000
	Provisión y colocación ventana reja en sshh 1,50x0,40	Und	1,00	656.000	656.000
	Provisión y colocación Puerta Reja de 1,50x2.50 en pasillo	Und	2,00	2.624.000	5.248.000
12	**PINTURA**				
	Pintura al agua pared de celdas	m2	686,00	26.240	18.000.640
	Pintura al agua pared galeria del pabellon	m2	100,00	26.240	2.624.000
	Pintura de aberturas metalicas al sintetico	m2	82,00	29.520	2.420.640
	Pintura de aberturas de madera al sintetico	m2	16,00	29.520	472.320
	SUB TOTAL PABELLON 2				**297.091.068**

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNANDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

	SECTOR DINASTIA			APONTE LATORRE S.A.	
1	**TRABAJOS PREVIOS**				
	Retiro de artefactos sanitario inodoro	und	4,00	49.200	196.800
	Retiro de artefactos sanitario lavamanos	Und	4,00	49.200	196.800
	Retiro de duchas	Und	4,00	49.200	196.800
	Sacar cañeria de desague cloacal de SSHH	Und	4,00	49.200	196.800
	Demolicion de mamposteria 0,15	m2	25,00	27.880	697.000
2	**MAMPOSTERIA**				
	Mamposteria de elevación 0,15 ladrillo comun	m2	7,00	118.285	827.995
3	**REVOQUES**				
	Revoque de pared	m2	35,00	36.657	1.282.995
4	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA**				
	Provisión y colocacion de inodoros incluye cisterna alta,tapa de plastico, porta rollo	Und	4,00	965.140	3.860.560
	Provisión y colocación lavamanos con pedestal incluye sopapa conexión flexible ,canilla de 1/2 metalica	Und	4,00	669.940	2.679.760
	Provisión y colocación de ducha electrica	Und	4,00	598.600	2.394.400
	Cañeria para agua corriente en sshh completo	Und	4,00	578.166	2.312.664
	Cañeria de desague cloacal en sshh completo	Und	4,00	1.047.632	4.190.528
	Llave de paso de 1/2 con campana	Und	4,00	155.800	623.200
	Llave de 1/2 para ducha	Und	4,00	155.800	623.200
5	**MAMPARAS**				
	galvanizado cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua en sshh	m2	180,00	328.000	59.040.000
6	**CARPINTERIA DE MADERA**				
	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2.10 c/cerradura	und	15,00	1.434.196	21.512.940
	Provisión y colocación de puerta de madera 0.70x2.10 c/cerradura SS HH	und	4,00	1.434.196	5.736.784
7	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Instalación de toma especial Chuco incluye caja de conexión caño corrugado ,conductores	Und	10,00	303.400	3.034.000
	Conección electrica para luces incluye cño,cajas caños y conductores	Und	10,00	118.080	1.180.800
	Instalacion electrica en ductos existentes	Und	30,00	88.560	2.656.800
	Provisión y colocación tablero de plastico con rielera para 10 llaves TM	Und	2,00	2.296.000	4.592.000
	Provisión y colocacion focos de bajo consumo de 36w con portafoco	Und	25,00	68.880	1.722.000
	Provisión y colocación focos de bajo consumo de 100 w de potencia con portafoco	Und	10,00	237.800	2.378.000
	Provisión y colocación toma schuko	Und	10,00	303.400	3.034.000
8	**CONTRAPISO**				
	Contrapiso de cascote	m2	56,00	49.682	2.782.192
9	**PISO**				
	Provisión y colocación piso ceramico PI4	m2	20,00	182.138	3.642.760

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesora Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
	Alisada de cemento con terminacion de oxido color rojo	m2	56,00	50.282	2.815.792
10	**REVESTIMIENTOS**				
	Provisión y colocación Azulejo	m2	36,00	101.639	3.659.004
11	**PINTURA**				
	Pintura al agua en pared	m2	350,00	26.240	9.184.000
	Pintura sintetica ventanas de madera al sintetico	m2	62,40	29.520	1.842.048
	Pintura de aberturas de madera al sintetico	m2	62,10	29.520	1.833.192
	SUB TOTAL PABELLON DINASTIA				**150.925.814**
	SECTOR DE CONDENADAS				
	PLANTA BAJA				
1	**Trabajos Preliminares**				
	Demolicion de paredes de 0,15 m ladrillo comun	m2	5,00	27.880	139.400
	Demolicion de paredes de 0,30 m ladrillo comun	m2	8,00	46.740	373.920
	Demolicion de revoque averiado de paredes	m2	125,00	6.560	820.000
	Demolicion de pisos	m2	5,00	14.760	73.800
	Desmonte de desague cloacal de baño	UNID.	1,00	492.000	492.000
	Desmonte de instalacion agua corriente de baño	UNID.	1,00	820.000	820.000
	Sacar inodoro	UNID.	1,00	49.200	49.200
	Sacar lavamanos	UNID.	1,00	49.200	49.200
2	**Albañileria**				
	Construccion de mamposteria de 0.15 m con ladrillos comunes	m2	5,00	118.285	591.425
3	**Mamparas**				
	Provision y colocacion de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua.	m2	125,00	328.000	41.000.000
	Provision y colocacion de puerta de madera tipo vaivén de 0,60x1,60 m, incluye marco, bisagra y pasadores de seguridad	Un	4,00	1.434.196	5.736.784
	Provision y colocacion de puerta de madera de abrir de 0,80x2,10 m, incluye marco, visagra y cerradura.	Un	10,00	1.434.196	14.341.960
4	**Revoques y Revestidos**				
	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	150,00	36.657	5.498.550
	Revestido de azulejos	m2	50,00	101.639	5.081.950
5	**Pisos y contrapisos**				
	Contrapiso de cascotes	m2	26,00	49.682	1.291.732
	Provision y colocacion de piso ceramico P I 4	m2	26,00	182.138	4.735.588
6	**Pintura**				
	Al agua con color de paredes interior previo tratamiento	m2	200,00	26.240	5.248.000

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abg. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
	Al agua con color de paredes exterior previo tratamiento	m2	320,00	26.240	8.396.800
	Al agua con color de techo plano, previo tratamiento	m2	215,00	26.240	5.641.600
	Sintetico de abertura metalica	m2	80,00	29.520	2.361.600
	Sintetico de pasamano de escalera	ml	8,00	17.712	141.696
7	**Carpinteria Metalica**				
	Provision y colocacion de puerta tipo reja de 1.80x2,50 m	Un	1,00	3.280.000	3.280.000
	Provision y colocacion de puerta tipo reja de 1.50x2,50 m		2,00	2.624.000	5.248.000
	incluye puerta	m2	15,00	656.000	9.840.000
	Provision y colocacion de ventana de 1,50x1,30 m.	Un	1,00	1.312.000	1.312.000
8	**INSTALACION HIDRAULICA**				
	Instalación desague Cloacal				
	Desague cloacal para inodoro	Un	3,00	277.567	832.701
	Desague cloacal para lavamanos	Un	5,00	277.567	1.387.835
	Desague para ducha	Un	3,00	277.567	832.701
	Desague para pileta de cocina	Un	3,00	277.567	832.701
	Provision y colocacion de desengrasador para pileta de cocina	Un	3,00	180.400	541.200
	Provision y colocacion de rejilla de piso sifonado de 15x15 cm.	Un	4,00	123.000	492.000
	Construccion de registro cloacal de 0,90x1,00x1,00 m	Un	3,00	1.062.233	3.186.699
	Reparacion de registros cloacales existentes de 0,60x0,60m con tapa de H°A°	Un	4,00	342.442	1.369.768
	Provision y colocacion de cañeria cloacal PVC de 150 mm	ml	40,00	76.506	3.060.240
	Instalacion Agua Corriente				
	Instalacion acometida de agua corriente al pabellon con caños PVc de 3/4"	ml	12,00	433.624	5.203.488
	instalacion agua corriente para inodoro	Un	3,00	248.148	744.444
	Instalacion agua cte para calefon ducha	Un	3,00	248.148	744.444
	Instalacion Agua corriente para lavamanos	Un	5,00	248.148	1.240.740
	instalacion Agua cte para pileta de cocina	Un	3,00	248.148	744.444
	Instalacion Artefacto Sanitario				
	Provision y colocacion de inodoro de losa, incluye tapa y cisterna alta y porta rrollo	Un	3,00	965.140	2.895.420
	Provision y colocacion de calefon ducha electrica, incluye jabonera.	Un	3,00	697.000	2.091.000
	Provision y colocacion de lavamano de losa sanitaria, incluye accesorios, toallera y griferia metalica de 1/2" de la linea clasica	Un	5,00	669.940	3.349.700
	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha para cocina, incluye accessorios y griferia metalica de 1/2" de la linea clasica.	Un	3,00	682.371	2.047.113
	Provision y colocacion de canilla metalica de 1/2" en lavadero de ropas	Un	4,00	182.204	728.816

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abg. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
	Provision y colocacion de llave de paso metalica con campana	Un	3,00	164.000	492.000
9	**Instalacion electrica**				
	Provision y colocacion de cable pre ensamblado para energia electrica trufasica de acuerdo a carga instalada para acometida desde el tablero general hasta el tablero seccional del pabellon, incluye accesorios de fijacion	ml	125,00	196.800	24.600.000
	Provision e instalacion de tablero seccional electrico para 12 llaves TM, incluye rielera y accesorios	Un	1,00	2.952.000	2.952.000
	Provision y colocacion de cables en cañerias existentes para boca de luces de celdas de pabellon y pasillo	Un	5,00	88.560	442.800
	instalacion electrica nueva para luces de oficina de guardia, area de servicio y baño. (incluye cajas, caños corrugados y cableado correspondiente)	Un	11,00	118.080	1.298.880
	Instalacion electrica para tomas tipo shuko. (incluye caja, electroducto caño corrugado y cableado)	Un	5,00	303.400	1.517.000
	Instalacion electrica para toma corriente universal en oficina de guardia (incluye caja, electroducto, caño corrugado, cableado y toma cte.)	Un	1,00	118.080	118.080
	Instalacion electrica para calefon ducha en baño. (incluye cajas, electroducto de caño corrugado y cableado correspondiente correspondiente)	Un	2,00	303.400	606.800
	Instalacion electrica para alumbrado tipo AP de pared (incluye cajas, electroducto de caño corrugado y cableado correspondiente)	Un	3,00	303.400	910.200
	Provision y colocacion de llaves termo magneticas de linea europea en tablero seccional, de acuerdo a carga instalada.	Un	12,00	344.400	4.132.800
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 36 W en celdas, baño y oficina de gaurdia, incluye porta lampara correspondiente.	Un	13,00	68.880	895.440
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 100 W en pasillo de pabellon y area de servicio, incluye porta lampara correspondiente.	Un	8,00	237.800	1.902.400
	Provision y colocacion de toma corriente tipo shuko en area de servicio.	Un	5,00	303.400	1.517.000
	Provision y colocacion de Alumbrado tipo AP iluminacion con lamparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared	Un	3,00	672.400	2.017.200
	Provision y colocacion lamparas de bajo consumo de 100 W en artefacto tipo AP adosado a la pared	Un	9,00	237.800	2.140.200
	Provision y colocacion de calefon ducha.	Un	2,00	697.000	1.394.000
10	**Varios**				
	Limpieza general de la obra	Un	1,00	1.640.000	1.640.000
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	2.460.000	2.460.000
	SUB TOTAL PLANTA BAJA				**205.927.459**
	PLANTA PRIMER NIVEL				
1	**Trabajos Preliminares**				
	Demolicion de paredes de 0,15 m ladrillo comun	m2	8,25	27.880	230.010
	Demolicion de paredes de 0,30 m ladrillo comun	m2	3,00	46.740	140.220
	Demolicion de revoque averiado de paredes	m2	158,00	6.560	1.036.480
	Demolicion de pisos en sectores varios	m2	82,00	14.760	1.210.320

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. [illegible] FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
	Desmonte de desague cloacal de baño	UNID.	4,00	492.000	1.968.000
	Desmonte de instalacion agua cte de baño	UNID.	4,00	820.000	3.280.000
	Sacar porton tipo reja metalico existente	UNID.	2,00	246.000	492.000
	Sacar puerta y marcos de madera de sshh	UNID.	4,00	65.600	262.400
	Sacar inodoro	UNID.	4,00	49.200	196.800
	Sacar lavamanos	UNID.	3,00	49.200	147.600
2	**Albañileria**				
	Construccion de mamposteria de 0,30 m con ladrillos comunes	m2	15,00	212.223	3.183.345
3	**Mamparas**				
	Provision y colocacion de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua.	m2	25,00	328.000	8.200.000
	Provision y colocacion de puerta de madera tipo vaivén de 0,60x1,60 m, incluye marco, bisagra y pasadores de seguridad	Un	4,00	1.434.196	5.736.784
4	**Revoques**				
	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	192,00	36.657	7.038.144
	Revoques de pared exteriora una capa (1:4:12)	m2	432,00	36.657	15.835.824
	Revestido de azulejos	m2	36,60	101.639	3.719.987
5	**Pisos**				
	Provision y colocacion de piso ceramico PI4 en baños y area de servicio	m2	82,00	182.138	14.935.316
	Colocacion de zocalo ceramico	ml	37,00	29.714	1.099.418
6	**Pintura**				
	Al agua con color de paredes interior previo tratamiento	m2	640,00	26.240	16.793.600
	Al agua con color de paredes exterior previo tratamiento	m2	432,00	26.240	11.335.680
	Sintetico de reja metalica en guardia	m2	36,00	29.520	1.062.720
	Sintetico de porton acceso a pabellon	m2	12,00	29.520	354.240
	Sintetico reja y puerta de metálica en celdas	m2	69,00	29.520	2.036.880
	Sintetico de ventanas metalicas	m2	22,00	29.520	649.440
	Sintetico de rejas de ventanas	m2	22,00	29.520	649.440
	Sintetico de pasamano de escalera	ml	4,00	17.712	70.848
7	**Carpinteria Metalica**				
	Colocacion de porton existente tipo reja en acceso a pabellon	Un	1,00	574.000	574.000
	Provision y colocacion de reja con estructura de caño 40x40 y caños de 3/4" de diametro con varillas lisas de 16 mm2 en oficina de guardia	m2	24,00	656.000	15.744.000
	Provision y colocacion de puerta tipo reja de 0,80x2,10 m con varillas lisas de 16 mm2 incluye visagra, pasador de seguridad con porta candado para oficina de guardia	Un	1,00	1.558.000	1.558.000
	Provision y colocacion de ventana tipo corrediza c/ chapa metalica de 1,00x0,50 m.	Un	1,00	688.800	688.800
	Provision y colocacion de reja de hierro de 1,00x050 m con varillas de 16 mm2 para ventana en celda.	Un	1,00	574.000	574.000

OLGA MIERES

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Paraguay

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
8	**Instalaciones Hidraulicas**				
	Instalación desague Cloacal				
	Desague cloacal para inodoro	Un	2,00	277.567	555.134
	Desague cloacal para lavamanos	Un	4,00	277.567	1.110.268
	Desague para ducha	Un	2,00	277.567	555.134
	Desague para pileta de cocina	Un	3,00	277.567	832.701
	Provision y colocacion de desengrasador para pileta de cocina	Un	3,00	180.400	541.200
	Provision y colocacion de rejilla de piso sifonado de 15x15 cm.	Un	3,00	123.000	369.000
	Provision y colocacion de caño de 100 mm PVC de bajada	ml	6,00	52.382	314.292
	Instalacion Agua Corriente				
	Instalacion acometida de agua corriente al pabellon con caños PVc de 3/4"	ml	12,00	433.624	5.203.488
	instalacion agua corriente para inodoro	Un	2,00	248.148	496.296
	Instalacion agua cte para calefon ducha	Un	2,00	248.148	496.296
	Instalacion Agua corriente para lavamanos	Un	4,00	248.148	992.592
	instalacion Agua cte para pileta de cocina	Un	3,00	248.148	744.444
	Instalacion de cañeria PVC de 1" para abastecimiento al tanque elevado de agua	ml	25,00	47.642	1.191.050
	Instalacion Artefacto Sanitario				
	Provision y colocacion de inodoro de losa, incluye tapa, porta rrollo cisterna alta	Un	2,00	965.140	1.930.280
	Provision y colocacion de calefon ducha electrica, inclute jabonera	Un	2,00	697.000	1.394.000
	Provision y colocacion de lavamano de losa sanitaria, incluye accesorios , toallera y griferia metalica de la linea clasica	Un	4,00	669.940	2.679.760
	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha para cocina, incluye accessorios y griferia metalica de la linea clasica movil .	Un	3,00	682.371	2.047.113
	Provision y colocacion de llave de paso metalica con campana	Un	3,00	164.000	492.000
9	**Instalacion electrica**				
	Provision e instalacion de gabinete tablero seccional electrico plastico para 12 llaves TM con rielera	Un	1,00	2.952.000	2.952.000
	Provision y colocacion de cables en cañerias existentes para boca de luces de celdas de pabellon de acuerdo a carga a instalar	Un	10,00	88.560	885.600
	instalacion electrica nueva para luces de oficina de guardia, area de servicio, pasillo y baño. (incluye cajas, caños corrugados y cableado correspondiente)	Un	23,00	118.080	2.715.840
	Instalacion electrica para tomas tipo shuko. (incluye caja, electroducto caño corrugado y cableado)	Un	5,00	303.400	1.517.000
	Instalacion electrica para toma corriente universal en oficina de guardia (incluye caja, electroducto, caño corrugado, cableado y toma cte.)	Un	1,00	118.080	118.080

OLGA MIERES

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M. J.

ABG. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesora Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Jueces de Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
	Instalacion electrica para calefon ducha en baño. (incluye cajas, electroducto de caño corrugado y cableado correspondiente correspondiente)	Un	2,00	303.400	606.800
	Instalacion electrica para alumbrado tipo AP de pared (incluye cajas, electroducto de caño corrugado y cableado	Un	8,00	303.400	2.427.200
	Provision y colocacion de llaves termo magneticas en tablero seccional, de acuerdo a carga instalada.	Un	12,00	344.400	4.132.800
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 36 W en celdas, baño y oficina de gaurdia, incluye porta lampara correspondiente.	Un	15,00	68.880	1.033.200
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 100 W en pasillo de pabellon y area de servicio, incluye porta lampara correspondiente.	Un	8,00	237.800	1.902.400
	Provision y colocacion de toma corriente tipo shuko en area de servicio.	Un	5,00	303.400	1.517.000
	Provision y colocacion de Alumbrado tipo AP de iluminacion con lamparas de bajo consumo de 250 W y fotocelulas adosado a la pared	Un	6,00	672.400	4.034.400
	Provision y colocacion de calefon ducha.	Un	2,00	697.000	1.394.000
10	**Varios**				
	Provision y colocacion de extinguidor de incendio con cartel inidicador	Un	4,00	410.000	1.640.000
	Reparacion de tanque elevado de agua de 10.000 litros, incluye aislacion interior, provision de boya y tapa de chapa metalica de tanque	Un	1,00	2.460.000	2.460.000
	Provision y colocacion de motobomba impulsora de 3,5 HP para tanque elecvado, incluye componentess y accesorios	Un	1,00	12.300.000	12.300.000
	Aislacion de terraza con membrana asfaltica de 3 mmm previa preparacion	m2	63,00	205.000	12.915.000
	Limpieza general de la obra	Un	1,00	1.640.000	1.640.000
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	2.460.000	2.460.000
	SUB TOTAL PLANTA 1° PISO				**201.400.664**
	PLANTA SEGUNDO NIVEL				
1	**Trabajos Preliminares**				
	Demolicion de paredes de 0,15 m ladrillo comun	m2	8,25	27.880	230.010
	Demolicion de paredes de 0,30 m ladrillo comun	m2	7,50	46.740	350.550
	Demolicion de revoque averiado de paredes	m2	152,00	6.560	997.120
	Demolicion de pisos	m2	82,00	14.760	1.210.320
	Desmonte de desague cloacal de baño	UNID.	3,00	492.000	1.476.000
	Desmonte de instalacion agua corriente de baño	UNID.	3,00	820.000	2.460.000
	Sacar porton tipo reja metalico	UNID.	2,00	164.000	328.000
	Sacar puerta y marcos de madera	UNID.	3,00	65.600	196.800
	Sacar inodoro	UNID.	3,00	49.200	147.600
	Sacar lavamanos	UNID.	3,00	49.200	147.600
2	**Mamparas**				
	Provision y colocacion de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua.	m2	25,00	328.000	8.200.000
	Provision y colocacion de puerta de tipo vaivén de 0,60x1,60 m, incluye marco, visagra y pasadores de seguridad	Un	4,00	1.434.196	5.736.784
3	**Revoques**				
	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	231,50	36.657	8.486.096

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MARIA V. FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Justicia de Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
	Revoques de pared exterior a una capa (1:4:12)	m2	420,00	36.657	15.395.940
	Revestido de azulejos	m2	36,60	101.639	3.719.987
4	**Pisos**				
	Provision y colocacion de piso ceramico P I 4 en baños y area de servicio	m2	82,00	182.138	14.935.316
	Colocacion de zocalo ceramico	ml	37,00	29.714	1.099.418
5	**Pintura**				
	Al agua con color de paredes interior previo tratamiento	m2	640,00	26.240	16.793.600
	Al agua con color de paredes exterior previo tratamiento	m2	420,00	26.240	11.020.800
	Sintetico de reja metalica en guardia	m2	36,00	29.520	1.062.720
	Sintetico de porton acceso a pabellon	m2	12,00	29.520	354.240
	Sintetico reja y puerta de metálica en celdas	m2	69,00	29.520	2.036.880
	Sintetico de ventanas metalicas	m2	22,00	29.520	649.440
	Sintetico de rejas de ventanas	ml	22,00	29.520	649.440
	Sintetico de pasamano de escalera	ml	8,00	17.712	141.696
6	**Carpinteria Metalica**				
	Colocacion de porton existente tipo reja en acceso a pabellon	Un	1,00	574.000	574.000
	Provision y colocacion de reja con estructura de caño 40x40 y caños de 3/4" de diametro con varillas lisas de 16 mm2 en oficina de guardia	m2	18,00	656.000	11.808.000
	Provision y colocacion de puerta tipo reja de 0,80x2,10 m con varillas lisas de 16 mm2 incluye visagra, pasador de seguridad con porta candado para oficina de guardia	Un	1,00	1.558.000	1.558.000
	Provision y colocacion de ventana tipo corrediza c/ chapa metalica de 1,00x0,50 m.	Un	1,00	688.800	688.800
	Provision y colocacion de reja de hierro de 1,00x050 m con varillas de 16 mm2 para ventana en celda.	Un	1,00	574.000	574.000
7	**Instalaciones Hidraulicas**				
	Instalación desague Cloacal				
	Desague cloacal para inodoro	Un	2,00	277.567	555.134
	Desague cloacal para lavamanos	Un	4,00	277.567	1.110.268
	Desague para ducha	Un	2,00	277.567	555.134
	Desague para pileta de cocina	Un	3,00	277.567	832.701
	Provision y colocacion de desengrasador para pileta de cocina	Un	3,00	180.400	541.200
	Provision y colocacion de rejilla de piso sifonado de 15x15 cm.	Un	3,00	123.000	369.000
	Provision y colocacion de caño PVC de 100 mm bajada	ml	6,00	52.382	314.292
	Instalacion Agua Corriente				
	instalacion agua corriente para inodoro	Un	2,00	248.148	496.296
	Instalacion agua cte para calefon ducha	Un	2,00	248.148	496.296
	Instalacion Agua corriente para lavamanos	Un	4,00	248.148	992.592
	instalacion Agua corriente para pileta de cocina	Un	3,00	248.148	744.444
	Instalacion Artefacto Sanitario				
	Provision y colocacion de inodoro de losa, incluye tapa , porta rrollo y cisterna alta	Un	2,00	965.140	1.930.280

OLGA MIERES
C.P. Cristóbal M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M. J.

Abg. ADRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Jornes Un Nuevo Sueño

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
	Provision y colocacion de calefon ducha electrica, incluye jabonera	Un	2,00	697.000	1.394.000
	Provision y colocacion de lavamano de losa sanitaria, incluye accesorios, toallera y griferia metalica de la linea clasica	Un	4,00	669.940	2.679.760
	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha para cocina, incluye accessorios y griferia metalica movil de la linea clasica.	Un	3,00	682.371	2.047.113
	Provision y colocacion de llave de paso metalica con campana	Un	3,00	164.000	492.000
8	**Instalacion electrica**				
	Provision e instalacion de tablero seccional electrico plastico para 12 llaves TM con rielera, icluye todos los accesorios para el montaje	Un	1,00	2.952.000	2.952.000
	Provision y colocacion de cables en cañerias existentes para boca de luces de celdas de pabellon	Un	10,00	88.560	885.600
	Instalacion electrica nueva para luces de oficina de guardia, area de servicio y baño. (incluye cajas, caños corrugados y cableado correspondiente)	Un	11,00	118.080	1.298.880
	Instalacion electrica para tomas tipo shuko. (incluye caja, electroducto caño corrugado y cableado)	Un	5,00	303.400	1.517.000
	Instalacion electrica para toma corriente universal en oficina de guardia (incluye caja, electroducto, caño corrugado, cableado y toma cte.)	Un	1,00	118.080	118.080
	Instalacion electrica para calefon ducha en baño. (incluye cajas, electroducto de caño corrugado y cableado correspondiente correspondiente)	Un	2,00	303.400	606.800
	Instalacion electrica para alumbrado tipo AP de pared (incluye cajas, electroducto de caño corrugado y cableado correspondiente)	Un	6,00	303.400	1.820.400
	Provision y colocacion de llaves termo magneticas de linea europea en tablero seccional, de acuerdo a carga instalada.	Un	12,00	344.400	4.132.800
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 36 W en celdas, baño y oficina de gaurdia, incluye porta lampara correspondiente.	Un	13,00	68.880	895.440
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 100 W en pasillo de pabellon y area de servicio,	Un	8,00	237.800	1.902.400
	Provision y colocacion de toma corriente tipo shuko en area de servicio.	Un	5,00	303.400	1.517.000
	Provision y colocacion de Alumbrado tipo APcon lamparas de bajo consumo de 250 W y fotocelula, adosado a la pared	Un	6,00	672.400	4.034.400
	Provision y colocacion de calefon ducha.	Un	2,00	697.000	1.394.000
9	**Varios**				
	Apuntalamiento de cabriada y tiranteria de madera	m2	21,00	32.800	688.800
	Desmonte de techo de tejas y tejuelitas	m2	21,00	24.600	516.600
	Desmonte de mamposteria de 0,30 m ladrillo comun	m2	10,50	46.740	490.770
	Construccion de mamposteria de 0,30 m ladrillo comun	m2	10,50	212.223	2.228.342
	Revoque comun a una capa	m2	21,00	36.657	769.797
	Reposicion de tejas y tejuelitas	m2	21,00	196.800	4.132.800
	Provision y colocacion de extinguidor de incendio con cartel inidicador	Un	4,00	410.000	1.640.000
	Limpieza general de la obra	Un	1,00	1.640.000	1.640.000
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	2.460.000	2.460.000
	SUB TOTAL PLANTA 2° PISO				**166.221.575**
	SECTOR CONDENADAS BAÑO - PLANTA BAJA				

OLGA MIERES

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M. J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
1	**Trabajos Preliminares**				
	Demolicion de azulejo de paredes de baño	m2	30,00	8.200	246.000
	Demolicion de pisos	m2	70,00	14.760	1.033.200
2	**Revoques y Revestidos**				
	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	50,00	36.657	1.832.850
	Revestido de azulejos	m2	30,00	101.639	3.049.170
3	**Pisos y contrapisos**				
	Contrapiso de cascotes	m2	70,00	49.682	3.477.740
	Provision y colocacion de piso ceramico en baño	m2	70,00	182.138	12.749.660
4	**Pintura**				
	Al agua con color de paredes interior y exterior previo tratamiento	m2	180,00	26.240	4.723.200
	Sintetico de abertura metalica	m2	14,00	29.520	413.280
	De puerta de madera con esmalte sintetico	m2	40,00	29.520	1.180.800
5	**Carpinteria Metalica y de madera**				
	Provision y colocacion de puerta metalica enchapada de 0.80x2,50 m incluye herrajes, cerraduras y pasador de seguridad con porta candado	Un	2,00	1.558.000	3.116.000
	Provision y colocacion de puerta tipo reja de 0,80x2,10 m	Un	1,00	1.558.000	1.558.000
	Provision y colocacion de puerta de madera tipo vaivén de 0,60x1,50 m , incluye marco, herrajes y pasadores de seguridad	Un	18,00	1.434.196	25.815.528
6	**INSTALACION HIDRAULICA**				
	Instalación desague Cloacal				
	Reparacion de registros cloacales existentes de 0,60x0,60m con tapa de HºAº	Un	3,00	342.442	1.027.326
	Provision y colocacion de cañeria cloacal PVC de 150 mm	ml	25,00	76.506	1.912.650
	Instalacion Agua Corriente				
	Instalacion agua corriente para inodoro	Un	8,00	248.148	1.985.184
	Instalacion agua cte para calefon ducha	Un	8,00	248.148	1.985.184
	Instalacion Agua corriente para lavamanos	Un	4,00	248.148	992.592
	Instalacion Artefacto Sanitario				
	Provision y colocacion de inodoro de losa, incluye tapa y cisterna alta y porta rrollo	Un	8,00	965.140	7.721.120
	Provision y colocacion de lavamano de losa sanitaria , incluye accesorios, toallera y griferia metalica de 1/2" de la linea clasica	Un	4,00	669.940	2.679.760
	Provision y colocacion de ducha, incluye jabonera.	Un	8,00	697.000	5.576.000
7	**Instalacion electrica**				
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 36 W , incluye porta lampara correspondiente.	Un	18,00	68.880	1.239.840
	Provision y colocacion lamparas de bajo consumo de 100 W incluye porta lampara correspondiente	Un	3,00	237.800	713.400
8	**Varios**				
	Limpieza general de la obra	Un	1,00	1.640.000	1.640.000
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	2.460.000	2.460.000

OLGA MIERES
C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
	SUB TOTAL BAÑO PLANTA BAJA				**89.128.484**
	CELDAS DE AISLAMIENTO				
1	**FUNDACION**				
	Excavacion y carga de P.B.C.	m3	48,00	585.775	28.117.200
2	**MAMPOSTERIA Y MAMPARAS**				
	Mamposteria de nivelacion de 0.30 m	m2	6,20	212.223	1.315.783
	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0.15 m	m2	93,00	118.285	11.000.505
3	**AISLACIONES**				
	Aislacion horizontal a 3 caras con hidrofugo	ml	48,00	28.149	1.351.152
4	**PISO / CONTRAPISO**				
	Piso de H° con terminacion de alisada de cemento	m2	42,00	180.400	7.576.800
5	**REVESTIMIENTO**				
	Revoque de pared a una capa	m2	187,00	36.657	6.854.859
6	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Instalacion de boca de luces en celdas, incluye caja, caño corrugado, llave de luz exterior, cableado.	un	6,00	118.080	708.480
	Provision y colocacion de foco de bajo consumo de 36 W con portafoco	un	4,00	68.880	275.520
	Provision y colocacion de foco de bajo consumo de 105 W con portafoco	un	2,00	262.400	524.800
7	**INSTALACION SANITARIA**				
	Instalacion de agua corriente para inodoro y ducha	un	8,00	248.148	1.985.184
	Desague cloacal para inodoro y ducha	un	8,00	277.567	2.220.536
	Provision y colocacion de inodoro de loza revestido de mamposteria	un	2,00	965.140	1.930.280
	Provision y colocacion de ducha de PVC de agua fria	un	2,00	598.600	1.197.200
8	**CARPINTERIA METALICA**				
	Puerta 0.80 x 2.10 enrejada varilla de 16, enchapada 0.40 centimetro sector pasador con portacandado	un	4,00	1.558.000	6.232.000
9	**PINTURA**				
	Pintura de pared al agua	m2	210,00	26.240	5.510.400
10	**VARIOS**				
	Construccion de camas literas de H°A° de 0.10 x 0.80 x 1.90	un	4,00	360.800	1.443.200
	SUB TOTAL CELDAS DE AISLAMIENTO				**78.243.899**
	ACCESO SOBRE CHOFERES DEL CHACO				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Demolicion de revoque en sectores averiados	m2	100,00	6.560	656.000
	Demolicion de mamposteria de 0.30 m	m2	4,00	46.740	186.960
2	**FUNDACION**				
	Excavacion y carga de P.B.C.	m3	4,32	585.775	2.530.548
3	**MAMPOSTERIA Y MAMPARAS**				
	Mamposteria de nivelacion de 0.30 m	m2	2,70	212.223	573.002
	Mamparas ciegas de yeso acartonado con perfileria de aluminio	m2	14,00	328.000	4.592.000
4	**AISLACIONES**				
	Aislacion horizontal a 3 caras con hidrofugo	ml	9,00	28.149	253.341

OLGA MIERES

C.P. Cristhyan M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Justicia Para Nuestra Sociedad

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
5	**PISO / CONTRAPISO**				
	Contrapiso de 0.10m de espesor	m2	140,00	49.682	6.955.480
	Piso ceramico PI4	m2	2,00	182.138	364.276
	Piso de layota nacional en patio	m2	140,00	96.801	13.552.140
	Piso en acceso vehicular de Hormigon	m2	60,00	180.400	10.824.000
6	**REVESTIMIENTO**				
	Revoque de pared a una capa	m2	127,00	36.657	4.655.439
	Azulejo (color y tamaño similar al existente)	m2	10,00	123.000	1.230.000
7	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Provision y colocacion de artefactos luminicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	3,00	186.960	560.880
	Provision y colocacion de ventilador de techo, motor pesado	un	2,00	806.880	1.613.760
	Automatizacion de porton existente (corredizo) de 4 x 3.50 m	m2	1,00	4.100.000	4.100.000
	Automatizacion de porton existente (corredizo) de 4 x 2.50 m	m2	1,00	4.100.000	4.100.000
8	**CARPINTERIA DE MADERA**				
	Puerta de madera de 0.70 x 2.10 m (incluye marco, cerradura y herrajes)	un	1,00	1.434.196	1.434.196
	Puerta de madera de 0.80 x 2.10 m (incluye marco, cerradura y herrajes)	un	2,00	1.434.196	2.868.392
9	**CARPINTERIA METALICA**				
	Puerta enchapada de 0.80 x 2.10 m	un	1,00	1.434.196	1.434.196
	Puerta enchapada de 1.00 x 2.10 m	un	1,00	1.434.196	1.434.196
	Puerta enchapada de 1.50 x 2.10 m	un	1,00	2.151.295	2.151.295
	Provision y colocacion de porton basculante de 4 x 2.50 m, enchapado con marco metalico, cerradura y portacandado (Dimensiones a verificar In Situ)	un	1,00	7.380.000	7.380.000
10	**CARPINTERIA DE VIDRIO**				
	Abertura de vidrio templado	m2	4,00	902.000	3.608.000
	Provision y colocacion de ventana vidriada de 1.00 x 1.10	un	2,00	1.148.000	2.296.000
11	**PINTURA**				
	Pintura de pared al agua	m2	142,00	26.240	3.726.080
12	**LIMPIEZA FINAL**				
	Limpieza de patio y desmalezamiento	m2	40,00	24.600	984.000
	SUB TOTAL ACCESO CHOFERES DEL CHACO				**84.064.181**
	PELUQUERIA EX-LAVANDERIA				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Demolicion de pileta de lavanderia	m2	18,00	49.200	885.600
2	**MAMPOSTERIAS**				
	Construccion de pared de 0,15 m con ladrillos comunes	m2	120,00	118.285	14.194.200
3	**REVOQUES Y REVESTIDOS**				
	Revoque de pared con hidrofugo	m2	120,00	36.657	4.398.840
	Provision y colocacion de azulejos en pared	m2	51,00	101.639	5.183.589
	Provision y colocacion de azulejado en pilares	m2	8,00	101.639	813.112
4	**ABERTURAS**				

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
	Provision y colocacion de aberturas metalicas tipo balancin de 2,00x1,50 m c/ vidrios dobles	Un	4,00	1.476.000	5.904.000
	Provision y colocacion de puerta metalica ciega de 1,60x2,10 m con chapa N° 24 incluye: marco metalico, visagra y cerradura llave chica	Un	1,00	1.558.000	1.558.000
5	**PISOS Y CONTRAPISOS**				
	Provision y colocacion de piso ceramico P I 5	m2	46,00	182.138	8.378.348
6	**PINTURA GENERAL**				
	Pintura al agua de paredes previo tratamiento	m2	150,00	26.240	3.936.000
	Pintura de techo tejuelas y maderamen	m2	48,00	26.240	1.259.520
	Pintura de aberturas metalicas puertas y ventanas	m2	30,00	29.520	885.600
7	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Provision y colocacion de tablero electrico para 10 llaves termomagneticas existente de acuerdo a carga instalada	Un	1,00	2.296.000	2.296.000
	Provision y colocacion de llaves TM de 15 y 20 Amper	Un	4,00	344.400	1.377.600
	Provision y colocacion de bocas de luces, incluye caños, cajas y cableado	Un	2,00	118.080	236.160
	Provision y colocacion de bocas de tomas corrientes, incluye caños, cajas y cableado	Un	4,00	118.080	472.320
	Provision y colocacion de lamparas de bajo consumo de 100 W	Un	10,00	196.800	1.968.000
	Provision y colocacionde A P adosado al muro con lampara de bajo consumo de 250 W	Un	1,00	672.400	672.400
8	**INSTALACION AGUA FRIA**				
	Provision y colocacion de cañeria PVC para agua fria acometida de 1 "	ml	15,00	35.613	534.195
	Provision y colocacion de cañeria PVC de 3/4"	ml	10,00	35.613	356.130
	Provision y colocacion de cañeria PVC de 1/2"	ml	20,00	28.908	578.160
	Provision y colocacion de llave paso metalica de 3/4"	Un	1,00	164.000	164.000
	Provision y colocacion de canilla de 1/2" cromada	Un	4,00	182.204	728.816
	Provision y colocacion de canilla de patio metalica de 1/2"	Un	1,00	182.204	182.204
9	**INSTALACION DESAGUE CLOACAL**				
	Provision y colocacion de cañeria de desague de PVC de 75 mm2	ml	20,00	41.000	820.000
	Provision y colocacion de rejilla de piso sifonada de 15x15 cm	Un	2,00	123.000	246.000
10	**AREA EXTERIOR**				
	Construccion de alisada de piso de cemento	m2	150,00	50.282	7.542.300
	Pintura de pared al agua	m2	160,00	26.240	4.198.400
	Revoque de pared averiada	m2	40,00	36.657	1.466.280
	Provision y colcacion de espejo de 1,00x4,00 m adosado a la pered	Un	1,00	1.968.000	1.968.000
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	2.460.000	2.460.000
	Limpieza final de la obra	Un	1,00	1.640.000	1.640.000
	SUB TOTAL PELUQUERIA				**77.303.774**
	SECTOR REPARACIONES DE PANADERIA				
1	**REVOQUES Y REVESTIDOS**				
	Revoque de pared previa azotada con impermeabilizante	m2	56,00	36.657	2.052.792
	Provision y colocacion de azulejos en pared	m2	58,80	101.639	5.976.373

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
	Provision y colocacion de azulejado en pilares h= 2,10 m	m2	7,60	101.639	772.456
	Revestido de azulejos en base de bachas	m2	2,40	101.639	243.934
	Revestido de mesada de 0,60x3,90 m con azulejos	m2	2,50	101.639	254.098
2	**PISOS Y CONTRAPISOS**				
	Provision y colocacion de piso ceramico P I 5 sobre carpeta existente	m2	42,75	182.138	7.786.400
	Provision y colocacion de zocalo ceramico	ml	28,00	41.000	1.148.000
3	**PINTURA GENERAL**				
	Pintura al agua de paredes previo tratamiento	m2	60,00	26.240	1.574.400
	Pintura de techo al barniz	m2	45,50	29.520	1.343.160
	Pintura de aberturas metalicas de ventanas	m2	6,60	29.520	194.832
	Pintura de aberturas metalicas de puertas	m2	6,75	29.520	199.260
4	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Cambio de lugar de extractor de aire electrico existente y puesta en funcionamiento	Un	1,00	852.800	852.800
	Provision y colocacion de lamparas de iluminacion de bajo consumo de 150 W en bocas existentes	Un	5,00	295.200	1.476.000
	Provision y colocacion de ventilador de techo motor pesado de 56" y capacitor	Un	2,00	806.880	1.613.760
5	**AREA EXTERIOR FRENTE A PANADERIA**				
	Provision y colocacion de cañeria pluvial de PVC de 100 mm2	ml	50,00	261.908	13.095.400
	Construccion de registros plivilales de 40x40 cm con tapa rejilla de hierro	Un	3,00	365.426	1.096.278
	Provision y colocacion de piso baldoson de 40x40 cm sobre piso alisada existente	m2	35,00	182.138	6.374.830
	Pintura de pared patio exterior al agua	m2	120,00	26.240	3.148.800
6	**VARIOS**				
	Reparacion de techo de tejas	m2	25,00	164.000	4.100.000
	Provision y colocacion de aire acondicionado tipo spilt de 36.000 BTU	Un	1,00	9.020.000	9.020.000
	Provision y colocacion de alacena de madera	ml	3,90	1.148.000	4.477.200
	Limpieza final de la obra	Un	1,00	1.640.000	1.640.000
	SUB TOTAL PANADERIA				**68.440.772**
	SECTOR REPARACIONES DE AULAS EDUCATIVAS				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Demolicion de mamparas de madera terciada existente	Un	26,50	8.200	217.300
2	**MAMPARAS**				
	Provision y colocacion de mamparas divisoria con placa de pulpa de madera de 35 mm de espesor, instalado con perfileria galvanizado color negro	m2	100,00	328.000	32.800.000
3	**ABERTURAS**				
	Reparacion y re colocacion de puerta existente de 0,90x2,10 m incluye: nueva cerradura para llave chica	Un	4,00	246.000	984.000
	Provision y colocacion de puerta de pulpa de madera de 0,80x2,10 m incluye: marco, visagra y nueva cerradura llave chica	Un	1,00	1.434.196	1.434.196
	Ajuste de ventanas metalicas existente	Un	9,00	246.000	2.214.000
4	**PINTURA GENERAL**				
	Pintura al agua de paredes interiores previo tratamiento	m2	175,00	26.240	4.592.000

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M. J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
	Pintura al agua de paredes extriores, previo tratamiento	m2	175,00	26.240	4.592.000
	Pintura de pilares al agua	m2	8,00	26.240	209.920
	Pintuta de puerta de madera	m2	4,00	29.520	118.080
	Pintura sintetica de ventanas metalicas	m2	38,50	29.520	1.136.520
	Pintura de rejas metalicas	m2	32,50	29.520	959.400
5	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Provision y colocacion de equipo completo de flurescente de 2x40 W con capacitor	Un	20,00	426.400	8.528.000
	Provision y colocacion de tomas corrientes universal	Un	10,00	118.080	1.180.800
	Provision y colocacion de ventiladores de techo de 56" motor pesado	Un	6,00	806.880	4.841.280
	Montaje de tablero electrico para 12 llaves termomagneticas existente de acuerdo a carga instalada	Un	1,00	2.952.000	2.952.000
6	**TRABAJOS VARIOS**				
	Provision y colocacion de vidrios sensillos en aberturas existentes	m2	15,50	246.000	3.813.000
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	2.460.000	2.460.000
	Limpieza final de la obra	Un	1,00	1.640.000	1.640.000
	SUB TOTAL AULAS EDUCATIVAS				**74.672.496**
	Reacondicionamiento para el Centro Educativo Virgen de Fatima (EX - HOGAR ARA PYAHU)				
	SECTOR ADMINISTRATIVO				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Remosión canaleta embutida	ml	25,00	9.840	246.000
2	**REVOQUES**				
	Reposicion de revoque en sectores deteriorados	m2	25,00	36.657	916.425
3	**TECHOS**				
	Reparación techo de tejas con tejuelon (incluye provision y colocacion de tejas y tejuelones)	m2	20,00	187.314	3.746.280
4	**REVESTIDOS**				
	Reposicion de azulejos en sectores averiados, similar al existente	m2	2,00	101.639	203.278
5	**DESAGUE PLUVIAL**				
	Reposicion de canaleta de chapa N° 24, embutida de 0,80 cm. de desarrollo con aislacion	ml	20,00	147.600	2.952.000
	Reposicion de bajada de caño de PVC de 100 mm2	ml	15,00	52.382	785.730
6	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				
	Reparacion de instalacion de agua corriente en SS.HH.	ml	10,00	656.000	6.560.000
	Reparacion cañeria de desague cloacal de SS.HH. hasta primer registro	ml	10,00	656.000	6.560.000
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 1/2``	un	1,00	164.000	164.000
	Provision y colocacion de inodoro con correspondiente cisterna alta , tapa y porta rrollo	un	2,00	965.140	1.930.280
	Provision y colocacion de lavamanos de loza con correspondiente griferia metalica de 1/2`` y toallera	un	2,00	669.940	1.339.880
7	**INSTALACION ELECTRICA**				

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Constituyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
	Puesto definitivo para medidor trifasico con limitadora de carga, incluye todos los accesorios componentes	Un	1,00	5.248.000	5.248.000
	Construccion de registro electrico de 30x30 cm	Un	1,00	184.692	184.692
	Acometida electrica con cable pre ensamblado aereo , con diametro de acuerdo a carga instalada, desde el medidor hasta el tablero general, incluye todos los accesorios de fijacion	ml	48,00	196.800	9.446.400
	Reparacion completo de tablero seccional con llaves termomagneticas según requerimiento de cargas instaladas	un	1,00	6.888.000	6.888.000
	Acondicionamiento, inst .electrica, incluye cableado en elctroducto existente, llaves termomagnetica según carga instalada, luces y tomas	un	15,00	344.400	5.166.000
	Provision y colocacion de artefactos lumicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	15,00	186.960	2.804.400
	Provision y colocacion de ventiladores de techo, motor pesado	un	4,00	806.880	3.227.520
	Provision y colocacion de Acondicionador de Aire de 18000 BTU en oficina de Direccion	un	1,00	5.018.400	5.018.400
8	**COMBATE CONTRA INCENDIO**				
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	16,00	410.000	6.560.000
	Instalacion de luces tipo fluoresccentes recargables	un	3,00	492.000	1.476.000
9	**PINTURA**				
	Pintura de pared interior al latex (Previo tratamiento)	m2	250,00	26.240	6.560.000
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	6,00	29.520	177.120
	Pintura de aberturas madera al barniz	m2	28,00	29.520	826.560
	SECTOR SANIDAD				
1	**REVOQUES**				
	Reposicion de revoque en sectores deteriorados	m2	25,00	36.657	916.425
2	**TECHOS**				
	Reparación techo de tejas con tejuelon (incluye provision y colocacion de tejas y tejuelones)	m2	10,00	187.314	1.873.140
3	**REVESTIDOS**				
	Reposicion de azulejos en sectores averiados, similar al existente	m2	3,00	101.639	304.917
4	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

ABOG. [illegible] FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
	Reparacion de instalacion de agua corriente en SS.HH.	un	10,00	656.000	6.560.000
	Reparacion de desague completo de SS.HH. hasta primer registro	ml	10,00	656.000	6.560.000
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 1/2``	un	1,00	164.000	164.000
	Provision y colocacion de inodoro con correspondiente cisterna alta y tapa y porta rrollo	un	2,00	965.140	1.930.280
	Provision y colocacion de lavamanos de loza con correspondiente griferia metalica de 1/2`` , incluye toallera	un	2,00	669.940	1.339.880
5	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Acondicionamiento, inst .electrica, incluye cableado en elctroducto existente, llaves termomagnetica según carga instalada, luces y tomas	un	10,00	344.400	3.444.000
	Provision y colocacion de artefactos lumicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	6,00	186.960	1.121.760
	Provision y colocacion de ventiladores de techo, motor pesado	un	2,00	806.880	1.613.760
6	**COMBATE CONTRA INCENDIO**				
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	1,00	410.000	410.000
	Instalacion de luces tipo fluoresccentes recargables	un	2,00	492.000	984.000
7	**PINTURA**				
	Pintura de pared interior al latex (Previo tratamiento)	m2	100,00	26.240	2.624.000
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	6,00	29.520	177.120
	Pintura de aberturas madera al barniz	m2	16,00	29.520	472.320
	SECTOR DORMITORIO				
1	**REVOQUES**				
	Reposicion de revoque en sectores deteriorados	m2	25,00	36.657	916.425
2	**CONTRAPISOS**				
	Construcción contrapiso de cascote	m2	28,00	49.682	1.391.096
3	**PISOS**				
	Provisión y colocación piso ceramico de PI5 antideslizante en pasillo	m2	28,00	182.138	5.099.864
4	**ZOCALOS**				

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAM FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
	Provisión y colocación de zocalo ceramico en pasillo	ml	30,00	29.714	891.420
5	**REVESTIDOS**				
	Reposicion de azulejos en sectores averiados, similar al existente	m2	3,00	101.639	304.917
6	**TECHOS**				
	Reparación techo de tejas con tejuelon (incluye provision de tejas y tejuelones)	m2	5,00	187.314	936.570
7	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				
	Reparacion de instalacion de agua corriente en SS.HH.	un	10,00	656.000	6.560.000
	Reparacion de desague completo de SS.HH. hasta primer registro	un	10,00	656.000	6.560.000
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 1/2``	un	1,00	164.000	164.000
	Provision y colocacion de inodoro con correspondiente cisterna alta y tapa, incluye porta rrollo	un	2,00	965.140	1.930.280
	Provision y colocacion de lavamanos de loza con correspondiente griferia metalica de 1/2`` incluye toallera	un	2,00	669.940	1.339.880
	Provision y colocacion de ducha electrica en SS.HH. Incluye jabonera de losa	un	2,00	697.000	1.394.000
8	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Acondicionamiento, inst .electrica, incluye cableado en elctroducto existente, llaves termomagnetica según carga instalada, luces y tomas	un	10,00	344.400	3.444.000
	Provision y colocacion de artefactos lumicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	6,00	186.960	1.121.760
	Provision y colocacion de ventiladores de techo, motor pesado	un	2,00	806.880	1.613.760
9	**COMBATE CONTRA INCENDIO**				
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	1,00	410.000	410.000
	Instalacion de luces tipo fluoresccentes recargables	un	2,00	492.000	984.000
10	**PINTURA**				
	Pintura de pared interior al latex (Previo tratamiento)	m2	100,00	26.240	2.624.000
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	6,00	29.520	177.120
	Pintura de aberturas madera al barniz	m2	8,00	29.520	236.160
	SECTOR COCINA				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Desmonte de mamparas existentes	m2	8,00	32.800	262.400
2	**PISOS**				

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abg. ADRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Jornadas de Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
	Provisión y colocación piso ceramico de PI5 antideslizante	m2	25,00	182.138	4.553.450
3	**ZOCALOS**				
	Provisión y colocación de zocalo ceramico	ml	12,00	29.714	356.568
4	**REVESTIDOS**				
	Provisión y colocación azulejo en mesada de cocina ,SS.HH. Y lavadero	m2	15,00	123.000	1.845.000
5	**CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA**				
	Provision de puerta de madera de 0,30x0,50 debajo de mesada con marco, herrajes, pintura y colocacion de tiradores.	ml	6,00	902.000	5.412.000
	Reparacion de puerta en SS.HH. y cambio de cerraduras	un	1,00	196.800	196.800
	Provision y colocacion de baranda pasamano metalico de escalera	ml	20,00	410.000	8.200.000
6	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Tablero seccional con llaves termomagneticas según requerimiento de cargas instaladas	un	1,00	2.952.000	2.952.000
	Acondicionamiento, inst .electrica, incluye cableado en elctroducto existente, para luces, ventiladores y tomas	un	10,00	344.400	3.444.000
	Provision y colocacion de artefactos lumicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	12,00	186.960	2.243.520
	Provision y colocacion de ventiladores de techo, motor pesado	un	2,00	806.880	1.613.760
7	**COMBATE CONTRA INCENDIO**				
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	1,00	410.000	410.000
	Instalacion de luces tipo fluoresccentes recargables	un	4,00	492.000	1.968.000
8	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				
	Reparacion de instalacion de agua corriente en cocina, SS.HH. y lavadero	ml	10,00	656.000	6.560.000
	Reparacion de desague completo de cocina, SS.HH. y lavadero, hasta primer registro	un	10,00	656.000	6.560.000
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 1/2`` para cocina y SS.HH.	un	2,00	164.000	328.000
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 3/4`` para lavadero	un	1,00	164.000	164.000
	Provision y colocacion de desengrasador para bacha en cocina	un	1,00	180.400	180.400
	Provisión y colocación de lavadero de granito recostituido una bacha con fregadero incluye mamposteria 0,15 LC soporte de lavadero,sopapa griferia metalica de 1/2,incluye desague y accesorio	un	4,00	542.971	2.171.884
	Provisión y colocación pileta de cocina de doble bacha de acero inox. con griferia y canilla pico movil de 1/2''	un	1,00	682.371	682.371
	Provision y colocacion de inodoro con correspondiente cisterna alta y tapa, incluye porta rrollo	un	1,00	965.140	965.140
	Provision y colocacion de lavamanos de loza con correspondiente griferia metalica de 1/2`` incluye toallera	un	1,00	669.940	669.940
	Provision y colocacion de ducha electrica en SS.HH.	un	1,00	697.000	697.000
9	**REVOQUES**				
	Reparación revoque deteriorado en galeria de juego	m2	50,00	36.657	1.832.850
10	**PINTURA**				
	Pintura interior de pared al latex (Previo tratamiento)	m2	250,00	26.240	6.560.000

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
	Pintura de pared y pilares al latex en galeria de juego (Previo tratamiento)	m2	150,00	26.240	3.936.000
	Pintura de cielorraso al latex en galeria de juego (Previo tratamiento)	m2	35,00	26.240	918.400
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	40,00	29.520	1.180.800
	Pintura de pasamano de escalera	m2	16,00	29.520	472.320
	Pintura de aberturas madera al barniz	m2	35,00	29.520	1.033.200
11	**DESAGUE PLUVIAL**				
	Reparación canaleta, alero y bajada sector galeria con limpieza total del mismo	ml	25,00	65.600	1.640.000
	PLANTA ALTA				
1	**REVOQUES**				
	Reparación revoque deteriorado en pared	m2	60,00	36.657	2.199.420
2	**TECHOS**				
	Reparación de techo de tejas con tejuelon (incluye provision y colocacion de ceramicas)	m2	10,00	187.314	1.873.140
3	**PISOS**				
	Reposicion de piso en zonas averiadas, similar al existente	m2	15,00	139.400	2.091.000
4	**ZOCALOS**				
	Provisión y colocación de zocalo, similar al piso existente	ml	12,00	29.714	356.568
5	**REVESTIDOS**				0
	Provisión y colocación azulejo SS.HH.	m2	15,00	123.000	1.845.000
6	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				
	Reparacion de instalacion de agua corriente en SS.HH.	ml	10,00	656.000	6.560.000
	Reparacion de desague completo de SS.HH. hasta primer registro	un	1,00	656.000	656.000
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 1/2``	un	1,00	164.000	164.000
	Provision y colocacion de inodoro con correspondiente cisterna alta y tapa, incluye porta rrollo	un	2,00	965.140	1.930.280
	Provision y colocacion de lavamanos de loza con correspondiente griferia metalica de 1/2`` incluye toallera	un	3,00	669.940	2.009.820
	Provision y colocacion de ducha electrica en SS.HH. Incluye jabonera de losa	un	2,00	697.000	1.394.000
7	**DESAGUE PLUVIAL**				
	Provision y colocacion de canaleta tipo alero, desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada N° 24	ml	15,00	114.800	1.722.000
	Provision y colocacion de bajadas de canaletas con caño PVC de 100 mm	ml	15,00	52.382	785.730
8	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Tablero seccional con llaves termomagneticas según requerimiento de cargas instaladas	un	1,00	2.952.000	2.952.000
	Acondicionamiento, inst .electrica, incluye cableado en elctroducto existente, llaves termomagnetica segun carga instalada, luces y tomas	un	10,00	344.400	3.444.000
	Provision y colocacion de artefactos lumicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	8,00	186.960	1.495.680
	Provision y colocacion de ventiladores de techo, motor pesado	un	4,00	806.880	3.227.520
9	**COMBATE CONTRA INCENDIO**				
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	1,00	410.000	410.000
	Instalacion de luces tipo fluoresccentes recargables	un	2,00	492.000	984.000
10	**CARPINTERIA DE MADERA**				
	Provision y colocacion de puerta de madera 0.80 x 2.10, llave chica (incluye herrajes)	un	3,00	1.434.196	4.302.588
	Provision y colocacion de puerta de madera 0.70 x 1.50 en boxes (incluye herrajes)	un	4,00	1.434.196	5.736.784
11	**PINTURA**				
	Pintura interior de pared al latex (Previo tratamiento)	m2	250,00	26.240	6.560.000
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	15,00	29.520	442.800

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.
Abog. [illegible] FERNANDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Paraguay

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
	Pintura de aberturas madera al barniz				
12	**VIDRIOS**	m2	15,00	29.520	442.800
	Provision y colocacion de vidrio de 3mm para balancin				
13	**VARIOS**	m2	1,00	246.000	246.000
	Mamparas ciegas con perfileria de aluminio				
	Puerta ciega (incluye herrajes y accesorios)	m2	20,00	328.000	6.560.000
	EXTERIOR	un	2,00	410.000	820.000
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Demoficiòn de piso existente				
	Destronque de arboles muralla lindera del Buen Pastor	m2	110,00	14.760	1.623.600
2	**CIMIENTO y ESTRUCTURA DE HºAº**	un	3,00	656.000	1.968.000
	Construccion de cimiento de piedra bruta para muralla , incluye excavacion				
	Mamposteria de nivelacion de 0,45 ladrillo comun, altura 0,30 m	m3	20,00	585.775	11.715.500
	Aislacion horizontal asfaltica previo revocado a tres caras con hidrofugo	m2	18,00	317.876	5.721.768
	Construccion de zapata de 0.50x0,50 X 0,20 m	ml	56,00	28.149	1.576.344
	Construccion de pilar de Hº Aº de 0,30x0,30x2,50 m	m3	1,50	2.952.000	4.428.000
	Construccion de viga cadena superior de 0,30x0,30 m	m3	4,35	2.952.000	12.841.200
3	**MAMPOSTERIAS**	ml	56,00	184.024	10.305.344
	Mamposteria de 0,30 LC enrrasado altura 2,50 mts con pilar de HºAº cada 3 metros				
	Mamposteria de 0,15 m ladrillo comun sobre porton metalico de pasillo	m2	140,00	212.223	29.711.220
4	**REVOQUES**	m2	1,00	118.285	118.285
	Revoque de pared				
	Reparación revoque deteriorado en pared	m2	2,00	36.657	73.314
5	**PISOS Y CONTRAPISO CON CARPETA**	m2	40,00	36.657	1.466.280
	Contrapiso de cascote				
	Provision y colocaciòn de piso ceramico PI 4 en galeria techada	m2	110,00	49.682	5.465.020
6	**CARPINTERIA METALICA**	m2	110,00	182.138	20.035.180
	Reparacion de porton de abrir de 1.15 x 2.10 y reja fija de 0.80 x 1.00, enchapado con marco metalico, cerradura y portacandado de seguridad	un	1,00	410.000	410.000
	Reparacion de Porton de abrir de 0.80 x 2.10 y reja fija de 0.80 x 1.00, enchapado con marco metalico, cerradura y portacandado	un	3,00	410.000	1.230.000
	Porton de abrir de 1.30 x 2.10 y reja fija de 1.30 x 1.00, enchapado con marco metalico, cerradura y portacandado (Dimensines a verificar In Situ)	un	1,00	2.460.000	2.460.000
7	**DESAGUE PLUVIAL**				
	Provision y colocacion de canaleta tipo alero, desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada Nº 24	ml	30,00	114.800	3.444.000
	Provision y colocacion de cañeria de PVC de 100 mm bajada de canaletas	ml	12,00	52.382	628.584
8	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Tablero general, reacondicionamiento completo de llaves termomagneticas (según requerimiento de cargas instaladas) y conductores	un	1,00	22.140.000	22.140.000
9	**DESAGUE CLOACAL**				
	Limpieza de registros existentes y dentranque de cañeria y registro cloacal				
10	**PINTURA**	Un	5,00	164.000	820.000
	Pintura exterior de pared al latex (Previo tratamiento)				
	Pintura canaletas alero y bajadas (Previo aislamiento)	m2	500,00	26.240	13.120.000
		ml	60,00	20.664	1.239.840

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Paraguay

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
11	**VARIOS**				
	Provision y colocacion de dintel prefabricado de HºAº sobre porton de apsillo	Un	1,00	328.000	328.000
	Coronamiento superior de seguridad con concertinas de acero inoxidable tipo arpon de 40 cm de diametro en forma de espiral	ml	200,00	82.000	16.400.000
	SUB TOTAL VIRGEN DE FATIMA				**448.072.231**
	HOGAR DE NIÑOS ARA PYAHU				
	SECTOR ADMINISTRACION (Ex Casita Nº 1)				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Demolicion de mamposteria de 0.15 (para abertura de deposito)	m2	3,00	27.880	83.640
2	**CARPINTERIA DE MADERA**				
	Provisión y colocación de cerraduras para puerta, llave chica	un	5,00	164.000	820.000
	Provision y colocacion de cerradura para SS.HH.	un	1,00	123.000	123.000
	Provision y colocacion de puerta de madera	un	2,00	1.434.196	2.868.392
3	**INSTALACION ELECTRICA**				
	electricos faltantes	bc	8,00	118.080	944.640
	Provision y colocacion de artefactos luminicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	6,00	186.960	1.121.760
	Mantenimiento y puesta a punto de AA de 18000 BTU	un	1,00	1.230.000	1.230.000
	Provisión y colocación de llaves para ventiladores de techo	un	4,00	216.480	865.920
4	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				
	Reparacion total de cañerias de agua corriente de baño completo	ml	3,00	984.000	2.952.000
	Reparacion total de cañerias de desague cloacal de baño completo	ml	3,00	820.000	2.460.000
	Provision y colocacion de ducha electrica	un	3,00	598.600	1.795.800
	Provision y colocacion de piso ceramico en SS.HH.	m2	7,00	182.138	1.274.966
	Provision y colocacion de azulejos sectores afectados (cocina y baño)	m2	34,00	101.639	3.455.726
	Provision y colocacion de cañerias de desague con desengrasador	un	1,00	442.308	442.308
5	**DESAGUE PLUVIAL**				
	Provision y colocacion de canaleta tipo alero, desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada Nº 24	ml	38,00	114.800	4.362.400
	Provision y colocacion de bajadas de canaletas con caño PVC de 100 mm2	ml	24,00	52.382	1.257.168
6	**TECHOS**				
	Reparación de techo de tejas con tejuelon (incluye provision y colocacion de ceramicas)	m2	40,00	187.314	7.492.560
7	**REVOQUES**				
	Reparación revoque deteriorado	m2	40,00	36.657	1.466.280
	Revoque de mocheta (deposito)	ml	6,00	16.736	100.416
8	**CARPINTERIA METALICA**				
	Provision y colocacion de abertura tipo balancin de 1,00x0,60 en deposito, incluyendo vidrios de 3 mm y con pintura antioxido y esmalte sintetico para deposito	un	1,00	574.000	574.000
9	**VARIOS**				
	Construccion de guardaobras de alisada de cemento de 1,00x0,60	m2	60,00	99.965	5.997.900
	Poda de enredadera	un	1,00	410.000	410.000
	Reparacion de pergolado existente	un	1,00	1.968.000	1.968.000

OLGA MIERES
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe

Abogado JUAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
	SECTOR CASITA N°2				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Demolicion de mamposteria para abertura de deposito	m2	3,00	46.740	140.220
2	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Provision y colocacion de artefactos luminicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	6,00	186.960	1.121.760
	Provisión y colocación de llaves para ventiladores de techo	un	4,00	216.480	865.920
	Mantenimiento y puesta a punto de AA de 18000 Vtu	un	1,00	1.230.000	1.230.000
3	**CARPINTERIA DE MADERA**				
	Provision y colocación cerraduras, llave chica	un	4,00	164.000	656.000
	Provision y colocación cerradura para baño	un	1,00	123.000	123.000
	Provision y colocacion de puerta de madera 0.80 x 2.10, llave chica (incluye herrajes)	un	3,00	1.434.196	4.302.588
	Reparación de puertas de 0,30x0,50 debajo de lavadero con pintura y colocacion de tiradores	ml	10,00	98.400	984.000
4	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				
	Reparacion total de cañerias de agua corriente de baño completo	ml	10,00	984.000	9.840.000
	Reparacion total de cañerias de desague cloacal de baño completo	ml	10,00	820.000	8.200.000
	Provision y colocacion de ducha electrica	un	3,00	598.600	1.795.800
	Provision y colocacion de azulejos sectores afectados (cocina y baño)	m2	34,00	101.639	3.455.726
	Provision y colocacion de cañerias de desague con desengrasador	un	1,00	442.308	442.308
	Provision y colocacion de cañerias de acometida de 1"	ml	30,00	35.613	1.068.390
5	**DESAGUE PLUVIAL**				
	Provision y colocacion de canaleta tipo alero, desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada Nº 24	ml	56,00	114.800	6.428.800
	Provision y colocacion de bajadas de canaletas con caño PVC de 100 mm2	ml	24,00	52.382	1.257.168
6	**TECHOS**				
	Reparación de techo de tejas con tejuelon (incluye provision y colocacion de ceramicas)	m2	40,00	187.314	7.492.560
7	**REVOQUES**				
	Reparación revoque deteriorado	m2	20,00	36.657	733.140
	Revoque de mocheta (deposito)	ml	6,00	16.736	100.416
8	**CARPINTERIA METALICA**				
	Provision y colocacion de abertura tipo balancin de 1,00x0,60 en deposito, incluyendo vidrios de 4 mm y con pintura antioxido y esmalte sintetico para deposito	un	1,00	574.000	574.000
9	**VARIOS**				
	Construccion de guardaobras de alisada de cemento de 1,00x0,60	m2	60,00	99.965	5.997.900
	Poda de enredadera	un	1,00	410.000	410.000
	Reparacion de pergolado existente	un	1,00	1.968.000	1.968.000
	SECTOR CASITA N°3				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Demolicion de mamposteria para abertura de deposito	m2	3,00	46.740	140.220
2	**CARPINTERIA DE MADERA**				
	Provisión y colocación de cerraduras	un	6,00	164.000	984.000

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Jeroky Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
	Provisión y colocación de cerradura para SS.HH.	un	2,00	123.000	246.000
	Provision y colocacion de puerta de madera 0.80 x 2.10, llave chica (incluye herrajes)	un	4,00	1.434.196	5.736.784
3	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				
	Reparacion total de cañerias de agua corriente de baño completo	ml	10,00	984.000	9.840.000
	Reparacion total de cañerias de desague cloacal de baño completo	ml	10,00	820.000	8.200.000
	Provision y colocacion de ducha electrica	un	3,00	598.600	1.795.800
	Provision y colocacion de azulejos sectores afectados (cocina y baño)	m2	34,00	101.639	3.455.726
	Provision y colocacion de cañerias de desague con desengrasador	un	1,00	442.308	442.308
4	**DESAGUE PLUVIAL**				
	Provision y colocacion de canaleta tipo alero, desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada N° 24	ml	56,00	114.800	6.428.800
	Provision y colocacion de bajadas de canaletas con caño PVC de 100 mm2	ml	24,00	52.382	1.257.168
5	**TECHOS**				
	Reparación de techo de tejas con tejuelon (incluye provision y colocacion de ceramicas)	m2	40,00	187.314	7.492.560
6	**REVOQUES**				
	Reparación revoque deteriorado	m2	20,00	36.657	733.140
	Revoque de mocheta (deposito)	ml	6,00	16.736	100.416
7	**CARPINTERIA METALICA**				
	Provision y colocacion de abertura tipo balancin de 1,00x0,60 en deposito, incluyendo vidrios de 3 mm y con pintura antioxido y esmalte sintetico para deposito	un	1,00	574.000	574.000
8	**PISOS**				
	Provisión y colocacion de piso calcareo rojo	m2	40,00	98.400	3.936.000
9	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Mantenimiento y puesta a punto de AA de 18000 VTu	un	1,00	1.230.000	1.230.000
	Provisión y colocación de llaves para ventiladores de techo	un	4,00	216.480	865.920
10	**VIDRIOS**				
	Provision y colocacion de vidrio doble para balancin	m2	3,00	246.000	738.000
11	**VARIOS**				
	Construccion de guardaobras de alisada de cemento de 1,00x0,60	m2	60,00	99.965	5.997.900
	Poda de enredadera	un	1,00	410.000	410.000
	Reparacion de pergolado existente	un	1,00	1.968.000	1.968.000
	EXTERIOR				
1	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				
	Construcción registro cloacal de 0,60x0,60,con doble tapa de H°A° con destranque de cañeria existente	un	1,00	637.340	637.340
	Reparacion y limpieza registro cloacal de 0,60x0,60,con doble tapa de H°A°	un	2,00	164.000	328.000
	Reparacion y limpieza de registro cloacal de 1,00 x 1,00 con doble tapa de H°A°	un	1,00	492.000	492.000

OLGA MIERES
C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M. J.

Abog. [illegible] FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2

CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCIONES ARITMETICAS

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				APONTE LATORRE S.A.	
	Provisión y colocación de cañeria cloacal PVC de 150 mm	ml	60,00	76.506	4.590.360
2	**PINTURA**				
	Pintura de pared al agua para exterior de los dos hogares y administracion	m2	483,50	26.240	12.687.040
	Pintura al agua interior de los doshogares y administracion	m2	1.221,72	26.240	32.057.933
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico de los dos hogares y administracion	m2	52,00	29.520	1.535.040
	Pintura de porton con esmalte sintetico	m2	15,00	29.520	442.800
	Pintura de aberturas madera al barniz en los dos hogares y administracion	m2	100,80	29.520	2.975.616
3	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Conexión de agua corriente y electrica para bebedero	un	3,00	836.400	2.509.200
4	**COMBATE CONTRA INCENDIO**				
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	16,00	410.000	6.560.000
	Instalacion de luces de emergencia	un	20,00	492.000	9.840.000
5	**VARIOS**				
	Provision y colocacion de porton metalico vehicular de 3,00x2,50 m metalico enchapado, incluye cerradura, pasador y porta candado	un	1,00	4.920.000	4.920.000
	Poda de arboles del patio	un	10,00	574.000	5.740.000
	Caminero tipo alisada de cemento (acceso peatonal) de 1.20m x 20.00m, incluye contrapiso de cascotes de 10 cm de altura	m2	24,00	139.400	3.345.600
	Caminero (acceso vehicular) de 4.00m x 7.00m de piedra tipo laja, incluye contrapiso de cascotes de 10 cm de altura	m2	28,00	196.800	5.510.400
	Limpieza final y retiro de escombros del predio	un	1,00	4.100.000	4.100.000
	SUB TOTAL ARA PYAHU				**264.098.643**
	TOTAL				**2.454.154.293**

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Boscatto A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MARTIN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

					MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
1	2	3	4	5	6	7
Item No	**Código de Catálogo**	**Descripción***	**Unidad de Medida***	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
1	72102802-013	"REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LAS CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA"	GLOBAL	1	1.035.038.360	1.035.038.360
					Precio Total	1.035.038.360

OLGA MIERES
C.P. Cristóbal M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Puentes de Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez

BUEN PASTOR

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	PATIO DE VISITAS- - GALERIA COMUNIDAD				
1	**TRABAJOS PREVIOS**				
	Poda de arboles grandes (mango) c/ retiro de gajos	und	5,00	300.000	1.500.000
2	**PISO**				
	Provision y colocacion piso layota nacional 30 x 30 en patio	m2	20,00	60.000	1.200.000
	SUB TOTAL PATIO DE VISITAS Y GALERIA				**2.700.000**
	SECTOR PATIO S/ AVDA. MCAL. LOPEZ				
1	**TRABAJOS PREVIOS**				
	Demolicion de muralla de 0,30	m2	10,00	10.000	100.000
2	**ESTRUCTURA**				
	Construccion de Pilar de H°A°de0.30x0.30x3.00	und	2,00	330.000	660.000
	Cimiento zapata 0.50x0.50x0.30	und	2,00	1.300.000	2.600.000
3	**MAMPOSTERIA**				
	Construccion de mamposteria de 0,30	m2	10,00	127.500	1.275.000
4	**REVOQUE**				
	Revoque de pared	m2	15,00	17.000	255.000
5	**REVESTIDO**				
	Revestido de piedra laja	m2	7,00	60.000	420.000
6	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA**				
	Reparación total del registro cloacal 1x1x1,con tapa doble de hormigon	und	4,00	237.500	950.000
	Construccion registro desague pluvial de 1,00 x 1,00 con tapas de H°A°	und	2,00	380.000	760.000
	Provision y colocación cañeria de desague cloacal, 150 mm entre registros	ml	30,00	32.000	960.000
7	**PISO/ZOCALOS**				
	Construcción de piso alisada con concreto piedra triturada 4ta.	m2	120,00	90.000	10.800.000
	SUB TOTAL PATIO SOBRE AV.MCAL.LOPEZ				**18.780.000**
	SECTOR PABELLON UNO				
1	**MAMPOSTERIA**				
	Mamposteria de Elevación 0,15 cerramiento patio sector 1 y 2	m2	3,00	61.000	183.000
	Mesada para soporte de bachas de lavadero con soporte de mamposteria con terminacion de azulejo	ml	10,00	285.000	2.850.000
2	**REVOQUE**				
	Revoque de pared	m2	120,00	17.000	2.040.000

OLGA MIERES
C.P. Cristina M. Bobadilla A.
Jefa
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Rumbos de Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
3	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA**				
	Provisión y colocación llave de paso de 1/2 c/c	und	2,00	142.500	285.000
	Provisión de llave de paso 3/4 c/campana	und	1,00	142.500	142.500
	Construc.registro cloacal 1x1 con tapa doble H°A°	und	2,00	412.000	824.000
	Construcción registro pluvial 0,60x0,60c/tapa	und	2,00	412.000	824.000
	Provisión y colocación cañeria cloacal de 150 mm	ml	50,00	32.000	1.600.000
	Instalación cañerias PVC agua corriente para pileta de lavar ropa	Und	10,00	100.000	1.000.000
	Cañeria de desague PVC para pileta de ropa	und	10,00	123.000	1.230.000
	Provisión y colocacion de piletas de lavar con fregadero 0,50 de PVC	und	10,00	95.000	950.000
	Provisión y colocación cañeria Pvc para agua corriente para pileta de cocina	Und	3,00	100.000	300.000
	Desague de pileta de cocina	Und	3,00	123.000	369.000
	Provisión y colocacion de bacha de acero inoxidable para area de servicio	Und	3,00	500.000	1.500.000
	Provisión de cañeria de agua corriente para duchas,inodoros y lavamanos	Und	25,00	100.000	2.500.000
	Provisión y colocacion de cañeria de desague cloacal para duchas,inodoros y lavamanos	Und	25,00	38.000	950.000
	Provisión y colocacion de inodoros incluye cisterna alta,tapa de plastico, porta rollo	Und	8,00	500.000	4.000.000
	Provisión y colocacion de Ducha electrica	Und	9,00	190.000	1.710.000
	Lavamanos losa sobre mesada de mamposteria incluye canilla de 1/2 y toallera	Und	6,00	200.000	1.200.000
4	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Provisión y colocacion de tablero seccional de plastico con rieleras para 10 LLTM	Und	1,00	500.000	500.000
	Instalación de conductores electricos para luces tomas y calefones en ductos existente	Und	30,00	60.000	1.800.000
	Instalación,de conductores electricos con provisión y colocación de tomas especiales schuko en area de servicio y oficina de guardia	und	7,00	150.000	1.050.000
	Provisión de focos de bajo consumo de 36 w en celdas pasillo y galeria	und	38,00	20.000	760.000
	Provisión y colocación aerea cable pre ensamblado de aluminio de 4x35mm2 incluye todos los elementos de fijacion y soporte desde el tablero general al tablero seccional del pabellon	ml	150,00	49.400	7.410.000
5	**CONTRAPISO**				
	Construccion de contrapiso en servicio higienico y area de servicio	m2	112,00	30.000	3.360.000
6	**PISOS/ZOCALOS**				
	Provision y colocacion piso calcareo 30x30 en sectores afectados	m2	20,00	60.000	1.200.000
	Provisión y colocación piso ceramico Pi 4 en SSHH y area de servicio de celdas	m2	82,00	75.000	6.150.000

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Constituyendo Jesús Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Alisada de cemento con terminacion de oxido color rojo	m2	42,00	21.000	882.000
7	**TECHO**				
	Reparación de techo de tejas con tejuelas en pabellon 1 sobre maderamen existente	m2	40,00	85.000	3.400.000
8	**CARPINTERIA DE MADERA**				
	Provisión y colocacion de puertas de madera enchapada de 0,60x1,60 con pasador en ss.hh.	und	18,00	450.000	8.100.000
9	**CARPINTERIA METALICA**				
	Provisión y colocación Puerta Reja 0,80x2,10 en SSHH,pasador con Porta candado y varillas de 16mm	Und	1,00	1.500.000	1.500.000
10	**PINTURA**				
	Pintura de pared al agua en galeria y patio	m2	540,00	13.000	7.020.000
	Pintura pared al agua en celdas	m2	680,00	13.000	8.840.000
	Pintura sintetica puertas metalecas en celdas	m2	125,00	13.000	1.625.000
	Pintura al agua pared de galeria	m2	245,00	13.000	3.185.000
	Pintura Sintetica puerta de madera en SSHH	m2	36,00	13.000	468.000
11	**VARIOS**				
	Retiro de escombro y limpieza total del sector	und	1,00	750.000	750.000
	SUB TOTAL PABELLON 1				**82.457.500**
	SECTOR PABELLON DOS				
1	**TRABAJOS PREVIOS**				
	Demolición de mamposteria 0,15	m2	6,00	10.000	60.000
	Demolición de mamposteria de 0,30	m2	9,00	10.000	90.000
2	**MAMPOSTERIA**				
	Mamposteria de elevación 0,15 en celda	m2	7,00	61.000	427.000
	Mamposteria ladrillo convoco	m2	4,80	100.000	480.000
	Construción de literas de H°A° de 0,80x1,90 de 0,10 de espesor base de mamposteria de ladrillo revocado en celdas Pabellon 1 y 2	Und	162,00	300.000	48.600.000
	Mesada para soporte de bachas de lavadero con soporte de mamposteria con terminacion de azulejo	ml	12,00	285.000	3.420.000
3	**AISLACION**				
	Impermeabilización con membreana de 3mm de espesor en techo plano sobre pabellon 2 con previa alisada y pendiente correspondiete	m2	104,00	123.500	12.844.000
4	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA**				
	Construcción de registros cloacales de 1x1x1con doble tapa de H°A°.	und	4,00	412.000	1.648.000
	Reacondicionamiento cañeria de desague cloacal PVC de 100mm	ml	150,00	30.000	4.500.000
	Provisión y colocación cañeria PVC para agua corriente para pileta de lavar ropa	Und	12,00	100.000	1.200.000

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos la Nueva Época

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Cañeria de desague PVC para pileta de ropa	und	12,00	123.000	1.476.000
	Provisión y colocacion de piletas de lavar con fregadero 0,50 de PVC	und	12,00	95.000	1.140.000
	Provisión y colocación cañeria de agua corriente en sshh	Und	11,00	100.000	1.100.000
	Provisión y colocación cañeria cloacal en sshh	Und	11,00	100.000	1.100.000
	Provisión y colocación cañeria cloacal de 150mm	ml	100,00	32.000	3.200.000
	Provisión y colocacion cañeria de 100mm pluvial	ml	16,00	30.000	480.000
	Reparación registros cloacales de 1,00x1,00 con doble tapa de H° en patio posterior	und	4,00	237.500	950.000
	Provisión y colocacion de inodoros incluye cisterna alta,tapa de plastico, porta rollo	Und	4,00	500.000	2.000.000
	Provisión y colocacion de Ducha electrica	Und	4,00	190.000	760.000
	Lavamanos losa sobre mesada de mamposteria incluye canilla de 1/2 y toallera	Und	8,00	200.000	1.600.000
5	**CONTRAPISO**				
	Construcción contrapiso de cascote 0,07cm.	m2	30,00	30.000	900.000
6	**PISOS/ZOCALOS**				
	Provisión y colocación de piso ceramico PI 4 , acceso a pabellon	m2	13,50	75.000	1.012.500
	Provisión y colocación Piso ceramico PI 4 en SSHH	m2	19,00	75.000	1.425.000
	Provisión y colocación de piedra laja en patio de recreo	m2	30,00	60.000	1.800.000
7	**REVESTIMIENTOS**				
	Provisión y colocación de azulejo en sshh	m2	34,00	61.000	2.074.000
8	**MAMPARAS**				
	Provisión y colocación de tabique con placa de yeso acartonado de 10 cm. de espesor y estructura de chapa galvanizado cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua en sshh	m2	18,00	123.500	2.223.000
9	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Reacondicionamiento del tablero ,incluye cambio de conductores y llaves termomagneticas averiadas,de acuerdo a carga instalada ,distribuir por circuitos.	bc	40,00	60.000	2.400.000
	Provisión y colocación bocas de luces en sshh de celdas	Und	4,00	60.000	240.000
	Provisión y colocación iluminación patio incluyendo brazo ,accesorios y focos de 250 watts	und	4,00	250.000	1.000.000
	Provisión y colocación focos de bajo consumo de 36 w en celdas y sshh	und	19,00	20.000	380.000
	Provisión y colocación focos de bajo consumo de 100 w de potencia en pasillo y galeria del pabellon	und	12,00	120.000	1.440.000
10	**CARPINTERIA DE MADERA**				
	Provision y colocación puerta de madera 0,60x1.60	Und	8,00	450.000	3.600.000
11	**CARPINTERIA METALICA**				
	Remosion de Puerta reja existente	Und	1,00	20.000	20.000
	Provisión y colocacion ventana reja en sshh 1,00 x 0,40	Und	1,00	25.000	25.000
	Provisión y colocación ventana reja en sshh 1,50x0,40	Und	1,00	250.000	250.000
	Provisión y colocación Puerta Reja de 1,50x2.50 en pasillo	Und	2,00	1.500.000	3.000.000

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
12	**PINTURA**				
	Pintura al agua pared de celdas	m2	686,00	13.000	8.918.000
	Pintura al agua pared galeria del pabellon	m2	100,00	13.000	1.300.000
	Pintura de aberturas metalicas al sintetico	m2	82,00	13.000	1.066.000
	Pintura de aberturas de madera al sintetico	m2	16,00	13.000	208.000
	SUB TOTAL PABELLON 2				**120.356.500**
	SECTOR DINASTIA				
1	**TRABAJOS PREVIOS**				
	Retiro de artefactos sanitario inodoro	und	4,00	20.000	80.000
	Retiro de artefactos sanitario lavamanos	Und	4,00	20.000	80.000
	Retiro de duchas	Und	4,00	20.000	80.000
	Sacar cañeria de desague cloacal de SSHH	Und	4,00	20.000	80.000
	Demolicion de mamposteria 0,15	m2	25,00	10.000	250.000
2	**MAMPOSTERIA**				
	Mamposteria de elevación 0,15 ladrillo comun	m2	7,00	61.000	427.000
3	**REVOQUES**				
	Revoque de pared	m2	35,00	17.000	595.000
4	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA**				
	Provisión y colocacion de inodoros incluye cisterna alta,tapa de plastico, porta rollo	Und	4,00	500.000	2.000.000
	Provisión y colocación lavamanos con pedestal incluye sopapa conexión flexible ,canilla de 1/2 metalica	Und	4,00	200.000	800.000
	Provisión y colocación de ducha electrica	Und	4,00	190.000	760.000
	Cañeria para agua corriente en sshh completo	Und	4,00	100.000	400.000
	Cañeria de desague cloacal en sshh completo	Und	4,00	123.000	492.000
	Llave de paso de 1/2 con campana	Und	4,00	142.500	570.000
	Llave de 1/2 para ducha	Und	4,00	142.500	570.000
5	**MAMPARAS**				
	Provisión y colocación de tabique con placa de yeso acartonado de 10 cm. de espesor y estructura de chapa galvanizado cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua en sshh	m2	180,00	123.500	22.230.000
6	**CARPINTERIA DE MADERA**				
	Provisión y colocación de puerta de madera 0.80x2.10 c/cerradura	und	15,00	450.000	6.750.000
	Provisión y colocación de puerta de madera 0.70x2.10 c/cerradura SS HH	und	4,00	450.000	1.800.000
7	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Instalación de toma especial Chuco incluye caja de conexión caño corrugado ,conductores	Und	10,00	60.000	600.000
	Conección electrica para luces incluye cño,cajas caños y conductores	Und	10,00	60.000	600.000
	Instalacion electrica en ductos existentes	Und	30,00	60.000	1.800.000
	Provisión y colocación tablero de plastico con rielera para 10 llaves TM	Und	2,00	500.000	1.000.000
	Provisión y colocacion focos de bajo consumo de 36w con portafoco	Und	25,00	20.000	500.000

OLGA MIERES
C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Justicia Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Provisión y colocación focos de bajo consumo de 100 w de potencia con portafoco	Und	10,00	120.000	1.200.000
	Provisión y colocación toma schuko	Und	10,00	60.000	600.000
8	**CONTRAPISO**				
	Contrapiso de cascote	m2	56,00	30.000	1.680.000
9	**PISO**				
	Provisión y colocación piso ceramico PI4	m2	20,00	75.000	1.500.000
	Alisada de cemento con terminacion de oxido color rojo	m2	56,00	21.000	1.176.000
10	**REVESTIMIENTOS**				
	Provisión y colocación Azulejo	m2	36,00	61.000	2.196.000
11	**PINTURA**				
	Pintura al agua en pared	m2	350,00	13.000	4.550.000
	Pintura sintetica ventanas de madera al sintetico	m2	62,40	13.000	811.200
	Pintura de aberturas de madera al sintetico	m2	62,10	13.000	807.300
	SUB TOTAL PABELLON DINASTIA				**56.984.500**
	SECTOR DE CONDENADAS				
	PLANTA BAJA				
1	**Trabajos Preliminares**				
	Demolicion de paredes de 0,15 m ladrillo comun	m2	5,00	10.000	50.000
	Demolicion de paredes de 0,30 m ladrillo comun	m2	8,00	10.000	80.000
	Demolicion de revoque averiado de paredes	m2	125,00	6.000	750.000
	Demolicion de pisos	m2	5,00	6.000	30.000
	Desmonte de desague cloacal de baño	UNID.	1,00	123.000	123.000
	Desmonte de instalacion agua corriente de baño	UNID.	1,00	123.000	123.000
	Sacar inodoro	UNID.	1,00	20.000	20.000
	Sacar lavamanos	UNID.	1,00	20.000	20.000
2	**Albañileria**				
	Construccion de mamposteria de 0.15 m con ladrillos comunes	m2	5,00	61.000	305.000
3	**Mamparas**				
	Provision y colocacion de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua.	m2	125,00	123.500	15.437.500
	Provision y colocacion de puerta de madera tipo vaivén de 0,60x1,60 m, incluye marco, bisagra y pasadores de seguridad	Un	4,00	450.000	1.800.000
	Provision y colocacion de puerta de madera de abrir de 0,80x2,10 m, incluye marco, visagra y cerradura.	Un	10,00	450.000	4.500.000
4	**Revoques y Revestidos**				
	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	150,00	17.000	2.550.000
	Revestido de azulejos	m2	50,00	61.000	3.050.000
5	**Pisos y contrapisos**				
	Contrapiso de cascotes	m2	26,00	30.000	780.000
	Provision y colocacion de piso ceramico P I 4	m2	26,00	75.000	1.950.000
6	**Pintura**				

OLGA MIERES
C.P. Cristhyan M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abg. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Al agua con color de paredes interior previo tratamiento	m2	200,00	13.000	2.600.000
	Al agua con color de paredes exterior previo tratamiento	m2	320,00	13.000	4.160.000
	Al agua con color de techo plano, previo tratamiento	m2	215,00	13.000	2.795.000
	Sintetico de abertura metalica	m2	80,00	13.000	1.040.000
	Sintetico de pasamano de escalera	ml	8,00	13.000	104.000
7	**Carpinteria Metalica**				
	Provision y colocacion de puerta tipo reja de 1.80x2,50 m	Un	1,00	1.500.000	1.500.000
	Provision y colocacion de puerta tipo reja de 1.50x2,50 m		2,00	1.500.000	3.000.000
	Provision y colocacion de reja con estructura de caño 40x40 y caños de 3/4" de diametro con varillas lisas de 16 mm2 , incluye puerta	m2	15,00	250.000	3.750.000
	Provision y colocacion de ventana de 1,50x1,30 m.	Un	1,00	1.300.000	1.300.000
8	**INSTALACION HIDRAULICA**				
	Instalación desague Cloacal				
	Desague cloacal para inodoro	Un	3,00	123.000	369.000
	Desague cloacal para lavamanos	Un	5,00	123.000	615.000
	Desague para ducha	Un	3,00	123.000	369.000
	Desague para pileta de cocina	Un	3,00	123.000	369.000
	Provision y colocacion de desengrasador para pileta de cocina	Un	3,00	270.000	810.000
	Provision y colocacion de rejilla de piso sifonado de 15x15 cm.	Un	4,00	40.000	160.000
	Construccion de registro cloacal de 0,90x1,00x1,00 m	Un	3,00	412.000	1.236.000
	Reparacion de registros cloacales existentes de 0,60x0,60m con tapa de HºAº	Un	4,00	237.500	950.000
	Provision y colocacion de cañeria cloacal PVC de 150 mm	ml	40,00	32.000	1.280.000
	Instalacion Agua Corriente				
	Instalacion acometida de agua corriente al pabellon con caños PVc de 3/4"	ml	12,00	12.000	144.000
	instalacion agua corriente para inodoro	Un	3,00	100.000	300.000
	Instalacion agua cte para calefon ducha	Un	3,00	100.000	300.000
	Instalacion Agua corriente para lavamanos	Un	5,00	100.000	500.000
	instalacion Agua cte para pileta de cocina	Un	3,00	100.000	300.000
	Instalacion Artefacto Sanitario				
	Provision y colocacion de inodoro de losa, incluye tapa y cisterna alta y porta rrollo	Un	3,00	500.000	1.500.000
	Provision y colocacion de calefon ducha electrica, incluye jabonera.	Un	3,00	190.000	570.000
	Provision y colocacion de lavamano de losa sanitaria, incluye accesorios, toallera y griferia metalica de 1/2" de la linea clasica	Un	5,00	200.000	1.000.000
	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha para cocina, incluye accessorios y griferia metalica de 1/2" de la linea clasica.	Un	3,00	500.000	1.500.000
	Provision y colocacion de canilla metalica de 1/2" en lavadero de ropas	Un	4,00	100.000	400.000
	Provision y colocacion de llave de paso metalica con campana	Un	3,00	142.500	427.500
9	**Instalacion electrica**				
	Provision y colocacion de cable pre ensamblado para energia electrica trufasica de acuerdo a carga instalada para acometida desde el tablero general hasta el tablero seccional del pabellon, incluye accesorios de fijacion	ml	125,00	49.400	6.175.000
	Provision e instalacion de tablero seccional electrico para 12 llaves TM, incluye rielera y accesorios	Un	1,00	500.000	500.000

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MARTIN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Años de Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Provision y colocacion de cables en cañerias existentes para boca de luces de celdas de pabellon y pasillo	Un	5,00	60.000	300.000
	instalacion electrica nueva para luces de oficina de guardia, area de servicio y baño. (incluye cajas, caños corrugados y cableado correspondiente)	Un	11,00	60.000	660.000
	Instalacion electrica para tomas tipo shuko. (incluye caja, electroducto caño corrugado y cableado)	Un	5,00	60.000	300.000
	Instalacion electrica para toma corriente universal en oficina de guardia (incluye caja, electroducto, caño corrugado, cableado y toma cte.)	Un	1,00	60.000	60.000
	Instalacion electrica para calefon ducha en baño. (incluye cajas, electroducto de caño corrugado y cableado correspondiente correspondiente)	Un	2,00	250.000	500.000
	Instalacion electrica para alumbrado tipo AP de pared (incluye cajas, electroducto de caño corrugado y cableado correspondiente)	Un	3,00	250.000	750.000
	Provision y colocacion de llaves termo magneticas de linea europea en tablero seccional, de acuerdo a carga instalada.	Un	12,00	60.000	720.000
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 36 W en celdas, baño y oficina de gaurdia, incluye porta lampara correspondiente.	Un	13,00	20.000	260.000
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 100 W en pasillo de pabellon y area de servicio, incluye porta lampara correspondiente.	Un	8,00	120.000	960.000
	Provision y colocacion de toma corriente tipo shuko en area de servicio.	Un	5,00	60.000	300.000
	Provision y colocacion de Alumbrado tipo AP iluminacion con lamparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared	Un	3,00	250.000	750.000
	Provision y colocacion lamparas de bajo consumo de 100 W en artefacto tipo AP adosado a la pared	Un	9,00	120.000	1.080.000
	Provision y colocacion de calefon ducha.	Un	2,00	190.000	380.000
10	**Varios**				
	Limpieza general de la obra	Un	1,00	500.000	500.000
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	750.000	750.000
	SUB TOTAL PLANTA BAJA				**79.862.000**
	PLANTA PRIMER NIVEL				
1	**Trabajos Preliminares**				
	Demolicion de paredes de 0,15 m ladrillo comun	m2	8,25	10.000	82.500
	Demolicion de paredes de 0,30 m ladrillo comun	m2	3,00	10.000	30.000
	Demolicion de revoque averiado de paredes	m2	158,00	6.000	948.000
	Demolicion de pisos en sectores varios	m2	82,00	6.000	492.000
	Desmonte de desague cloacal de baño	UNID.	4,00	123.000	492.000
	Desmonte de instalacion agua cte de baño	UNID.	4,00	123.000	492.000
	Sacar porton tipo reja metalico existente	UNID.	2,00	20.000	40.000
	Sacar puerta y marcos de madera de sshh	UNID.	4,00	20.000	80.000
	Sacar inodoro	UNID.	4,00	20.000	80.000
	Sacar lavamanos	UNID.	3,00	20.000	60.000
2	**Albañilerla**				
	Construccion de mamposteria de 0,30 m con ladrillos comunes	m2	15,00	127.500	1.912.500
3	**Mamparas**				

OLGA MIERES

C.P. Cristóbal M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Provision y colocacion de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua.	m2	25,00	123.500	3.087.500
	Provision y colocacion de puerta de madera tipo vaivén de 0,60x1,60 m, incluye marco, bisagra y pasadores de seguridad	Un	4,00	450.000	1.800.000
4	**Revoques**				
	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	192,00	17.000	3.264.000
	Revoques de pared exteriora una capa (1:4:12)	m2	432,00	17.000	7.344.000
	Revestido de azulejos	m2	36,60	61.000	2.232.600
5	**Pisos**				
	Provision y colocacion de piso ceramico PI4 en baños y area de servicio	m2	82,00	75.000	6.150.000
	Colocacion de zocalo ceramico	ml	37,00	8.000	296.000
6	**Pintura**				
	Al agua con color de paredes interior previo tratamiento	m2	640,00	13.000	8.320.000
	Al agua con color de paredes exterior previo tratamiento	m2	432,00	13.000	5.616.000
	Sintetico de reja metalica en guardia	m2	36,00	13.000	468.000
	Sintetico de porton acceso a pabellon	m2	12,00	13.000	156.000
	Sintetico reja y puerta de metálica en celdas	m2	69,00	13.000	897.000
	Sintetico de ventanas metalicas	m2	22,00	13.000	286.000
	Sintetico de rejas de ventanas	m2	22,00	13.000	286.000
	Sintetico de pasamano de escalera	ml	4,00	13.000	52.000
7	**Carpinteria Metalica**				
	Colocacion de porton existente tipo reja en acceso a pabellon	Un	1,00	250.000	250.000
	Provision y colocacion de reja con estructura de caño 40x40 y caños de 3/4" de diametro con varillas lisas de 16 mm2 en oficina de guardia	m2	24,00	250.000	6.000.000
	Provision y colocacion de puerta tipo reja de 0,80x2,10 m con varillas lisas de 16 mm2 incluye visagra, pasador de seguridad con porta candado para oficina de guardia	Un	1,00	1.500.000	1.500.000
	Provision y colocacion de ventana tipo corrediza c/ chapa metalica de 1,00x0,50 m.	Un	1,00	250.000	250.000
	Provision y colocacion de reja de hierro de 1,00x050 m con varillas de 16 mm2 para ventana en celda.	Un	1,00	250.000	250.000
8	**Instalaciones Hidraulicas**				
	Instalación desague Cloacal				
	Desague cloacal para inodoro	Un	2,00	123.000	246.000
	Desague cloacal para lavamanos	Un	4,00	123.000	492.000
	Desague para ducha	Un	2,00	123.000	246.000
	Desague para pileta de cocina	Un	3,00	123.000	369.000
	Provision y colocacion de desengrasador para pileta de cocina	Un	3,00	270.000	810.000
	Provision y colocacion de rejilla de piso sifonado de 15x15 cm.	Un	3,00	40.000	120.000
	Provision y colocacion de caño de 100 mm PVC de bajada	ml	6,00	30.000	180.000
	Instalacion Agua Corriente				
	Instalacion acometida de agua corriente al pabellon con caños PVc de 3/4"	ml	12,00	100.000	1.200.000
	instalacion agua corriente para inodoro	Un	2,00	100.000	200.000
	Instalacion agua cte para calefon ducha	Un	2,00	100.000	200.000

OLGA MIERES

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesora Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Puentes de Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Instalacion Agua corriente para lavamanos	Un	4,00	100.000	400.000
	instalacion Agua cte para pileta de cocina	Un	3,00	100.000	300.000
	Instalacion de cañeria PVC de 1" para abastecimiento al tanque elevado de agua	ml	25,00	10.000	250.000
	Instalacion Artefacto Sanitario				
	Provision y colocacion de inodoro de losa, incluye tapa, porta rrollo cisterna alta	Un	2,00	500.000	1.000.000
	Provision y colocacion de calefon ducha electrica, inclute jabonera	Un	2,00	190.000	380.000
	Provision y colocacion de lavamano de losa sanitaria, incluye accesorios , toallera y griferia metalica de la linea clasica	Un	4,00	200.000	800.000
	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha para cocina, incluye accessorios y griferia metalica de la linea clasica movil .	Un	3,00	500.000	1.500.000
	Provision y colocacion de llave de paso metalica con campana	Un	3,00	142.500	427.500
9	**Instalacion electrica**				
	Provision e instalacion de gabinete tablero seccional electrico plastico para 12 llaves TM con rielera	Un	1,00	500.000	500.000
	Provision y colocacion de cables en cañerias existentes para boca de luces de celdas de pabellon de acuerdo a carga a instalar	Un	10,00	60.000	600.000
	instalacion electrica nueva para luces de oficina de guardia, area de servicio, pasillo y baño. (incluye cajas, caños corrugados y cableado correspondiente)	Un	23,00	60.000	1.380.000
	Instalacion electrica para tomas tipo shuko. (incluye caja, electroducto caño corrugado y cableado)	Un	5,00	60.000	300.000
	Instalacion electrica para toma corriente universal en oficina de guardia (incluye caja, electroducto, caño corrugado, cableado y toma cte.)	Un	1,00	60.000	60.000
	Instalacion electrica para calefon ducha en baño. (inciuye cajas, electroducto de caño corrugado y cableado correspondiente correspondiente)	Un	2,00	60.000	120.000
	Instalacion electrica para alumbrado tipo AP de pared (incluye cajas, electroducto de caño corrugado y	Un	8,00	60.000	480.000
	Provision y colocacion de llaves termo magneticas en tablero seccional, de acuerdo a carga instalada.	Un	12,00	60.000	720.000
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 36 W en celdas, baño y oficina de gaurdia, incluye porta lampara correspondiente.	Un	15,00	20.000	300.000
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 100 W en pasillo de pabellon y area de servicio, incluye porta lampara correspondiente.	Un	8,00	120.000	960.000
	Provision y colocacion de toma corriente tipo shuko en area de servicio.	Un	5,00	60.000	300.000
	Provision y colocacion de Alumbrado tipo AP de iluminacion con lamparas de bajo consumo de 250 W y fotocelulas adosado a la pared	Un	6,00	250.000	1.500.000
	Provision y colocacion de calefon ducha.	Un	2,00	190.000	380.000
10	**Varios**				
	Provision y colocacion de extinguidor de incendio con cartel inidicador	Un	4,00	300.000	1.200.000
	Reparacion de tanque elevado de agua de 10.000 litros, incluye aislacion interior, provision de boya y tapa de chapa metalica de tanque	Un	1,00	750.000	750.000
	Provision y colocacion de motobomba impulsora de 3,5 HP para tanque elecvado, incluye componentess y accesorios	Un	1,00	2.800.000	2.800.000
	Aislacion de terraza con membrana asfaltica de 3 mmm previa preparacion	m2	63,00	123.500	7.780.500
	Limpieza general de la obra	Un	1,00	500.000	500.000

OLGA MIERES
C.P. Cristóbal M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M. J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesora Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	750.000	750.000
	SUB TOTAL PLANTA 1° PISO				**83.715.100**
	PLANTA SEGUNDO NIVEL				
1	**Trabajos Preliminares**				
	Demolicion de paredes de 0,15 m ladrillo comun	m2	8,25	10.000	82.500
	Demolicion de paredes de 0,30 m ladrillo comun	m2	7,50	10.000	75.000
	Demolicion de revoque averiado de paredes	m2	152,00	6.000	912.000
	Demolicion de pisos	m2	82,00	6.000	492.000
	Desmonte de desague cloacal de baño	UNID.	3,00	123.000	369.000
	Desmonte de instalacion agua corriente de baño	UNID.	3,00	123.000	369.000
	Sacar porton tipo reja metalico	UNID.	2,00	20.000	40.000
	Sacar puerta y marcos de madera	UNID.	3,00	20.000	60.000
	Sacar inodoro	UNID.	3,00	20.000	60.000
	Sacar lavamanos	UNID.	3,00	20.000	60.000
2	**Mamparas**				
	Provision y colocacion de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua.	m2	25,00	123.500	3.087.500
	Provision y colocacion de puerta de tipo vaivén de 0,60x1,60 m, incluye marco, visagra y pasadores de seguridad	Un	4,00	450.000	1.800.000
3	**Revoques**				0
	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	231,50	17.000	3.935.500
	Revoques de pared exterior a una capa (1:4:12)	m2	420,00	17.000	7.140.000
	Revestido de azulejos	m2	36,60	61.000	2.232.600
4	**Pisos**				
	Provision y colocacion de piso ceramico P I 4 en baños y area de servicio	m2	82,00	75.000	6.150.000
	Colocacion de zocalo ceramico	ml	37,00	8.000	296.000
5	**Pintura**				
	Al agua con color de paredes interior previo tratamiento	m2	640,00	13.000	8.320.000
	Al agua con color de paredes exterior previo tratamiento	m2	420,00	13.000	5.460.000
	Sintetico de reja metalica en guardia	m2	36,00	13.000	468.000
	Sintetico de porton acceso a pabellon	m2	12,00	13.000	156.000
	Sintetico reja y puerta de metálica en celdas	m2	69,00	13.000	897.000
	Sintetico de ventanas metalicas	m2	22,00	13.000	286.000
	Sintetico de rejas de ventanas	m2	22,00	13.000	286.000
	Sintetico de pasamano de escalera	ml	8,00	13.000	104.000
6	**Carpinteria Metalica**				
	Colocacion de porton existente tipo reja en acceso a pabellon	Un	1,00	1.500.000	1.500.000
	Provision y colocacion de reja con estructura de caño 40x40 y caños de 3/4" de diametro con varillas lisas de 16 mm2 en oficina de guardia	m2	18,00	250.000	4.500.000
	Provision y colocacion de puerta tipo reja de 0,80x2,10 m con varillas lisas de 16 mm2 incluye visagra, pasador de seguridad con porta candado para oficina de guardia	Un	1,00	1.500.000	1.500.000

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. Adrián FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Paraguay

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Provision y colocacion de ventana tipo corrediza c/ chapa metalica de 1,00x0,50 m.	Un	1,00	250.000	250.000
	Provision y colocacion de reja de hierro de 1,00x050 m con varillas de 16 mm2 para ventana en celda.	Un	1,00	250.000	250.000
7	**Instalaciones Hidraulicas**				
	Instalación desague Cloacal				
	Desague cloacal para inodoro	Un	2,00	123.000	246.000
	Desague cloacal para lavamanos	Un	4,00	123.000	492.000
	Desague para ducha	Un	2,00	123.000	246.000
	Desague para pileta de cocina	Un	3,00	123.000	369.000
	Provision y colocacion de desengrasador para pileta de cocina	Un	3,00	270.000	810.000
	Provision y colocacion de rejilla de piso sifonado de 15x15 cm.	Un	3,00	40.000	120.000
	Provision y colocacion de caño PVC de 100 mm bajada	ml	6,00	30.000	180.000
	Instalacion Agua Corriente				0
	instalacion agua corriente para inodoro	Un	2,00	100.000	200.000
	Instalacion agua cte para calefon ducha	Un	2,00	100.000	200.000
	Instalacion Agua corriente para lavamanos	Un	4,00	100.000	400.000
	instalacion Agua corriente para pileta de cocina	Un	3,00	100.000	300.000
	Instalacion Artefacto Sanitario				
	Provision y colocacion de inodoro de losa, incluye tapa , porta rrollo y cisterna alta	Un	2,00	500.000	1.000.000
	Provision y colocacion de calefon ducha electrica, incluye jabonera	Un	2,00	190.000	380.000
	Provision y colocacion de lavamano de losa sanitaria, incluye accesorios, toallera y griferia metalica de la linea clasica	Un	4,00	200.000	800.000
	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha para cocina, incluye accessorios y griferia metalica movil de la linea clasica.	Un	3,00	500.000	1.500.000
	Provision y colocacion de llave de paso metalica con campana	Un	3,00	142.500	427.500
8	**Instalacion electrica**				
	Provision e instalacion de tablero seccional electrico plastico para 12 llaves TM con rielera, icluye todos los	Un	1,00	500.000	500.000
	Provision y colocacion de cables en cañerias existentes para boca de luces de celdas de pabellon	Un	10,00	60.000	600.000
	Instalacion electrica nueva para luces de oficina de guardia, area de servicio y baño. (incluye cajas, caños corrugados y cableado correspondiente)	Un	11,00	60.000	660.000
	Instalacion electrica para tomas tipo shuko. (incluye caja, electroducto caño corrugado y cableado)	Un	5,00	60.000	300.000
	Instalacion electrica para toma corriente universal en oficina de guardia (incluye caja, electroducto, caño corrugado, cableado y toma cte.)	Un	1,00	60.000	60.000
	Instalacion electrica para calefon ducha en baño. (incluye cajas, electroducto de caño corrugado y cableado correspondiente correspondiente)	Un	2,00	60.000	120.000
	Instalacion electrica para alumbrado tipo AP de pared (incluye cajas, electroducto de caño corrugado y cableado correspondiente)	Un	6,00	60.000	360.000
	Provision y colocacion de llaves termo magneticas de linea europea en tablero seccional, de acuerdo a carga instalada.	Un	12,00	60.000	720.000

OLGA MIERES

C.P. Cristhyan M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M. J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Sueños de Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 36 W en celdas, baño y oficina de gaurdia, incluye porta lampara correspondiente.	Un	13,00	20.000	260.000
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 100 W en pasillo de pabellon y area de	Un	8,00	120.000	960.000
	Provision y colocacion de toma corriente tipo shuko en area de servicio.	Un	5,00	60.000	300.000
	Provision y colocacion de Alumbrado tipo APcon lamparas de bajo consumo de 250 W y fotocelula, adosado a la pared	Un	6,00	250.000	1.500.000
	Provision y colocacion de calefon ducha.	Un	2,00	190.000	380.000
9	**Varios**				
	Apuntalamiento de cabriada y tiranteria de madera	m2	21,00	40.000	840.000
	Desmonte de techo de tejas y tejuelitas	m2	21,00	21.000	441.000
	Desmonte de mamposteria de 0,30 m ladrillo comun	m2	10,50	10.000	105.000
	Construccion de mamposteria de 0,30 m ladrillo comun	m2	10,50	127.500	1.338.750
	Revoque comun a una capa	m2	21,00	17.000	357.000
	Reposicion de tejas y tejuelitas	m2	21,00	85.000	1.785.000
	Provision y colocacion de extinguidor de incendio con cartel inidicador	Un	4,00	300.000	1.200.000
	Limpieza general de la obra	Un	1,00	500.000	500.000
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	750.000	750.000
	SUB TOTAL PLANTA 2° PISO				**72.845.350**
	SECTOR CONDENADAS BAÑO - PLANTA BAJA				
1	**Trabajos Preliminares**				
	Demolicion de azulejo de paredes de baño	m2	30,00	6.000	180.000
	Demolicion de pisos	m2	70,00	6.000	420.000
2	**Revoques y Revestidos**				
	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	50,00	17.000	850.000
	Revestido de azulejos	m2	30,00	61.000	1.830.000
3	**Pisos y contrapisos**				
	Contrapiso de cascotes	m2	70,00	30.000	2.100.000
	Provision y colocacion de piso ceramico en baño	m2	70,00	60.000	4.200.000
4	**Pintura**				
	Al agua con color de paredes interior y exterior previo tratamiento	m2	180,00	13.000	2.340.000
	Sintetico de abertura metalica	m2	14,00	13.000	182.000
	De puerta de madera con esmalte sintetico	m2	40,00	13.000	520.000
5	**Carpinteria Metalica y de madera**				
	Provision y colocacion de puerta metalica enchapada de 0.80x2,50 m incluye herrajes, cerraduras y pasador de seguridad con porta candado	Un	2,00	1.500.000	3.000.000
	Provision y colocacion de puerta tipo reja de 0,80x2,10 m	Un	1,00	1.500.000	1.500.000
	Provision y colocacion de puerta de madera tipo vaivén de 0,60x1,50 m , incluye marco, herrajes y pasadores de seguridad	Un	18,00	450.000	8.100.000
6	**INSTALACION HIDRAULICA**				
	Instalación desague Cloacal				

OLGA MIERES
C.P. Cristóbal M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Reparacion de registros cloacales existentes de 0,60x0,60m con tapa de HºAº	Un	3,00	237.500	712.500
	Provision y colocacion de cañeria cloacal PVC de 150 mm	ml	25,00	32.000	800.000
	Instalacion Agua Corriente				
	Instalacion agua corriente para inodoro	Un	8,00	100.000	800.000
	Instalacion agua cte para calefon ducha	Un	8,00	100.000	800.000
	Instalacion Agua corriente para lavamanos	Un	4,00	100.000	400.000
	Instalacion Artefacto Sanitario				
	Provision y colocacion de inodoro de losa, incluye tapa y cisterna alta y porta rrollo	Un	8,00	500.000	4.000.000
	Provision y colocacion de lavamano de losa sanitaria , incluye accesorios, toallera y griferia metalica de 1/2" de la linea clasica	Un	4,00	200.000	800.000
	Provision y colocacion de ducha, incluye jabonera.	Un	8,00	190.000	1.520.000
7	**Instalacion electrica**				
	Provision y colocacion de lampara de iluminacion de bajo consumo de 36 W , incluye porta lampara correspondiente.	Un	18,00	20.000	360.000
	Provision y colocacion lamparas de bajo consumo de 100 W incluye porta lampara correspondiente	Un	3,00	120.000	360.000
8	**Varios**				
	Limpieza general de la obra	Un	1,00	500.000	500.000
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	750.000	750.000
	SUB TOTAL BAÑO PLANTA BAJA				**37.024.500**
	CELDAS DE AISLAMIENTO				
1	**FUNDACION**				
	Excavacion y carga de P.B.C.	m3	48,00	280.000	13.440.000
2	**MAMPOSTERIA Y MAMPARAS**				
	Mamposteria de nivelacion de 0.30 m	m2	6,20	127.500	790.500
	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0.15 m	m2	93,00	61.000	5.673.000
3	**AISLACIONES**				
	Aislacion horizontal a 3 caras con hidrofugo	ml	48,00	20.000	960.000
4	**PISO / CONTRAPISO**				
	Piso de Hº con terminacion de alisada de cemento	m2	42,00	90.000	3.780.000
5	**REVESTIMIENTO**				
	Revoque de pared a una capa	m2	187,00	17.000	3.179.000
6	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Instalacion de boca de luces en celdas, incluye caja, caño corrugado, llave de luz exterior, cableado.	un	6,00	60.000	360.000
	Provision y colocacion de foco de bajo consumo de 36 W con portafoco	un	4,00	20.000	80.000
	Provision y colocacion de foco de bajo consumo de 105 W con portafoco	un	2,00	120.000	240.000
7	**INSTALACION SANITARIA**				
	Instalacion de agua corriente para inodoro y ducha	un	8,00	100.000	800.000
	Desague cloacal para inodoro y ducha	un	8,00	123.000	984.000
	Provision y colocacion de inodoro de loza revestido de mamposteria	un	2,00	200.000	400.000

OLGA MIERES

C.P. Cristhofer M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Provision y colocacion de ducha de PVC de agua fria	un	2,00	35.000	70.000
8	**CARPINTERIA METALICA**				
	Puerta 0.80 x 2.10 enrejada varilla de 16, enchapada 0.40 centimetro sector pasador con portacandado	un	4,00	1.500.000	6.000.000
9	**PINTURA**				
	Pintura de pared al agua	m2	210,00	13.000	2.730.000
10	**VARIOS**				
	Construccion de camas literas de H°A° de 0.10 x 0.80 x 1.90	un	4,00	300.000	1.200.000
	SUB TOTAL CELDAS DE AISLAMIENTO				**40.686.500**
	ACCESO SOBRE CHOFERES DEL CHACO				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Demolicion de revoque en sectores averiados	m2	100,00	6.000	600.000
	Demolicion de mamposteria de 0.30 m	m2	4,00	10.000	40.000
2	**FUNDACION**				
	Excavacion y carga de P.B.C.	m3	4,32	280.000	1.209.600
3	**MAMPOSTERIA Y MAMPARAS**				
	Mamposteria de nivelacion de 0.30 m	m2	2,70	127.500	344.250
	Mamparas ciegas de yeso acartonado con perfileria de aluminio	m2	14,00	123.500	1.729.000
4	**AISLACIONES**				
	Aislacion horizontal a 3 caras con hidrofugo	ml	9,00	20.000	180.000
5	**PISO / CONTRAPISO**				
	Contrapiso de 0.10m de espesor	m2	140,00	30.000	4.200.000
	Piso ceramico PI4	m2	2,00	75.000	150.000
	Piso de layota nacional en patio	m2	140,00	60.000	8.400.000
	Piso en acceso vehicular de Hormigon	m2	60,00	90.000	5.400.000
6	**REVESTIMIENTO**				
	Revoque de pared a una capa	m2	127,00	17.000	2.159.000
	Azulejo (color y tamaño similar al existente)	m2	10,00	61.000	610.000
7	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Provision y colocacion de artefactos luminicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	3,00	20.000	60.000
	Provision y colocacion de ventilador de techo, motor pesado	un	2,00	427.500	855.000
	Automatizacion de porton existente (corredizo) de 4 x 3.50 m	m2	1,00	2.375.000	2.375.000
	Automatizacion de porton existente (corredizo) de 4 x 2.50 m	m2	1,00	2.375.000	2.375.000
8	**CARPINTERIA DE MADERA**				
	Puerta de madera de 0.70 x 2.10 m (incluye marco, cerradura y herrajes)	un	1,00	450.000	450.000
	Puerta de madera de 0.80 x 2.10 m (incluye marco, cerradura y herrajes)	un	2,00	450.000	900.000
9	**CARPINTERIA METALICA**				
	Puerta enchapada de 0.80 x 2.10 m	un	1,00	450.000	450.000
	Puerta enchapada de 1.00 x 2.10 m	un	1,00	450.000	450.000
	Puerta enchapada de 1.50 x 2.10 m	un	1,00	450.000	450.000

OLGA MIERES

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MARTIN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Rumbos de Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Provision y colocacion de porton basculante de 4 x 2.50 m, enchapado con marco metalico, cerradura y portacandado (Dimensiones a verificar In Situ)	un	1,00	4.750.000	4.750.000
10	**CARPINTERIA DE VIDRIO**				
	Abertura de vidrio templado	m2	4,00	475.000	1.900.000
	Provision y colocacion de ventana vidriada de 1.00 x 1.10	un	2,00	570.000	1.140.000
11	**PINTURA**				
	Pintura de pared al agua	m2	142,00	13.000	1.846.000
12	**LIMPIEZA FINAL**				
	Limpieza de patio y desmalezamiento	m2	40,00	500.000	20.000.000
	SUB TOTAL ACCESO CHOFERES DEL CHACO				**63.022.850**
	PELUQUERIA EX-LAVANDERIA				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Demolicion de pileta de lavanderia	m2	18,00	10.000	180.000
2	**MAMPOSTERIAS**				0
	Construccion de pared de 0,15 m con ladrillos comunes	m2	120,00	61.000	7.320.000
3	**REVOQUES Y REVESTIDOS**				0
	Revoque de pared con hidrofugo	m2	120,00	17.000	2.040.000
	Provision y colocacion de azulejos en pared	m2	51,00	61.000	3.111.000
	Provision y colocacion de azulejado en pilares	m2	8,00	61.000	488.000
4	**ABERTURAS**				
	Provision y colocacion de aberturas metalicas tipo balancin de 2,00x1,50 m c/ vidrios dobles	Un	4,00	360.000	1.440.000
	Provision y colocacion de puerta metalica ciega de 1,60x2,10 m con chapa N° 24 incluye: marco metalico, visagra y cerradura llave chica	Un	1,00	1.795.500	1.795.500
5	**PISOS Y CONTRAPISOS**				
	Provision y colocacion de piso ceramico P I 5	m2	46,00	75.000	3.450.000
6	**PINTURA GENERAL**				0
	Pintura al agua de paredes previo tratamiento	m2	150,00	13.000	1.950.000
	Pintura de techo tejuelas y maderamen	m2	48,00	13.000	624.000
	Pintura de aberturas metalicas puertas y ventanas	m2	30,00	13.000	390.000
7	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Provision y colocacion de tablero electrico para 10 llaves termomagneticas existente de acuerdo a carga instalada	Un	1,00	500.000	500.000
	Provision y colocacion de llaves TM de 15 y 20 Amper	Un	4,00	60.000	240.000
	Provision y colocacion de bocas de luces, incluye caños, cajas y cableado	Un	2,00	60.000	120.000
	Provision y colocacion de bocas de tomas corrientes, incluye caños, cajas y cableado	Un	4,00	60.000	240.000
	Provision y colocacion de lamparas de bajo consumo de 100 W	Un	10,00	120.000	1.200.000
	Provision y colocacionde A P adosado al muro con lampara de bajo consumo de 250 W	Un	1,00	250.000	250.000
8	**INSTALACION AGUA FRIA**				
	Provision y colocacion de cañeria PVC para agua fria acometida de 1 "	ml	15,00	10.000	150.000
	Provision y colocacion de cañeria PVC de 3/4"	ml	10,00	10.000	100.000
	Provision y colocacion de cañeria PVC de 1/2"	ml	20,00	10.000	200.000

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN HERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Provision y colocacion de llave paso metalica de 3/4"	Un	1,00	142.500	142.500
	Provision y colocacion de canilla de 1/2" cromada	Un	4,00	144.400	577.600
	Provision y colocacion de canilla de patio metalica de 1/2"	Un	1,00	144.400	144.400
9	**INSTALACION DESAGUE CLOACAL**				
	Provision y colocacion de cañeria de desague de PVC de 75 mm2	ml	20,00	30.000	600.000
	Provision y colocacion de rejilla de piso sifonada de 15x15 cm	Un	2,00	40.000	80.000
10	**AREA EXTERIOR**				
	Construccion de alisada de piso de cemento	m2	150,00	21.000	3.150.000
	Pintura de pared al agua	m2	160,00	13.000	2.080.000
	Revoque de pared averiada	m2	40,00	17.000	680.000
	Provision y colcacion de espejo de 1,00x4,00 m adosado a la pered	Un	1,00	475.000	475.000
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	750.000	750.000
	Limpieza final de la obra	Un	1,00	500.000	500.000
	SUB TOTAL PELUQUERIA				**34.968.000**
	SECTOR REPARACIONES DE PANADERIA				
1	**REVOQUES Y REVESTIDOS**				
	Revoque de pared previa azotada con impermeabilizante	m2	56,00	17.000	952.000
	Provision y colocacion de azulejos en pared	m2	58,80	61.000	3.586.800
	Provision y colocacion de azulejado en pilares h= 2,10 m	m2	7,60	61.000	463.600
	Revestido de azulejos en base de bachas	m2	2,40	61.000	146.400
	Revestido de mesada de 0,60x3,90 m con azulejos	m2	2,50	61.000	152.500
2	**PISOS Y CONTRAPISOS**				
	Provision y colocacion de piso ceramico P I 5 sobre carpeta existente	m2	42,75	75.000	3.206.250
	Provision y colocacion de zocalo ceramico	ml	28,00	8.000	224.000
3	**PINTURA GENERAL**				0
	Pintura al agua de paredes previo tratamiento	m2	60,00	13.000	780.000
	Pintura de techo al barniz	m2	45,50	13.000	591.500
	Pintura de aberturas metalicas de ventanas	m2	6,60	13.000	85.800
	Pintura de aberturas metalicas de puertas	m2	6,75	13.000	87.750
4	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Cambio de lugar de extractor de aire electrico existente y puesta en funcionamiento	Un	1,00	211.000	211.000
	Provision y colocacion de lamparas de iluminacion de bajo consumo de 150 W en bocas existentes	Un	5,00	65.000	325.000
	Provision y colocacion de ventilador de techo motor pesado de 56" y capacitor	Un	2,00	427.500	855.000
5	**AREA EXTERIOR FRENTE A PANADERIA**				
	Provision y colocacion de cañeria pluvial de PVC de 100 mm2	ml	50,00	30.000	1.500.000
	Construccion de registros plivilales de 40x40 cm con tapa rejilla de hierro	Un	3,00	380.000	1.140.000
	Provision y colocacion de piso baldoson de 40x40 cm sobre piso alisada existente	m2	35,00	60.000	2.100.000
	Pintura de pared patio exterior al agua	m2	120,00	13.000	1.560.000
6	**VARIOS**				
	Reparacion de techo de tejas	m2	25,00	85.000	2.125.000
	Provision y colocacion de aire acondicionado tipo spilt de 36.000 BTU	Un	1,00	4.800.000	4.800.000

OLGA MIERES

C.P. Cristóbal M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Una Nueva Ruta

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Provision y colocacion de alacena de madera	ml	3,90	475.000	1.852.500
	Limpieza final de la obra	Un	1,00	500.000	500.000
	SUB TOTAL PANADERIA				**27.245.100**
	SECTOR REPARACIONES DE AULAS EDUCATIVAS				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Demolicion de mamparas de madera terciada existente	Un	26,50	8.000	212.000
2	**MAMPARAS**				
	Provision y colocacion de mamparas divisoria con placa de pulpa de madera de 35 mm de espesor, instalado con perfileria galvanizado color negro	m2	100,00	249.500	24.950.000
3	**ABERTURAS**				
	Reparacion y re colocacion de puerta existente de 0,90x2,10 m incluye: nueva cerradura para llave chica	Un	4,00	450.000	1.800.000
	Provision y colocacion de puerta de pulpa de madera de 0,80x2,10 m incluye: marco, visagra y nueva cerradura llave chica	Un	1,00	450.000	450.000
	Ajuste de ventanas metalicas existente	Un	9,00	90.000	810.000
4	**PINTURA GENERAL**				
	Pintura al agua de paredes interiores previo tratamiento	m2	175,00	13.000	2.275.000
	Pintura al agua de paredes extriores, previo tratamiento	m2	175,00	13.000	2.275.000
	Pintura de pilares al agua	m2	8,00	13.000	104.000
	Pintuta de puerta de madera	m2	4,00	13.000	52.000
	Pintura sintetica de ventanas metalicas	m2	38,50	13.000	500.500
	Pintura de rejas metalicas	m2	32,50	13.000	422.500
5	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Provision y colocacion de equipo completo de flurescente de 2x40 W con capacitor	Un	20,00	345.800	6.916.000
	Provision y colocacion de tomas corrientes universal	Un	10,00	60.000	600.000
	Provision y colocacion de ventiladores de techo de 56" motor pesado	Un	6,00	427.500	2.565.000
	Montaje de tablero electrico para 12 llaves termomagneticas existente de acuerdo a carga instalada	Un	1,00	500.000	500.000
6	**TRABAJOS VARIOS**				
	Provision y colocacion de vidrios sensillos en aberturas existentes	m2	15,50	120.000	1.860.000
	Retiro de escombros fuera de la institucion	Un	1,00	750.000	750.000
	Limpieza final de la obra	Un	1,00	500.000	500.000
	SUB TOTAL AULAS EDUCATIVAS				**47.542.000**
	Reacondicionamiento para el Centro Educativo Virgen de Fatima (EX - HOGAR ARA PYAHU)				
	SECTOR ADMINISTRATIVO				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Remosión canaleta embutida	ml	25,00	20.000	500.000
2	**REVOQUES**				
	Reposicion de revoque en sectores deteriorados	m2	25,00	17.000	425.000
3	**TECHOS**				
	Reparación techo de tejas con tejuelon (incluye provision y colocacion de tejas y tejuelones)	m2	20,00	85.000	1.700.000

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M. J.

ANA MARIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Sueños De Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
4	**REVESTIDOS**				
	Reposicion de azulejos en sectores averiados, similar al existente	m2	2,00	61.000	122.000
5	**DESAGUE PLUVIAL**				
	Reposicion de canaleta de chapa N° 24, embutida de 0,80 cm. de desarrollo con aislacion	ml	20,00	55.000	1.100.000
	Reposicion de bajada de caño de PVC de 100 mm2	ml	15,00	30.000	450.000
6	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				
	Reparacion de instalacion de agua corriente en SS.HH.	ml	10,00	10.000	100.000
	Reparacion cañeria de desague cloacal de SS.HH. hasta primer registro	ml	10,00	10.000	100.000
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 1/2``	un	1,00	142.500	142.500
	Provision y colocacion de inodoro con correspondiente cisterna alta , tapa y porta rrollo	un	2,00	500.000	1.000.000
	Provision y colocacion de lavamanos de loza con correspondiente griferia metalica de 1/2`` y toaltera	un	2,00	200.000	400.000
7	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Puesto definitivo para medidor trifasico con limitadora de carga, incluye todos los accesorios componentes	Un	1,00	1.234.200	1.234.200
	Construccion de registro electrico de 30x30 cm	Un	1,00	146.300	146.300
	Acometida electrica con cable pre ensamblado aereo , con diametro de acuerdo a carga instalada, desde el medidor hasta el tablero general, incluye todos los accesorios de fijacion	ml	48,00	49.400	2.371.200
	Reparacion completo de tablero seccional con llaves termomagneticas según requerimiento de cargas instaladas	un	1,00	500.000	500.000
	Acondicionamiento, inst .electrica, incluye cableado en elctroducto existente, llaves termomagnetica según carga instalada, luces y tomas	un	15,00	60.000	900.000
	Provision y colocacion de artefactos lumicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	15,00	20.000	300.000
	Provision y colocacion de ventiladores de techo, motor pesado	un	4,00	427.500	1.710.000
	Provision y colocacion de Acondicionador de Aire de 18000 BTU en oficina de Direccion	un	1,00	2.800.000	2.800.000
8	**COMBATE CONTRA INCENDIO**				
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	16,00	35.000	560.000
	Instalacion de luces tipo fluoresccentes recargables	un	3,00	190.000	570.000
9	**PINTURA**				
	Pintura de pared interior al latex (Previo tratamiento)	m2	250,00	13.000	3.250.000
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	6,00	13.000	78.000
	Pintura de aberturas madera al barniz	m2	28,00	13.000	364.000
	SECTOR SANIDAD				
1	**REVOQUES**				
	Reposicion de revoque en sectores deteriorados	m2	25,00	17.000	425.000
2	**TECHOS**				

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Reparación techo de tejas con tejuelon (incluye provision y colocacion de tejas y tejuelones)	m2	10,00	85.000	850.000
3	**REVESTIDOS**				
	Reposicion de azulejos en sectores averiados, similar al existente	m2	3,00	61.000	183.000
4	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				
	Reparacion de instalacion de agua corriente en SS.HH.	un	10,00	10.000	100.000
	Reparacion de desague completo de SS.HH. hasta primer registro	ml	10,00	10.000	100.000
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 1/2``	un	1,00	142.500	142.500
	Provision y colocacion de inodoro con correspondiente cisterna alta y tapa y porta rrollo	un	2,00	500.000	1.000.000
	Provision y colocacion de lavamanos de loza con correspondiente griferia metalica de 1/2`` , incluye toallera	un	2,00	200.000	400.000
5	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Acondicionamiento, inst .electrica, incluye cableado en elctroducto existente, llaves termomagnetica según carga instalada, luces y tomas	un	10,00	60.000	600.000
	Provision y colocacion de artefactos lumicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	6,00	20.000	120.000
	Provision y colocacion de ventiladores de techo, motor pesado	un	2,00	427.500	855.000
6	**COMBATE CONTRA INCENDIO**				
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	1,00	35.000	35.000
	Instalacion de luces tipo fluoresccentes recargables	un	2,00	190.000	380.000
7	**PINTURA**				
	Pintura de pared interior al latex (Previo tratamiento)	m2	100,00	13.000	1.300.000
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	6,00	13.000	78.000
	Pintura de aberturas madera al barniz	m2	16,00	13.000	208.000
	SECTOR DORMITORIO				
1	**REVOQUES**				
	Reposicion de revoque en sectores deteriorados	m2	25,00	17.000	425.000
2	**CONTRAPISOS**				
	Construcción contrapiso de cascote	m2	28,00	30.000	840.000
3	**PISOS**				
	Provisión y colocación piso ceramico de PI5 antideslizante en pasillo	m2	28,00	75.000	2.100.000
4	**ZOCALOS**				
	Provisión y colocación de zocalo ceramico en pasillo	ml	30,00	8.000	240.000
5	**REVESTIDOS**				
	Reposicion de azulejos en sectores averiados, similar al existente	m2	3,00	61.000	183.000
6	**TECHOS**				
	Reparación techo de tejas con tejuelon (incluye provision de tejas y tejuelones)	m2	5,00	85.000	425.000
7	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				
	Reparacion de instalacion de agua corriente en SS.HH.	un	10,00	100.000	1.000.000

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesora Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Reparacion de desague completo de SS.HH. hasta primer registro	un	10,00	30.000	300.000
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 1/2``	un	1,00	142.500	142.500
	Provision y colocacion de inodoro con correspondiente cisterna alta y tapa, incluye porta rrollo	un	2,00	500.000	1.000.000
	Provision y colocacion de lavamanos de loza con correspondiente griferia metalica de 1/2`` incluye toallera	un	2,00	200.000	400.000
	Provision y colocacion de ducha electrica en SS.HH. Incluye jabonera de losa	un	2,00	190.000	380.000
8	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Acondicionamiento, inst .electrica, incluye cableado en elctroducto existente, llaves termomagnetica según carga instalada, luces y tomas	un	10,00	60.000	600.000
	Provision y colocacion de artefactos lumicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	6,00	20.000	120.000
	Provision y colocacion de ventiladores de techo, motor pesado	un	2,00	427.500	855.000
9	**COMBATE CONTRA INCENDIO**				
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	1,00	35.000	35.000
	Instalacion de luces tipo fluoresccentes recargables	un	2,00	190.000	380.000
10	**PINTURA**				
	Pintura de pared interior al latex (Previo tratamiento)	m2	100,00	13.000	1.300.000
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	6,00	13.000	78.000
	Pintura de aberturas madera al barniz	m2	8,00	13.000	104.000
	SECTOR COCINA				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Desmonte de mamparas existentes	m2	8,00	8.000	64.000
2	**PISOS**				
	Provisión y colocación piso ceramico de PI5 antideslizante	m2	25,00	75.000	1.875.000
3	**ZOCALOS**				
	Provisión y colocación de zocalo ceramico	ml	12,00	8.000	96.000
4	**REVESTIDOS**				
	Provisión y colocación azulejo en mesada de cocina ,SS.HH. Y lavadero	m2	15,00	61.000	915.000
5	**CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA**				
	Provision de puerta de madera de 0,30x0,50 debajo de mesada con marco, herrajes, pintura y colocacion de tiradores.	ml	6,00	450.000	2.700.000
	Reparacion de puerta en SS.HH. y cambio de cerraduras	un	1,00	105.000	105.000
	Provision y colocacion de baranda pasamano metalico de escalera	ml	20,00	228.000	4.560.000
6	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Tablero seccional con llaves termomagneticas según requerimiento de cargas instaladas	un	1,00	500.000	500.000
	Acondicionamiento, inst .electrica, incluye cableado en elctroducto existente, para luces, ventiladores y tomas	un	10,00	60.000	600.000
	Provision y colocacion de artefactos lumicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	12,00	20.000	240.000
	Provision y colocacion de ventiladores de techo, motor pesado	un	2,00	427.500	855.000
7	**COMBATE CONTRA INCENDIO**				

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bogadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesora Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Jesús un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	1,00	35.000	35.000
	Instalacion de luces tipo fluoresccentes recargables	un	4,00	190.000	760.000
8	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				
	Reparacion de instalacion de agua corriente en cocina, SS.HH. y lavadero	ml	10,00	10.000	100.000
	Reparacion de desague completo de cocina, SS.HH. y lavadero, hasta primer registro	un	10,00	10.000	100.000
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 1/2`` para cocina y SS.HH.	un	2,00	142.500	285.000
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 3/4`` para lavadero	un	1,00	142.500	142.500
	Provision y colocacion de desengrasador para bacha en cocina	un	1,00	270.000	270.000
	Provisión y colocación de lavadero de granito recostituido una bacha con fregadero incluye mamposteria 0,15 LC soporte de lavadero,sopapa griferia metalica de 1/2,incluye desague y accesorio	un	4,00	237.500	950.000
	Provisión y colocación pileta de cocina de doble bacha de acero inox. con griferia y canilla pico movil de 1/2''	un	1,00	617.000	617.000
	Provision y colocacion de inodoro con correspondiente cisterna alta y tapa, incluye porta rrollo	un	1,00	500.000	500.000
	Provision y colocacion de lavamanos de loza con correspondiente griferia metalica de 1/2`` incluye toallera	un	1,00	200.000	200.000
	Provision y colocacion de ducha electrica en SS.HH.	un	1,00	190.000	190.000
9	**REVOQUES**				0
	Reparación revoque deteriorado en galeria de juego	m2	50,00	17.000	850.000
10	**PINTURA**			13.000	
	Pintura interior de pared al latex (Previo tratamiento)	m2	250,00	13.000	3.250.000
	Pintura de pared y pilares al latex en galeria de juego (Previo tratamiento)	m2	150,00	13.000	1.950.000
	Pintura de cielorraso al latex en galeria de juego (Previo tratamiento)	m2	35,00	13.000	455.000
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	40,00	13.000	520.000
	Pintura de pasamano de escalera	m2	16,00	13.000	208.000
	Pintura de aberturas madera al barniz	m2	35,00	13.000	455.000
11	**DESAGUE PLUVIAL**				
	Reparación canaleta, alero y bajada sector galeria con limpieza total del mismo	ml	25,00	55.000	1.375.000
	PLANTA ALTA				
1	**REVOQUES**				
	Reparación revoque deteriorado en pared	m2	60,00	17.000	1.020.000
2	**TECHOS**				
	Reparación de techo de tejas con tejuelon (incluye provision y colocacion de ceramicas)	m2	10,00	85.000	850.000
3	**PISOS**				
	Reposicion de piso en zonas averiadas, similar al existente	m2	15,00	75.000	1.125.000
4	**ZOCALOS**				
	Provisión y colocación de zocalo, similar al piso existente	ml	12,00	8.000	96.000
5	**REVESTIDOS**				
	Provisión y colocación azulejo SS.HH.	m2	15,00	61.000	915.000
6	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				0
	Reparacion de instalacion de agua corriente en SS.HH.	ml	10,00	10.000	100.000

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Sueños De Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Reparacion de desague completo de SS.HH. hasta primer registro	un	1,00	332.500	332.500
	Sustitucion de llave de paso en SS.HH. 1/2``	un	1,00	142.500	142.500
	Provision y colocacion de inodoro con correspondiente cisterna alta y tapa, incluye porta rrollo	un	2,00	500.000	1.000.000
	Provision y colocacion de lavamanos de loza con correspondiente griferia metalica de 1/2`` incluye toallera	un	3,00	200.000	600.000
	Provision y colocacion de ducha electrica en SS.HH. Incluye jabonera de losa	un	2,00	190.000	380.000
7	**DESAGUE PLUVIAL**				
	Provision y colocacion de canaleta tipo alero, desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada Nº 24	ml	15,00	55.000	825.000
	Provision y colocacion de bajadas de canaletas con caño PVC de 100 mm	ml	15,00	30.000	450.000
8	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Tablero seccional con llaves termomagneticas según requerimiento de cargas instaladas	un	1,00	500.000	500.000
	Acondicionamiento, Inst .electrica, Incluye cableado en elctroducto existente, llaves termomagnetica según carga instalada, luces y tomas	un	10,00	60.000	600.000
	Provision y colocacion de artefactos lumicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	8,00	20.000	160.000
	Provision y colocacion de ventiladores de techo, motor pesado	un	4,00	427.500	1.710.000
9	**COMBATE CONTRA INCENDIO**				
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	1,00	35.000	35.000
	Instalacion de luces tipo fluoresccentes recargables	un	2,00	190.000	380.000
10	**CARPINTERIA DE MADERA**				
	Provision y colocacion de puerta de madera 0.80 x 2.10, llave chica (incluye herrajes)	un	3,00	450.000	1.350.000
	Provision y colocacion de puerta de madera 0.70 x 1.50 en boxes (incluye herrajes)	un	4,00	450.000	1.800.000
11	**PINTURA**				
	Pintura interior de pared al latex (Previo tratamiento)	m2	250,00	13.000	3.250.000
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	15,00	13.000	195.000
	Pintura de aberturas madera al barniz	m2	15,00	13.000	195.000
12	**VIDRIOS**				
	Provision y colocacion de vidrio de 3mm para balancin	m2	1,00	120.000	120.000
13	**VARIOS**				
	Mamparas ciegas con perfileria de aluminio	m2	20,00	123.500	2.470.000
	Puerta ciega (incluye herrajes y accesorios)	un	2,00	450.000	900.000
	EXTERIOR				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Demoliciòn de piso existente	m2	110,00	6.000	660.000
	Destronque de arboles muralla lindera del Buen Pastor	un	3,00	300.000	900.000
2	**CIMIENTO y ESTRUCTURA DE HºAº**				
	Construccion de cimiento de piedra bruta para muralla , incluye excavacion	m3	20,00	285.000	5.700.000
	Mamposteria de nivelacion de 0,45 ladrillo comun, altura 0,30 m	m2	18,00	171.000	3.078.000
	Aislacion horizontal asfaltica previo revocado a tres caras con hidrofugo	ml	56,00	20.000	1.120.000
	Construccion de zapata de 0.50x0,50 X 0,20 m	m3	1,50	1.300.000	1.950.000
	Construccion de pilar de Hº Aº de 0,30x0,30x2,50 m	m3	4,35	1.300.000	5.655.000

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bocanitta A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Construccion de viga cadena superior de 0,30x0,30 m	ml	56,00	120.000	6.720.000
3	**MAMPOSTERIAS**				
	Mamposteria de 0,30 LC enrrasado altura 2,50 mts con pilar de HºAº cada 3 metros	m2	140,00	127.500	17.850.000
	Mamposteria de 0,15 m ladrillo comun sobre porton metalico de pasillo	m2	1,00	61.000	61.000
4	**REVOQUES**				
	Revoque de pared	m2	2,00	17.000	34.000
	Reparación revoque deteriorado en pared	m2	40,00	17.000	680.000
5	**PISOS Y CONTRAPISO CON CARPETA**				
	Contrapiso de cascote	m2	110,00	30.000	3.300.000
	Provision y colocaciòn de piso ceramico PI 4 en galeria techada	m2	110,00	75.000	8.250.000
6	**CARPINTERIA METALICA**				
	Reparacion de porton de abrir de 1.15 x 2.10 y reja fija de 0.80 x 1.00, enchapado con marco metalico, cerradura y portacandado de seguridad	un	1,00	500.000	500.000
	Reparacion de Porton de abrir de 0.80 x 2.10 y reja fija de 0.80 x 1.00, enchapado con marco metalico, cerradura y portacandado	un	3,00	500.000	1.500.000
	Porton de abrir de 1.30 x 2.10 y reja fija de 1.30 x 1.00, enchapado con marco metalico, cerradura y portacandado (Dimensines a verificar In Situ)	un	1,00	1.500.000	1.500.000
7	**DESAGUE PLUVIAL**				
	Provision y colocacion de canaleta tipo alero, desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada Nº 24	ml	30,00	55.000	1.650.000
	Provision y colocacion de cañeria de PVC de 100 mm bajada de canaletas	ml	12,00	30.000	360.000
8	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Tablero general, reacondicionamiento completo de llaves termomagneticas (según requerimiento de cargas instaladas) y conductores	un	1,00	500.000	500.000
9	**DESAGUE CLOACAL**				
	Limpieza de registros existentes y dentranque de cañeria y registro cloacal	Un	5,00	237.500	1.187.500
10	**PINTURA**				
	Pintura exterior de pared al latex (Previo tratamiento)	m2	500,00	13.000	6.500.000
	Pintura canaletas alero y bajadas (Previo aislamiento)	ml	60,00	13.000	780.000
11	**VARIOS**				
	Provision y colocacion de dintel prefabricado de HºAº sobre porton de apsillo	Un	1,00	47.500	47.500
	Coronamiento superior de seguridad con concertinas de acero inoxidable tipo arpon de 40 cm de diametro en forma de espiral	ml	200,00	71.000	14.200.000
	SUB TOTAL VIRGEN DE FATIMA				**170.413.700**
	HOGAR DE NIÑOS ARA PYAHU				
	SECTOR ADMINISTRACION (Ex Casita Nº 1)				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Demolicion de mamposteria de 0.15 (para abertura de deposito)	m2	3,00	10.000	30.000
2	**CARPINTERIA DE MADERA**				
	Provisión y colocación de cerraduras para puerta, llave chica	un	5,00	105.000	525.000
	Provision y colocacion de cerradura para SS.HH.	un	1,00	105.000	105.000
	Provision y colocacion de puerta de madera	un	2,00	450.000	900.000

OLGA MIERES

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. Miguel A. FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
3	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Acondicionamiento sistema electrico incluye provición y colocacion tapas de luces , toma corriente y conductores electricos faltantes	bc	8,00	60.000	480.000
	Provision y colocacion de artefactos luminicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	6,00	20.000	120.000
	Mantenimiento y puesta a punto de AA de 18000 BTU	un	1,00	280.000	280.000
	Provisión y colocación de llaves para ventiladores de techo	un	4,00	60.000	240.000
4	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				
	Reparacion total de cañerias de agua corriente de baño completo	ml	3,00	10.000	30.000
	Reparacion total de cañerias de desague cloacal de baño completo	ml	3,00	10.000	30.000
	Provision y colocacion de ducha electrica	un	3,00	190.000	570.000
	Provision y colocacion de piso ceramico en SS.HH.	m2	7,00	60.000	420.000
	Provision y colocacion de azulejos sectores afectados (cocina y baño)	m2	34,00	61.000	2.074.000
	Provision y colocacion de cañerias de desague con desengrasador	un	1,00	270.000	270.000
5	**DESAGUE PLUVIAL**				
	Provision y colocacion de canaleta tipo alero, desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada N° 24	ml	38,00	55.000	2.090.000
	Provision y colocacion de bajadas de canaletas con caño PVC de 100 mm2	ml	24,00	30.000	720.000
6	**TECHOS**				
	Reparación de techo de tejas con tejuelon (incluye provision y colocacion de ceramicas)	m2	40,00	85.000	3.400.000
7	**REVOQUES**				
	Reparación revoque deteriorado	m2	40,00	17.000	680.000
	Revoque de mocheta (deposito)	ml	6,00	40.000	240.000
8	**CARPINTERIA METALICA**				
	Provision y colocacion de abertura tipo balancin de 1,00x0,60 en deposito, incluyendo vidrios de 3 mm y con pintura antioxido y esmalte sintetico para deposito	un	1,00	360.000	360.000
9	**VARIOS**				
	Construccion de guardaobras de alisada de cemento de 1,00x0,60	m2	60,00	21.000	1.260.000
	Poda de enredadera	un	1,00	300.000	300.000
	Reparacion de pergolado existente	un	1,00	800.000	800.000
	SECTOR CASITA N°2				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Demolicion de mamposteria para abertura de deposito	m2	3,00	10.000	30.000
2	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Provision y colocacion de artefactos luminicos de bajo consumo de 36 watts (incluye cableado y accesorios)	un	6,00	20.000	120.000
	Provisión y colocación de llaves para ventiladores de techo	un	4,00	60.000	240.000
	Mantenimiento y puesta a punto de AA de 18000 Vtu	un	1,00	280.000	280.000
3	**CARPINTERIA DE MADERA**				
	Provision y colocación cerraduras, llave chica	un	4,00	105.000	420.000
	Provision y colocación cerradura para baño	un	1,00	105.000	105.000
	Provision y colocacion de puerta de madera 0.80 x 2.10, llave chica (incluye herrajes)	un	3,00	332.500	997.500

OLGA MIERES

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN CARVÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Reparación de puertas de 0,30x0,50 debajo de lavadero con pintura y colocacion de tiradores	ml	10,00	450.000	4.500.000
4	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				
	Reparacion total de cañerias de agua corriente de baño completo	ml	10,00	10.000	100.000
	Reparacion total de cañerias de desague cloacal de baño completo	ml	10,00	10.000	100.000
	Provision y colocacion de ducha electrica	un	3,00	190.000	570.000
	Provision y colocacion de azulejos sectores afectados (cocina y baño)	m2	34,00	61.000	2.074.000
	Provision y colocacion de cañerias de desague con desengrasador	un	1,00	270.000	270.000
	Provision y colocacion de cañerias de acometida de 1"	ml	30,00	10.000	300.000
5	**DESAGUE PLUVIAL**				
	Provision y colocacion de canaleta tipo alero, desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada N° 24	ml	56,00	55.000	3.080.000
	Provision y colocacion de bajadas de canaletas con caño PVC de 100 mm2	ml	24,00	30.000	720.000
6	**TECHOS**				
	Reparación de techo de tejas con tejuelon (incluye provision y colocacion de ceramicas)	m2	40,00	85.000	3.400.000
7	**REVOQUES**				0
	Reparación revoque deteriorado	m2	20,00	17.000	340.000
	Revoque de mocheta (deposito)	ml	6,00	40.000	240.000
8	**CARPINTERIA METALICA**				
	Provision y colocacion de abertura tipo balancin de 1,00x0,60 en deposito, incluyendo vidrios de 4 mm y con pintura antioxido y esmalte sintetico para deposito	un	1,00	360.000	360.000
9	**VARIOS**				
	Construccion de guardaobras de alisada de cemento de 1,00x0,60	m2	60,00	21.000	1.260.000
	Poda de enredadera	un	1,00	300.000	300.000
	Reparacion de pergolado existente	un	1,00	800.000	800.000
	SECTOR CASITA N°3				
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Demolicion de mamposteria para abertura de deposito	m2	3,00	10.000	30.000
2	**CARPINTERIA DE MADERA**				0
	Provisión y colocación de cerraduras	un	6,00	105.000	630.000
	Provisión y colocación de cerradura para SS.HH.	un	2,00	105.000	210.000
	Provision y colocacion de puerta de madera 0.80 x 2.10, llave chica (incluye herrajes)	un	4,00	450.000	1.800.000
3	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				
	Reparacion total de cañerias de agua corriente de baño completo	ml	10,00	10.000	100.000
	Reparacion total de cañerias de desague cloacal de baño completo	ml	10,00	10.000	100.000
	Provision y colocacion de ducha electrica	un	3,00	190.000	570.000
	Provision y colocacion de azulejos sectores afectados (cocina y baño)	m2	34,00	61.000	2.074.000
	Provision y colocacion de cañerias de desague con desengrasador	un	1,00	270.000	270.000
4	**DESAGUE PLUVIAL**				
	Provision y colocacion de canaleta tipo alero, desarrollo 0,50 cm chapa galvanizada N° 24	ml	56,00	55.000	3.080.000

OLGA MIERES

C.P. Cristián M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Justicia de Nuevo Rumbo

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Provision y colocacion de bajadas de canaletas con caño PVC de 100 mm2	ml	24,00	30.000	720.000
5	**TECHOS**				
	Reparación de techo de tejas con tejuelon (incluye provision y colocacion de ceramicas)	m2	40,00	85.000	3.400.000
6	**REVOQUES**				
	Reparación revoque deteriorado	m2	20,00	17.000	340.000
	Revoque de mocheta (deposito)	ml	6,00	40.000	240.000
7	**CARPINTERIA METALICA**				
	Provision y colocacion de abertura tipo balancin de 1,00x0,60 en deposito, incluyendo vidrios de 3 mm y con pintura antioxido y esmalte sintetico para deposito	un	1,00	360.000	360.000
8	**PISOS**				
	Provisión y colocacion de piso calcareo rojo	m2	40,00	60.000	2.400.000
9	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Mantenimiento y puesta a punto de AA de 18000 VTu	un	1,00	280.000	280.000
	Provisión y colocación de llaves para ventiladores de techo	un	4,00	60.000	240.000
10	**VIDRIOS**				
	Provision y colocacion de vidrio doble para balancin	m2	3,00	120.000	360.000
11	**VARIOS**				
	Construccion de guardaobras de alisada de cemento de 1,00x0,60	m2	60,00	21.000	1.260.000
	Poda de enredadera	un	1,00	300.000	300.000
	Reparacion de pergolado existente	un	1,00	800.000	800.000
	EXTERIOR				
1	**INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS**				
	Construcción registro cloacal de 0,60x0,60,con doble tapa de H°A° con destranque de cañeria existente	un	1,00	412.000	412.000
	Reparacion y limpieza registro cloacal de 0,60x0,60,con doble tapa de H°A°	un	2,00	270.000	540.000
	Reparacion y limpieza de registro cloacal de 1,00 x 1,00 con doble tapa de H°A°	un	1,00	142.500	142.500
	Provisión y colocación de cañeria cloacal PVC de 150 mm	ml	60,00	32.000	1.920.000
2	**PINTURA**				
	Pintura de pared al agua para exterior de los dos hogares y administracion	m2	483,50	13.000	6.285.500
	Pintura al agua interior de los doshogares y administracion	m2	1.221,72	13.000	15.882.360
	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico de los dos hogares y administracion	m2	52,00	13.000	676.000
	Pintura de porton con esmalte sintetico	m2	15,00	13.000	195.000
	Pintura de aberturas madera al barniz en los dos hogares y administracion	m2	100,80	13.000	1.310.400
3	**INSTALACION ELECTRICA**				
	Conexión de agua corriente y electrica para bebedero	un	3,00	150.000	450.000
4	**COMBATE CONTRA INCENDIO**				
	Provision y colocacion de balizas para extintores	un	16,00	35.000	560.000
	Instalacion de luces de emergencia	un	20,00	190.000	3.800.000
5	**VARIOS**				

OLGA MIERES

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo País

ANEXO N° 3

CUADRO DE ADJUDICACION

REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

				MES &TRADING SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez	
	Provision y colocacion de porton metalico vehicular de 3,00x2,50 m metalico enchapado, incluye cerradura, pasador y porta candado	un	1,00	2.232.500	2.232.500
	Poda de arboles del patio	un	10,00	300.000	3.000.000
	Caminero tipo alisada de cemento (acceso peatonal) de 1.20m x 20.00m, incluye contrapiso de cascotes de 10 cm de altura	m2	24,00	21.000	504.000
	Caminero (acceso vehicular) de 4.00m x 7.00m de piedra tipo laja, incluye contrapiso de cascotes de 10 cm de altura	m2	28,00	60.000	1.680.000
	Limpieza final y retiro de escombros del predio	un	1,00	750.000	750.000
	SUB TOTAL ARA PYAHU				**96.434.760**
	TOTAL				**1.035.038.360**

OLGA MIERES

C.P. Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

Abog. MIRIAN FERNÁNDEZ
Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

"CUADRO DE CALCULO DE RATIOS"

LICITACION PUBLICA NACIONA Nº 03/2015 "REACONDICIANAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES DEL BUEN PASTOS Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ									
	2.012		2.013		2.014		SUMA DE LOS 3 AÑOS	PROMEDIO	SITUACION
RATIOS DE LIQUIDEZ									
ACTIVO CORRIENTE	829.043.119	1,77	812.722.613	1,83	1.016.643.345	1,65	5,25	1,75	CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	468.818.841		444.618.770		615.561.085				
ENDEUDAMIENTO									
PASIVO TOTAL	468.818.841	0,55	444.618.770	0,53	615.561.085	0,59	1,67	0,56	CUMPLE
ACTIVO TOTAL	857.050.034		840.729.528		1.041.127.594				
FLUJO DE FONDOS									
ACTIVO CORRIENTE	829.043.119	360.224.278	807.746.393	363.127.623	1.016.643.345	401.082.260	1.124.434.161		CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	468.818.841		444.618.770		615.561.085				

Monto de la Oferta	**1.035.038.360**
Compromiso contractual del Monto total	**30%**
Total	**310.511.508**

ELABORADO POR: CHRISTIAN R. MONTIEL BARRES

MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Departamento de Contabilidad

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

"CUADRO DE CALCULO DE RATIOS"

LICITACION PUBLICA NACIONA Nº 03/2015 "REACONDICIANAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES DEL BUEN PASTOS Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

APONTE LATORRE S.A.									
	2.012		2.013		2.014		SUMA DE LOS 3 AÑOS	PROMEDIO	SITUACION
RATIOS DE LIQUIDEZ									
ACTIVO CORRIENTE	26.028.444.808	2,52	24.229.010.626	4,60	26.370.196.503	4,24	11,35	3,78	CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	10.316.507.584		5.271.741.514		6.225.589.801				
ENDEUDAMIENTO									
PASIVO TOTAL	10.316.507.584	0,35	5.271.741.514	0,19	6.225.589.801	0,21	0,75	0,25	CUMPLE
ACTIVO TOTAL	29.430.945.693		27.762.480.687		29.974.774.595				
FLUJO DE FONDOS									
ACTIVO CORRIENTE	26.028.444.808	15.711.937.224	24.229.010.626	18.957.269.112	26.370.196.503	20.144.606.702	54.813.813.038		CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	10.316.507.584		5.271.741.514		6.225.589.801				

Monto de la Oferta	2.454.154.293
Compromiso contractual del Monto total	30%
Total	736.246.288

ELABORADO POR: CHRISTIAN R. MONTIEL BARRESI

MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Departamento de Contabilidad

C.P. Cristhian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.