INTN
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología
Avda. Artigas 3973 y Gral. Roa / C.C. 967
Teléf.: 290 160 / 290 266 - Fax: 290 873
e-mail: intn@intn.gov.py
Asunción - Paraguay

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Avapo ñemboheko tapera ko aga guive
Construyendo el futuro hoy

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO N° 14/2016 "CONSTRUCCION LABORATORIO DE ENSAYO - PROYECTO INTN - KTC

			Ing. Diego Szklarkiervicz		G - Sil		RB CONSTRUCTORA		COLARTE S.A.	
Items	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Limpieza de obra - Movilizacion, obrador	1	3.375.000	3.375.000	5.000.000	5.000.000	4.131.264	4.131.264	3.034.080	3.034.080
2	Limpieza de obra - Limpieza de terreno, desmonte y retiro de suelo vegetal	25,53	47.250	1.206.293	60.000	1.531.800	25.852	660.002	57.976	1.480.127
3	Limpieza de obra - Destronque y despeje de árbol	1	810.000	810.000	2.000.000	2.000.000	990.000	990.000	794.438	794.438
4	Limpieza de obra - Marcacion y replanteo de obras	255,31	6.750	1.723.343	5.000	1.276.550	4.695	1.196.383	9.807	2.503.825
5	Preparacion de obra - Excavaciones y retiro de tierra	10	67.500	675.000	60.000	600.000	137.304	1.373.040	84.599	845.990
6	Preparacion de obra - Relleno y compatacion	86,08	128.250	11.039.760	80.000	6.886.400	115.867	9.973.831	94.213	8.109.855
7	Pilar - Fundacion de Pilotes Perforados de 30 cm de diametro y 9 m de largo	216	283.500	61.236.000	550.000	118.800.000	259.698	56.075.328	433.730	93.696.480
8	Colocacion de hormigon armado - Estructura de HoAo, cabezales, vigas de fundacion, cadenas, pilares	43,54	2.295.000	99.924.300	3.000.000	130.620.000	2.662.561	115.927.906	2.417.041	105.237.965
9	Escalera - Rampa y escalera	1	5.400.000	5.400.000	4.000.000	4.000.000	8.459.060	8.459.060	4.412.986	4.412.986
10	Construcción de muralla o muro - Muro de nivelacion de hormigon simple	5,62	1.255.500	7.055.910	95.000	533.900	1.978.998	11.121.969	1.146.704	6.444.476
11	Aislacion - Aislacion vertical (horizontal de muros)	22,46	33.750	758.025	30.000	673.800	46.170	1.036.978	37.039	831.896
12	Aislacion - Bajo techo de fibrocemento	268,08	81.000	21.714.480	85.000	22.786.800	83.820	22.470.466	66.216	17.751.185
13	Aislacion - Sobre techo de Ho prefabricado	121,97	121.500	14.819.355	85.000	10.367.450	120.129	14.651.036	87.280	10.645.542
14	Mamposteria - Elevacion de paredes de 0,15 m de ladrillos comunes prensados	215	128.250	27.573.750	65.000	13.975.000	102.030	21.936.450	90.847	19.532.105
15	Mamposteria - Elevacion de paredes de 0,35 m de ladrillos comunes prensados de campo con aislacion intermedia de lana de vidrio	201,45	243.000	48.952.350	120.000	24.174.000	280.290	56.464.421	244.186	49.191.270
16	Mamposteria - Elevacion de paredes convoco	25	148.500	3.712.500	65.000	1.625.000	172.715	4.317.875	125.602	3.140.050
17	Construccion/Colocacion de techo - Cubertura de hormigo pretensado de 6 m de luz	121,97	256.500	31.285.305	350.000	42.689.500	262.724	32.044.446	239.747	29.241.942
18	Carpinteria metalica - Estructura metalica de techo, cabriada, correas, tensores	268,08	229.500	61.524.360	350.000	93.828.000	174.000	46.645.920	237.501	63.669.268
19	Carpinteria metalica - Pilares metalicos estructurados y pintados	4	5.400.000	21.600.000	5.000.000	20.000.000	5.040.000	20.160.000	7.762.445	31.049.780
20	Carpinteria metalica - Cubertura de chapas de fibrocemento acanalados auto portantes	268,08	162.000	43.428.960	450.000	120.636.000	168.000	45.037.440	187.039	50.141.415
21	Colocacion de contrapisos - en laboratorios, de losa de 0,30 m	105	486.000	51.030.000	300.000	31.500.000	390.562	40.998.510	466.614	48.994.470
22	Colocacion de contrapisos - de homigon simple de 0,10 m	89,09	81.000	7.216.290	90.000	8.018.100	95.020	8.465.332	136.312	12.144.036
23	Construccion y/o colación de dinteles - Dinteles de HoAo Prefabricados	25,9	54.000	1.398.600	120.000	3.108.000	84.000	2.175.600	76.672	1.985.805
24	Colocacion de extractor eolico - Extractores Eolicos	4	877.500	3.510.000	400.000	1.600.000	720.000	2.880.000	970.306	3.881.224
25	Construccion de Oficina - Fronton posterior	1	18.225.000	18.225.000	13.000.000	13.000.000	21.600.000	21.600.000	29.933.928	29.933.928
26	Mantenimiento y/o reparacion de cantero - Canteros	1	2.025.000	2.025.000	8.000.000	8.000.000	1.440.000	1.440.000	4.482.132	4.482.132
27	Limpieza de obra - Desmovilizacion y limpieza final	1	2.025.000	2.025.000	2.500.000	2.500.000	2.160.000	2.160.000	2.583.439	2.583.439
	TOTAL OFERTADO			553.244.580		689.730.300		554.393.256		605.759.709

Ing. Roque A. Báez Genez
Jefe UMCE
ONM - INTN

Abog. Fátima Espínola Román
Jefa de Departamento
Dirección Jurídica