Comparación de Precios

Obra: REFACCION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA BASILICA SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ DE ENCARNACION

Ubicación: BARRIO SAN ROQUE- DISTRITO DE ENCARNACION				Empresa Tecnica		Impacto Constructora		Jarita S.A.		Corporación Constructiva		Construmax Constructora		DEM CONSTRUCCIONES		Ing. Jorge Cardozo	
Ítem	Descripción de Rubros	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES- 72131601-002				31.755.000		31.025.000		33.580.000		26.100.000		28.500.000		33.100.000		27.887.500
1.1	Obrador / Depósito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo - tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, pintura a la cal.	m2	10,00	435.000	4.350.000	425.000	4.250.000	460.000	4.600.000	200.000	2.000.000	500.000	5.000.000	450.000	4.500.000	350.750	3.507.500
1.2	Instalación eléctrica provisoria - incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.	gl	1,00	870.000	870.000	850.000	850.000	920.000	920.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	900.000	900.000	920.000	920.000
1.3	Elaboracion del Estudio, Calculo, Proyecto, Direccion y Ejecucion del Sistema de Aire Acondicionado, Instalacion electrica. Presentacion y Aprobacion del Proyecto en la ANDE- Gastos de los mismos a cargo de la empresa	un	1,00	3.045.000	3.045.000	2.975.000	2.975.000	3.220.000	3.220.000	9.100.000	9.100.000	7.000.000	7.000.000	3.200.000	3.200.000	2.530.000	2.530.000
1.4	Desmonte instalacion electrica en cielorraso, retiro de todos los artefactos de iluminacion, ventiladores de techo y cableado, caja e interruptores existentes. Depositar los mismos en lugar designado por la Iglesia	gl	1,00	7.395.000	7.395.000	7.225.000	7.225.000	7.820.000	7.820.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	7.700.000	7.700.000	5.980.000	5.980.000
1.5	Desmonte de cielorraso de madera existente con recuperacion(Desarme del cielorraso de machimbre, tanto cubierta como estructura de madera y depositados en lugar que designe la Iglesia.	gl	1,00	16.095.000	16.095.000	15.725.000	15.725.000	17.020.000	17.020.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	16.800.000	16.800.000	14.950.000	14.950.000
2	CIELORRASO DE MACHIMBRE-72131601-002				152.250.000		148.750.000		161.000.000		156.674.000		161.000.000		154.000.000		133.630.000
2.1	Colocacion de cielorraso de machimbre de primera calidad con estructura de madera y corniza de madera según proyecto elaborado.	m2	1.400,00	108.750	152.250.000	106.250	148.750.000	115.000	161.000.000	111.910	156.674.000	115.000	161.000.000	110.000	154.000.000	95.450	133.630.000
3	INSTALACION ELECTRICA-72131601-001				56.169.375		54.878.125		59.397.500		77.455.000		61.660.000		58.380.000		49.829.500
3.1	Instalacion de Tablero General de red de alimentacion de energia electrica con llaves TM	un	2,00	1.305.000	2.610.000	1.275.000	2.550.000	1.380.000	2.760.000	4.930.000	9.860.000	4.000.000	8.000.000	1.300.000	2.600.000	1.150.000	2.300.000
3.2	Instalacion de Tablero Secundario para control de luces y tomas, control de ventiladores, control de aire acondicionado, control de audio, con llaves TM	un	8,00	870.000	6.960.000	850.000	6.800.000	920.000	7.360.000	3.000.000	24.000.000	450.000	3.600.000	850.000	6.800.000	747.500	5.980.000
3.3	Instalacion de circuito de luces y tomas	un	200,00	63.075	12.615.000	61.625	12.325.000	66.700	13.340.000	40.000	8.000.000	70.000	14.000.000	68.000	13.600.000	51.750	10.350.000
3.4	Instalacion de circuito de aire acondicionado	un	2,00	3.349.500	6.699.000	3.272.500	6.545.000	3.542.000	7.084.000	150.000	300.000	70.000	140.000	3.500.000	7.000.000	2.875.000	5.750.000
3.5	Instalacion de circuito de ventiladores de techo	un	81,00	63.075	5.109.075	61.625	4.991.625	66.700	5.402.700	65.000	5.265.000	70.000	5.670.000	65.000	5.265.000	57.500	4.657.500
3.6	Instalacion de artefactos de iluminacion adosados al cielorraso tipo led de 24 y 12 wat	un	170,00	73.950	12.571.500	72.250	12.282.500	78.200	13.294.000	120.000	20.400.000	110.000	18.700.000	78.000	13.260.000	63.250	10.752.500
3.7	Instalacion de tomas electricas	un	30,00	30.450	913.500	29.750	892.500	32.200	966.000	60.000	1.800.000	70.000	2.100.000	31.500	945.000	34.500	1.035.000
3.7	Instalacion de ventiladores de techo de 56" con caja metalica	un	27,00	321.900	8.691.300	314.500	8.491.500	340.400	9.190.800	290.000	7.830.000	350.000	9.450.000	330.000	8.910.000	333.500	9.004.500
4	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO- 72131601-001				445.000.000		394.972.500		450.000.000		550.000.000		455.000.000		457.780.000		506.000.000
4.1	Alimentacion a 2 Tablero Seccional A.A.																
	Cable de Alimentacion 3x95+1x50 MM2NYY FLEX- Ducto para Cable																
	2 Caja Metalica 1200 X 1000 X 300																
	Barras de CU - R-S-T-N-P-																
	Llaves TM Trifasico																
	Guardamotor Termico Trifasico																
	Alimentadores de Equipos de Aire Acondicionados																
	Cables NYY FLEX 4 X 6 MM2																
	Ductos																
	Instalacion de Equipos de 4 unidades deRooftop de 30 TR(360.000 BTU/h) Aire Acondicionado. Frio/Calor. Eco	gl	1,00	445.000.000	445.000.000	394.972.500	394.972.500	450.000.000	450.000.000	550.000.000	550.000.000	455.000.000	455.000.000	457.780.000	457.780.000	506.000.000	506.000.000
	Fabricacion y montaje de ductos rectangulares de chapas galvanizadas y aislada termicamente, provision y montajes de rejas de inyeccion y retorno.																
	Provision y montaje de cañerias de pvc para el sistema de drenaje del evaporador.																
	Puesta en marcha,regulacion y control de funcionamiento																
	Soporte metalico para equipo Rooftop de 30 TR																
	Construccion de caseta de material para ubicación de los equipos Rooftop de 30 TR																
5	PINTURAS- 7213031601-012				103.812.924		101.426.420		109.779.184		88.363.520		102.106.400		105.881.280		100.187.080
5.1	De paredes al Latex interior	M2	2000	15.225	30.450.000	14.875	29.750.000	16.100	32.200.000	12.000	24.000.000	15.000	30.000.000	16.000	32.000.000	13.800	27.600.000
5.2	De paredes al Latex exterior	M2	2640	16.095	42.490.800	15.725	41.514.000	17.020	44.932.800	13.000	34.320.000	16.000	42.240.000	16.000	42.240.000	13.800	36.432.000
5.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	98,88	19.575	1.935.576	19.125	1.891.080	20.700	2.046.816	19.000	1.878.720	18.000	1.779.840	21.000	2.076.480	17.250	1.705.680
5.4	De puerta madera con barniz pintura sintética	M2	78,24	19.575	1.531.548	19.125	1.496.340	20.700	1.619.568	20.000	1.564.800	19.000	1.486.560	20.000	1.564.800	28.750	2.249.400
5.5	De cielorraso de machimbre con barniz sintetica	M2	1400	19.575	27.405.000	19.125	26.775.000	20.700	28.980.000	19.000	26.600.000	19.000	26.600.000	20.000	28.000.000	23.000	32.200.000
6	VARIOS 72131601-013				870.000		850.000		920.000		1.000.000		1.000.000		860.000		1.380.000
6.1	Limpieza final	gl	1,00	870.000	870.000	850.000	850.000	920.000	920.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	860.000	860.000	1.380.000	1.380.000
	Total la Planilla IVA Incluido				789.857.299		731.902.045		814.676.684		899.592.520		809.266.400		810.001.280		818.914.080

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
ENCARNACIÓN DE ITAPÚA