Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N°07/2021 – CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 5,80 X 6,80 Y UN SANITARIO SEXADO EN EL COLEGIO NACIONAL NARANJATY - ID. N°397.215.

En la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, a **10 días del mes de mayo del año dos mil veintiuno**, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la oficina de la UOC de la Institución Municipal, los Miembros del Comité de Evaluación, a objeto de realizar la evaluación de las ofertas presentadas en el marco del llamado a CONTRATACION DIRECTA CD N°07/2021.

1- INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento de lo establecido por el Articulo 26 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", los Artículos 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 del Decreto Reglamentario N° 2992/19; el Comité de Evaluación, , se ha abocado a la elaboración del presente Informe de Evaluación con respecto al estudio de las ofertas presentadas, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y demás documentos establecidos en las Bases y Condiciones del presente procedimiento, y determinar lo más conveniente para los intereses del Estado.

En ese contexto, elevamos a la Máxima Autoridad el presente informe sobre la evaluación de las ofertas presentadas en el presente proceso de CD N°07/2021, en los siguientes términos:

a) Miembros del Comité de Evaluación, han sido designados funcionarios de las siguientes instancias:

a.1) Rubén Alder Leguizamón – Cajero Municipal
a.2) Lic. Sara Raquel Ruiz Díaz Ocampos – Directora de Talento Humano

2- ANTECEDENTES.

2.1- Publicación en el SICP 15/04/2021

2.2- Se ha invitado a potenciales oferentes conforme al ART. 19 DE LA LEY 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".

2.3- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: se tiene previsto Objeto de Gasto 520 "CONSTRUCCIONES", con Fuente de Financiamiento "FONACIDE".

3- SOLICITUDES DE ACLARACION A LOS REQUERIMIENTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y LAS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE.

No se ha solicitado aclaraciones por parte de oferentes.

Rubén Alder Leguizamón
Cajero
COMITE EVALUADOR
Miembro

Lic. Sara Ruiz Díaz O.
Directora Talento Humano
Municipalidad de San Pedro de Yc.
COMITE EVALUADOR
Miembro

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

4- ACTO DE APERTURA DE OFERTA

ACTA DE APERTURA

1. **Datos del acta:**

ID	397215				
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	Construcción de un Aula 5,80 x 6,80 y un Sanitario Sexado en el Colegio Nacional Naranjaty				
ENTIDAD CONVOCANTE	Municipalidad de San Pedro del Ycuamandiyú / Uoc Municipalidad de San Pedro del Ycuamandiyu				
FECHA DE APERTURA	23-Abril-2021	**HORA APERTURA**	09:00	**HORA FIN**	09:37
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Contratación Directa				
LUGAR DE APERTURA	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU-OFIC DE UOC				
PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE	Abg. Pedro Antonio Morel Arevalos - Director de la U.O.C.				
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO					

2. **Ofertas no abiertas:**

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declara tardia, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

3. **Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC**

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1. 3454847-5 Oscar Raul Cañete Delgado
2. 3807819-8 FACUNDO JOSE CORREA GODOY
3. 5162517-2 ELVIRA ELIZABET SARTORIO BLANCO

4. **Verificación cuantitativa de los documentos presentados:**

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Rubén Darío Leguizamón
Cajero
COMITÉ EVALUADOR
Miembro

Lic. Sara Ruiz Diaz O.
Directora Talento Humano
Municipalidad de San Pedro de Yc
COMITÉ EVALUADOR
Miembro

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
Oscar Raul Cañete Delgado	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 136.659.536 **Tipo de Garantía:** DECLARACION JURADA
FACUNDO JOSE CORREA GODOY	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 165.565.140 **Tipo de Garantía:** DECLARACION JURADA
ELVIRA ELIZABET SARTORIO BLANCO	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 167.188.787 **Tipo de Garantía:** DECLARACION JURADA

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
Oscar Raul Cañete Delgado	111		NO
FACUNDO JOSE CORREA GODOY	123		NO
ELVIRA ELIZABET SARTORIO BLANCO	59		NO

El Representante de Rc Construcciones hace constar en acta que según el PBC en el Ítem 18: el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios. Por consiguiente la empresa el favorito según certificado de origen nro 97789 solamente presenta construcción de Aulas

5. **Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:**

No hubo observaciones de terceros.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 09:37 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

5.- OBSERVACIONES ASENTADAS EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS.

Observaciones en el acto de apertura: el representante de RC CONSTRUCCIONES hace constar en acta que según el PBC en el Ítem 18: el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios. Por consiguiente la empresa el favorito según certificado de origen nro 97789 solamente presenta construcción de Aulas

Ruben Aider Leguizamón
Cajero
COMITE EVALUADOR
Miembro

Lic. Sara Ruiz Diaz O.
Directora Talento Humano
Municipalidad de San Pedro de Yc.
COMITE EVALUADOR
Miembro

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

6.– VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CARACTER SUSTANCIAL.

En primer lugar, se realizó el análisis de las documentaciones sustanciales presentadas y su conformidad con respecto a lo señalado en los art. 60, 61 y 62 del Decreto 2992/19, que reglamenta a la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas", observándose lo siguiente:

Documentos	RC Construcciones Presenta o No Presenta	Construcciones El Favorito Presenta o No Presenta	Constructora E&S
Formulario de oferta se halla debidamente firmado y conformado, dirigida a la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú, cotizando por el total	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía de mantenimiento de la oferta.	Cumple (presenta DDJJ por un valor asegurado de Gs. 10.000.000)	Cumple (presenta DDJJ por un valor asegurado de Gs. 8.375.000)	Cumple (presenta DDJJ por un valor asegurado de Gs. 8.375.000)
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos en la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas	Cumple	Cumple	Cumple

La totalidad de empresas cumplen con los requisitos de carácter sustancial.

Se deja constancia que las carpetas de ofertas correspondiente a las empresas "Construcciones El Favorito" y "Constructora E&S", presentan error de tipeo en la Garantía de Mantenimiento de ofertas segundo párrafo ya que se dirige a la "Municipalidad de Yhu". El comité ha analizado el contenido de la Declaración Jurada de las empresas mencionadas y en vista a que el encabezado está dirigida correctamente a la Municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyu y a que el ID. mencionado corresponde al llamado en cuestión, se considera como válidas ambas Declaraciones Juradas, ya que los errores mencionados constituyen error formal en documento sustancial, no causando confusión o duda al comité evaluador en cuanto al contenido y a la validez del documento.

7. – OBLIGATORIEDAD DE CUMPLIMIENTO DEL LUGAR DE VISITAS DE OBRAS

El oferente participante RC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS., cumple con la presentación de los documentos de carácter obligatorio, por lo que su oferta es susceptible de ser analizada en la siguiente etapa de evaluación.

Rubén Ader Leguizamón
Cajero
COMITE EVALUADOR
Miembro

Lic. Sara Ruiz Díaz O.
Directora Talento Humano
Municipalidad de San Pedro de Ycu.
COMITE EVALUADOR
Miembro

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

El oferente participante RC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS., cumple con la presentación de los documentos de carácter obligatorio, por lo que su oferta es susceptible de ser analizada en la siguiente etapa de evaluación.

El otro oferente CONSTRUCTORA E& S, **no cumple** con la presentación del Acta de Visitas de Obras, por lo tanto, siendo este documento de carácter obligatorio su oferta no es susceptible de ser analizada en la siguiente etapa de evaluación por lo tanto este comité decide descalificar la oferta de CONSTRUCTORA E& S.

8. – CLASIFICACIÓN DE OFERTAS SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTIC. 63, Numeral. 2 DEL DECRETO REGLAMENTARIO N° 2992/19

8.1 CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS

De conformidad a la disposición contenidas en el inciso a) numeral 2) del Art. 63 del Decreto N° 2992/19, se procedido a la verificación de la planilla de precios presentada por las empresas oferentes que siguen en proceso de evaluacion, observándose lo siguiente:

Ítems del llamado Construcción de un Aula 5,80 x 6,80 y un Sanitario Sexado en el Colegio Nacional Naranjaty con ID: 397215								
					RC CONSRUCCIONES		CONSTRUCCIONES EL FAVORITO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-003	Cartel de Obra (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	1.105.000	1.105.000	1.300.000	1.300.000
2	72131601-9974	Replanteo y marcación (Construcción de Baño)	Metros cuadrados	7,6	7.650	58.140	9.000	68.400
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC. (Construcción de Sanitario)	Metros cúbicos	2,2	323.000	710.600	380.000	836.000
4	72131601-004	Encadenado H° A° superior de (0,11 x 0,27) (Construccion de Sanitario)	Metros cúbicos	0,54	2.040.000	1.101.600	2.400.000	1.296.000
5	72131601-005	Muro de nivelacion 0,30 - Armado 4 Ø 6 (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	5,5	144.500	794.750	170.000	935.000
6	72131601-002	Relleno y Compactación (Construcción de Sanitario)	Metros cúbicos	1,5	68.000	102.000	80.000	120.000
7	72131601-006	Aislacion Horizontal 0,15	Metro lineal	8,23	32.800	269.944	38.667	318.229
8	72131601-008	Muro 0,15 para revocar (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	20,5	89.250	1.829.625	105.000	2.152.500
9	72131601-005	Muro visto una cara 0,15 (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	35,6	93.500	3.328.600	110.000	3.916.000
10	72131601-007	Techo de tejas con tejuelones 35% pendiente (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	17	376.800	6.405.600	435.000	7.395.000
11	72131601-008	Revoque interior y exterior (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	75	48.700	3.652.500	57.333	4.299.975
12	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	16,6	36.800	610.880	43.333	719.328
13	72131601-009	Piso de baldosa calcárea (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	16,6	83.500	1.386.100	90.000	1.494.000
14	72101703-002	Guarda obra alisada cemento 0,50 ancho (Construcción de Sanitario)	Metro lineal	14	67.150	940.100	79.000	1.106.000
15	72131601-010	Colocación de aberturas de madera 0,70 x 2,10 tablero (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	2	1.303.000	2.606.000	1.533.333	3.066.666
16	72131601-010	Colocación de aberturas de madera 0,60 x 2,10 (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	3	722.500	2.167.500	850.000	2.550.000
17	72131601-010	Balancin 0,60 x 0,40 (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	2	379.600	759.200	446.667	893.334
18	72131601-008	Mocheta de Revoque en aberturas (Construcción de Sanitario)	Metro lineal	12,5	28.300	353.750	33.333	416.663
19	72131601-012	Pintura de Paredes revocadas interior al agua (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	40	20.100	804.000	23.667	946.680
20	72131601-012	Pintura de techo, maderamen y tejuelones al barniz (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	17	20.100	341.700	23.667	402.339
21	72131601-012	Pintura de Aberturas madera con barniz (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	8,5	20.100	170.850	23.667	201.170

Rubén Aldo Leguizamón
Cajero
COMITE EVALUADOR
Miembro

Lic. Sara Ruiz Diaz O.
Directora Talento Humano
Municipalidad de San Pedro de Y.
COMITE EVALUADOR
Miembro

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

22	72131601-012	Pintura de Silicona exterior al agua con color (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	35,6	20.100	715.560	23.667	842.545
23	72131601-012	Pintura de balancines (Construcción de Sanitario)	Unidad	2	20.100	40.200	23.667	47.334
24	72131601-009	Azulejos blanco 15 x 15 h=1,20 (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	23	79.300	1.823.900	90.000	2.070.000
25	72131601-011	Colocación de Artefactos Sanitarios (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	3.683.300	3.683.300	4.333.333	4.333.333
26	72131601-011	Instalación de Agua Corriente (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	2.776.600	2.776.600	3.266.667	3.266.667
27	72131601-011	Desague Cloacal (Construcción de Sanitarios)	Unidad	1	2.663.300	2.663.300	3.133.333	3.133.333
28	72131601-011	Cámara séptica (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	2.082.500	2.082.500	2.450.000	2.450.000
29	72131601-011	Pozo ciego (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	2.819.100	2.819.100	3.316.667	3.316.667
30	72131601-001	Instalación Eléctrica (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	3.102.500	3.102.500	3.650.000	3.650.000
31	72131601-013	Limpieza Final (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	7,6	18.100	137.560	21.333	162.131
32	82101502-003	Letrero de la Obra (Construcción de 1 Aula 5,80 x 6,80)	Unidad	1	1.113.500	1.113.500	1.310.000	1.310.000
33	72131601-002	Limpieza y Preparacion del Terreno (Construcción de 1 Aula 5,80 x 6,80)	Metros cuadrados	63,7	11.050	703.885	13.000	828.100
34	72131601-9974	Replanteo (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	63,7	6.000	382.200	7.100	452.270
35	72131601-003	Excavación y Carga de cimiento con PBC (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	14	323.935	4.535.090	381.100	5.335.400
36	72131601-004	Vigas y dados de H°A° (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	0,82	2.040.000	1.672.800	2.400.000	1.968.000
37	72131601-004	Encadenado de Hº Aº (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	2,17	2.040.000	4.426.800	2.400.000	5.208.000
38	72131601-004	Viga de galería 15x25 (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	0,26	2.040.000	530.400	2.400.000	624.000
39	72131601-005	Muros de nivelación de 0,45cm (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	3,6	204.935	737.766	241.100	867.960
40	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30cm (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	7,5	144.500	1.083.750	170.000	1.275.000
41	72131601-005	Muros de nivelación de 0,60cm (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	0,6	238.000	142.800	280.000	168.000
42	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	23,3	70.350	1.639.155	82.767	1.928.471
43	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	6,4	35.700	228.480	42.000	268.800
44	72131601-008	Muros de elevación de 0,15 para revocar Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	3,4	89.250	303.450	105.000	357.000
45	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 vistos ambas caras de ladrillos prensado (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	34,5	171.300	5.909.850	201.550	6.953.475
46	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos prensado (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	13,5	177.500	2.396.250	208.900	2.820.150
47	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillo prensado (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	34,3	94.350	3.236.205	111.000	3.807.300
48	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2hiladas)(Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	12	31.300	375.600	36.856	442.272
49	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto prensado para corredor (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metro lineal	6,6	266.200	1.756.920	313.200	2.067.120
50	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de HºAº (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	90,5	279.300	25.276.650	385.000	34.842.500
51	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	64,3	50.500	3.247.150	59.500	3.825.850
52	72131601-008	Revoques de viga cumbrera de Hº Aº (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	10,3	50.500	520.150	59.500	612.850
53	72131601-008	Revoques de mochetas 1:3 (cemento-arena) (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metro lineal	5	28.000	140.000	32.972	164.860
54	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes(Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	58	38.400	2.227.200	45.222	2.622.876
55	72131601-009	Piso baldosa cálcarea (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	58	82.600	4.790.800	97.178	5.636.324
56	72131601-009	Zócalo calcáreo (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metro lineal	34	31.600	1.074.400	37.222	1.265.548
57	72131601-010	Aberturas metálicas ventanas tipo balancines (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	6,84	391.000	2.674.440	460.000	3.146.400
58	72131601-010	Puerta metálica de 1,20x2,10(Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Unidad	1	1.595.110	1.595.110	1.876.600	1.876.600
59	72131601-012	Pinturas de paredes al látex(Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	64,3	19.400	1.247.420	22.867	1.470.348
60	72131601-012	Pinturas de ladrillo visto con silicona(Construcción	Metros cuadrados	11,9				

Rubén Darío Leguizamón
Cajero
COMITE EVALUADOR
Miembro

Lic. Sara Ruiz Díaz O.
Directora Talento Humano
Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
COMITE EVALUADOR
Miembro

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

		de 1 Aula 5,80x 6,80)			19.400	230.860	22.867	272.117
61	72131601-012	Pinturas de viga cumbrera al látex(Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	10,3	19.400	199.820	22.867	235.530
62	72131601-012	Pinturas de aberturas metálica con pintura sintética (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	12,84	19.400	249.096	22.867	293.612
63	72131601-012	Pinturas de canaletas y bajada moldeduras desarrollo 33 (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metro lineal	23	17.700	407.100	20.867	479.941
64	72131601-012	Pintura de techo al látex tirantes y barniz tejuelones (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	90,5	21.000	1.900.500	24.767	2.241.414
65	72131601-010	Vidrios dobles (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	6,84	144.500	988.380	170.000	1.162.800
66	72101603-002	Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33	Metro lineal	23	76.500	1.759.500	90.000	2.070.000
67	72131601-9984	Rampa de accesibilidad pendiente 10% (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	1,44	170.000	244.800	200.000	288.000
68	72131601-001	Instalación eléctrica (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Unidad Medida Global	1	3.647.300	3.647.300	4.290.978	4.290.978
69	72131601-001	Artefactos eléctricos (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Unidad Medida Global	1	2.635.000	2.635.000	3.100.000	3.100.000
70	72131601-013	Limpieza de obra (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	60	18.100	1.086.000	21333	1.279.980
					Precio Total	136.659.536		165.565.140

Las empresas RC CONSTRUCCIONES SERVICIOS y CONSTRUCCIONES EL FAVORITO no presentan errores aritméticos en su Planilla de precios.

8.2.- ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS CONFORME A LA RESOLUCIÒN DNCP N° 1890/2020 Articulo 4, Numeral 1

Se ha procedido al análisis de los precios presentados por las firmas oferentes conforme lo establece en el Pliego de Bases y Condiciones.
Se ha procedido al análisis de los precios presentados por las empresas oferentes. Tal y como lo establece el Pliego de Bases y Condiciones: *Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro*

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.
El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Luego del análisis de cada Ítem y comparándolo con los precios referenciales se ha constatado que las ofertas de las empresas oferentes, se encuadran dentro de los parámetros establecidos en la RESOLUCIÒN DNCP N° 1890/2020 Articulo 4, Numeral 1 tal y como se indica en el cuadro siguiente:

Ruben Rider Leguizamón
Cajero
COMITE EVALUADOR
Miembro

Lic. Sara Ruiz Díaz O.
Directora Talento Humano
Municipalidad de San Pedro de Yc
COMITE EVALUADOR
Miembro

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

Analisis conforme a la resolucion DNCP N°1890/2020

				PRECIOS REFERENCIALES LLAMADO		RC CONSRUCCIONES			CONSTRUCCIONES EL FAVORITO		
Íte m	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti dad			Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Porcentaje de variacion en cuanto al referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Porcentaje de variacion en cuanto al referencial
1	Cartel de Obra (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	1.105.000	1.105.000	-15	1.300.000	1.300.000	0
2	Replanteo y marcación (Construcción de Baño)	Metros cuadrados	7,6	9.000	68.400	7.200	54.720	-20	9.000	68.400	0
3	Excavación y carga de cimiento con PBC. (Construcción de Sanitario)	Metros cúbicos	2,2	380.000	836.000	320.000	704.000	-16	380.000	836.000	0
4	Encadenado H° A° superior de (0,11 x 0,27) (Construccion de Sanitario)	Metros cúbicos	0,54	2.400.000	1.296.000	2.000.000	1.080.000	-17	2.400.000	1.296.000	0
5	Muro de nivelacion 0,30 - Armado 4 Ø 6 (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	5,5	170.000	935.000	140.000	770.000	-18	170.000	935.000	0
6	Relleno y Compactación (Construcción de Sanitario)	Metros cúbicos	1,5	80.000	120.000	65.000	97.500	-19	80.000	120.000	0
7	Aislacion Horizontal 0,15	Metro lineal	8,29	38.667	318.229	32.000	263.360	-17	38.667	318.229	0
8	Muro 0,15 para revocar (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	20,5	105.000	2.152.500	86.000	1.763.000	-18	105.000	2.152.500	0
9	Muro visto una cara 0,15 (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	35,6	110.000	3.916.000	90.000	3.204.000	-18	110.000	3.916.000	0
10	Techo de tejas con tejuelones 35% pendiente (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	17	443.333	7.536.661	355.000	6.035.000	-20	435.000	7.395.000	-2
11	Revoque interior y exterior (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	75	57.333	4.299.975	47.000	3.525.000	-18	57.333	4.299.975	0
12	Contrapiso de H° de cascotes (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	16,6	43.333	719.328	35.000	581.000	-19	43.333	719.328	0
13	Piso de baldosa calcárea (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	16,6	98.333	1.632.328	80.000	1.328.000	-19	90.000	1.494.000	-8
14	Guarda obra alisada cemento 0,50 ancho (Construcción de Sanitario)	Metro lineal	14	79.000	1.106.000	65.000	910.000	-18	79.000	1.106.000	0
15	Colocación de aberturas de madera 0,70 x 2,10 tablero (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	2	1.533.333	3.066.666	1.250.000	2.500.000	-18	1.533.333	3.066.666	0
16	Colocación de aberturas de madera 0,60 x 2,10 (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	3	850.000	2.550.000	700.000	2.100.000	-18	850.000	2.550.000	0
17	Balancin 0,60 x 0,40 (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	2	446.667	893.334	360.000	720.000	-19	446.667	893.334	0
18	Mocheta de Revoque en aberturas (Construcción de Sanitario)	Metro lineal	12,5	33.333	416.663	25.000	312.500	-25	33.333	416.663	0
19	Pintura de Paredes revocadas interior al agua (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	40	23.667	946.680	19.500	780.000	-18	23.667	946.680	0
20	Pintura de techo, maderamen y tejuelones al barniz (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	17	23.667	402.339	19.500	331.500	-18	23.667	402.339	0
21	Pintura de Aberturas madera con barniz (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	8,5	23.667	201.170	19.500	165.750	-18	23.667	201.170	0
22	Pintura de Silicona exterior al agua con color (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	35,6	23.667	842.545	19.500	694.200	-18	23.667	842.545	0
23	Pintura de balancines (Construcción de Sanitario)	Unidad	2	23.667	47.334	19.500	39.000	-18	23.667	47.334	0
24	Azulejos blanco 15 x 15 h=1,20 (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	23	93.333	2.146.659	76.000	1.748.000	-19	90.000	2.070.000	-4
25	Colocación de Artefactos Sanitarios (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	4.333.333	4.333.333	3.500.000	3.500.000	-19	4.333.333	4.333.333	0
26	Instalación de Agua Corriente (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	3.266.667	3.266.667	2.650.000	2.650.000	-19	3.266.667	3.266.667	0
27	Desague Cloacal (Construcción de Sanitarios)	Unidad	1	3.133.333	3.133.333	2.550.000	2.550.000	-19	3.133.333	3.133.333	0
28	Cámara séptica (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	2.450.000	2.450.000	2.000.000	2.000.000	-18	2.450.000	2.450.000	0
29	Pozo ciego (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	3.316.667	3.316.667	2.700.000	2.700.000	-19	3.316.667	3.316.667	0
30	Instalación Eléctrica (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	3.650.000	3.650.000	3.000.000	3.000.000	-18	3.650.000	3.650.000	0
31	Limpieza Final (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	7,6	21.333	162.131	17.200	130.720	-19	21.333	162.131	0
32	Letrero de la Obra (Construcción de 1 Aula 5,80 x 6,80)	Unidad	1	1.310.000	1.310.000	1.060.000	1.060.000	-19	1.310.000	1.310.000	0

Ruben Aldet Leguizamón
Cajero
COMITE EVALUADOR
Miembro

Lic. Sara Ruiz Diaz Ø.
Directora Talento Humano
Municipalidad de San Pedro de Yc.
COMITE EVALUADOR
Miembro

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

33	Limpieza y Preparacion del Terreno (Construcción de 1 Aula 5,80 x 6,80)	Metros cuadrados	63,7	13.000	828.100	10.400	662.480	-20	13.000	828.100	0
34	Replanteo (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	63,7	7.100	452.270	5.800	369.460	-18	7.100	452.270	0
35	Excavación y Carga de cimiento con PBC (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	14	381.100	5.335.400	310.000	4.340.000	-19	381.100	5.335.400	0
36	Vigas y dados de H^0A^2 (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	0,82	2.400.000	1.968.000	1.950.000	1.599.000	-19	2.400.000	1.968.000	0
37	Encadenado de Hº Aº (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	2,17	2.400.000	5.208.000	1.950.000	4.231.500	-19	2.400.000	5.208.000	0
38	Viga de galería 15x25 (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	0,26	2.400.000	624.000	1.950.000	507.000	-19	2.400.000	624.000	0
39	Muros de nivelación de 0,45cm (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	3,6	241.100	867.960	200.000	720.000	-17	241.100	867.960	0
40	Muros de nivelación de 0,30cm (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	7,5	170.000	1.275.000	140.000	1.050.000	-18	170.000	1.275.000	0
41	Muros de nivelación de 0,60cm (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	0,6	280.000	168.000	230.000	138.000	-18	280.000	168.000	0
42	Relleno y apisonado de interiores (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	23,3	82.767	1.928.471	68.000	1.584.400	-18	82.767	1.928.471	0
43	Aislación asfáltica de paredes (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	6,4	42.000	268.800	34.000	217.600	-19	42.000	268.800	0
44	Muros de elevación de 0,15 para revocar Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	3,4	105.000	357.000	88.000	299.200	-16	105.000	357.000	0
45	Muros de elevación de 0,30 vistos ambas caras de ladrillos prensado (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	34,5	201.550	6.953.475	165.000	5.692.500	-18	201.550	6.953.475	0
46	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos prensado (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	13,5	208.900	2.820.150	170.000	2.295.000	-19	208.900	2.820.150	0
47	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillo prensado (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	34,3	111.000	3.807.300	90.000	3.087.000	-19	111.000	3.807.300	0
48	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2hiladas)(Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	12	36.856	442.272	30.000	360.000	-19	36.856	442.272	0
49	Pilares de 0,45 x 0,45 visto prensado para corredor (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metro lineal	6,6	313.200	2.067.120	255.000	1.683.000	-19	313.200	2.067.120	0
50	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de HºAº (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	90,5	399.000	36.109.500	325.000	29.412.500	-19	385.000	34.842.500	-4
51	Revoques de paredes interior y exterior a una capa (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	64,3	59.500	3.825.850	48.000	3.086.400	-19	59.500	3.825.850	0
52	Revoques de viga cumbrera de Hº Aº (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	10,3	59.500	612.850	48.000	494.400	-19	59.500	612.850	0
53	Revoques de mochetas 1:3 (cemento-arena) (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metro lineal	5	32.972	164.860	27.000	135.000	-18	32.972	164.860	0
54	Contrapiso de Hº de cascotes(Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	58	45.222	2.622.876	37.000	2.146.000	-18	45.222	2.622.876	0
55	Piso baldosa cálcarea (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	58	97.178	5.636.324	80.000	4.640.000	-18	97.178	5.636.324	0
56	Zócalo calcáreo (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metro lineal	34	37.222	1.265.548	30.000	1.020.000	-19	37.222	1.265.548	0
57	Aberturas metálicas ventanas tipo balancines (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	6,84	460.000	3.146.400	380.000	2.599.200	-17	460.000	3.146.400	0
58	Puerta metálica de 1,20x2,10(Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Unidad	1	1.876.600	1.876.600	1.550.000	1.550.000	-17	1.876.600	1.876.600	0
59	Pinturas de paredes al látex(Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	64,3	22.867	1.470.348	18.500	1.189.550	-19	22.867	1.470.348	0
60	Pinturas de ladrillo visto con silicona(Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	11,9	22.867	272.117	18.500	220.150	-19	22.867	272.117	0
61	Pinturas de viga cumbrera al látex(Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	10,3	22.867	235.530	18.500	190.550	-19	22.867	235.530	0
62	Pinturas de aberturas metálica con pintura sintética (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	12,84	22.867	293.612	18.500	237.540	-19	22.867	293.612	0
63	Pinturas de canaletas y bajada moldeduras desarrollo 33 (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metro lineal	23	20.867	479.941	17.000	391.000	-19	20.867	479.941	0
64	Pintura de techo al látex tirantes y barniz tejuelones (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	90,5	24.767	2.241.414	20.000	1.810.000	-19	24.767	2.241.414	0
65	Vidrios dobles (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	6,84	170.000	1.162.800	140.000	957.600	-18	170.000	1.162.800	0
66	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33	Metro lineal	23	90.000	2.070.000	73.000	1.679.000	-19	90.000	2.070.000	0
67	Rampa de accesibilidad pendiente 10% (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	1,44	200.000	288.000	160.000	230.400	-20	200.000	288.000	0
68	Instalación eléctrica (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Unidad Medida G	1	4.290.978	4.290.978	3.470.000	3.470.000	-19	4.290.978	4.290.978	0
69	Artefactos eléctricos (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Unidad Medida G	1	3.100.000	3.100.000	2.681.876	2.681.876	-13	3.100.000	3.100.000	0
70	Limpieza de obra (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	60	21.333	1.279.980	21.333	1.279.980	0	21.333	1.279.980	0

Rubén Alder Leguizamón
Cajero
COMITE EVALUADOR
Miembro

Lic. Saúl Ruiz Díaz
Director de Talento Humano
Municipalidad de San Pedro de Yc.
COMITE EVALUADOR
Miembro

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

8.3 – APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA.

N°	Oferentes	Certificado de Origen y Empleo Nacional
1	RC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS – Ruc.:3.454.847-5	NO CUMPLE
2	CONSTRUCCIONES EL FAVORITO – Ruc.:3807819-8	NO CUMPLE

Fuente de datos www.vue.org.py

Se ha verificado mediante el sitio web www.vue.org.py sobre la emisión del Certificado de Origen y empleo nacional constatando lo siguiente:

Se ha emitido Certificado N° 101700 "SERVICIO DE CONSTRUCCION DE AULA, COMEDOR, BAÑO Y OTROS NO RESIDENCIALES", correspondiente a la empresa RC Construcciones, certificado no valido para el proceso en vista a que la emisión del documento fue en fecha 23/04/2021 a las 21:06 horas, siendo posterior al acto de apertura de sobres.

Se ha emitido Certificado N° 97789 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS" correspondiente a la empresa El Favorito, certificado no valido para el proceso en vista a que la misma es exclusiva para obras de "Construcción de Aulas", no así construcción de sanitarios el cual también es objeto del presente llamado y según lo establecido en el PBC del llamado de referencia Seccion Criterios de evaluación inciso B del numeral 2 que entre otras cosas establece: "*Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios".*

El no cumplimiento del requisito por parte de ambas empresas oferentes no constituye causal de descalificación, pero no podrán acogerse al beneficio otorgado por el mencionado certificado.

8.4 – ORDEN DE OFERTAS APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL

Se omite realizar el ordenamiento de ofertas en vista a que ambas empresas no cumplen con el requisito de Margen de Preferencia Nacional.

8.5 – APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL

N°	Oferentes	Oferente domiciliado en el territorio de la convocante (Dpto. de San Pedro).
1	RC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS – RUC.: 3.454.847-5	NO CUMPLE CON EL REQUISITO (La empresa no cuenta con domicilio dentro del territorio de la Convocante).
2	CONSTRUCCIONES EL FAVORITO – Ruc.:3807819-8	CUMPLE CON EL REQUISITO (La empresa cuenta con domicilio dentro del territorio departamental de la Convocante) – Municipio de Gral. Resquin.

Ruben Aldel Leguizamón
Cajero
COMITE EVALUADOR
Miembro

Lic. Sara Ruiz Diaz O.
Directora Talento Humano
Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
COMITE EVALUADOR
Miembro

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

8.6 ORDEN DE OFERTAS APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL

Orden N°	Oferentes	Precio Ofertado	Se agrega 10% al Monto de la Oferta por no ser proveedor local	Precio Final Aplicando porcentaje
1	RC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS – RUC.: 3.454.847-5	136.659.536	13.665.953	150.325.489
2	CONSTRUCCIONES EL FAVORITO – Ruc.:3807819-8	165.565.140	0	165.565.140

9. – CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CARÁCTER NO SUSTANCIAL DE OFERTAS ORDENADAS DE MENOR A MAYOR.

Una vez agrupadas las ofertas de menor a mayor se procedió primeramente a verificar si las documentaciones de carácter no sustancial, requeridas en el documento del proceso de contratación, fueron presentadas o no por el único oferente el cual es considerado el de mejor precio, y si ésta se ajusta o no a las Bases y Condiciones del presente proceso de contratación, según el cuadro de Cumplimiento Documental de la página siguiente:

Cumplimiento Documental

DOCUMENTOS	RC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS – RUC.: 3.454.847-5
Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.	Cumple (Constancia N°0662 de fecha 11/06/2020)
Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social (**)	Cumple (Certificado N°294722 con vigencia emitida en fecha 21/04/2021 y con vigencia hasta 14/05/2021
CAPACIDAD FINANCIERA	
Certificado de cumplimiento tributario.	Cumple (presenta certificado N°4270113063739 vigente desde 20/04/2021 hasta 20/05/2021)
Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente	Cumple (Patente Municipal del Municipio de Cnel. Oviedo - Comprobante N°884344 – pago por 1er semestre 2021)
Balances 2017-2018-2019	Cumple
• Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2017-2018-2019. • Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0.80. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados • Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el	Cumple

Rubén Alder Leguizamón
Cajero
COMITE EVALUADOR
Miembro

Lic. Sara Ruiz Diaz O.
Directora Talento Humano
Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
COMITE EVALUADOR
Miembro

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20%. Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras	
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	Cumple
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	Cumple
CAPACIDAD EN MATERIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	
Copia de contratos o facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. (mínimo 3 contratos)	Cumple (presenta copia de Contratos con sus Recepciones Definitivas correspondientes a los ID´s N° 383.627 – 376.532 – 385.984 – 368375 – Contrato N°07/2019 Mun. De tacuati)
Documento que avale la recepción definitiva de la obra.	Cumple
Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	No aplica
CAPACIDAD EN MATERIA DE EXPERIENCIA GENERAL	
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. / Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.	Cumple (presenta copia de Contratos con sus Recepciones Definitivas correspondientes a los ID´s N° 383.627 – 376.532 – 385.984 – 368375 – Contrato N°07/2019 Mun. De tacuati)
Documento que avale la recepción definitiva de la obra.	Cumple
Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	No aplica
CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	
Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato	Cumple

Rubén Aldey Leguizamón
Cajero
COMITE EVALUADOR
Miembro

Lic. Sara Ruiz Díaz O.
Directora Talento Humano
Municipalidad de San Pedro de Y.
COMITE EVALUADOR
Miembro

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

El análisis mencionado en el párrafo anterior, se puede verificar en el cuadro siguiente:

Funcionarios de la Convocante	Oferente	Repres. Legal	Se encuentran comprendidos
a) Máxima Autoridad	RC Construcciones y Servicios – Ruc.: 3454847-5	Oscar Raúl Cañete Delgado CI: 3 454 847	NO
b) Funcionarios de la Dirección de Hacienda			NO
c) Funcionarios de la Dirección de UOC			NO

Seguidamente y en ese mismo contexto, este Comité de Evaluación ha consultado en el portal www.documentos.gov.py, "Datos Abiertos" si el oferente o sus representantes legales son funcionarios públicos o no.

La información disponible en dicho portal, proviene del Sistema de Intercambio de Información entre instituciones públicas, autorizado y reglamentado por el Decreto N°10.517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables, emitidos por cada una de las instituciones.

El resultado de la información obtenida se visualiza en el siguiente cuadro, conforme a los datos que figuraban en los registros informáticos del Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH).

N°		Oferentes	CONSULTA A BASES DE DATOS SINARH
1	Oscar Raúl Cañete Delgado CI: 3 454 847	NO REGISTRA DATOS	

GOBIERNO NACIONAL

Secretaría de la Función Pública

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro. 723468

723468

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que OSCAR RAUL CAÑETE DELGADO, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 3454847, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

Fuente de Datos: www.documentos.gov.py

Rubén Alder Leguizamón
Cajero
COMITE EVALUADOR
Miembro

Lic. Sara Ruiz Díaz O.
Directora Talento Humano
Municipalidad de San Pedro de Yc.
COMITE EVALUADOR
Miembro

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio	Cumple
Copia de contrato o acta de compromiso del personal clave con la empresa contratista.	Cumple
CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	
Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	Cumple
Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	Cumple
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	Cumple
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	No aplica
FORMULARIO Nº 1 Composición de Precios Unitarios	Cumple
FORMULARIO Nº 2 Experiencia General en Construcción	Cumple
FORMULARIO Nº 3 Facturación Anual Media en Construcción	Cumple
FORMULARIO Nº 4 Experiencia Específica en Construcción	Cumple
FORMULARIO Nº 5 Situación Financiera	Cumple
FORMULARIO Nº 6 Lista de personal propuesto para la obra	Cumple
FORMULARIO Nº 7 Lista de Equipos	Cumple

10.– ANALISIS DE LOS OFERENTES EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE EVALUACION POSTERIOR (IAO 36), ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Dando continuidad al proceso de evaluación, este Comité procedió a verificar los siguientes criterios:

10.1- ANALISIS DEL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL EN RELACIÒN A LA RESOLUCIÒN DNCP Nº 849/2015.

A fin de calificar a los oferentes con respecto a las prohibiciones prevista en los incisos "a" y "b" del Articulo 40 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" , este Comité de Evaluación ha verificado los registros del personal de la Convocante que se halla directamente relacionada con el presente proceso de contratación para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40 que se hallan en relación directa al proceso ~~en~~ el presente proceso de contratación y ha verificado que ninguno de ellos se hallan comprendidos dentro del supuesto del inciso "a" del artículo 40.

Ruben Alder Leguizamón
Cajero

COMITE EVALUADOR
Miembro

Lic. Sara Ruiz Diaz O.
Directora Talento Humano
Municipalidad de San Pedro de Yc.

COMITE EVALUADOR
Miembro

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

De la información obtenida, se constata que el oferente citado considerado con mejor precio, NO se encuentra inhabilitado en el presente apartado. -

Se ha constatado que el Sr. Oscar Raúl Cañete Delgado con C.I.N° 3.454.847, propietario de RC Construcciones y Servicios, no se encuentra registrado en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH). El mismo cumple con el requisito de CAPACIDAD LEGAL.

10.2- ANALISIS DE EXPERIENCIA.

El Comité de Evaluación ha analizado las documentaciones presentadas por la empresa RC CONSTRUCCIONES y Servicios con Ruc.: 3454847-5 del Sr. Oscar Raúl Cañete Delgado con C.I.N° 3.454.847, para determinar si la misma se ajusta a las exigencias de las Bases y Condiciones del Presente Proceso de Contratación

En relación al requisito indicado, la firma oferente RC CONSTRUCCIONES y SERVICIOS con Ruc.: 3454847-5 del Sr. Oscar Raúl Cañete Delgado con C.I.N° 3.454.847, cuenta con los documentos respaldatorios, conforme ha quedado consignado en el cuadro siguiente:

OFERENTE	EXPERIENCIA
RC CONSTRUCCIONES y SERVICIOS con Ruc.: 3454847-5 del Sr. **Oscar Raúl Cañete Delgado** con C.I.N°3 454 847	CUMPLE

11- RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS CON RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OTROS REQUERIMIENTOS.

Que, conforme al estudio y análisis de las ofertas presentadas, este Comité de Evaluación, a los efectos de identificar el cumplimiento por parte de la firma oferente RC Construcciones y Servicios con Ruc.: 3454847-5 del Sr. Oscar Raúl Cañete Delgado con C.I.N°3.454.847, de todos y cada uno de los requisitos establecidas de las Bases y Condiciones del presente proceso de contratación, ha elaborado el cuadro siguiente:

Oferente	Calificación Legal	Análisis de Precios	Experiencia General	Experiencia Especifica	Capacidad Financiera	Capacidad Técnica
RC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS con Ruc.: 3454847-5 del Sr. **Oscar Raúl Cañete Delgado** con C.I.N°3.454.847	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

11- RECOMENDACIÓN FINAL CON LAS JUSTIFICACIONES PERTINENTES

Que, de acuerdo a la evaluación realizada surge **que la oferta de la firma con mejor precio**, RC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS con Ruc.: 3454847-5 del Sr. Oscar Raúl Cañete Delgado con C.I.N° 3.454.847, **REUNE TODAS LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS EXIGIDAS EN LAS BASES Y CONDICIONES,** siendo además solvente y se encuadra dentro de las previsiones presupuestarias del presente proceso de CD. N° 07/2021.

POR TANTO, habiéndose dado cumplimiento a los principios de Economía y Eficiencia mencionados en el **Art. 4° Inc. "a" de la Ley N° 2051/03, que reza** ***"Garantizarán que los organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad.***

Rubén Aldar Leguizamón Cáceres
COMITE EVALUADOR
Miembro

Lic. Sofía Ruiz Díaz
Directora Talento Humano
Municipalidad de San Pedro de Yc.
COMITE EVALUADOR
Miembro

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

El Comité de Evaluación designado, ajustándose a lo establecido en los artículos 27, 28 y 34 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus complementarios, sugiere, **SALVO MEDIDAS DE MEJOR PROVEER Y PARECER DE LA MÁXIMA AUTORIDAD RECOMIENDA**:

1- **ADJUDICAR**, a la firma **RC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS con Ruc.: 3454847-5 del Sr. Oscar Raúl Cañete Delgado con C.I.N° 3 454 847, EL TOTAL** del llamado a CONTRATACION DIRECTA N°07/2021 – CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 5,80 X 6,80 Y UN SANITARIO SEXADO EN EL COLEGIO NACIONAL NARANJATY - ID. N°397.215, por un **MONTO TOTAL DE GS. 136.659.536 (Guaraníes ciento treinta y seis millones seiscientos cincuenta y nueve mil quinientos treinta y seis)**

Son parte del presente informe de evaluación: **ANEXO I** - "Cuadro Comparativo", **ANEXO II** "Cuadro de Precios Adjudicados".

Es Informe del Comité de Evaluación.

Firmado en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, a los 10 días de mes de Mayo del año 2021. ----------

RUBEN ALDER LEGUIZAMON
Cajero Municipal
COMITE EVALUADOR
Miembro

Lic. SARA RAQUEL RUIZ DIAZ OCAMPOS
Directora de Talento Humano
COMITE EVALUADOR
Miembro

Refrendada por Responsable UOC: _____

Abog. Pedro Antonio Morel A
Responsable U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU
DIRECCION DE U.O.C.

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

Anexo I - "Cuadro Comparativo de Ofertas"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS									
				RC CONSRUCCIONES		CONSTRUCCIONES EL FAVORITO		CONSTRUCTORA E&S	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Cartel de Obra (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	1.105.000	1.105.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2	Replanteo y marcación (Construcción de Baño)	Metros cuadrados	7,6	7.200	54.720	9.000	68.400	9.000	68.400
3	Excavación y carga de cimiento con PBC. (Construcción de Sanitario)	Metros cúbicos	2,2	320.000	704.000	380.000	836.000	380.000	836.000
4	Encadenado H° A° superior de (0,11 x 0,27) (Construccion de Sanitario)	Metros cúbicos	0,54	2.000.000	1.080.000	2.400.000	1.296.000	2.400.000	1.296.000
5	Muro de nivelacion 0,30 - Armado 4 Ø 6 (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	5,5	140.000	770.000	170.000	935.000	170.000	935.000
6	Relleno y Compactación (Construcción de Sanitario)	Metros cúbicos	1,5	65.000	97.500	80.000	120.000	80.000	120.000
7	Aislacion Horizontal 0,15	Metro lineal	8,23	32.000	263.360	38.667	318.229	38.667	318.229
8	Muro 0,15 para revocar (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	20,5	86.000	1.763.000	105.000	2.152.500	105.000	2.152.500
9	Muro visto una cara 0,15 (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	35,6	90.000	3.204.000	110.000	3.916.000	110.000	3.916.000
10	Techo de tejas con tejuelones 35% pendiente (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	17	355.000	6.035.000	435.000	7.395.000	443.333	7.536.661
11	Revoque interior y exterior (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	75	47.000	3.525.000	57.333	4.299.975	57.333	4.299.975
12	Contrapiso de H° de cascotes (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	16,6	35.000	581.000	43.333	719.328	43.333	719.328
13	Piso de baldosa calcárea (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	16,6	80.000	1.328.000	90.000	1.494.000	98.333	1.632.328
14	Guarda obra alisada cemento 0,50 ancho (Construcción de Sanitario)	Metro lineal	14	65.000	910.000	79.000	1.106.000	79.000	1.106.000
15	Colocación de aberturas de madera 0,70 x 2,10 tablero (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	2	1.250.000	2.500.000	1.533.333	3.066.666	1.533.333	3.066.666
16	Colocación de aberturas de madera 0,60 x 2,10 (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	3	700.000	2.100.000	850.000	2.550.000	850.000	2.550.000
17	Balancín 0,60 x 0,40 (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	2	360.000	720.000	446.667	893.334	446.667	893.334
18	Mocheta de Revoque en aberturas (Construcción de Sanitario)	Metro lineal	12,5	25.000	312.500	33.333	416.663	33.333	416.663
19	Pintura de Paredes revocadas interior al agua (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	40	19.500	780.000	23.667	946.680	23.667	946.680
20	Pintura de techo, maderamen y tejuelones al barniz (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	17	19.500	331.500	23.667	402.339	23.667	402.339
21	Pintura de Aberturas madera con barniz (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	8,5	19.500	165.750	23.667	201.170	23.667	201.170
22	Pintura de Silicona exterior al agua con color (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	35,6	19.500	694.200	23.667	842.545	23.667	842.545
23	Pintura de balancines (Construcción de Sanitario)	Unidad	2	19.500	39.000	23.667	47.334	23.667	47.334
24	Azulejos blanco 15 x 15 h=1,20 (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	23	76.000	1.748.000	90.000	2.070.000	93.333	2.146.659
25	Colocación de Artefactos Sanitarios (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	4.333.333	4.333.333	4.333.333	4.333.333
26	Instalación de Agua Corriente (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	2.650.000	2.650.000	3.266.667	3.266.667	3.266.667	3.266.667
27	Desague Cloacal (Construcción de Sanitarios)	Unidad	1	2.550.000	2.550.000	3.133.333	3.133.333	3.133.333	3.133.333
28	Cámara séptica (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
29	Pozo ciego (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	2.700.000	2.700.000	3.316.667	3.316.667	3.316.667	3.316.667
30	Instalación Eléctrica (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
31	Limpieza Final (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	7,6	17.200	130.720	21.333	162.131	21.333	162.131
32	Letrero de la Obra (Construcción de 1 Aula 5,80 x 6,80)	Unidad	1	1.060.000	1.060.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000

Rubén Aldar Leguizamón
Cajero
COMITE EVALUADOR
Miembro

Lic. Su[illegible]
Directora Talento Humano
Municipalidad de San Pedro de Yc.
COMITE EVALUADOR
Miembro

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

33	Limpieza y Preparacion del Terreno (Construcción de 1 Aula 5,80 x 6,80)	Metros cuadrados	63,7	10.400	662.480	13.000	828.100	13.000	828.100
34	Replanteo (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	63,7	5.800	369.460	7.100	452.270	7.100	452.270
35	Excavación y Carga de cimiento con PBC (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	14	310.000	4.340.000	381.100	5.335.400	381.100	5.335.400
36	Vigas y dados de H°A° (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	0,82	1.950.000	1.599.000	2.400.000	1.968.000	2.400.000	1.968.000
37	Encadenado de Hº Aº (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	2,17	1.950.000	4.231.500	2.400.000	5.208.000	2.400.000	5.208.000
38	Viga de galería 15x25 (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	0,26	1.950.000	507.000	2.400.000	624.000	2.400.000	624.000
39	Muros de nivelación de 0,45cm (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	3,6	200.000	720.000	241.100	867.960	241.100	867.960
40	Muros de nivelación de 0,30cm (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	7,5	140.000	1.050.000	170.000	1.275.000	170.000	1.275.000
41	Muros de nivelación de 0,60cm (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	0,6	230.000	138.000	280.000	168.000	280.000	168.000
42	Relleno y apisonado de interiores (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	23,3	68.000	1.584.400	82.767	1.928.471	82.767	1.928.471
43	Aislación asfáltica de paredes (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	6,4	34.000	217.600	42.000	268.800	42.000	268.800
44	Muros de elevación de 0,15 para revocar Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	3,4	88.000	299.200	105.000	357.000	105.000	357.000
45	Muros de elevación de 0,30 vistos ambas caras de ladrillos prensado (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	34,5	165.000	5.692.500	201.550	6.953.475	201.550	6.953.475
46	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos prensado (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	13,5	170.000	2.295.000	208.900	2.820.150	208.900	2.820.150
47	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillo prensado (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	34,3	90.000	3.087.000	111.000	3.807.300	111.000	3.807.300
48	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2hiladas)(Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	12	30.000	360.000	36.856	442.272	36.856	442.272
49	Pilares de 0,45 x 0,45 visto prensado para corredor (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metro lineal	6,6	255.000	1.683.000	313.200	2.067.120	313.200	2.067.120
50	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de HºAº (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	90,5	325.000	29.412.500	385.000	34.842.500	399.000	36.109.500
51	Revoques de paredes interior y exterior a una capa (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	64,3	48.000	3.086.400	59.500	3.825.850	59.500	3.825.850
52	Revoques de viga cumbrera de Hº Aº (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	10,3	48.000	494.400	59.500	612.850	59.500	612.850
53	Revoques de mochetas 1:3 (cemento-arena) (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metro lineal	5	27.000	135.000	32.972	164.860	32.972	164.860
54	Contrapiso de Hº de cascotes(Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	58	37.000	2.146.000	45.222	2.622.876	45.222	2.622.876
55	Piso baldosa cálcarea (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	58	80.000	4.640.000	97.178	5.636.324	97.178	5.636.324
56	Zócalo calcáreo (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metro lineal	34	30.000	1.020.000	37.222	1.265.548	37.222	1.265.548
57	Aberturas metálicas ventanas tipo balancines (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	6,84	380.000	2.599.200	460.000	3.146.400	460.000	3.146.400
58	Puerta metálica de 1,20x2,10(Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Unidad	1	1.550.000	1.550.000	1.876.600	1.876.600	1.876.600	1.876.600
59	Pinturas de paredes al látex(Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	64,3	18.500	1.189.550	22.867	1.470.348	22.867	1.470.348
60	Pinturas de ladrillo visto con silicona(Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	11,9	18.500	220.150	22.867	272.117	22.867	272.117
61	Pinturas de viga cumbrera al látex(Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	10,3	18.500	190.550	22.867	235.530	22.867	235.530
62	Pinturas de aberturas metálica con pintura sintética (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	12,84	18.500	237.540	22.867	293.612	22.867	293.612
63	Pinturas de canaletas y bajada moldeduras desarrollo 33 (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metro lineal	23	17.000	391.000	20.867	479.941	20.867	479.941
64	Pintura de techo al látex tirantes y barniz tejuelones (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	90,5	20.000	1.810.000	24.767	2.241.414	24.767	2.241.414
65	Vidrios dobles (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	6,84	140.000	957.600	170.000	1.162.800	170.000	1.162.800

Ruben Alder Leguizamón
Cajero
COMITE EVALUADOR
Miembro

Lic. Sara Ruiz Diaz O.
Directora Talento Humano
Municipalidad de San Pedro de Yc
COMITE EVALUADOR
Miembro

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

66	Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33	Metro lineal	23	73.000	1.679.000	90.000	2.070.000	90.000	2.070.000
67	Rampa de accesibilidad pendiente 10% (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	1,44	160.000	230.400	200.000	288.000	200.000	288.000
68	Instalación eléctrica (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Unidad Medida Global	1	3.470.000	3.470.000	4.290.978	4.290.978	4.290.978	4.290.978
69	Artefactos eléctricos (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Unidad Medida Global	1	2.681.876	2.681.876	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
70	Limpieza de obra (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	60	21.333	1.279.980	21.333	1.279.980	21.333	1.279.980
PRECIOS TOTALES OFERTADOS					**136.659.536**		**165.565.140**		**167.188.787**

Rubén Alder Leguizamón
Cajero

COMITE EVALUADOR
Miembro

Lic. Sara Ruiz Díaz
Directora Talento Humano
Municipalidad de San Pedro de Yc

COMITE EVALUADOR
Miembro

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

ANEXO II – CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

				RC CONSRUCCIONES	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Cartel de Obra (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	1.105.000	1.105.000
2	Replanteo y marcación (Construcción de Baño)	Metros cuadrados	7,6	7.200	54.720
3	Excavación y carga de cimiento con PBC. (Construcción de Sanitario)	Metros cúbicos	2,2	320.000	704.000
4	Encadenado H° A° superior de (0,11 x 0,27) (Construccion de Sanitario)	Metros cúbicos	0,54	2.000.000	1.080.000
5	Muro de nivelacion 0,30 - Armado 4 Ø 6 (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	5,5	140.000	770.000
6	Relleno y Compactación (Construcción de Sanitario)	Metros cúbicos	1,5	65.000	97.500
7	Aislacion Horizontal 0,15	Metro lineal	8,23	32.000	263.360
8	Muro 0,15 para revocar (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	20,5	86.000	1.763.000
9	Muro visto una cara 0,15 (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	35,6	90.000	3.204.000
10	Techo de tejas con tejuelones 35% pendiente (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	17	355.000	6.035.000
11	Revoque interior y exterior (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	75	47.000	3.525.000
12	Contrapiso de H° de cascotes (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	16,6	35.000	581.000
13	Piso de baldosa calcárea (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	16,6	80.000	1.328.000
14	Guarda obra alisada cemento 0,50 ancho (Construcción de Sanitario)	Metro lineal	14	65.000	910.000
15	Colocación de aberturas de madera 0,70 x 2,10 tablero (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	2	1.250.000	2.500.000
16	Colocación de aberturas de madera 0,60 x 2,10 (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	3	700.000	2.100.000
17	Balancín 0,60 x 0,40 (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	2	360.000	720.000
18	Mocheta de Revoque en aberturas (Construcción de Sanitario)	Metro lineal	12,5	25.000	312.500
19	Pintura de Paredes revocadas interior al agua (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	40	19.500	780.000
20	Pintura de techo, maderamen y tejuelones al barniz (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	17	19.500	331.500
21	Pintura de Aberturas madera con barniz (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	8,5	19.500	165.750
22	Pintura de Silicona exterior al agua con color (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	35,6	19.500	694.200
23	Pintura de balancines (Construcción de Sanitario)	Unidad	2	19.500	39.000
24	Azulejos blanco 15 x 15 h=1,20 (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	23	76.000	1.748.000
25	Colocación de Artefactos Sanitarios (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
26	Instalación de Agua Corriente (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	2.650.000	2.650.000
27	Desague Cloacal (Construcción de Sanitarios)	Unidad	1	2.550.000	2.550.000
28	Cámara séptica (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
29	Pozo ciego (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	2.700.000	2.700.000
30	Instalación Eléctrica (Construcción de Sanitario)	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
31	Limpieza Final (Construcción de Sanitario)	Metros cuadrados	7,6	17.200	130.720
32	Letrero de la Obra (Construcción de 1 Aula 5,80 x 6,80)	Unidad	1	1.060.000	1.060.000
33	Limpieza y Preparacion del Terreno (Construcción de 1 Aula 5,80 x 6,80)	Metros cuadrados	63,7	10.400	662.480
34	Replanteo (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	63,7	5.800	369.460
35	Excavación y Carga de cimiento con PBC (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	14	310.000	4.340.000
36	Vigas y dados de H°A° (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	0,82	1.950.000	1.599.000
37	Encadenado de Hº Aº (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	2,17	1.950.000	4.231.500

Rubén Alder Leguizamón
Cajero
COMITE EVALUADOR
Miembro

Lic. Sara Ruiz Díaz O.
Directora Talento Humano
Municipalidad de San Pedro de Ycu
COMITE EVALUADOR
Miembro

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

38	Viga de galería 15x25 (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	0,26	1.950.000	507.000
39	Muros de nivelación de 0,45cm (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	3,6	200.000	720.000
40	Muros de nivelación de 0,30cm (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	7,5	140.000	1.050.000
41	Muros de nivelación de 0,60cm (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	0,6	230.000	138.000
42	Relleno y apisonado de interiores (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cúbicos	23,3	68.000	1.584.400
43	Aislación asfáltica de paredes (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	6,4	34.000	217.600
44	Muros de elevación de 0,15 para revocar Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	3,4	88.000	299.200
45	Muros de elevación de 0,30 vistos ambas caras de ladrillos prensado (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	34,5	165.000	5.692.500
46	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos prensado (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	13,5	170.000	2.295.000
47	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillo prensado (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	34,3	90.000	3.087.000
48	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2hiladas)(Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	12	30.000	360.000
49	Pilares de 0,45 x 0,45 visto prensado para corredor (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metro lineal	6,6	255.000	1.683.000
50	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de HºAº (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	90,5	325.000	29.412.500
51	Revoques de paredes interior y exterior a una capa (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	64,3	48.000	3.086.400
52	Revoques de viga cumbrera de Hº Aº (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	10,3	48.000	494.400
53	Revoques de mochetas 1:3 (cemento-arena) (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metro lineal	5	27.000	135.000
54	Contrapiso de Hº de cascotes(Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	58	37.000	2.146.000
55	Piso baldosa cálcarea (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	58	80.000	4.640.000
56	Zócalo calcáreo (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metro lineal	34	30.000	1.020.000
57	Aberturas metálicas ventanas tipo balancines (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	6,84	380.000	2.599.200
58	Puerta metálica de 1,20x2,10(Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Unidad	1	1.550.000	1.550.000
59	Pinturas de paredes al látex(Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	64,3	18.500	1.189.550
60	Pinturas de ladrillo visto con silicona(Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	11,9	18.500	220.150
61	Pinturas de viga cumbrera al látex(Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	10,3	18.500	190.550
62	Pinturas de aberturas metálica con pintura sintética (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	12,84	18.500	237.540
63	Pinturas de canaletas y bajada moldeduras desarrollo 33 (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metro lineal	23	17.000	391.000
64	Pintura de techo al látex tirantes y barniz tejuelones (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	90,5	20.000	1.810.000
65	Vidrios dobles (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	6,84	140.000	957.600
66	Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33	Metro lineal	23	73.000	1.679.000
67	Rampa de accesibilidad pendiente 10% (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	1,44	160.000	230.400
68	Instalación eléctrica (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Unidad Medida Global	1	3.470.000	3.470.000
69	Artefactos eléctricos (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Unidad Medida Global	1	2.681.876	2.681.876
70	Limpieza de obra (Construcción de 1 Aula 5,80x 6,80)	Metros cuadrados	60	21.333	1.279.980
	Total General				136.659.536

Ruben Alder Leguizamón
Cajero
COMITE EVALUADOR
Miembro

Lic. Sara Ruiz Díaz O.
Directora Talento Humano
Municipalidad de San Pedro de Yc
COMITE EVALUADOR
Miembro

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222252/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

ANALISIS DE EXPERIENCIA

ANALISIS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			
N°	Empresa Contratante	Descripción de obras	Monto del Contrato
1	Municipalidad de Tacuati	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR – ID. 368.375	Gs. 151.889.830
2	Municipalidad de Tacuati	CONSTRUCCIÓN DE SSHH DE 2.55X4.00 – ID. 367.383	Gs. 49.730.000
3	Municipalidad de Tacuati	CONSTRUCCIÓN DE AULA 5.80X6.80 – ID. N°369837	Gs. 94.300.600
4	Municipalidad de Tacuati	CONSTRUCCIÓN DE SSHH DE 2.55X4.00 – ID. N°376.532	Gs. 54.000.000
5	Municipalidad de Tacuati	REFACCION DE SSHH TIPO 4.40 X 6.15 – ID. N°383.627	Gs. 31.750.000
6	Municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyu	CONSTRUCCION DE AULA INICIAL – ID. N°385.984	Gs. 158.500.000

ANALISIS DE EXPERIENCIA GENERAL				
N°	ID. LICITACIO ADJUDICADA	NOMBRE / LICITACION	CONVOCANTE	MONTO ADJUDICADO
1	367.383	CONSTRUCCION DE 1 SS.HH. DE 2,55 x 4,00 EN EL COLEGIO NACIONAL PADRE FRANCISCO AYALA	municipalidad-tacuati	49.730.000
2	368.375	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO PREESCOLAR 5,80 X 6,80 CON SS.HH EN LA ESCUELA BA S. Nº 502 CARLOS ANTONIO LOPEZ	municipalidad-tacuati	151.889.830
3	369.837	CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X 6,80 CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BA SICA Nº 2920 SAN ANTONIO	municipalidad-tacuati	94.300.600
4	376.504	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO PREESCOLAR 5,80 X 6,80 CON SS.HH EN LA ESCUELA BAS. Nº 502 CARLOS ANTONIO LOPEZ	municipalidad-tacuati	135.400.000
5	376.532	CONSTRUCCION DE 1 SS.HH. TIPO 2,55 x 4,00 CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BA SICA N° 6610 "MARIA AUXILIADORA"	municipalidad-tacuati	54.000.000
6	383.627	REFACCION DE SS.HH TIPO 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN LA ESCUELA BASICA Nº 2920 SAN ANTONIO	municipalidad-tacuati	31.750.000
7	384.357	Reparacion de aulas en la Esc. Bas. N°947 Virgen del Carmen	municipalidad-san-pedro-ycuamandiyu	165.000.000
8	385.790	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO 5,80 X 6,80 CON TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL RAMON VICENTE TALAVERA	municipalidad-tacuati	92.976.700
9	386.220	L.C.O 01 "Construccion de una Pista polideportiva con Graderias - Escuela Basica N° 1250 "Romulo Leguizamon"	municipalidad-san-juan-bautista	548.300.000
10	386.499	Construccion de Aula en la Escuela Nº 3987 San Isidro Labrador	municipalidad-san-pedro-ycuamandiyu	108.000.000
11	385.984	Construccion de Un Aula Inicial Esc. Bas. Nº 2278 San Jose del Rosario de Correa Rugua	municipalidad-san-pedro-ycuamandiyu	158.500.000
12	386.955	CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN EL COLEGIO NACIONAL CORREA RUGUA	municipalidad-san-pedro-ycuamandiyu	59.000.000
13	386.967	Construccion de Aula en en Colegio Nacional AndrÃ©s Barbero	municipalidad-san-pedro-ycuamandiyu	109.700.000
14	387.274	CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULA EN LA ESC. BAS. N° 2282 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - POTRERO NARANJO	municipalidad-san-pedro-ycuamandiyu	164.800.000
15	387.022	Refacciones varias de un Pabellon en la Escuela BÃ¡sica N°2277 San Francisco	municipalidad-san-pedro-ycuamandiyu	80.100.000
16	387.229	Construccion de Comedor distrito de Jose Domingo Ocampos, Tembiapora y Caaguazu - Plurianual	gobierno-departamental-caaguazu	319.500.000
17	390.409	Refacciones varias de un Pabellon de 3 Aulas en la Escuela Basica N° 2631 Dr. Cesar Benitez Bogado - Huguai Santa Catalina	municipalidad-san-pedro-ycuamandiyu	88.373.820
18	390.493	REPARACION DE PABELLON CON 2 AULAS EN LA ESC.BASICA N° 3713 VIRGEN DE FATIMA DE QUIINDY	municipalidad-san-pedro-ycuamandiyu	76.500.000
19	392.064	Reparacion de un Pabellon de 3 aulas en la Esc. Bas. NÂ° 3983 Pa i Mauricio Miguel Gamarra	municipalidad-san-pedro-ycuamandiyu	89.200.000
		TOTAL EXPERIENCIA GENERAL		2.527.290.950
		PROMEDIO EN CONSTRUCCION		505.458.190

Rubén Alder Leguizamón
Cajero

COMITE EVALUADOR
Miembro

Lic. Sara Ruiz Díaz O.
Directora Talento Humano
Municipalidad de San Pedro de Yc.

COMITE EVALUADOR
Miembro