GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU COMPROMISO EN ACCIÓN

LPN Nº 08/2022 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR- ALBERDI - PLURIANUAL - ID 419263

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR- ALBERDI					OFERENTE Nº 1 RAMON ANTONIO BAEZ ESPINOZA		OFERENTE Nº 2 MARIA VERONICA ZARATE AQUINO	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
	72121403-001	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR - ALBERDI						
1		Preparación de obra						
1.1		a- Replanteo y marcación	M2	330,00	5.500	1.815.000	5.300	1.749.000
1.2		b- Remocion de construccion existente	UN	1,00	10.150.000	10.150.000	10.143.500	10.143.500
2		Movimiento de tierra						
2.1		a- Relleno apisonado H=0,30	M3	99,00	94.000	9.306.000	93.042	9.211.158
2.2		b- Excavación cimemt Corrida Prof.1.20	M3	55,85	66.000	3.686.100	66.000	3.686.100
2.3		c- Excavación de zapata	M3	34,56	66.000	2.280.960	66.000	2.280.960
3		Cimiento						
3.1		a- Piedra bruta blanca (1:2:10)	M3	32,80	690.000	22.632.000	680.000	22.304.000
4		Estructuras Ho.Ao 1:2:4						
4.1		a- Encadenado 0.27x0.27 inferior- pared 15cm	ML	80,25	218.700	17.550.675	218.700	17.550.675
4.2		b- Encadenado 0.13x0.27 superior-pared 15cm	ML	80,25	118.700	9.525.675	118.700	9.525.675
4.3		c- Encadenado 0.42x0.27 inferior-pared 30cm	ML	97,30	293.000	28.508.900	293.000	28.508.900
4.4		d- Encadenado 0.27x0.27 superior-pared 30cm	ML	97,30	218.700	21.279.510	218.700	21.279.510
4.5		e- Zapata	M3	9,22	2.820.000	26.000.400	2.818.000	25.981.960
4.6		f- Tronco	M3	4,38	2.820.000	12.351.600	2.819.000	12.347.220
4.7		g- Pilar (5 un desde la zapata y 1 desde la viga del pórtico). Cargado con la mampostería	M3	0,72	2.820.000	2.030.400	2.812.000	2.024.640
4.8		h- Vigas cargadas sobre mampostería	M3	9,12	2.820.000	25.718.400	2.819.000	25.709.280
5		Mampostería						
5.1		a- Elevación 015 común (1-2-10)	M2	645,44	144.400	93.201.536	144.400	93.201.536
5.2		b- Elevación 030 común (1-2-10)	M2	46,03	244.700	11.263.541	243.700	11.217.511
5.3		c- Ladrillejos sobre mamposteria	M2	211,78	71.300	15.099.914	70.300	14.888.134
5.4		d- Sardinel Laminado (1-1-6)	ML	144,86	91.000	13.182.260	90.000	13.037.400
5.5		e- Armada en dos niveles sobre aberturas	ML	238,00	43.300	10.305.400	42.300	10.067.400
6		Aislación						
6.1		a- Horizontal pared 015(1-3)	ML	88,00	57.200	5.033.600	56.200	4.945.600
6.2		b- Horizontal pared 030(1-3)	ML	86,00	67.200	5.779.200	66.200	5.693.200
7		Techos						
7.1		a- Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas para limahoyas. Chapas trapezoidales + poliuretano inyectado 50mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco. Pendiente 15%	M2	337,74	423.900	143.167.986	422.900	142.830.246
8		Revoques						
8.1		a- Pared interior dos capas	M2	672,59	54.800	36.857.932	53.800	36.185.342
8.2		b- Pared exterior con hidrófugo dos capas(1-4-16)	M2	80,85	62.500	5.053.125	61.500	4.972.275
8.3		c- Pared exterior con buña con hidróf (1-4-16)	M2	23,46	67.200	1.576.512	66.200	1.553.052
8.4		d- Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	94,56	57.700	5.456.112	56.700	5.361.552
8.5		e- Revoque de vigas tres caras	M2	170,24	67.200	11.440.128	66.200	11.269.888
9		Contrapiso						
9.1		a- Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	240,00	55.500	13.320.000	54.500	13.080.000
9.2		b- Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	113,00	55.500	6.271.500	54.500	6.158.500
10		Piso						
10.1		a- Mosaico granitico reconstituido 0,40x0,40m	M2	243,00	158.400	38.491.200	157.400	38.248.200
10.2		b- Mosaico Cerámico PI 5 baños 0,40x0,40m	M2	28,00	145.600	4.076.800	144.600	4.048.800
10.3		c- Alisado cemento guarda obra esp 2 cm	M2	46,00	73.900	3.399.400	72.900	3.353.400
11		Zócalo						
11.1		a- De mosaico granito	ML	229,00	45.500	10.419.500	44.500	10.190.500
12		Revestimiento						
12.1		a- Azulejos blanco 0,30x0,30m con guarda decorada de terminación SS H.H= 2,10	M2	53,34	140.200	7.478.268	139.200	7.424.928
12.2		b- Azulejos blanco 0,30x0,30m en consultorios, sector de lavatorios H: 1,10 m	M2	3,30	140.200	462.660	139.200	459.360
13		Muebles con mesada de granito natural						
13.1		a- Mueble de estructura metalica,cerramiento, puertas y estante inferior en placa de 18 mm con terminacion melaminica, mesada de granito, zócalo de granito, una bacha con gritería pico móvil de sobreponer. En odontología-procedimientos - vacunatorio y cocina	ML	11,80	862.250	10.174.550	861.250	10.162.750
13.2		b- Mueble de Admisión y Medicamentos de estructura metalica con terminacion melaminica, con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal de 6 mm	ML	2,10	1.138.500	2.390.850	1.137.500	2.388.750
14		Aberturas de madera						
14.1		a- P. Placa 0,7x2,10 marco 015	UN	5,00	2.130.000	10.650.000	2.129.000	10.645.000
14.2		b- P. Placa 0,9x2,10 marco 015	UN	5,00	2.384.000	11.920.000	2.383.000	11.915.000
14.3		c- P. Placa 0,9x2,11 marco 030	UN	6,00	2.384.000	14.304.000	2.383.000	14.298.000
14.4		d- P. Placa 1,3x2,1 vaivén c/ mirilla y guarda camilla 030	UN	1,00	4.584.000	4.584.000	4.583.000	4.583.000
15		Aberturas con perfileria de aluminio						
15.1		a- Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templado 1,50x1,10	UN	12,00	2.217.000	26.604.000	2.216.000	26.592.000
15.2		b- Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templa 0,60x0,40	UN	5,00	311.000	1.555.000	310.000	1.550.000
15.3		c- Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templa 1,20x1,10	UN	3,00	1.539.000	4.617.000	1.538.000	4.614.000
16		Aberturas metalicas						
16.1		a- Puertas de accesos de 1,20x2,10	UN	2,00	2.284.300	4.568.600	2.283.300	4.566.600
16.2		b- Puerta de servicio 0.90x2,10	UN	1,00	2.584.300	2.584.300	2.583.300	2.583.300
16.3		c- Rejas Horizontales para Ventana de 1,50x1,10	UN	12,00	618.300	7.419.600	617.300	7.407.600
16.4		d- Rejas Horizontales para Ventana de 1,20x1,10	UN	3,00	524.300	1.572.900	523.300	1.569.900
16.5		e- Rejas Horizontales para Ventana de 0,60x0,40	UN	5,00	362.600	1.813.000	361.600	1.808.000
17		Instalación agua corriente						

Cristhian D. Encina G.
Jefe de Tesorería
Gobernación de Ñeembucú

Héctor Antonio Aceval Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Luis M. Vázquez C.
Jefe de Presupuesto
Gobernación de Ñeembucú

LPN Nº 08/2022 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR- ALBERDI - PLURIANUAL - ID 419263

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR- ALBERDI					OFERENTE Nº 1 RAMON ANTONIO BAEZ ESPINOZA		OFERENTE Nº 2 MARIA VERONICA ZARATE AQUINO	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
17.1		a- Griferias cromadas para lavatorios - frio solo	UN	8,00	239.000	1.912.000	238.000	1.904.000
17.2		b- Canillas para Piletas de lavar cromadas pico largo movil	UN	6,00	259.000	1.554.000	258.000	1.548.000
17.3		c- Para Autoclave en Sala de Procedimientos	UN	1,00	229.000	229.000	228.000	228.000
17.4		d- Canillas de patio de 1/2"	UN	5,00	220.900	1.104.500	219.900	1.099.500
17.5		e- Instalacion de agua fria en Servicios Higienicos. Incluye paso de llave de 1/2"	UN	3,00	715.000	2.145.000	714.000	2.142.000
17.6		f- Instalacion de agua fria en lavatorios y bachas. Incluye llave de paso de 1/2"	UN	14,00	398.600	5.580.400	397.600	5.566.400
17.7		g- Instalacion de agua corriente en inodoro de Cuarto Septico	UN	1,00	398.600	398.600	397.600	397.600
17.8		h- Instalacion de agua en Ducha Incluye llave de paso 1/2"	UN	1,00	358.500	358.500	357.500	357.500
17.9		i- Llave de paso 1/2"	UN	13,00	109.500	1.423.500	108.500	1.410.500
17.10		j- Cañeria PVC Ø 3/4"	ML	130,00	33.000	4.290.000	32.000	4.160.000
17.11		k- Cañeria PVC Ø 1/2"	ML	50,00	113.000	5.650.000	112.000	5.600.000
17.12		l- Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. De fibra de vidrio - Estructura metálica, base de HoAo con motor. Acometida agua y eléctrica incluido	UN	1,00	14.817.000	14.817.000	14.816.000	14.816.000
18		**Desagüe cloacal**						
18.1		a- Para baños Publicos diferenciados y de Consultorio	UN	3,00	706.000	2.118.000	705.000	2.115.000
18.2		b- Para Piletas y Lavatorios	UN	12,00	321.500	3.858.000	320.500	3.846.000
18.3		c- Para Pileta de Cocina	UN	1,00	346.000	346.000	345.000	345.000
18.4		d- Para inodoro en Cuarto Septico	UN	1,00	396.000	396.000	395.000	395.000
18.5		e- Para ducha sanitaria	UN	1,00	346.000	346.000	345.000	345.000
18.6		f- Para autoclave	UN	1,00	346.000	346.000	345.000	345.000
18.7		g- Desengrasador	UN	1,00	348.000	348.000	347.000	347.000
18.8		h- Cámara inspección 040x040	UN	13,00	319.000	4.147.000	318.000	4.134.000
18.9		i- Cámara inspección 060x060	UN	1,00	440.000	440.000	439.000	439.000
18.10		j- Cañeria PVC Ø 40mm	ML	20,00	21.000	420.000	20.000	400.000
18.11		k- Cañeria PVC Ø 50mm	ML	15,00	26.600	399.000	25.600	384.000
18.12		l- Cañeria PVC Ø 75mm	ML	35,00	42.100	1.473.500	41.100	1.438.500
18.13		m- Cañeria PVC Ø 100mm	ML	88,75	55.600	4.934.500	54.600	4.845.750
18.14		n- Cámara séptica	UN	1,00	2.563.000	2.563.000	2.562.000	2.562.000
18.15		o- Pozo absorbente	UN	1,00	5.138.000	5.138.000	5.137.000	5.137.000
19		**Artefactos Sanitarios**						
19.1		a- Inodoro blanco cisterna de acople-Septico-Consultorio	UN	2,00	1.161.000	2.322.000	1.160.000	2.320.000
19.2		c- Inodoro blanco cisterna de acople(Sanitario para personas con capacidades diferentes)	UN	2,00	1.349.000	2.698.000	1.348.000	2.696.000
19.3		d- Lavatorio mediano suspendido	UN	8,00	938.500	7.508.000	937.500	7.500.000
19.4		f- Barra acero inoxidable 1m (discapacitado)	UN	4,00	387.000	1.548.000	386.000	1.544.000
19.5		g- Piletas de acero inoxidable INCL colocacion en mesadas	UN	4,00	624.000	2.496.000	623.000	2.492.000
19.6		h- Piletas de acero inoxidable con Fregadero. INCL colocacion en mesadas	UN	2,00	624.000	1.248.000	623.000	1.246.000
19.7		i- Accesorios de losa	UN	3,00	118.300	354.900	117.300	351.900
19.8		j- Dispenser de Jabon de adosar en pared	UN	3,00	129.300	387.900	128.300	384.900
19.9		k- Dispenser de Toalla de adosar en pared	UN	3,00	69.300	207.900	68.300	204.900
20		**Desagüe Pluvial**						
20.1		a- Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26	ML	52,00	112.000	5.824.000	111.000	5.772.000
20.2		b- Canaleta limahoya Des 060 chapa No 26	ML	10,30	209.800	2.160.940	208.800	2.150.640
20.3		c- Bajada externa Des 040	ML	24,00	74.700	1.792.800	73.700	1.768.800
20.4		d- Cañería PVC 100 marrón	ML	92,00	43.000	3.956.000	42.000	3.864.000
20.5		e- Cañería PVC 150 marrón	ML	50,00	61.000	3.050.000	60.000	3.000.000
20.6		f- Rejilla pluvial 030x030	UN	8,00	230.000	1.840.000	229.000	1.832.000
20.7		g- Rejilla pluvial 040x040	UN	2,00	270.800	541.600	269.800	539.600
20.8		h- Rejilla pluvial 050x040	UN	1,00	340.000	340.000	339.000	339.000
21		**Instalación Eléctrica**						
21.1		a- Bocas de luces	UN	42,00	178.900	7.513.800	177.900	7.471.800
21.2		b- Bocas de tomas monofásico	UN	43,00	181.000	7.783.000	180.000	7.740.000
21.3		c- Bocas de ventilador de techo	UN	12,00	127.600	1.531.200	126.600	1.519.200
21.4		d- Bocas de tomas especiales	UN	11,00	247.300	2.720.300	246.300	2.709.300
21.5		e- Línea para compresor de silla odontologica	UN	1,00	719.000	719.000	718.000	718.000
21.6		f- Línea para Termo Ducha Electrica	UN	1,00	383.800	383.800	382.800	382.800
21.7		g- Linea para split (solo cañería y caja)	UN	8,00	320.200	2.561.600	319.200	2.553.600
21.8		h- Equipo de Aire Acondicionado 12.000 BTU/H	UN	8,00	3.288.000	26.304.000	3.287.000	26.296.000
21.9		i- Artefactos con luminarias de tubo Leed 1x20w	UN	7,00	317.600	2.223.200	316.600	2.216.200
21.10		j- Artefactos con luminarias de tubo Leed 1x40w	UN	11,00	361.000	3.971.000	360.000	3.960.000
21.11		k- Artefactos con luminarias de tubo Leed 2x40w	UN	24,00	419.300	10.063.200	418.300	10.039.200
21.12		l- Ventilador de techo	UN	12,00	694.200	8.330.400	693.200	8.318.400
21.13		m- Termo Ducha Electrica	UN	1,00	1.913.500	1.913.500	1.912.500	1.912.500
21.14		n- Tablero seccional trifásico compuesto de: 5 llaves monofásicas de 10 A 10 llaves monofásicas de 25 A 1 llave de corte general 3x 40 A	UN	1,00	6.144.000	6.144.000	6.143.000	6.143.000
21.15		o- Registro eléctrico	UN	1,00	335.400	335.400	334.400	334.400
21.16		p- Pilastra de ladrillo visto caño galv. De 2 1/2"	UN	1,00	2.941.000	2.941.000	2.940.000	2.940.000
21.17		q- Acometida desde medidor al T.P: Alimentación subterránea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor unión con aislación	ML	33,50	254.000	8.509.000	253.000	8.475.500
22		**Instalacion Prevencion Contra Incendios**						
22.1		a- Extintor de 5kg-ABC	UN	3,00	661.000	1.983.000	660.000	1.980.000

Cristhian D. Encina G.
Jefe de Tesorería
Gobernación de Ñeembucú

Jorge Antonio Acevedo Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Luis M. Vázquez C.
Jefe de Presupuesto
Gobernación de Ñeembucú

LPN Nº 08/2022 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR- ALBERDI - PLURIANUAL - ID 419263

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR- ALBERDI					OFERENTE Nº 1 RAMON ANTONIO BAEZ ESPINOZA		OFERENTE Nº 2 MARIA VERONICA ZARATE AQUINO	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
22.2		b- Cartel luminoso de salida de emergencia	UN	4,00	367.600	1.470.400	366.600	1.466.400
22.3		c- Detector Autonomo	UN	14,00	402.700	5.637.800	401.700	5.623.800
22.4		d- Detector Termovelocimetrico	UN	1,00	561.900	561.900	560.900	560.900
22.5		e- Iluminacion de Emergencia	UN	3,00	526.800	1.580.400	525.800	1.577.400
22.6		f- Balde de arena	UN	6,00	105.000	630.000	104.000	624.000
23		**Pinturas**						
23.1		a- Pared exterior al agua	M2	33,50	34.800	1.165.800	33.800	1.132.300
23.2		b- Pared exterior revocolor	M2	23,46	38.500	903.210	37.500	879.750
23.3		c- Silicona para ladrillejos, previa limpieza	M2	130,93	33.100	4.333.783	32.100	4.202.853
23.4		d- Pared interior al latex vinilico, con enduido	M2	672,59	36.800	24.751.312	35.800	24.078.722
23.5		e- Pared interior ,epoxica area Urgencias	M2	45,30	115.300	5.223.090	114.300	5.177.790
23.6		f- Pared interior ,epoxica pasillo h=1.10m	M2	30,80	115.300	3.551.240	114.300	3.520.440
23.7		g- Pintura sintetica para Abertura de madera	M2	62,00	38.700	2.399.400	37.700	2.337.400
23.8		h- Pintura sintetica para Aberturas y rejas metalicas	M2	4,00	40.400	161.600	39.400	157.600
23.9		i- pintura sintetica para Canaleta y bajada	ML	119,00	32.300	3.843.700	31.300	3.724.700
24		**Varios**						
24.1		a- Señaletica, Cartel adosado a la puerta,en acrilico 3,2 mm 0,4 x 0,15	UN	16,00	102.600	1.641.600	101.600	1.625.600
24.2		b- Espejo tipo Float 0,50x0,60 m	UN	3,00	447.400	1.342.200	446.400	1.339.200
24.3		c- Limpieza Periódica y Final de Obra	M2	330,00	20.100	6.633.000	19.100	6.303.000
25		**Obras Exteriores - Trabajos preliminares**						
25.1		Cartel de Obras de 2,40 x 2,00m	un	1,00	2.101.000	2.101.000	2.100.000	2.100.000
25.2		Cartel de 0,40 x 0,60	un	1,00	1.117.000	1.117.000	1.116.000	1.116.000
26		**Movimiento de suelo**						
26.1		a- Desmonte para acceso	M3	32,80	39.400	1.292.320	38.400	1.259.520
27		**Muralla frontal y tejido perimetral**						
27.1		a- Muralla de ladrillo laminado con sardinel, espesor 15 cm, altura 1.50 m, incluye cimiento y su excavación, nivelación, asilación hidrófuga	ML	33,00	1.251.000	41.283.000	1.250.000	41.250.000
27.2		b- Tejido perimetral con pilares prefabricados de hormigón, nivelación de 30 cm. Altura total 2.50 mts, incluye excavaciones, aislación, revocado, terminación y alambres de puas en la parte superior	ML	120,00	359.000	43.080.000	358.000	42.960.000
28		**Pisos**						
28.1		Piso de Hormigón armado, 10 cm de espesor, con parrilla de 30 x 30 de varillas de acero.	M2	400,00	256.200	102.480.000	255.200	102.080.000
29		**Instalación electrica**						
29.1		Alumbrado público para patio	UN	6,00	3.584.000	21.504.000	3.583.000	21.498.000
30		**Abertura metálica**						
30.1		a-Portón acceso peatonal 1,5x1,5 y 2 vehicular 3.5x1.5 m, caño verticales pared gruesa de 2mm de 20x30, incluye herrajes, y pasadores	M2	12,75	926.000	11.806.500	925.000	11.793.750
30.2		b- Cartel identificador 0,8x4,0 con letras corporeas e imuninación led	UN	1,00	13.576.000	13.576.000	13.575.000	13.575.000
		TOTAL GENERAL				**1.243.942.189**		**1.237.160.817**

Observaciones	No se registro error aritmetico	No se registro error aritmetico

Cristhian D. Encina G.
Jefe de Tesorería
Gobernación de Ñeembucú

Héctor Antonio Acevel Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Luis M. Vázquez C.
Jefe de Presupuesto
Gobernación de Ñeembucú