PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1					Oferente Nº. 2					Oferente Nº. 3				
	4F CONSTRUCCIONES														
Item	Descripción	unidad	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procd.	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procd.	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA EN EL DISTRITO DE SAN PATRICIO MISIONES														
	A) - PLANTA BAJA														
1	**MANPOSTERIA**														
1.1	Nivelación 0,3 (armada)	m2	17,21	105.096	1.808.702										
1.2	Elevación 0,15	m2	73,11	70.002	5.117.846										
1.3	Elevación 02	m2	16,6	90.041	1.494.681										
2	**AISLACIÓN HORIZONTAL**														
2.1	Aislación 3,30	ml	24,8	24.749	613.775										
2.2	Horizontal 0,15	ml	38,3	24.749	947.887										
3	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**														
3.1	Zapatas	m3	20,79	1.550.087	32.226.309										
3.2	Pilares	m3	7,4	1.550.087	11.470.644										
3.3	Vigas	m3	9,12	1.550.087	14.136.793										
3.4	Losas	m3	16,21	1.552.837	25.171.488										
3.5	Vigas de fund. (0,12x0,30)	m3	8,55	1.550.087	13.253.244										
3.6	Escalera	gl	1	6.746.309	6.746.309										
4	**REVOQUE**														
4.1	Salpicado con 1:4 (paramén de hormigón armado	m2	197,56	27.800	5.492.168										
4.2	Fino a una capa interior de mamposteria	m2	102,05	19.096	1.948.747										
4.3	Fino a una capa exterior de mamposteria	m2	69,6	19.096	1.329.082										
4.4	Manposteria losas y vigas	m2	204,33	19.096	3.901.886										
5	Contrapiso e=10 con hormigón armado	m2	163,28	80.074	13.074.483										
6	Piso ceramico esmaltado	m2	162,28	74.351	12.065.680										
7	Azulejos	m2	23,54	75.066	1.767.054										
8	**INSTALACIÓN CLOACALES**														
8.1	Baño social	gl	2	3.500.017	7.000.034										
8.2	Camara septica	gl	1	700.007	700.007										
8.3	Pozo ciego	gl	1	697.158	697.158										

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

9	**INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA**														
9.1	Baño	GL	2	134.913	269.826										
9.2	Patio	gl	1	124.450	124.450										
10	**ABERTURAS**														
10.1	Madera														
10.1.1	Marco de ybyra pyta (1,20x2,10)	un	2	148.949	297.898										
10.1.2	Marco de ybyra pyta (0,70x2,10)	un	3	148.949	446.847										
10.1.3	Puerta de vidrio (1,20x2,10)	un	2	1.501.130	3.002.260										
10.1.4	Puerta placa (0,70x2,10)	un	3	847.000	2.541.000										
10.1.5	Contramarco de cedro	ml	20	25.025	500.500										
10.2	**METÁLICA**														
10.2.1	Marco de aluminio para vidriado (0,40x0,70) basculante	un	2	299.499	598.998										
10.2.2	Marco de aluminio para vidriado (2x0,40)	un	4	349.734	1.398.936										
10.2.3	Marco vidriado de aluminio (1,05x2,20)	un	2	348.779	697.558										
10.2.4	Cerramiento vidriado con marco de aluminio (3,4x2,2)	un	4	853.314	3.413.256										
11	**INSTALACIONES ELECTRICA**														
11.1	Puesto de medición trifásico	gl	1	800.554	800.554										
11.2	Tablero secc.	gl	2	1.734.656	3.469.312										
11.3	LUCES														
11.3.1	Interior, equipo de fluorescentes (2x40w)	un	27	60.276	1.627.452										
11.3.2	Interior, con llave combinada	un	2	50.056	100.112										
11.3.3	Exterior, equipo fluorescente (2x40w)	un	5	60.276	301.380										
11.3.4	Exterior, faroles tipo apliques	un	9	299.284	2.693.556										
11.3.5	Toma corriente	un	25	35.050	876.250										
12	Aire acondicionado (36000 BTU)	un	4	149.010	596.040										
13	**PINTURA**														
13.1	**PINTURA INTERIOR**														
13.1.1	Paramento de hormigón color cem.	m2	57,5	14.956	859.970										
13.1.2	Manposteria sin enduido con fijador	m2	87,7	14.956	1.311.640										
13.1.3	Madera esmalte con base de aceite de lino	m2	10	12.228	122.280										
13.2	**PINTURA EXTERIOR**														
13.2.1	Paramento de hormigón color cem.	m2	58,74	14.956	878.515										
13.2.2	Mamposteria (latex)	m2	63,48	12.289	780.106										
14	Instalación de telefono	gl	1	446.350	446.350										
15	Instalación de equipos informaticas	un	12	35.050	420.600										
16	**EQUIPO DE PREVENCIÓN DE INCENDIO**														
16.1	Extinguidores 3kg	un	4	350.689	1.402.756										
16.2	Sensores H/C	un	5	350.689	1.753.445										
16.3	Tablero sentral de alarma	gl	1	2.523.136	2.523.136										

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable del Ind. Q. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

16.4	Alarma audio - visual	un	2	359.744	719.488										
16.5	Pulsador Manual	un	2	302.456	604.912										
16.6	Luces de emergencia	un	5	227.600	1.138.000										
16.7	Cartel luminico de emergencia	un	4	204.660	818.640										
	TOTAL				198.500.000										

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACION DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas