ANEXO A

LLAMADO MOPC Nº 167/2017 LPN - PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO; RIO YGUAZU - MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ con ID: 338085

					CONSORCIO MARISCAL LOPEZ (LOS TRIGALES S.A. - COVIPA S.A.)		CONSORCIO YGUAZU (CONSTRUPAR S.A. MM S.A.)		CONSORCIO RIO YGUAZU (CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.)		CONSORCIO YGUAZU (VIAL SUR S.A. - YATYTA S.A.)		TR CONSTRUCCIONES S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-004	desbosque, desbroce y despeje	Hectáreas	10	6.176.627	61.766.270	11.771.283	117.712.830	2.992.546	29.925.460	15.482.112	154.821.120	5.763.171	57.631.710
2	72131701-016	terraplen	Metros cúbicos	30.000	32.075	962.250.000	38.331	1.149.930.000	54.530	1.635.900.000	40.885	1.226.550.000	56.447	1.693.410.000
3	72131701-002	reparacion de empedrado existente (5%)	Metros cuadrados	3.128,1	39.922	124.880.008	57.832	180.904.279	32.911	102.948.899	32.299	101.034.502	37.483	117.250.572
4	72131701-002	pavimento tipo empedrado (media calzada)	Metros cuadrados	3.200	45.098	144.313.600	75.673	242.153.600	57.389	183.644.800	39.060	124.992.000	47.897	153.270.400
5	72131701-004	riego de liga	Metros cuadrados	198.762	3.699	735.220.638	3.721	739.593.402	2.985	593.304.570	2.736	543.812.832	6.460	1.284.002.520
6	72131701-004	Riego de imprimacion	Litros	99.921,8	7.577	757.107.479	8.585	857.828.653	9.060	905.291.508	6.650	664.479.970	10.458	1.044.982.184
7	72131701-004	Macadam Hidraulico e= 35 CM	Metros cúbicos	31.793,3	182.528	5.803.167.462	139.539	4.436.405.289	151.490	4.816.367.017	145.090	4.612.889.897	132.230	4.204.028.059
8	72131701-004	Regularizacion Cº Aº 60 Kg/m2	Tonelada	3.945,72	407.908	1.609.490.754	328.815	1.297.411.922	568.167	2.241.827.895	465.936	1.838.452.994	479.995	1.893.925.871
9	72131701-004	Carpeta Cº Aº 6 cm	Metros cúbicos	7.980	1.021.982	8.155.416.360	981.785	7.834.644.300	1.198.419	9.563.383.620	1.207.921	9.639.209.580	1.213.963	9.687.424.740
10	72131701-004	Construccion de banquinas de suelo seleccionado	Metros cúbicos	17.000	40.163	682.771.000	44.417	755.089.000	55.318	940.406.000	47.660	810.220.000	62.338	1.059.746.000
11	72131701-017	simple D=0,80m	Metro lineal	120	1.441.999	173.039.880	1.997.648	239.717.760	1.287.495	154.499.400	2.141.668	257.000.160	1.810.052	217.206.240
12	72131701-017	triple D=1,00m	Metro lineal	12	5.785.469	69.425.628	6.760.855	81.130.260	5.104.484	61.253.808	7.973.294	95.679.528	3.596.100	43.153.200
13	72131701-017	celular simple de Hº Aº 1,50m X 1,50m	Metro lineal	35	3.954.205	138.397.175	5.796.809	202.888.315	4.496.108	157.363.780	5.566.086	194.813.010	5.280.523	184.818.305
14	72131701-017	celular doble de Hº Aº 1,50m X 1,50m	Metro lineal	12	5.858.799	70.305.588	10.113.822	121.365.864	7.302.104	87.625.248	7.654.915	91.858.980	8.465.157	101.581.884
15	72131701-017	celular simple de Hº Aº 2,00m X 2,00m	Metro lineal	12	5.648.855	67.786.260	8.195.023	98.340.276	6.433.364	77.200.368	7.243.084	86.917.008	7.046.732	84.560.784
16	72131701-017	celular doble de Hº Aº 2,00m X 2,00m	Metro lineal	12	8.323.370	99.880.440	11.121.326	133.455.912	10.104.622	121.255.464	11.013.561	132.162.732	12.150.318	145.803.816
17	72131701-019	Barandas metalicas de defensa metalica	Metro lineal	2.340	273.886	640.893.240	289.602	677.668.680	234.458	548.631.720	204.346	478.169.640	228.558	534.825.720
18	72131701-9998	cordon cuneta de Hº	Metro lineal	210	129.302	27.153.420	250.353	52.574.130	150.046	31.509.660	155.088	32.568.480	195.279	41.008.590
19	72131701-9998	cordon de Hº	Metro lineal	800	29.417	23.533.600	84.264	67.411.200	59.296	47.436.800	58.776	47.020.800	50.543	40.434.400
20	72131701-004	cuneta de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	439,2	419.587	184.282.610	403.264	177.113.549	565.254	248.259.557	420.632	184.741.574	469.640	206.265.888
21	72131701-9998	cuneta revestida de Hº	Metro lineal	3.940	125.004	492.515.760	277.746	1.094.319.240	186.479	734.727.260	229.345	903.619.300	221.141	871.295.540
22	72131701-017	Dren transversal en banquina	Metro lineal	2.580,6	36.914	95.260.268	47.750	123.223.650	66.031	170.399.599	47.151	121.677.871	46.218	119.270.171
23	72131701-001	señalizacion vertical	Metros cuadrados	75	1.518.012	113.850.900	1.314.400	98.580.000	1.433.280	107.496.000	1.132.465	84.934.875	1.056.800	79.260.000
24	72131701-001	señalizacion horizontal	Metros cuadrados	7.600	80.632	612.803.200	85.403	649.062.800	43.357	329.513.200	98.650	749.740.000	45.948	349.204.800
25	72131701-001	Tachas reflectivas	Unidad	6.270	24.892	156.072.840	26.735	167.628.450	30.218	189.466.860	23.908	149.903.160	39.384	246.937.680
26	72131701-001	tachones reflectivos	Unidad	627	86.110	53.990.970	123.278	77.295.306	44.671	28.008.717	69.206	43.392.162	78.768	49.387.536
27	72131701-9999	Pórticos de señalizacion	Unidad	2	47.953.467	95.906.934	59.148.000	118.296.000	65.692.000	131.384.000	48.444.317	96.888.634	48.901.614	97.803.228
28	72131701-999	Revestimiento vegetal con tepes	Metros cuadrados	76.000	7.938	603.288.000	9.676	735.376.000	6.569	499.244.000	8.504	646.304.000	7.877	598.652.000
29	72131701-018	Construccion de alambrado	Metro lineal	1.000	22.561	22.561.000	38.097	38.097.000	29.931	29.931.000	27.682	27.682.000	33.804	33.804.000
30	72131701-002	movilizacion	Unidad Medida Global	1	593.557.322	593.557.322	705.569.920	705.569.920	774.902.832	774.902.832	744.589.157	744.589.157	467.880.138	467.880.138
31	72131701-002	instalaciones y servicios complementarios	Mes	15	47.881.259	718.218.885	41.800.439	627.006.585	29.088.418	436.326.270	44.474.081	667.111.215	38.659.448	579.891.720
					PRECIO TOTAL	**24.089.107.492**	**PRECIO TOTAL**	**23.897.794.172**	**PRECIO TOTAL**	**25.979.435.312**	**PRECIO TOTAL**	**25.553.237.181**	**PRECIO TOTAL**	**26.288.717.697**
					Precio Ofertado	**24.089.053.523**	**Precio Ofertado**	**23.897.794.172**	**Precio Ofertado**	**25.979.435.312**	**Precio Ofertado**	**25.553.117.641**	**Precio Ofertado**	**26.288.717.696**
					Diferencia	**-53.969**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**-119.540**	**Diferencia**	**-1**

Lic. Liz M. Borja A
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

					CONSTRUCTORA ACARAY S.A.		CONSORCIO RIO PARANA (SOTEC S.-A. - CONSTRUCTORA RIO PARANA)		EDIVISA		CONSORCIO CAAGUAZU (ING. HUGO NAVARRO- C.I.V.S.A)		TALAVERA ORTELLADO S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-004	desbosque, desbroce y despeje	Hectáreas	10	8.739.564	87.395.640	4.265.553	42.655.530	9.020.674	90.206.740	13.921.267	139.212.670	12.806.191	128.061.910
2	72131701-016	terraplen	Metros cúbicos	30.000	43.053	1.291.590.000	42.716	1.281.480.000	34.770	1.043.100.000	35.946	1.078.380.000	55.608	1.668.240.000
3	72131701-002	reparacion de empedrado existente (5%)	Metros cuadrados	3.128,1	57.371	179.462.225	20.098	62.868.554	49.800	155.779.380	31.750	99.317.175	46.242	144.649.600
4	72131701-002	pavimento tipo empedrado (media calzada)	Metros cuadrados	3.200	56.453	180.649.600	42.753	136.809.600	60.867	194.774.400	42.246	135.187.200	58.663	187.721.600
5	72131701-004	riego de liga	Metros cuadrados	198.762	3.180	632.063.160	5.091	1.011.897.342	3.894	773.979.228	4.255	845.732.310	3.131	622.323.822
6	72131701-004	Riego de imprimacion	Litros	99.921,8	7.325	731.927.185	9.017	900.994.871	9.433	942.562.339	10.182	1.017.403.768	5.950	594.534.710
7	72131701-004	Macadam Hidraulico e= 35 CM	Metros cúbicos	31.793,3	137.314	4.365.665.196	188.091	5.980.033.590	179.951	5.721.236.128	201.047	6.391.947.585	196.138	6.235.874.275
8	72131701-004	Regularizacion Cº Aº 60 Kg/m2	Tonelada	3.945,72	390.924	1.542.476.645	484.893	1.913.252.008	540.895	2.134.220.219	368.701	1.454.790.910	465.579	1.837.044.372
9	72131701-004	Carpeta Cº Aº 6 cm	Metros cúbicos	7.980	1.003.060	8.004.418.800	1.164.888	9.295.806.240	1.352.237	10.790.851.260	1.084.189	8.651.828.220	1.217.263	9.713.758.740
10	72131701-004	Construccion de banquinas de suelo seleccionado	Metros cúbicos	17.000	68.341	1.161.797.000	43.690	742.730.000	42.923	729.691.000	41.419	704.123.000	66.145	1.124.465.000
11	72131701-017	simple D=0,80m	Metro lineal	120	1.457.682	174.921.840	2.064.142	247.697.040	1.763.727	211.647.240	1.624.347	194.921.640	1.808.307	216.996.840
12	72131701-017	triple D=1,00m	Metro lineal	12	6.742.885	80.914.620	7.298.767	87.585.204	5.565.511	66.786.132	4.053.205	48.638.460	6.655.422	79.865.064
13	72131701-017	celular simple de Hº Aº 1,50m X 1,50m	Metro lineal	35	3.113.737	108.980.795	4.132.874	144.650.590	4.381.928	153.367.480	4.397.453	153.910.855	3.614.967	126.523.845
14	72131701-017	celular doble de Hº Aº 1,50m X 1,50m	Metro lineal	12	6.993.701	83.924.412	6.324.744	75.896.928	7.832.604	93.991.248	6.560.740	78.728.880	8.807.193	105.686.316
15	72131701-017	celular simple de Hº Aº 2,00m X 2,00m	Metro lineal	12	6.888.987	82.667.844	6.047.869	72.574.428	6.383.110	76.597.320	6.084.704	73.016.448	8.421.826	101.061.912
16	72131701-017	celular doble de Hº Aº 2,00m X 2,00m	Metro lineal	12	10.227.858	122.734.296	8.939.867	107.278.404	9.160.952	109.931.424	8.546.657	102.559.884	12.576.174	150.914.088
17	72131701-019	Barandas metalicas de defensa metalica	Metro lineal	2.340	313.463	733.503.420	204.585	478.728.900	205.569	481.031.460	229.688	537.469.920	353.139	826.345.260
18	72131701-9998	cordon cuneta de Hº	Metro lineal	210	151.952	31.909.920	182.068	38.234.280	135.858	28.530.180	206.478	43.360.380	205.249	43.102.290
19	72131701-9998	cordon de Hº	Metro lineal	800	47.088	37.670.400	35.138	28.110.400	48.271	38.616.800	70.660	56.528.000	51.189	40.951.200
20	72131701-004	cuneta de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	439,2	526.824	231.381.101	605.155	265.784.076	475.258	208.733.314	446.424	196.069.421	496.475	218.051.820
21	72131701-9998	cuneta revestida de Hº	Metro lineal	3.940	224.479	884.447.260	168.708	664.709.520	215.300	848.282.000	198.607	782.511.580	279.613	1.101.675.220
22	72131701-017	Dren transversal en banquina	Metro lineal	2.580,6	48.314	124.679.108	70.260	181.312.956	215.300	555.603.180	82.354	212.522.732	70.885	182.925.831
23	72131701-001	señalizacion vertical	Metros cuadrados	75	1.588.057	119.104.275	954.030	71.552.250	1.063.095	79.732.125	1.420.303	106.522.725	1.815.615	136.171.125
24	72131701-001	señalizacion horizontal	Metros cuadrados	7.600	63.253	480.722.800	89.612	681.051.200	43.775	332.690.000	98.204	746.350.400	93.590	711.284.000
25	72131701-001	Tachas reflectivas	Unidad	6.270	35.622	223.349.940	25.445	159.540.150	43.775	274.469.250	39.134	245.370.180	27.814	174.393.780
26	72131701-001	tachones reflectivos	Unidad	627	105.745	66.302.115	94.474	59.235.198	81.296	50.972.592	88.357	55.399.839	128.252	80.414.004
27	72131701-9999	Pórticos de señalizacion	Unidad	2	56.873.625	113.747.250	34.691.999	69.383.998	37.774.267	75.548.534	47.084.328	94.168.656	64.498.447	128.996.894
28	72131701-999	Revestimiento vegetal con tepes	Metros cuadrados	76.000	10.329	785.004.000	8.374	636.424.000	6.254	475.304.000	8.785	667.660.000	11.444	869.744.000
29	72131701-018	Construccion de alambrado	Metro lineal	1.000	30.300	30.300.000	27.390	27.390.000	22.813	22.813.000	40.928	40.928.000	24.375	24.375.000
30	72131701-002	movilizacion	Unidad Medida Global	1	605.904.994	605.904.994	783.711.606	783.711.606	750.420.000	750.420.000	480.825.155	480.825.155	861.427.483	861.427.483
31	72131701-002	instalaciones y servicios complementarios	Mes	15	44.704.418	670.566.270	16.477.461	247.161.915	32.705.805	490.587.075	35.885.432	538.281.480	48.817.759	732.266.385
					PRECIO TOTAL	**23.970.182.112**	**PRECIO TOTAL**	**26.496.540.778**	**PRECIO TOTAL**	**28.002.055.049**	**PRECIO TOTAL**	**25.973.667.473**	**PRECIO TOTAL**	**29.169.846.386**
					Precio Ofertado	**23.970.182.112**	**Precio Ofertado**	**26.496.540.778**	**Precio Ofertado**	**28.002.055.049**	**Precio Ofertado**	**25.973.667.473**	**Precio Ofertado**	**29.169.846.386**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**

Lic. Liz M. Borja
Jefa Interina
Dpto. Gestión de